
                                                                                                                          
 

Resumen de Observaciones y comentarios MTIII-1 Cañete - OHLA 

B1. Experiencias similares internacionales y nacionales 

• Construcción de la segunda calzada - red vial 4: Pativilca - Santa - Empalme R01N - Puerto 

Salaverry: Se presenta una constancia de conformidad de obra. Sin embargo, se 

identifica una discrepancia en la certificación notarial, donde VICTOR BALTAZAR TIRADO 

CHAPOÑAN, quien certifica la conformidad de la obra, aparece como representante de 

OHLA. Se solicita aclaración sobre si VICTOR BALTAZAR TIRADO CHAPOÑAN actúa en 

calidad de representante de OHLA o de Autopista del Norte SAC. 

 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – España: No es claro si las 

cantidades especificadas y subrayadas en el contrato se refieren a miles o millones de 

metros cúbicos. Se solicita el contrato completo con el detalle del presupuesto para su 

validación. 

B2. Organigrama y Personal Clave 

Residente de obra: El profesional propuesto presenta experiencia de ejecución puentes, 

sin embargo, no indica si son puentes hidráulicos. Se debe considerar que el residente de 

obra deberá ser personal especializado en defensas ribereñas, enrocados, presas, entre 

otros similares. Para el personal propuesto que no cumple con el criterio de experiencia 

específica (en obras similares), se requiere el cambio de profesional propuesto. Ya que la 

experiencia similar se evalúa para la puntuación técnica. 

B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

Sin observaciones 

B4. Plan de Manejo Ambiental Operativo 

Sin observaciones 

B5. Plan de Calidad 

Sin observaciones 

B6. Relación de Equipos a utilizar en obra 

Sin observaciones 



                                                                                                                          
 
B7. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) 

Identificación de rutas de transporte y accesos a los frentes de trabajo: El postor 
cumple con la presentación y descripción de las rutas de transporte y accesos a los 
frentes de trabajo (diques y áreas auxiliares). No obstante, no se han identificado las 
interferencias (canales de regadío, pontones artesanales, etc.) en los accesos y 
planteado las correspondientes soluciones de estos. 
Medidas de mitigación para la construcción ante crecidas y posibles avenidas 
escorrentía en el río Cañete: El postor plantea técnicas preventivas ante crecidas y 
posibles avenidas, que derivan de una Evaluación de Riesgos Múltiples (EMA) para los 
trabajos a ejecutar en épocas de avenidas. Asimismo, el postor propone la utilización de 
software de modelamientos hidráulicos, presenta secciones típicas y estrategias de 
construcción, estando conforme que durante una avenida extraordinaria se deberá 
culminar la ejecución de los principales componentes estructurales sobre el nivel del 
NAME. Sin embargo, en el plan de mitigación no se muestra específicamente los trabajos 
de protección a realizar para cada componente (diques en ejecución, empalmes entre 
diques, canteras de río y otras áreas auxiliares que se consideren relevantes). 

 
B8. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos 

Cronograma de obra en Primavera P6 que respete la secuencia lógica constructiva: La 
ruta crítica no está definida correctamente, presenta vacíos en la programación y a su 
vez está sujeta a "constraints". así mismo, algunos procesos no guardan relación con el 
"secuencia miento" descrito en el plan (B7), como por ejemplo el enrocado de uña no 
debería iniciar antes del relleno de cuerpo de dique. 
De ser necesario presentar una programación de las "interferencias", de acuerdo con el 
proceso constructivo indicado en el plan (B7). 
Cronograma de Adquisición de Materiales: Complementar el plan de adquisición de 
materiales, con los principales commodities: Roca, material para cuerpo de dique, así 
como también revisar el suministro de materiales para obras civiles (no guarda relación 
con el cronograma). 
Cronograma Valorizado: Se sugiere pueda balancear los recursos, con la finalidad de 
tener un % parcial crecimiento, y no que un mes suba y otro mes baje y otro mes vuelva 
a subir. 

C1. Oferta económica 

Considerar que las partidas deben de estar con dos decimales en cantidades y precios 

unitarios (sin fórmula). Por lo tanto, se considerará para la partida 8.08 Transporte de Roca 

D>1km la cantidad de 2,070,226.57. 

C2. Análisis de precios unitarios 

Los APU’s fueron presentados en PDF, se solicita presentar APU’s en Excel (solo presentó 

subpartidas en excel). 

Nota: 

No se realizará segunda ronda económica, solo se solicitará la actualización de la oferta únicamente las 

partidas que esté observado por OHLA Gestor. 

Respecto a la parte técnica, solo se deberán subsanar las observaciones emitidas por OHLA Gestor. 

 


