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Histórico de revisiones 

Rev. Fecha Texto 

00 22/03/23 Documento original 

01 08/04/23 Actualización de alcance 

02 22/04/23 Actualización de alcance 

03 13/05/23 Actualización de alcance   

Documentación relacionada y aplicable 

Código Título 

 
 

Definiciones 

Contratante Refiere a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) 

Contratista 
Es el Gestor del Proyecto, contratado por la ARCC para la ejecución de las obras y es el 
responsable de la Subcontratación, también identificado como OHLA. 

Postor 
Persona natural o jurídica que muestra interés en participar del proceso de selección de 
Subcontratistas. 

Subcontratista Empresa o Consorcio, adjudicado para ejecutar la Obra o parte de ella. 

Precalificación Etapa de evaluación de Postores, antes de la invitación a licitar. 

Paquete Sección o parte del servicio a Licitar. 

KOM Reunión de Inicio de servicio o su equivalente en inglés “Kick off Meeting”. 
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Matriz del Conocimiento 

CATEGORÍA  FUNCIONES 
  Todas las categorías    Todas las funciones 

  Consejero delegado     Asesoría Jurídica 

  Directores Generales    Económico Financiera 

  Dirección General    Organización 

  Director Corporativo    RR.HH y SSGG 

  Director    Sistemas de Información 

  Jefe Corporativo de    Soporte Corporativo 

  Jefe de    Soporte Técnico 

  Técnico    Línea/Producción 

  Especialista    Otros: Producción, Procura, SSOMAC  

  Administrativo   

  Operario cualificado   

Responsable de distribución: Procura 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente tiene por finalidad hacer la invitación a Persona jurídica, a participar de la licitación para la 
Ejecución de la Obra: Reubicación de las interferencias de redes de agua en el Subproyecto A2, por lo que 
su empresa, deberá de tomar especial atención a los contenidos del presente documento, los cuales 
brindan información y procedimientos para llevar a cabo la presente etapa de licitación. 

Esta etapa tiene por finalidad, elegir entre los postores, la mejor propuesta técnico-económica, para la 
contratación de la EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA 
EN EL SUBPROYECTO A2 – RIO LACRAMARCA”. 

2. ANTECEDENTES 

Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú (en Adelante OHLA) ha sido adjudicatario por parte de la 
Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (en adelante ARCC) del proyecto denominado: “Entrega de las 
Defensas ribereñas del río Lacramarca (Paquete R-07)”, de ahora en adelante el Proyecto. 

El alcance del Proyecto consiste en la validación técnica, el diseño de detalle, la obtención de los permisos 
necesarios (ambientales, arqueológicos, municipales, etc.), la liberación de predios y la construcción de las 
soluciones definitivas que superarán los estudios de perfil declarados viables redactados por encargo del 
PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones) adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. 

Tabla 1 Estudios de perfil declarados viables 

RIO ESTUDIO DE PERFIL DECLARADOS VIABLES 

Lacramarca 

“Creación del Servicio de Protección del Río Lacramarca, vulnerables ante 
Peligros de Inundación, en 58 comunidades en los Distritos de Macate, Cáceres 
del Perú y Chimbote de la Provincia de Santa – Departamento de Ancash” con 
CUI 2499818 

 
El proyecto se encuentra ubicado en los distritos de Nuevo Chimbote, Cáceres del Perú, Macate y Chimbote 
en la Provincia Santa departamento de Ancash, a una elevación entre los 0 a 1,048 msnm. 

El Diseño del proyecto es desarrollado por OHLA a través de su Subcontratista Airtificial Business Inteligence 
S.A. Sucursal Perú (en adelante Airtificial), y está orientado a proteger de manera segura de las 
inundaciones, mediante el uso de defensas ribereñas a lo largo del río Lacramarca. 
Tomando en cuenta las condiciones de sitio, el plazo contractual, la época lluviosa y de estiaje del río 
Lacramarca, se plantea la ejecución del proyecto bajo una modalidad de contratación Fast Track, es un 
sistema de gestión de proyectos, en la cual, el Diseño y la Construcción, se realizan casi en forma paralela 
superponiendo actividades durante la ejecución de la fase de Ingeniería (Diseño), Procura y Construcción. 

Por tanto, para lograr el objetivo del Proyecto, se requiere contratar la Ejecución de la Obra de “Reubicación 
de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca”, para su liberación de 
interferencia, y proceder con la ejecución de las obras proyectadas en este sector. 

El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación 
de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, aprobado por Decreto 
Supremo N° 015-2020-VIVIENDA (en adelante Decreto Legislativo N° 1192), tiene por objeto establecer el 
régimen jurídico aplicable a los procesos de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de 
bienes inmuebles de propiedad del Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de Obras de 
Infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú. 
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El artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1192 establece como ámbito de aplicación para todas las entidades 
del sector público en todos los niveles de gobierno, personas naturales o personas jurídicas. 

Mediante Decreto Legislativo N° 1486 se incorpora el artículo 45 al Decreto Legislativo N° 1192, facultando 
a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno a ejecutar, alternativamente, la liberación de 
interferencias con el fin de continuar con la ejecución de obras de infraestructura de su titularidad, 
incluyendo dichos costos en el presupuesto de la inversión, previa suscripción de Convenio con la empresa 
prestadora de servicios públicos. Dichos costos son asumidos con cargo a su presupuesto institucional sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

Con fecha 06.12.2022 se suscribió el Convenio de colaboración interinstitucional entre la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios y la Empresa de Servicio de agua potable y alcantarillado del Santa, Casma y 

Huarmey S.A., donde se enmarca que la ARCC asumirá los costos de las contrataciones necesarias para la 
liberación de interferencias para la ejecución del “PROYECTO DE DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO 
LACRAMARCA” con cargo al Contrato NEC 3 Opción F suscrito con OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL 
DEL PERÚ. 

En consecuencia, el presente documento establece correctamente los Términos de Referencia para solicitar 
cotizaciones a los postores por la  “SUBCONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REUBICACIÓN DE 
LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2 - RÍO LACRAMARCA” el que tiene como 
alcance general ejecutar la reubicación de las redes de aguas ubicadas en el Subproyecto A2 del Proyecto, 
gestiones, tramitaciones ante las diferentes entidades públicas y privadas y gastos que éstas gestiones 
demanden (ejemplo notariales, entre otros), hasta lograr la aceptación de la propuesta técnica de 
reubicación y ejecución por parte de la Empresa prestadora de servicio púbico, SEDACHIMBOTE, y el Cliente 
ARCC, los mismos que se detallan en la descripción específica del presente documento. 

3. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, la cual regirá también en la etapa que le corresponda 
como Subcontratista 

• Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). 

• D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la implementación de los 
numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter 
Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 

• Norma GE.030 – Calidad en la construcción. 

• Norma GE.050 – Seguridad en la construcción. 

• Ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo y modificatorias. 

• Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente y su modificatoria 

• Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

• Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus 
modificatorias. 

• D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción. 

• D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos. 

• D.S. N° 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos. 

• D.S. Nº 002-2022- VIVIENDA Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las 
Actividades de la Construcción y Demolición 

• Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, Aprueban Directiva Administrativa N°321- 
MINSA/2021, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a SARS CoV-2. 
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• D.S. N° 015-2022-PCM, Decreto Supremo que modifica el D.S. N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en 
la nueva convivencia social. 

• Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338 

• Guía metodológica para proyectos de protección y/o control de inundaciones en áreas agrícolas o 
urbanas – Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Manual de Carreteras. Mantenimiento o conservación Vial (R.D. Nº 08-2014-MTC/14) (27.03.14) y 
Parte IV (R.D. Nº 05-2016-MTC/14) (25.02.16). 

• Resolución Directoral Nº 05-2016-MTC/14 documento Parte 4 – Mantenimiento Rutinario Manual 
en Caminos Vecinales o Rurales por parte de los Gobiernos Locales. 

• Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial (R.D. Nº 02-2018-
MTC/14) (12.01.2018). 

• Manual de Especificaciones Técnicas generales para construcción (EG-2013) (RD Nº 22-2013-
MTC/14) (07.08.2013). 

• Manual de Ensayo de Materiales (RD Nº 18-2016-MTC/14) (03.06.2016). 

• Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos: Sección Suelos y Pavimentos (RD Nº 10-2014-
MTC/14) (09.04.2014). 

• Decreto Legislativo N° 1192, aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, 
transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras 
medidas para la ejecución de obras de infraestructura, y sus modificatorias. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1. Partes interesadas 

Las partes interesadas críticas para este proyecto, asociado con el contrato y en relación con esta 
contratación, incluyen, pero no se limitan a: 

• La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) 

• El Contratista OHLA 

• Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) 

• Ministerio del Ambiente (MINAM) 

• Ministerio de Cultura (MINCUL) 

• Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

• Autoridad Nacional de Agua (ANA) 

• Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 

• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

• Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED); 

• Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) 

• Comunidades locales 
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4.2. Información General del Proyecto 

 La información general del proyecto se muestra de manera resumida en la siguiente tabla: 

 Tabla 2: Datos generales río Lacramarca 

DATOS GENERALES DEL RÍO LACRAMARCA PAQUETE - 07 

Proyecto Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca (Paquete R-07) 

Ubicación Cuenca Hidrográfica del Río Lacramarca, Departamento de Ancash 

Adjudicado por Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC) 

Adjudicatario Obrascón Huarte Lain (OHLA) 

4.3. Estructura de los Términos de Referencia (TdR) 

La estructura de los Términos de Referencia (TDR) para la Subcontratación de Ejecución de la Obra: 
Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca, se muestra 
en la Imagen 1. 

 

 
Imagen 1: Estructura de los Términos de Referencia 
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4.4. Ubicación de la cuenca del Río Lacramarca 

La cuenca del Río Lacramarca en la parte norte de la región hidrográfica del Pacífico se encuentra entre 
las coordenadas: 

Datum: WGS 84 

• Longitud Oeste: 
✓ Máximo: 78°35’13” 
✓ Mínimo: 78°05’48” 

• Latitud Sur: 
✓ Máximo: 9°06’03’’ 
✓ Mínimo: 8°45’07’’ 

Políticamente comprendido entre los distritos de: Nuevo Chimbote, Cáceres del Perú, Macate y 
Chimbote en la Provincia Santa departamento de Ancash. 

Los Límites de esta cuenta son: 

• Por el Norte: con la cuenca del río Santa 

• Por el Sur: Con la cuenca del río Nepeña 

• Por el Este: con la cuenca del río Santa 

• Por el Oeste: con el océano Pacifico 
La cuenca del Río Lacramarca está conformada por una cuenca alta, media y baja, tal como se muestra 
en la siguiente imagen. 

 
Imagen 2: Ubicación de la cuenca del Río Lacramarca 

4.5. Ubicación de los Subproyectos del Río Lacramarca 

El Proyecto: “Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca”, comprende cuatro 
subproyectos: A-1, A-2, A-3 y A-4, cuyas progresivas se muestran en la tabla siguiente: 
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Tabla 3: Progresiva por Subproyectos 

PROGRESIVAS DE LOS SUBPROYECTOS 

Departamento  Provincia Distrito Subproyecto Progresiva  

Ancash Santa 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A - 1 
Inicio: PK 0 + 000 

Fin: PK 3 + 300 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A - 2 
Inicio: PK 3 + 300 

Fin: PK 20 + 960 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A - 3 
Inicio: PK 20 + 960 

Fin: PK 26 + 137 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote, Macate, 

Cáceres del Perú 
A - 4 

Inicio: PK 26 + 137 

Fin: PK 28 + 785 

5. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

5.1.  Objeto General 

Ejecutar la Reubicación de interferencias de redes de agua que interfieren con la construcción de las 
Obras proyectadas en el Subproyecto A2. 

5.2. Objeto Específico  

Adjudicar al mejor Postor de acuerdo a su propuesta técnico-económica, que permita desarrollar el 
alcance definido en el ítem “Alcance del Servicio a licitar”, para lo cual los postores deberán realizar la 
evaluación de los presentes Términos de Referencia. 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

6.1. Actividades 

Las acciones serán realizadas en coordinación con el personal de OHLA y se detallan a continuación, 
sin ser de carácter limitativo: 

6.1.1. Alcance del servicio 

El alcance del servicio consiste en la Ejecución de la Reubicación de las redes de agua de la 
Empresa SEDACHIMBOTE, que interfieren en la construcción del Proyecto Entrega de las Defensas 
ribereñas del Río Lacramarca correspondiente al Subproyecto A2. 

El primer entregable estará acorde a las gestiones y tramitaciones respectivas hasta la aceptación 
de la solución temporal y definitiva, que propondrá el Subcontratista para la liberación de la 
interferencia, esto incluye, sin ser limitativo planos, estudios, que sirvan para la aceptación de la 
propuesta técnica. 

El segundo entregable estará conformado por la ejecución de Reubicación de las redes de agua 
que interfieren en el Subproyecto A2, la ejecución del Servicio se realizará con la solución 
propuesta aprobada por SEDACHIMBOTE. 

Las redes de agua encontradas en campo e información alcanzada por parte de SEDACHIMBOTE, 
mediante Carta GEGE N° 0424-2022-SEDACHIMBOTE S.A., son las que se enmarcan a 
continuación:  
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N° Descripción Progresiva (Km) 

1 Línea de Impulsión Pozo N° 18 y 19 - DN 400 mm; A.C. 7+379.01 

2 Línea de Impulsión N° 20 - DN 315 mm; PVC 7+364.67 

3 Línea de Impulsión Pozo N° 21 - DN 400 mm; GRP 7+353.96 

4 
Línea de Aducción del R III B a los 08 PP.JJ. - DN 315 mm; 
PVC 5+452.78 

5 
Línea de Aducción del R III a los Sectores 3-4-5 - DN 700 
mm; GRP 5+011.04 
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Estas redes de agua deberán ser verificadas por el Subcontratista en campo, en coordinación con 
SEDACHIMBOTE y OHLA, para la obtención de la solución de reubicación definitiva; esta 
información no tiene carácter limitativo. 

El Subcontratista deberá considerar movilización propia a la zona, sin embargo, las labores de 
inspección se realizarán con acompañamiento de personal de OHLA y ARCC. 



 
TÉRMINO DE REFERENCIA: EJECUCIÓN DE LA OBRA “REUBICACIÓN  
DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2” 

 

 

Página de   

 Página 15 de 39 Mayo / 2023 R03 

 

Asimismo, el Subcontratista estará a cargo de todas las gestiones y/o permisos que se requieran 
hasta la aprobación de la solución técnica y la Ejecución de los trabajos de Reubicación de líneas 
eléctricas. 

6.1.2. Formatos de la Documentación Impresa 

Los documentos correspondientes aceptaciones deberán presentarse firmados por el especialista 
responsable. 

7. RESPONSABILIDAD DEL SUBCONTRATISTA 

7.1. Responsabilidades Generales 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan al Subcontratista, conforme a los dispositivos 
legales y que son inherentes, como tales, para la ejecución de la Obra, el Subcontratista tiene las 
siguientes obligaciones: 

• Prestar los Servicios de acuerdo con lo estipulado en el presente Término de Referencia, 
destinando para ello el personal que se requiera para la atención de las necesidades de OHLA. 

• En el caso de personas jurídicas, el Subcontratista empleará para la presentación de los 
Servicios personal calificado y apto para realizar estas actividades. Asimismo, queda 
plenamente entendido que el Subcontratista solo podrá utilizar trabajadores que estén 
debidamente inscritos en su planilla de sueldos y salarios. 

• En el caso que personal del Subcontratista deba realizar recorridos de campo o visitar el 
proyecto, el Subcontratista deberá proporcionarles los aditamentos necesarios como: equipo 
de protección personal y cualquier otro equipo exigido de acuerdo a ley y requerimiento de 
OHLA. 

• El Subcontratista está obligado a acreditar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones y compromisos asumidos frente a OHLA a mérito del presente TDR. 

• El subcontratista conducirá su negocio de una manera profesional, ética, legal y acorde con las 
normas comerciales y no deberá cometer acción alguna que pudiera reflejarse de manera 
desfavorable sobre OHLA; obligándose a cumplir estrictamente todas las normas legales y 
administrativas que le corresponden como persona jurídica y empleador del personal que 
utilice para la prestación de los Servicios. en especial las normas referidas a obligaciones 
laborales, tributarias y de seguridad social. En consecuencia, se obliga al pago oportuno de las 
remuneraciones que correspondan a su personal por concepto de sueldos, salarios, 
bonificaciones, primas y otros beneficios laborales, así como al pago de sus beneficios sociales, 
el pago de las aportaciones que correspondan de las cuales es el único responsable, por lo que 
se compromete a asumir directa e inmediatamente el pago de cualquier sanción o multa que 
pudiese aplicarse por incumplimientos de estas obligaciones, sin responsabilidad alguna para 
OHLA. 

• Suministrar, operar, mantener y supervisar por su sola cuenta y riesgo, el personal, los equipos, 
materiales, insumos y demás elementos que sean necesarios para el cabal cumplimiento de los 
Servicios. La adquisición de bienes e implementación de los Servicios y de cualquier otro 
servicio adicional será de exclusiva responsabilidad del Subcontratista, para lo cual asumirá 
todos los gastos correspondientes. 

• El horario de trabajo que el Subcontratista establezca para la prestación de sus servicios deberá 
adecuarse al normal desenvolvimiento de las operaciones de OHLA. 
Asimismo, de acuerdo a las políticas internas de OHLA aplicables a terceros contratistas y 
proveedores, y en consideración a las normas legales vigentes sobre jornadas de trabajo, 
horario y sobretiempos, y sin que ello configure algún tipo de injerencia en el manejo de los 
recursos humanos del Subcontratista, los cuales se encuentran bajo la exclusiva subordinación 
de éste, el personal del Subcontratista no podrá laborar bajo cronogramas de trabajo que en 
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promedio excedan los límites legales establecidos por las normas laborales y la jurisprudencia 
especializada. 

• El Subcontratista se responsabiliza expresamente frente a OHLA por sí mismo y por el personal 
a su cargo por el estricto cumplimiento de todas las instrucciones y/o directivas que establezca 
OHLA que tengan relación con la correcta prestación de los servicios contratados. 
Asimismo, se obliga a responder por la idoneidad y capacidad del personal que designe para 
brindar los Servicios. El Subcontratista cuidará que se mantenga una estricta disciplina entre su 
personal y asumirá todos los daños y perjuicios que cause su personal a OHLA y/o a terceros. 

• Para asegurar la continua, normal y eficiente prestación de los Servicios contratados, el 
Subcontratista asignará inmediatamente al personal reemplazante en casos de paralización, 
inasistencias o situaciones similares. 

• En coordinación con la política de contratación local de OHLA, el Subcontratista se 
compromete, en caso de requerir personal no calificado, a contratarlo de las comunidades del 
sector, lo que será coordinado con representantes del área de Recursos Humanos de OHLA, a 
fin de obtener el mayor número de beneficiarios. El personal calificado será contratado a 
criterio, evaluación y responsabilidad del Subcontratista, en lo posible de las comunidades del 
sector al que pertenece la Obra. 

• Una vez culminada la ejecución de este TDR, el Subcontratista deberá entregar a OHLA una 
constancia en la que declare que, con el pago de la valorización final, OHLA ha cumplido con 
pagar íntegramente los Servicios; y que el Subcontratista no tiene ningún reclamo pendiente 
de resolución en relación con los servicios materia de este TDR, ni tiene nada que reclamar a 
OHLA. Dicha constancia final de pago es requisito indispensable para el pago de la valorización 
final y deberá ser firmada por el Subcontratista o sus representantes legales debidamente 
facultados. 

• El Subcontratista deberá comunicar a OHLA al inicio de la ejecución del contrato el número de 
su cuenta corriente en el Banco para el pago de las detracciones correspondientes. En caso de 
incumplimiento, OHLA podrá solicitar a la SUNAT, sin ninguna responsabilidad, la apertura de 
dicha cuenta corriente. OHLA no efectuara el pago de ninguna de las facturas del Subcontratista 
hasta que dicha cuenta corriente sea abierta y su número comunicado OHLA. 

• Recibir, cualquier visita de fiscalización y/o auditoría de cualquier naturaleza, de OHLA o de las 
personas o empresas indicadas por OHLA, para verificar el cumplimiento de los requisitos 
aplicables y sistemáticas establecidos en la ejecución de los servicios realizados al amparo del 
presente contrato. 

• Emitir, a solicitud de OHLA y en los términos y condiciones por éste establecidos, reportes que 
deberán contener toda la información requerida de los servicios, incluyendo información 
relativa al avance de los servicios y demás información solicitada por OHLA. 

• El Subcontratista deberá siempre analizar la información recibida aplicando sus propios 
criterios y juicio profesional debiendo satisfacerse él mismo en cuanto a su alcance y contenido 
para la correcta ejecución de los trabajos. Deberá asimismo comunicar de inmediato por escrito 
a OHLA cualquier error descubierto o imprecisión al respecto. 

• Tras la presentación de la propuesta técnica de reubicación por parte del Subcontratista y 
revisión del mismo por parte de OHLA, ARCC y SEDACHIMBOTE; el Subcontratista deberá 
absolver todos los comentarios emitidos, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días calendario. 

• El Subcontratista deberá participar de las reuniones semanales de avance para presentar el 
porcentaje de avance del presente servicio. 

7.2. Liberación de Responsabilidades 

Los Subcontratistas propuestos, realizarán sus ofertas a su propio costo, no significa que este proceso 
sea o se configure como una relación contractual, ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ARCC, por 
lo que serán los mismos Subcontratistas propuestos, responsables de los costos que incurran por su 
propia cuenta, durante este proceso de licitación, liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ARCC. 
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El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades del proyecto entre 
ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones de la ARCC, cambios en 
el alcance, dilaciones en la obtención de permisos municipales y/o gubernamentales; sin que lo 
indicado represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ARCC. 

7.3. Confidencialidad 

Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento asociado como privado y 
confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura. Los Postores no divulgarán, copiarán, 
reproducirán, distribuirán ni transmitirán la información y cualquier documento asociado en el 
presente proceso de licitación a ninguna otra persona, entidad o persona jurídica. Los Postores no 
utilizarán la información indicada para ningún otro propósito que no sea el de participar en el proceso 
de selección que forma parte este documento. 

La información desarrollada por el Postor durante el proceso de licitación y cualquier información 
proporcionada por el Contratista no debe usarse, copiarse, divulgarse o difundirse para ningún 
propósito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o difusión sea necesario para el 
propósito de la licitación o para cumplir con cualquier obligación legal o reglamentaria.  

Los Postores asegurarán que todo su personal como: personal técnico, asesores, agentes, empleados, 
o subcontratistas (de cualquier índole y nivel) que reciban la información contenida en el presente 
proceso de selección y cualquier documento asociado; conozcan y cumplan con el ítem de 
“Confidencialidad” descrito en los párrafos precedentes. 

8. GESTIÓN DEL PROYECTO 

8.1. Documentación a presentar para valorizar 

El Subcontratista adjudicado, deberá cumplir de manera obligatoria con la presentación de los de 
documentación requerida al momento de valorizar sus trabajos. Dichos documentos están indicados 
en la MATRIZ DE REQUISITOS PARA SUBCONTRATISTAS (junto a los anexos del TDR – anexo 6: Procura): 

Tabla 4: Listado de Entregables 

ENTREGABLES SUBCONTRATISTA PARA VALORIZACION 

RECURSOS HUMANOS 

LISTADO DE PERSONAL ACTUALIZADO (CON DETALLE DE FECHA DE INGRESO Y FECHA DE CESE) 

PLANILLAS AFP + COMPROBANTES DE PAGO 

PDT 601 (PLAME) Y REPORTES R1 al R7 y R15 

PDT 621 

PAGOS CONAFOVICER (aplicable a empresas con personal en régimen de construcción civil) 

BOLETAS DE PAGO (firmadas por los trabajadores) + COMPROBANTES DE PAGO 

CONSTRUCCIÓN PLAN DE CONSTRUCCIÓN 

 INFORME DE AVANCE SEMANAL (reunión obligatoria con OHLA) 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST DEL SUBCONTRATISTA Y PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 
(CAPACITACION, OBJETIVOS, PROGRAMAS DE LIDERAZGO Y COMPROMISO VISIBLE, PROGRAMAS DE 
ACTIVIDADES, MEMORIA) – ADECUADO A LAS CARACTERISTICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO Y ALINEADO A LOS 
ESTÁNDARES DE OHLA. 

MATRICES IPERC 

DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - CARGOS DE ENTREGA DE EPP Y REPOSICIONES 
PERIODICAS 

INDUCCION ESPECIFICA AL PERSONAL DICTADO POR SUBCONTRATISTA - REGISTRO DE CHARLAS DE 
INDUCCION 

CHARLAS DE INICIO DE JORNADA - REGISTRO DE CHARLAS 

CHARLAS DE CAPACITACION - REGISTRO DE CAPACITACION 

DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR COMO: AST, PERMISO DE 
TRABAJO 

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO (SCTR) - COPIA DE SCTR PENSION Y SALUD 

REPORTES SEMANALES Y PERIODICOS: REPORTES DE CONTROL ACTUALIZADOS (HHT, Formación e 
Información. 

CERTIFICADOS DE EMO VALIDADOS POR MÉDICO OCUPACIONAL DE OHLA 

INSPECCION-REGISTROS DE INSPECCION 

PLANEAMIENTO 
CRONOGRAMA DE OBRA O SERVICIO 

ESTRUCTURA DE DIVISION DEL TRABAJO (EDT/WBS) 
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ENTREGABLES SUBCONTRATISTA PARA VALORIZACION 
LISTADO DE RECURSOS INGRESADOS EN EL P6 

CURVA S 

NARRATIVA DEL CRONOGRAMA DE OBRA O SERVICIO 

HISTOGRAMA DE LA MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) E INDIRECTA (MOI) 

HISTOGRAMA DE EQUIPOS 

LISTADO DE HISTOGRAMA DE MATERIALES CRITICOS 

4WLA DEL PROYECTO O SERVICIO 

ANALISIS DE RESTRICCIONES 

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (PPC) 

ANALISIS DE CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS / CAUSA RAIZ 

COSTOS 
SUSTENTOS DE VALORIZACION 

ESTADO DE PAGO - VALORIZACION 

PREVISION DE PAGO (FORECAST) 

 
INFORMES SEMANALES DE CALIDAD (SE PRESENTAN REGISTROS DE ENSAYOS O PRUEBAS APROBADOS, 
PROTOCOLOS DE EJECUCIÓN O LIBERACIONES APROBADAS, CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN, CERTIFICADOS DE 
CALIDAD DE MATERIALES, REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSPECCIONES SEMANALES) 

CALIDAD INFORMES MENSUALES DE CALIDAD (SE PRESENTAN REGISTROS DE ENSAYOS O PRUEBAS APROBADOS, 
PROTOCOLOS DE EJECUCIÓN O LIBERACIONES APROBADAS, CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN, INSPECCIONES Y 
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES, REGISTRO FOTOGRÁFICO) 

GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y DEFECTOS 

MEDIO AMBIENTE 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

REGISTRO DE SEGREGACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

REGISTRO DE CHECK LIST DE EQUIPOS DE SEGURIDAD EN LAS UNIDADES (CONOS, KIT ANTIDERRAMES) 

 

8.1. Plazo de Ejecución 

La duración del plazo para la ejecución del Subcontrato es 67 (sesenta y siete) días calendarios, se debe 
tener en cuenta que el plazo establecido, considera el computo del plazo del desarrollo de la solución 
técnica de reubicación, trámites y gestiones hasta la aceptación por parte de la Entidad; y la Ejecución 
de Reubicación de redes de agua.  

El Subcontratista debe considerar el inicio de los trabajos a partir del día siguiente de notificada la carta 
de adjudicación el cual incluye el plazo entrega, revisión y aprobación de documentos entre el 
Subcontratista y OHLA. 

El KOM (Kick Off Meeting) se realizará al día siguiente de aceptada la carta de adjudicación por el 
Subcontratista, mediante su firma a la misma, en señal de conformidad. 

8.2. Cronograma 

Los Postores deben presentar su cronograma para efectos de la licitación, el cual debe considerar todas 
las actividades a fin de garantizar el cumplimiento del plazo de ejecución (Salidas y verificación en 
campo, gestiones, trámites, etc). Este cronograma deberá ser presentado en Primavera P6 (formato 
nativo y en PDF). 

8.3. Propuesta técnica - económica 

El subcontratista debe presentar dos carpetas de acuerdo al siguiente detalle: 

1. Oferta económica 
2. Oferta técnica (Revisar el capítulo 14) 

El detalle del contenido de cada carpeta se detalla en los siguientes apartados: 

8.3.1. Propuesta económica 

El Subcontratista presentará a OHLA su propuesta económica por los alcances definidos en el 
apartado 6 según formato “listado de actividades” (ubicado en ANEXO 01) tal como se muestra en 
tabla N° 5, este incluirá el concepto del Costo Directo, gastos generales y utilidades. El 
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subcontratista debe indicar las condiciones comerciales en paralelo a las solicitadas por OHLA en el 
presente formato. 

El Subcontratista debe presentar una lista detallada de las actividades de ejecución para la 
reubicación de líneas eléctricas para la construcción de Puente Pardo y el Subproyecto A2 como 
parte de su propuesta 

Tabla 5 Listado de Actividades 

ITEM U/M CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
Prec. 
Unit. 

Prec. Total 

REUBICACIÓN DE REDES DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SUBPROYECTO A2 

1 UND 1 
Ejecución de trabajos: Reubicación de redes de agua que interfieren 
con la construcción del Subproyecto A2   0.00 

         0.00 

          0.00 

          0.00 

          0.00 

          0.00 

          0.00 

COSTO DIRECTO 0.00 
      IGV 18% 0.00 

IMPORTE TOTAL 0.00 

 

CONDICIONES GENERALES  
DESCRIPCION OFERTADO 

FORMA DE PAGO 
VALORIZACION MENSUAL/ CREDITO A 30 

DIAS  

MONEDA SOLES 

ANTICIPO  0% 

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 67 

MODALIDAD DE CONTRATACION PRECIOS UNITARIOS 

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) SI 

RETENCION POR GARANTIA (5%) SI 

 

Adicional al formato mencionado, el subcontratista debe enviar la oferta económica en formato 
propio con el detalle de la oferta, condiciones comerciales, inclusiones y exclusiones. La información 
colocada en el formato del subcontratista debe ser lo mismo que se detalle en el “listado de 
actividades” 

Asimismo, es necesario incluir el Plan y cronograma de actividades para el cumplimiento del alcance 
del servicio en el plazo máximo estimado. 

Las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario 
designado para dicho fin. 

8.3.2. Propuesta técnica 

La propuesta técnica del subcontratista debe contener la siguiente estructura: 

• Experiencia de la empresa 

• Seguridad y Salud en el trabajo 
✓ Presentación de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
✓ Presenta Procedimientos operativos 
✓ Presenta Certificación ISO 

• Planeamiento 
✓ Presentación de Cronograma 
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✓ Plazo de Ejecución 

El detalle de la propuesta técnica se encuentra en el capítulo 14 del presente TDR 

8.3.3. Documentación a presentar 

El Subcontratista deberá presentar la siguiente documentación en su oferta: 

• Documentación contractual: 
✓ Vigencia de poder no mayor a 1 mes. 
✓ Documento de identidad del representante legal 
✓ Ficha RUC 
✓ Copia literal de la empresa no mayor a 3 meses 
✓ Solicitud de la proforma de los seguros necesarios 

• Documentación de homologación de proveedores: 
✓ Formatos contenidos en el Anexo 07 ‐ Procura cumplimentados y firmados 
✓ Información sobre el tratamiento de datos personales 
✓ Declaración de proveedor y subcontratista 
✓ Formato de homologación. 

• Documentación de acuerdo al tipo de servicio (se puede presentar cotizaciones de los 
siguientes seguros hasta antes de la adjudicación. También se puede presentar una carta 
de la entidad bancaria donde confirma la capacidad de la empresa para emitir las pólizas 
correspondientes. Una vez adjudicado, el postor debe presentar la información para la 
emisión del contrato) 
✓ Seguros: 

▪ Póliza de responsabilidad civil Seguro de Responsabilidad Civil que cubra la 
actvidad y  ubicación correspondiente.proveedor incluya a OHLA como asegurado 
adicional con la cobertura de $ 200,000.00 

▪ SCTR SCTR Salud y Pensión (A nombre de la empresa con la que se firmará el 
contrato). 

▪ TREC (en caso de ingresar maquinaria y/o equipos a obra) 
▪ Póliza Seguro Todo Riesgo Vehicular (en caso de ingresar vehículos a la obra) 
▪ Todo seguro deberá ser presentado con el respectivo comprobante de pago 

vigente 

8.3.4. Condiciones comerciales 

• El llenado del Listado de Materiales o Listado de Actividades es mandatorio y deberá 
entregarse en la Oferta Económica como un entregable, junto a la Propuesta Comercial del 
subcontratista propuesto (Oferta Económica y Oferta Técnica). 

• El Precio por el Trabajo Ejecutado (Precio Unitario) debe incluir todos los costos y gastos, que 
demanden todos los recursos, procesos, actividades y otros necesarios y suficientes a utilizarse 
para lograr la correcta ejecución del Listado de Materiales o Listado de Actividades. Asimismo, 
se deberá añadir la tarifa que comprende los Gastos Generales (detallados) y la Utilidad de 
aplicación al presente contrato 

• Para la Subcontratación de la elaboración de la “EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REUBICACIÓN DE 
INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2”, el Modelo del Contrato a 
aplicarse será “PRESTACIÓN DE SERVICIO”.  

• El Subcontratista garantizará su disponibilidad inmediata, OHLA comunicará en el KOM la fecha 
de inicio de ejecución del Subcontrato sin embargo el subcontratista garantiza su 
disponibilidad inmediata para la prestación del servicio, de ser el postor adjudicado. 

• Las valorizaciones serán presentadas de acuerdo al tipo de subcontrato y será PRESTACIÓN DE 
SERVICIO. 

• La modalidad de contratación será a PRECIOS UNITARIOS. 
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• La valorización tendrá como fecha de corte los días 20 y su presentación el día 21 de cada mes 
de acuerdo al flujograma de Valorización de Subcontratos y con los documentos que se indican 
en la Matriz de Requisitos del Subcontratista. 

• El pago de la valorización es a 30 días después de presentada y aceptada la factura por OHLA, 
de acuerdo con las condiciones del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIO 

• El presente TDR NO considera adelanto para la ejecución.  

• El subcontratista, para garantizar el cumplimiento eficiente y total del subcontrato suscrito con 
OHLA entregará una garantía de fiel cumplimiento, en un plazo máximo de 10 (diez) días 
calendarios contados desde la subscripción del subcontrato con OHLA y emitida por un banco 
o aseguradora de primer orden supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
del Perú que se encuentre en la relación de empresas autorizadas a emitir cartas fianza. Esta 
garantía será equivalente al 10% (diez por ciento) del subcontrato (incluido IGV). Esta carta 
deberá ser solidaria, sin beneficio de excusión, irrevocable, indivisible, incondicionada y de 
realización automática, ejecutable a simple requerimiento mediante carta notarial. 
La vigencia de esta carta es hasta 60 días posteriores a la suscripción del acta de conformidad 
del servicio, acta que dejará constancia de que el Subcontratista ha cumplido con todas sus 
obligaciones contractuales, laborales, tributarias y previsionales. Para cumplir con el periodo 
de vigencia antes señalado, el Subcontratista podrá renovar la Carta Fianza de Fiel 
Cumplimiento tantas veces como sea necesario hasta cumplir el plazo y bajo las condiciones 
estipuladas en la presente clausula. 
En caso el Subcontratista no mantenga vigente la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento durante 
el plazo establecido, OHLA podrá retener el monto de las facturas pendientes de pago y/o 
ejecutar la Carta Fianza de Fiel. OHLA podrá suspender el trámite de pago de valorizaciones 
hasta que el subcontratista entregue la renovación. La gestión de la entrega para la presente 
garantía será coordinada con el área de subcontratos. 

• El subcontratista, para garantizar el cumplimiento eficiente y total del subcontrato suscrito con 
OHLA será sujeto a una retención del 5% (cinco por ciento) en la facturación que presente el 
subcontratista.  

• Carta de compromiso de cumplimiento estricto de cronograma de obra, presentada junto a los 
documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicación. 

• El plazo de ejecución inicia conforme los plazos indicados en el numeral 8.2 del presente 
documento y estará sujeto al cronograma de obra, por lo que se requerirá la autorización de 
OHLA para el inicio del plazo de ejecución. 

• No se considerará la firma del Contrato, ni el pago del Adelanto Directo, como Hitos para la 
contabilización del plazo de ejecución del Subcontrato. 

• No se admitirá ninguna valorización sin contar con el subcontrato firmado por el Subcontratista 
y OHLA. 

• Para la recepción de facturas, se debe considerar la información en el documento: “OHLA 
Comunicado a Proveedores Recepción 2021” ubicado en el Anexo N°07 – Procura 

• El modelo del contrato a usar es PRESTACIÓN DE SERVICIO que se adjunta Anexo N° 06. El 
subcontratista se compromete a presentar todos los documentos y seguros que implican dicho 
contrato, para ello deberá entregar firmada la “La declaración de aceptación de los términos y 
condiciones del subcontrato”, dicho documento se encuentra dentro del Anexo N° 06. Este 
documento se presenta junto con la oferta técnica y económica. 

• Queda establecido que el pago efectivo de la factura por parte de OHLA, se efectuará solo en 
los días 10 o 25 de cada mes, posteriores al cumplimiento del plazo pactado. En ese sentido, 
será aplicable la fecha más próxima. 

8.4. Comunicación 

Todas las comunicaciones realizadas por el subcontratista propuesto para el presente concurso, 
llámese: 
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• Consultas 

• Ofertas económicas 

• Ofertas técnicas 

• Solicitudes, etc. 
Deberán ser realizadas única y exclusivamente por la plataforma TENDERBILL, la misma que será usada 
para comunicar todos los avisos del concurso, entiéndase por: 

• Invitación 

• Aviso de fecha de recepción de ofertas 

• Solicitudes de reuniones 

• Solicitud de actualización y/o envío de nuevas ofertas 

• Y todas aquellas comunicaciones que se realicen dentro del concurso 
Esta plataforma es de uso autorizado por ARCC para llevar a cabo de manera honesta y parcial el 
presente proceso de licitación. 

El Subcontratista enviará su Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable por cada área 
especialista para mantener la comunicación con su par de OHLA. 

Las reuniones de coordinación entre OHLA y el Subcontratista serán, como mínimo, una vez por semana 
durante todo el servicio, pudiendo aumentarse la frecuencia con la finalidad de tratar algún tema 
relevante. El Subcontratista deberá redactar y enviar un acta, en un plazo no mayor a 24 horas luego 
de cada reunión para realizar el seguimiento de las acciones y acuerdos tomados, la misma que deberá 
ser respondida por OHLA en un plazo no mayor de 72 horas. 

Las comunicaciones entre OHLA y el subcontratista para la entrega de cartas, alertas tempranas, 
eventos compensables, entrega de valorizaciones y toda información dentro del marco contractual 
deberán ser canalizadas mediante Aconex. El Subcontratista no podrá establecer comunicación directa 
ya sea presencial o mediante medios electrónicos con la Gerencia de Proyecto de la ARCC ni con su 
equipo de apoyo UKDT sin el consentimiento expreso de OHLA. 

8.5. Gestión de Riesgos 

El Subcontratista, una semana antes del inicio de las obras, deberá presentar el Registro de Riesgos, el 
mismo que se actualizará y revisará semanalmente con OHLA, con la finalidad de gestionar 
oportunamente los riesgos de la Subcontratación de la Ejecución de la obra de Reubicación de las 
Interferencias de redes de agua en el Subproyecto A2. 

El Registro de Riesgos deberá incluir una descripción del riesgo y una descripción de las acciones que 
deben tomarse para eliminar, evitar y/o reducir el riesgo. La relación de riesgos de la etapa de 
Construcción identificados por OHLA, se mencionan como enunciativos y no limitativos: 

RIESGOS: 

• Capacidad económica, administrativa y logística del subcontratista. 

• Coordinación ineficaz al personal de los planes y objetivos del proyecto. 

• Falta de disponibilidad de recursos humanos calificados y acordes a la función a realizar. 

• Conocimientos y formación incompletos sobre técnicas de construcción acorde a los trabajos 
de construcción. 

• El subcontratista deberá evaluar su Flujo de Caja para evitar insolvencia económica durante la 
ejecución de trabajos. 

• Clima adverso y condiciones atmosféricas adversas. 

• Lectura parcial de los términos de referencia, genera impacto negativo debido a las 
penalidades al subcontratista por desconocimiento de ellos. 

• Contagios de la COVID-19. 

• Aplicación adecuada del Modelo del Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

• Otros. 
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8.6. Régimen y horario de trabajo 

Los Subcontratistas propuestos deberán considerar su propio régimen y horario de trabajo, según su 
Plan de Trabajo y Cronograma de ejecución de obra, el régimen y horario debe respetar la legislación 
vigente en el Perú referidos a temas laborales. 

El Subcontratista deberá considerar que la ejecución de las actividades del Subcontrato se efectuará a 
un solo turno. 

De requerirse horarios extendidos y/o trabajos nocturnos como medida de recuperación de algún 
atraso que pudiera poner el riesgo el cumplimiento del cronograma de obra, por casusas imputables al 
Subcontratista, éste deberá proveer de los medios y personal adicional necesarios, cuyos costos serán 
asumidos por el Subcontratista. 

8.7. Prelación de documentos 

El subcontratista debe considerar la siguiente prelación de documentos: 

• Subcontrato PRESTACIÓN DE SERVICIO  

• Términos de Referencia (incluidos anexos y respuestas a Consultas)  

• Cronograma aceptado del subcontratista 

• Condiciones específicas de la oferta técnica 

• Condiciones específicas de la oferta económica 

9. PÓLIZAS Y SEGUROS 

El Postor seleccionado deberá contar con pólizas de seguro con una vigencia que se mantenga hasta la fecha 
de finalización del Contrato. Se deja constancia que OHLA no aceptará ningún reclamo ni tendrá 
responsabilidad alguna por pérdidas, robos, hurtos, daños o perjuicios que afecten los activos, maquinarias 
o instalaciones del Postor seleccionado o cualquiera de sus Subcontratistas relacionados con los trabajos o 
servicios objeto de este Contrato, lo que es expresamente aceptado por el Postor seleccionado, quien 
renuncia a toda acción judicial o administrativa que tenga relación con dicho fin. 

Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de empleados que sea 
requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir con todas las disposiciones de las leyes 
de beneficios a los empleados del Perú, y de los países de donde su personal está empleado, cuando sea 
requerido por la ley peruana aplicable. 

El postor adjudicado obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pólizas de seguro de 
aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP 
(SBS). Las pólizas de seguro deben proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los 
términos descritos en esta sección. Los términos utilizados en esta sección y no definidos en estos Términos 
de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la industria de seguros. 

• Seguro de Responsabilidad Civil que cubra la actvidad y ubicación correspondiente.proveedor incluya 
a OHLA como asegurado adicional. Por el monto de cobertura $200,000.00 

• Póliza Vehicular: Considerar las siguientes cobertura y montos:  
▪ Daño Propio, Pérdida Total y accesorios 
▪ Responsabilidad Civil Frente a Terceros (a y b por un monto de cobertura $200,000.00 
▪ Responsabilidad Civil Frente a ocupantes (Todos los ocupantes según tarjeta de propiedad) 

$10,000.00 c/u o total de $ 200,000.00 
▪ (*) Accidentes Personales (Todos los ocupantes según tarjeta de propiedad) $10,000.00 c/u 
▪ Póliza de Accidentes personales, solo cuándo no se puede incrementar la cobertura dentro de 

la póliza vehicular 
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10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El contrato entre OHLA y el Subcontratista en modalidad PRECIO UNITARIO, incluirá las siguientes 
condiciones: 

• Por la naturaleza back to back del contrato a suscribirse, el subcontratista asume el fiel 
cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario por la ARCC, del 
Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza medio ambiental, seguridad, 
arqueológica, igualdad de oportunidades, políticas de no discriminación y de género, 
relacionamiento social, comunicaciones, obtención de permisos y pago por uso de bienes o 
inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del Postor considerarlas en su oferta, en 
cuanto le sean aplicables al servicio. 

• La actuación de ambas partes en el subcontrato será en el espíritu de confianza y cooperación 
mutua.  

• El Contratista procederá a la designación del adjudicatario previa aprobación por el Gerente del 
Proyecto del Contratante. 
 

11. PENALIDADES 

Las penalidades aplicables al Subcontratista son como sigue: 
 
1% del presupuesto referencial por: 
a. Cada día de retraso en la prestación del servicio 
b. Cada vez que los servicios no cumplan con las características pactadas en las especificaciones 

técnicas contenidas en los TDR´s 
 

• Tope de penalidades aplicables: 10% del presupuesto referencial. 

12. INSTRUCTIVOS DE ÁREAS SOPORTE 

12.1. CALIDAD 

El SUBCONTRATISTA deberá asignar un Coordinador/Ingeniero de Calidad del Proyecto, el cual estará 
sujeto a aprobación por parte de OHLA. Las funciones del Coordinador/Ingeniero de Calidad asignado 
abarcarán de manera exclusiva los alcances de calidad para el proyecto en ejecución por parte de EL 
SUBCONTRATISTA. Los alcances de las funciones del Coordinador/Ingeniero de Calidad del 
SUBCONTRATISTA serán los que determine la Jefatura de Aseguramiento y Control de Calidad de OHLA. 
El SUBCONTRATISTA debe orientar las actividades del Coordinador/Ingeniero de Calidad a los temas 
exclusivos del Control y Aseguramiento del Calidad.  

• En caso de que el Organigrama de la propuesta ofertada no hubiere considerado la función 
del Coordinador/Ingeniero de Calidad, esta puede ser asumida por quien disponga el 
SUBCONTRATISTA con la debida aprobación previa por parte de OHLA.  

• No existirá una disminución de exigencia en los temas de Calidad en ninguno de los casos 
antes descritos.  

• Es responsabilidad del SUBCONTRATISTA el suministro de los recursos necesarios al 
Coordinador/Ingeniero de Calidad para la efectiva comunicación con la Oficina de Calidad de 
OHLA.  

• Los medios de comunicación asignados al Coordinador/Ingeniero de Calidad del 
SUBCONTRATISTA deberán garantizar una comunicación en tiempo real. El medio de 
comunicación en mención deberá de garantizar a los responsables de Calidad de OHLA la 
comunicación con las características antes mencionadas desde cualquier ubicación en las que 
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los responsables de Calidad de OHLA se encuentren, sin que estos necesiten incurrir en gastos 
particulares para lograr dicha comunicación. 

12.1.1. Plan de Gestión de Calidad  

• Es responsabilidad del SUBCONTRATISTA elaborar el Plan de Gestión de Calidad para la 
ejecución del proyecto de conformidad con los planos, especificaciones técnicas y memorias 
descriptivas entre otra documentación que constituya parte integrante del subcontrato. El 
citado Plan de Calidad deberá cumplir con los Lineamientos Generales de Calidad de OHLA, 
descritos en este documento a efectos de su aprobación.  

• El Plan de Gestión de la Calidad debe ser elaborado por el SUBCONTRATISTA y enviado para 
revisión y aprobación de OHLA hasta 14 días hábiles previos al inicio de los trabajos.  

• El Plan de Gestión de Calidad del SUBCONTRATISTA deberá seguir los lineamientos del Plan 
de Gestión de Calidad de OHLA en todos sus capítulos.  

• Además, se deberá desarrollar e implementar los Procedimiento(s)/Instructivo(s) de 
ejecución de acuerdo al alcance y normativa de Calidad aplicables, 14 días hábiles antes del 
inicio de cada actividad para revisión y aprobación de OHLA. Estos 
procedimientos/instructivos harán parte del Plan de Calidad del SUBCONTRATISTA.  

• La aprobación de las nuevas revisiones de los procedimientos e instructivos serán 
independientes del Plan de Gestión de Calidad del SUBCONTRATISTA.  

• Documentar y evidenciar la realización de las actividades de aseguramiento y control de 
calidad mediante registros para la Liberación de los productos, servicios y entregables.  

• Deberá proporcionar el personal calificado y recursos para implementar, monitorear, 
informar y mantener las actividades identificadas en el Plan de Gestión de Calidad.  

• En los casos que el subcontratista y/o proveedor elija externalizar cualquier proceso que 
afecte la conformidad con los requisitos antes establecidos, el subcontratista y/o proveedor 
deberá asegurar el control sobre dichos procesos. El control de tales procesos externalizados 
deberá identificarse en el Plan de Gestión de la Calidad.  

• La Gestión de Materiales, incluida en el Plan de Gestión de Calidad deberá abarcar la compra 
de los materiales, el envío, la recepción, el almacenaje, la disposición y la trazabilidad de los 
materiales. Cabe precisar que los materiales deben cumplir con las especificaciones técnicas 
requeridas en el Contrato  

12.1.2. Planes de Inspección de Prueba (PIP)  

• Los subcontratistas y proveedores deben desarrollar sus Planes de Inspección y Pruebas (PIP) 
y sus respectivos formatos o registros de control, en concordancia con la información de 
obras, especificaciones técnicas, el diseño aprobado del proyecto adjudicado, los planos; los 
códigos y normas de construcción requeridos por las Leyes y Disposiciones Aplicables y/o el 
proyecto.  

• Los Planes de Inspección y Pruebas (PIP) y sus formatos de control en campo se enviarán vía 
correo electrónico a control documentario de OHLA, para su revisión y aprobación, con 
quince (15) días de anticipación al inicio de cada actividad.   

• Ningún trabajo deberá realizarse hasta que el área de calidad de OHLA apruebe el PIP, y sus 
respectivos formatos.  

• Desarrollar para cada proceso un Plan de Inspección y Pruebas específico para la ejecución 
de los trabajos, basado en el alcance del trabajo, así como en las condiciones establecidas 
para cada proceso.  

• El Subcontratista contará con un número suficiente de personal calificado para llevar a cabo 
las inspecciones y pruebas a los procesos ejecutados por ellos mismos, así como el control y 
seguimiento de estas. Este personal tendrá la responsabilidad y autoridad para realizar las 
actividades de inspección y ensayo y asegurar que los procesos se cumplen en toda su 
extensión.  
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• El subcontratista debe asegurarse que la calificación del personal de calidad es la adecuada 
para cumplir correctamente con los requerimientos y exigencias de los trabajos.  

• Todas las pruebas e inspecciones (in situ, fuera del proyecto, talleres, laboratorios, etc.) serán 
notificadas como una programación semanal presentada los días viernes hasta medio día, 
para revisión por OHLA y posterior envío a la ARCC. En dicha notificación se especificará la 
fecha probable de prueba. Las variaciones en cuanto a fecha de ejecución se harán con 24 
horas de anticipación. Las pruebas e inspecciones serán notificadas a través del formato de 
Notificación de Pruebas e Inspecciones (NPI) que serán con una semana de.  

• Los costos correspondientes a todas las pruebas, ensayos e inspecciones (in situ, fuera del 
proyecto, talleres, laboratorios, etc.) de materiales y de campo serán asumidos íntegramente 
por el subcontratista. Las pruebas adicionales solicitadas por el Supervisor de Calidad o ARCC 
serán realizadas y asumidos sus costos por el Subcontratista.  

• Los resultados de las pruebas se harán a través del formato de Notificación de Resultado de 
Pruebas e Inspecciones (NRP), estos últimos serán enviados los días martes antes del 
mediodía, para ser verificados por OHLA y proceder al posterior envío a la ARCC.   

• Los formatos de NPI y NRP se le entregará al SUBCONTRATISTA al inicio de obra y se le 
brindará una capacitación para el correcto llenado de dichos formatos.   

• En caso de las pruebas Fuera de Sitio, el SUBCONTRATISTA deberá facilitar los accesos 
correspondientes, tanto al personal de OHLA, como al personal de la ARCC o Supervisor de 
Calidad. La inspección no afectará el proceso de fabricación y por ende no será considerada 
como retraso en la terminación de los insumos.   

• El subcontratista deberá remitir los Informes de Pruebas y/o Ensayos semanalmente, se 
coordinará con OHLA los días de envío y lineamientos respectivos.  

• El subcontratista deberá elaborar y presentar Informes Mensuales de Calidad, se coordinará 
con OHLA los días de envío y lineamientos respectivos.  

• La ejecución de las pruebas de fábrica forma parte del Plan de Calidad del 
Subcontratista/Proveedor, asimismo dicha ejecución no requiere de la solicitud de OHLA, 
salvo que sea una prueba adicional previo acuerdo con el Proveedor. Las pruebas de fábrica 
están en principio integradas al programa de fabricación de Proveedor, por tanto, la 
ejecución de las mismas no se considerará como retraso o demora motivo por el cual se 
requiera una ampliación en el plazo de entrega de los suministros.    

• Las pruebas realizadas sin la presencia del representante de OHLA o del Supervisor de Calidad 
o del Gerente de Proyecto, serán consideradas como nulas y deberán realizarse de nuevo. En 
caso que constructivamente no sea posible ejecutar la prueba de nuevo, se afectará la 
valorización del entregable, entregables, sistemas o áreas.  

• En caso el SUBCONTRATISTA tenga evidencia de las acciones tomadas para la ejecución de 
las pruebas e inspecciones (videos y fotografías), se presentarán para aprobación del 
Supervisor de Calidad.   

• OHLA se reserva el derecho de re-ejecución de las pruebas que resulten fallidas y/o hubieran 
sido omitidas. El costo debido a ello será a expensas del SUBCONTRATISTA.   

• Todos los documentos de pruebas, ensayos, protocolos y/o inspecciones deberán contar con 
un sketch o plano de ubicación adjunto con el sello respectivo de “APROBADO PARA 
CONSTRUCCIÓN”, salvo que OHLA apruebe lo contrario.   

• El SUBCONTRATISTA debe remitir mapeos (vista en planta) de sus avances indicando en ellos 
las áreas trabajadas, así como las pruebas ejecutadas. Para esto, se definirán estados de 
avance mediante una codificación de colores o líneas. Los estados por lo general suponen 
“alcance general”, “en progreso”, “listo para prueba”, “aprobado sin protocolo”, “aprobado 
con protocolo”.   

• Los documentos de ejecución de pruebas, ensayos o inspecciones debidamente liberadas 
“aprobados con protocolo” sin observaciones en versión original, serán remitidos a OHLA vía 
carta. Los documentos deberán contener 4 firmas, la del ejecutor de la prueba 
(Elaborado/SUBCONTRATISTA), la del dueño del proceso (Revisado/Contratista/OHLA), la del 
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Supervisor de Calidad (Aprobado/Supervisor de Calidad) y la del Gerente de Proyecto 
(Aprobado/Gerente de Proyecto).  

• La documentación a presentar en las valorizaciones, en lo que respecta a Calidad, serán los 
listados de pruebas, ensayos e inspecciones, indicando las cartas de envío de información y 
los reportes resumen de avance de pruebas, ensayos e inspecciones. Estos documentos 
deberán contar con la firma del Representante de Calidad de OHLA.   

• Así mismo deben presentar los protocolos firmados y aprobados por el Supervisor de Calidad 
y el Gerente de Proyecto los cuales tienen que sustentar los trabajos valorizados.  

12.1.3. Materiales  

• EL CLIENTE u OHLA podrá visitar a los proveedores del SUBCONTRATISTA, así como los locales 
del mismo, para la inspección y/o verificación de la ejecución de los trabajos.    

• Los materiales deben ser aprobados por OHLA y el Supervisor de Calidad y/o Gerencia de 
Proyecto antes de su utilización en obra. Previamente debe presentarse las fichas técnicas, 
certificados de calidad y certificados de garantía para la respectiva evaluación por parte de 
OHLA y posterior envío a la ARCC.  

• El subcontratista entregará las fichas técnicas de los materiales, los certificados de calidad y 
garantía, diez (10) días antes del inicio de las actividades y del ingreso de los materiales a 
obra.  

• Los materiales a emplear deberán ser listados e identificados. El subcontratista presentará el 
listado de materiales diez (10) días antes del inicio de las actividades correspondientes, 
identificando en el mismo los certificados y documentación de calidad que se deberá 
entregar por cada uno de ellos.  

• OHLA se reserva el derecho de solicitar otros documentos en materia de calidad aquí no 
listados como programa de ensayos, programa de pruebas u otros que sean de aplicación de 
acuerdo al alcance contratado.  

• Los certificados de calidad de los materiales deben contener los siguientes datos del 
material:  

o Normas bajo el cual fueron fabricados.  
o Las pruebas o ensayos aplicables.  
o El lote al cual pertenecen.  
o La Orden de Compra (OC). Esta última puede ser adjuntada como una carta del 

proveedor indicando a que OC corresponde el referido certificado.  
o El certificado debe mostrar los valores de las pruebas o ensayos descritos, así como 

las tolerancias.   
o El certificado deberá llevar la firma y sello de los responsables de la emisión del 

certificado de calidad  
• Los materiales permanentes serán controlados vía listas de control (Logs). En esta lista 

deberán indicarse los datos de las Órdenes de Compra, Órdenes Suministros, Registros de 
Entrada, Registros de Salida de Materiales de Almacén, Cantidades, Saldos y demás datos 
que se estime conveniente. El formato del presente listado será proporcionado por el 
SUBCONTRATISTA.  

• Materiales en mal estado o dañados serán rechazados en cualquier momento, antes, durante 
y después de la instalación. Los costos asociados, por retrabajo, reparación, aceleración para 
cumplir con los plazos serán asumidos por el SUBCONTRATISTA.  No existirá ninguna 
ampliación en el plazo. 

12.1.4. EIME (Equipos de Inspección, Medición y Ensayos) 

• Todos los equipos de inspección medición y ensayo deben ser CALIBRADOS o VERIFICADOS 
por una entidad reconocida (INACAL) o en su defecto haber sido calibrados con patrones 
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validados por INACAL. Todos los equipos de inspección, medición y ensayos deben ser 
aprobados por OHLA. 

• Los certificados de calibración deberán contar con los requerimientos especificados por la 
norma NTP-ISO/IEC 17025, como son el indicar el porcentaje de error, la incertidumbre, el 
patrón trazable incluyendo el código del certificado de calibración de este último.  

• La fecha de expiración de los certificados de calibración será de 6 meses o lo que indique el 
respectivo certificado.  

• El certificado de calibración será remitido para aprobación con no menos de dos (02) 
semanas antes del inicio de los trabajos.  

• La permanencia y uso de los equipos de inspección, medición y ensayos (IME), estará en 
función de la vigencia de los certificados de calibración. 

• En caso que el certificado de calibración no se encuentre aprobado por la ARCC, las pruebas, 
ensayos o trabajos donde se requiera el uso del equipo serán postergadas.  Las consecuentes 
demoras en los trabajos deberán ser recuperadas a cuenta del SUBCONTRATISTA. No existirá 
ninguna extensión de la fecha de entrega debida a retrasos en la ejecución de pruebas.  

• En caso que el SUBCONTRATISTA falle en la provisión del equipo de IME apropiado, OHLA se 
reserva el derecho de ejecutar las pruebas, ensayos o trabajo con los equipos apropiados; los 
montos operativos y administrativos en los que incurra OHLA y el recargo correspondiente 
serán deducidos de la valorización del SUBCONTRATISTA en la partida correspondiente. NO 
EXISTIRÁ ninguna extensión de la fecha de entrega debida a retrasos en la ejecución de 
pruebas. Las consecuentes demoras en los trabajos deberán ser recuperadas a cuenta del 
SUBCONTRATISTA.   

• La valorización de trabajos y/o pruebas o ensayos con el uso de equipos IME no aprobados, 
serán retenidas hasta que se ejecuten las correcciones debidas o el retrabajo 
correspondiente.  

• Los equipos de Inspección Medición y Ensayo (IME) serán listados y controlados vía el Log 
creado para tal propósito. Los equipos que hayan sido retirados del Proyecto no serán 
borrados de la lista, sino que permanecerán bajo la categoría de “retirados”. El Log de 
equipos IME será elaborado por el SUBCONTRATISTA y será revisado periódicamente por 
OHLA. 

• Cuando se requiera a llevar a cabo cualquier calibración, estos se realizarán de conformidad 
con las especificaciones y requerimientos del Contrato o por las Leyes y Disposiciones que 
resulten aplicables, los documentos de confirmación metrológica de todos los equipos de 
ensayos deben enviarse a OHLA para su revisión y aprobación dentro de los catorce (14) días 
antes del inicio de actividades vinculadas al uso de equipos. 

• El subcontratista deberá actualizar y remitir un Programa de Calibración de Equipos de 
Seguimiento y Medición en el formato previamente acordado con OHLA cada vez que se 
requiera emplear un nuevo equipo y/o herramienta de seguimiento y medición 15 días 
hábiles antes del inicio de las actividades para su aprobación 

• OHLA se reserva el derecho de solicitar otros documentos en materia de calidad aquí no 
listados como manual de operación, el cálculo de la incertidumbre de la medición, 
conformidad de fabricación u otros que sean de aplicación de acuerdo con el alcance 
contratado. 

12.1.5. Liberación de los productos y servicios  

• El subcontratista debe implementar las disposiciones planificadas con Calidad OHLA, en las 
etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.  

• La liberación de los productos y servicios no debe llevarse a cabo hasta que se hayan 
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas con Calidad OHLA.   

• El subcontratista debe conservar la información documentada sobre la liberación de los 
productos y servicios. La información documentada debe incluir:  
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▪ Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación 
▪ Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación 

• El subcontratista será responsable de los perjuicios o retrasos por problemas con la liberación 
del servicio 

12.1.6. Reportes de Inspección  

• El Reporte de Inspección constituye una vía de comunicación entre OHLA y el 
SUBCONTRATISTA, en lo referido a aspectos de la Construcción, Calidad y manejo de Obra en 
general. El uso del reporte va desde un medio para una solicitud genérica hasta una llamada 
de atención sobre los pendientes (documentarios, operacionales) del SUBCONTRATISTA y/o 
desviaciones en la ejecución de los Entregables. No indica necesariamente la no conformidad 
hacia un entregable, pero si denota una desviación en la conformidad de éste. Los 
requerimientos descritos en este Reporte deben ser cumplidos en el plazo estipulado en él. 
Por lo general el plazo de cumplimiento es de siete (07) días desde la emisión del Reporte de 
Inspección; la fecha puede variar según su naturaleza y el requerimiento de OHLA.   

• El no cumplimiento de los requerimientos del Reporte de Inspección en los plazos estipulados 
por éste supondrá una comunicación formal por parte de OHLA al SUBCONTRATISTA 
incidiendo sobre el cumplimiento de los requerimientos descritos en el referido Reporte de 
Inspección. Según la criticidad de los requerimientos, así como el vencimiento de los plazos 
para el cumplimiento de estos, OHLA emitirá el Reporte de No Conformidad 
correspondiente.  

12.1.7. Reportes de No conformidad (NCR) / Notificación de obra 
Defectuosa (NOD)  

• Los Reportes de No Conformidad/Notificación de obra defectuosa, como su nombre lo indica, 
suponen una llamada de atención al SUBCONTRATISTA en lo referente a entregables no 
conformes; la NCR y/o NOD puede ser al producto o al proceso. La No Conformidad tiene un 
plazo de cierre de siete (07) días desde la emisión del documento o según lo establecido en 
el Reporte de No Conformidad.   

• El Subcontratista gestionará con diligencia, prioridad y responderá dentro del plazo 
establecido por OHLA a todas las notificaciones de salidas no conformes/obras defectuosas 
iniciadas por OHLA.  

• El NCR/NOD no requiere de la existencia de un Reporte de Inspección previo, y según la 
criticidad de la No Conformidad puede tener un impacto en la valorización del entregable 
asociado.   

• El subcontratista debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus 
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.  

• Debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad/obra 
defectuosa y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe 
aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega 
de los productos, durante o después de la provisión de los servicios.  

12.1.8. Cierre de los reportes de inspección y de no conformidades / 
notificación de obra defectuosa  

• Cada uno de estos documentos puede ser originado por cualesquiera de los Supervisores de 
OHLA o el Supervisor de Calidad. El Supervisor en este caso es llamado “el ORIGINADOR”. El 
SUBCONTRATISTA deberá tomar las acciones pertinentes para el levantamiento del Reporte 
de Inspección y/o del Reporte de No Conformidad/Notificación de Obra Defectuosa.   
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• Una vez que las acciones correctivas han sido ejecutadas, el SUBCONTRATISTA deberá 
solicitar la respectiva verificación al ORIGINADOR del Reporte de Inspección y/o del Reporte 
de No Conformidad/Notificación de Obra Defectuosa, según sea el caso. Si el ORIGINADOR 
considera que la observación ha sido levantada, firmará el Reporte de Inspección y/o del 
Reporte de No Conformidad/Notificación de Obra Defectuosa en señal de conformidad. El 
Reporte de Inspección y/o del Reporte de No Conformidad/Notificación de Obra Defectuosa 
firmado debe ser remitido a OHLA vía carta. Una vez recibida la carta, con la firma del 
ORIGINADOR en los ítems del documento que correspondan, se considerará como cerrado el 
ítem o ítems concernientes.   

• El SUBCONTRATISTA puede remitir documentos complementarios como sustento para el 
cierre del Reporte de Inspección y/o del Reporte de No Conformidad/Notificación de Obra 
Defectuosa. No obstante, el único documento de cierre es aquel en el que figura la firma del 
ORIGINADOR en el Reporte de Inspección y/o del Reporte de No Conformidad/Notificación 
de Obra Defectuosa, según sea el caso.   

• Los recursos empleados por el SUBCONTRATISTA para el cierre de cualesquiera de los 
documentos antes mencionados no serán sujeto de adicionales ni de ampliación de plazo 
alguno.  

12.1.9. General  

• Como parte de los informes semanales y mensuales, se presentará archivo fotográfico de las 
actividades ejecutadas y liberadas, y cada foto deberá indicar como mínimo la siguiente 
información:  

▪ Fecha y hora 
▪ Actividades ejecutadas 
▪ Coordenadas UTM (N y E) 
▪ Ubicación 

• OHLA inspeccionará los trabajos, y verificará las pruebas y ensayos en la frecuencia y nivel de 
detalle que estime conveniente. La aprobación de las pruebas y ensayos por parte de OHLA 
no exime al SUBCONTRATISTA de su responsabilidad frente al resultado o implicancias de la 
prueba 

• El avance de los trabajos que reporta CALIDAD, son por entregables debidamente liberados. 
Esto es, con inspección y/o prueba o ensayo realizada con su respectiva aceptación del 
Supervisor de Calidad y Gerente de Proyecto sin observaciones 

• Las exigencias de Calidad están basadas en lo descrito en las Especificaciones Técnicas 
aplicables, las cuales contienen estándares que deben ser respetados. Asimismo, son válidas 
las buenas prácticas de ingeniería en materia de construcción, a este respecto cualquier 
variación en el método de ejecución de una prueba deberá ser notificada con anterioridad a 
OHLA 

• Todo formato de registro está sujeto a actualización. Esta actualización es competencia de 
OHLA 

• La no existencia de notificaciones por parte de OHLA al SUBCONTRATISTA no forma parte de 
aprobación tácita alguna. El SUBCONTRATISTA responderá por la calidad de su trabajo antes, 
durante, y después de la conclusión del mismo 

• Los modos de aceptación descritos en las especificaciones técnicas, y los detalles en los 
planos usados para las inspecciones no serán omitidos ni cambiados, a menos que de manera 
expresa OHLA indique lo contrario mediante las respuestas a las Solicitudes de Información 
(RFI), Cartas, Correos Electrónicos o mediante los mecanismos descritos en el presente 
documento 

• Los subcontratistas deben cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones en materia de 
Calidad, conforme al siguiente cuadro: 
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Tabla 19: Requisitos de Cumplimiento  

ETAPAS DEL 
PROYECTO  

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  

Inicio del proyecto:  

• Plan de Gestión de Calidad y programas complementarios  

• CV del jefe de calidad   

• Organigrama   

• Log de calibración de equipos IME + Certificados de calibración/verificación/operatividad.  

• Log de materiales / equipos críticos.  

• Log de PIP + Procedimientos + Registros de ejecución (protocolos).  

• Programa de liberación de proceso de ejecución.  

• QC Matrix o matriz de entregables de calidad.  

• Identificación Laboratorio homologado que realizará las pruebas   

• Programa de capacitación  

Durante la ejecución  

• Notificación de Pruebas o Inspecciones NPI   

• Notificación de Resultado de Prueba o Inspección NRP  

• Registros de pruebas, ensayos e inspecciones liberadas  

• QC Matrix o matriz de entregables de calidad.  

• Mapeo  

Para el cierre del 
proyecto:  

• Registros de caminata de entrega y/o punch list cerrado según Procedimiento Termino de 
Construcción  

• Dossier de calidad según Procedimiento de Entrega de Dossier de Calidad  

  

12.1.10. Entrega de documentación de calidad para el cierre de obra física 
(Dossier de calidad)  

Para efectos del Cierre de Obra, el SUBCONTRATISTA debe remitir los siguientes documentos como 
mínimo, pero no es limitante, en el formato y forma que será entregado al inicio de los trabajos. El 
no cumplimiento del envío de la documentación dará a lugar a que la Oficina de Calidad de OHLA 
registre como no cumplida el Término de Obra  
• Pruebas/Ensayos realizados. Se adjuntará los originales y una lista detallada. Este listado se 

remite impreso y en versión digital (Excel). Deberán ser presentados sin observaciones y con 
las firmas de aprobación del Supervisor de Calidad y Gerente de Proyecto.  

• Lista de Materiales. Se adjuntarán los originales de las Fichas Técnicas, Certificados de Calidad 
y Certificados de Garantía y una respectiva lista detallada. Esta lista se remite impresa y en 
versión digital (Excel). Las fichas técnicas y certificados de calidad y garantía son los que se 
remitieron vía carta.  

• Equipos de Inspección Medición y Ensayo (IME). Se adjuntarán los originales de los 
Certificados de Calibración, Certificados de Verificación, Certificados de Operatividad y una 
lista detallada de los mismos o Log de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos. Este listado 
se remite impreso y en versión digital (Excel). Estos Certificados deben ser concordantes con 
los que figuran en la lista de Equipos de IME.  

• Protocolos de liberación de las pruebas, ensayos e inspecciones ejecutadas, ordenadas por 
sistema y luego por entregable. Asimismo, se remitirán adjuntos los registros de pruebas, 
ensayos y/o inspecciones de fábrica. Las divisiones del file donde se compilarán las pruebas, 
ensayos e inspecciones seguirá la siguiente secuencia de precedencia: disciplina, sistema, 
entregables. Deberán ser presentados sin observaciones y con las firmas de aprobación del 
Supervisor de Calidad y Gerente de Proyecto.  

▪ Procedimientos.  
▪ Matriz de Calidad  

No deberán quedar pruebas, ensayos o inspecciones pendientes, salvo las que requieran la 
conclusión de áreas colindantes que no forman parte del Alcance del SUBCONTRATISTA, previa 
aprobación documentado por parte de OHLA.  
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Las copias ilegibles, inconsistencias en la trazabilidad de los documentos y entregables, 
incompatibilidad de datos, entre otros serán motivo de rechazo del Dossier de Calidad.  
La presentación del dossier final de calidad se realizará en digital (formato PDF en disco externo) y 
en físico. El número de copias en físico se coordinará con Calidad ARCC.  

12.1.11. Penalidades  

El SUBCONTRATISTA será sancionado mediante penalidades, que estarán en función a los 
entregables de Calidad a presentar en cada valorización, de acuerdo al siguiente cuadro  
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 20: Penalidades  

  
Cabe señalar, que los documentos aquí listados no eximen al SUBCONTRATISTA del alcance de su 
trabajo, descritos en el Contrato. Asimismo, la conformidad de los entregables es de 
responsabilidad del SUBCONTRATISTA antes, durante y después de la ejecución de los trabajos.  

12.2. COSTOS 

La presentación de la propuesta económica debe contemplar todas las actividades necesarias y 
suficientes para cumplir con lo solicitado en el alcance específico del servicio. 

Es responsabilidad del subcontratista presentar de manera legible, ordenada y con el detalle suficiente 
(tabulada y formulada) la propuesta económica (costo directo, análisis de precios unitarios, estructura 
de tarifa de equipos y mano de obra, así como de los gastos generales) 

12.3. PLANEAMIENTO 

El Subcontratista será responsable de desarrollar la ejecución de la Ejecución de la Obra de reubicación 
de las interferencias de redes de agua en el subproyecto A2” en estricto cumplimiento de los plazos 
indicados en su Cronograma de Ejecución (Aprobado por OHLA), y de realizar el seguimiento 
permanente del mismo. 
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El Subcontratista deberá cumplir con la entrega de todos los requisitos detallados en la Matriz de 
Requisitos para Subcontratistas. 

12.4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 

El subcontratista deberá considerar las medidas de seguridad necesarias para ejecutar los trabajos 
descritos en el alcance que garanticen la prevención de accidentes, considerando entre otros: 

• Cumplimiento de lo demandado en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus 
modificatorias, y su Reglamento, respecto con la documentación y requisitos del personal, 
vehículos, maquinaria y equipos, y otros requisitos de carácter legal y normativo. 

• Cumplimiento de lo demandado en el D.S. 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para el Sector Construcción y NTE G.050, Seguridad durante la construcción. 

• Cumplimiento de lo demandado en la R.D. 016-2016-MTC/14, Manuel de Dispositivos de 
Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 

• Cumplimiento de los Reglamentos y Normativas del sector Transporte (MTC). 

• Cumplimiento de las políticas, procedimientos, instructivos y estándares de OHLA. 

• Cumplir con implementar la señalización preventiva y de advertencia mínima necesaria, así 
como con los dispositivos de control vial como conos con cinta reflectiva. 

• El Subcontratista deberá elaborar y presentar los Procedimientos Operativos o Procedimientos 
Escritos de Trabajo Seguro, detallando las medidas de prevención y protección a implementarse 
para cada proceso, así como la respectiva matriz IPERC, alineada a las condiciones reales del 
proyecto. 

• El subcontratista es responsable por señalizar y delimitar sus áreas de trabajo, restringiendo el 
acceso de personal no autorizado, advirtiendo los peligros y riesgos de sus operaciones, y 
cumpliendo con los reglamentos, normas, estándares y procedimientos existentes. 

• El Subcontratista es responsable de solicitar la información que considere necesaria para 
realizar los servicios y que no estén incluidos en el desarrollo del presente documento o en sus 
anexos para asegurar la adecuada ejecución de su servicio o consideraciones para su propuesta 
económica, respecto a las actividades y recursos necesarios para gestión de seguridad y salud 
en el proyecto. 

• El Subcontratista es responsable de leer, comprender y aplicar lo estipulado en los estándares 
y lineamientos de OHLA que ha elaborado para controlar o direccionar la ejecución de trabajos 
en el proyecto, siendo estos de mínimo cumplimiento o referenciales para consideraciones de 
mejora. 

• Se resalta la necesidad de implementar dispositivos de detección de fatiga y somnolencia, los 
que deberán ser instalados en todo vehículo liviano usado para transporte de personal y 
unidades móviles como camiones volquetes, cisternas, barandas, camión grúa, mixer, carmix, 
camabajas y plataformas, y todo tipo de unidad móvil que realice traslados continuos o 
periódicos dentro de Sitio. El dispositivo deberá poder detectar si el conductor presenta signos 
o síntomas de somnolencia mientras conduce y generar una alerta audible y/o vibratoria. El 
dispositivo empleado deberá contar con la certificación de calidad y calibración 
correspondiente. 

• El subcontratista deberá asegurar una correcta supervisión durante la ejecución de los trabajos, 
incorporando personal profesional calificado con experiencia en los trabajos que va a ejecutar 
y dirigir, así como con conocimientos básicos en materia de seguridad y salud en el trabajo en 
los trabajos que se ejecutan. 

• El subcontratista deberá cumplir con presentar en tiempos adecuados la documentación 
requerida correspondiente al personal, equipos, vehículos, maquinaria, materiales y otros, que 
sean necesarios, la cual, será revisada, observada y/o aprobada por el área de SSOMA de OHLA 
antes del ingreso a Sitio. Será responsabilidad del subcontratista presentar los documentos de 
manera diligente, completa y con el contenido necesario en base a lo solicitado. 
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• El subcontratista asume y acepta las penalidades que se impongan debido a incumplimientos 
de los estándares, lineamientos y políticas de OHLA, o de incumplimientos de carácter legal o 
normativo. Todo proceso de sanción será debidamente argumentado por el reporte o informe 
correspondiente por parte del área de SSOMA de OHLA. 

• El Subcontratista será el responsable de implementar todos los controles y medidas de 
seguridad, a su vez debe cumplir con la R.M. N.º 031-2023-MINSA y su Directiva Administrativa 
(COVID-19) y sus modificatorias, así mismo, elaborar y alinear el Plan de Vigilancia, Prevención 
y Control de la COVID-19 en el trabajo, en base a los protocolos y plan de OHLA para el proyecto. 

• OHLA tendrá la potestad de poder paralizar cualquier trabajo que no cumpla con los 
parámetros, medidas preventivas y disposiciones de seguridad y bioseguridad, así mismo, de 
sancionar al personal de la subcontratista. 

• Los planes, programas, procedimientos, matrices y todo documento que se presente en la 
propuesta de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el proceso de licitación, deben contener 
la información, consideraciones y recursos a ser implementados para el proyecto, en 
concordancia con lo requerido en el presente TDR. Todo documento presentado por el postor 
debe estar actualizado, cumpliendo con los requisitos, estructura y contenido estipulados en 
las normativas aplicables, así como con los contenidos especificados por OHLA. Los documentos 
que presenten información desfasada o no aplicable a las características del proyecto, no será 
considerada válida en el proceso de evaluación de las propuestas de los postores. 

• El subcontratista es absoluto responsable por considerar en su propuesta técnica y económica 
todos los recursos en cantidades y calidades necesarias y suficientes para cumplir con lo 
demandado en la legislación y normativa nacional vigente en materia de seguridad y salud, así 
como con lo establecido en los estándares de OHLA. 

• El postor adjudicado deberá adecuar la documentación que presente posterior a la reunión 
KOM, según las observaciones y recomendaciones que se hagan en la revisión de los mismos. 
Así mismo, deberán alinear y/o adecuar documentos de gestión como planes, matrices IPERC, 
PETS, entre otros, de acuerdo a las estructuras, formatos, estándares y registros que OHLA 
indique y proporcione. 

  Penalidades por no conformidades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

El Subcontratista será sancionado y penalizado cuando OHLA le emita una carta de notificación de 
incumplimiento, en base a las faltas de seguridad y salud en el trabajo acontecidas durante el desarrollo 
del servicio que el subcontratista no cumple con subsanar o corregir, clasificando los montos a penalizar 
de acuerdo con los montos del contrato celebrado con OHLA, según la Tabla 6. 

Tabla 6: Penalidades por no Conformidades 

Tipo de Falta 

MONTO PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DEL CONTRATO 

De S/. 1.00 a 
S/.150,000.00 

De S/. 150,001.00 a 
S/.500,000.00 

De S/. 500,001.00 a 
S/.5'000,000.00 

De S/. 5'000,001.00 
a S/.20'000,000.00 

De S/. 20'000,001.00 
a más 

NOTIFICACIÓN DE 
INCUMPLIMIENTO 

0.1 UIT 0.25 UIT 0.5 UIT 0.75 UIT 1 UIT 

   Nota: Las notificaciones para aplicar penalidades se enviarán de manera formal con carta de comunicado hacia 
el subcontratista. 

12.5. CONTRATOS 

El presente Contrato se ha redactado bajo un planteamiento "back to back" en relación al contrato 
matriz entre la ARCC y OHLA en todo lo referente al alcance de los presentes Términos de Referencia 
- TDR; y en consecuencia, para la ejecución de sus trabajos y/o servicios, el Subcontratista asume las 
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obligaciones, riesgos y responsabilidades dentro de sus alcances y obligaciones previstos en el presente 
Subcontrato que forma parte integrante de los presentes TDR, según se indica en el Anexo 06 

12.6. RECURSOS HUMANOS 

El Subcontratista es responsable de cumplir y tener presente todos los puntos del procedimiento de 
Recursos Humanos referente a Ingreso de Personal y Obligaciones Laborales del Mes. 

Recursos Humanos (RR.HH.) de OHLA verificará que los Subcontratistas den fiel cumplimiento a los 
requisitos solicitados por RR.HH. antes del inicio y fin de las actividades; a su vez revisará todos los 
documentos enviados por los Subcontratistas para dar la conformidad previo al ingreso al Proyecto. 

RR.HH. de Obra validará que la información presentada por el Subcontratista es conforme y 
comunicará a Construcción que se encuentra habilitado para ingresar a Obra. 

12.7. SOCIAL 

El presente documento busca contar con el manejo adecuado de la gestión social de los principales 
actores sociales del Área de Influencia Directa y los grupos de interés que se encuentran dentro de los 
distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote.  

Para poder asegurar las buenas relaciones con las comunidades del área de influencia ubicadas en los 
tramos donde se realizarán los diferentes servicios, todas las empresas subcontratistas. Estas asumirán 
la responsabilidad y compromiso del cumplimiento de cada política y lineamiento social establecidas. 

Nuestras políticas y lineamientos sociales estarán establecidas en los siguientes documentos: 

• Consideraciones respecto a la Aplicación del planteamiento "back to back" en el Subcontrato 

• Información de las obras – Volumen 2A 

• Información de las obras específicas – Volumen 2B 

• Lineamientos – Plan de la Buena Vecindad y las Relaciones Públicas. EN ESPECIAL 
LINEAMIENTOS SOBRE RECEPCIÓN Y COMUNICACIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS, 
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL Y ADQUISICIÓN DE BIENES LOCALES. 

• Lineamientos establecidos en la Licencia Ambiental sobre Temas Sociales (IGAPRO) 

Asimismo, deberán ser cumplidas por las empresas subcontratistas, todas las disposiciones de carácter 
social específicas que deriven de la revisión del plan de trabajo presentado para la realización de sus 
servicios. 

Una vez adjudicada la licitación, en consideración al área social, las empresas subcontratistas deberán 
presentar, al menos 15 días antes del ingreso a Sitio, los siguientes documentos: 

• Plan de Trabajo 

• Plan para la Contratación de Mano de Obra Local 

• Plan de compras locales 

• Plan de inducción a su personal. 

Asimismo, el subcontratista recibirá una inducción sobre los lineamientos de Relaciones Comunitarias, 
Código de conducta y el Plan de Buena Vecindad y Relaciones. 

En caso se suscite algún reclamo o conflicto, deberá comunicar de manera inmediata al Área de Gestión 
Social. 

12.8. ARQUEOLOGÍA 

Es responsabilidad del subcontratista garantizar la no afectación del patrimonio cultural cumpliendo 
la ley General de Patrimonio Cultural de la Nación N° 28296, y sus normativas complementarias y lo 
que contempla el Procedimiento Simplificado de Monitoreo Arqueológico (PROMA) aprobado del 
proyecto.  
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Así como los procedimientos estipulados en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 003 – 2014. 

De determinarse necesario por el área correspondiente de OHLA y salvo solicitud expresa, es 
responsable de cumplir con lo estipulado en el PROMA. 

Comunicar al área de Arqueología de OHLA cuando se den hallazgos arqueológicos fortuitos, acatando 
las indicaciones emitidas por OHLA. 

12.9. PREDIAL 

El subcontratista es responsable del área de trabajo; estando dentro de su obligación el 
reconocimiento del perjuicio, consecuencias e indemnizaciones que se pueda generar por el ingreso a 
propiedad privada u ocupada. 

12.10. MEDIO AMBIENTE 

• El subcontratista deberá presentar la certificación ambiental del proyecto: reubicación de las 
interferencias de redes de agua en el subproyecto A2. 

• El subcontratista será el responsable de elaborar y/o modificar el estudio ambiental aplicable a 
la construcción de las inferencias, el documento debe especificar el contenido de acuerdo a la 
estructura aprobada por la entidad competente. 

• El subcontratista será el responsable de gestionar los permisos ambientales ante ANA, SERFOR, 
Municipalidad y/u otros que requiera para el desarrollo de la ejecución de la obra. 

• El subcontratista deberá implementar las medidas preventivas, correctivas y de mitigación 
ambiental que deriven de la certificación ambiental, así como también durante el proceso 
constructivo. 

• El subcontratista deberá implementar durante la ejecución de la obra medidas de prevención 
de calidad de aire (humedecer vías, áreas de trabajo), calidad de agua (implementación de 
sanitarios portátiles y lavamanos), calidad de suelo (implementación de estación de residuos 
sólidos, kit ante derrame). 

• De generarse material excedente contaminado, sedimentos u otros, el subcontratista deberá 
disponerlos según normativa  y presentar la documentación correspondiente. 

13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 A continuación, se presenta la estructura de la propuesta técnico-económica: 

Tabla 7: Estructura de la Propuesta Técnico-Económica 
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13.1. Confirmación de interés del postor 

OHLA enviará la invitación a los Postores para participar en el presente proceso de licitación, por 
ende, los Postores en un plazo de 48 horas enviará una comunicación aceptando su participación en 
el presente proceso de licitación. 

Este paso es importante para ser considerado dentro del proceso de licitación y las consideraciones 
que este implica 

13.2. Constancia de visita al terreno 

Una vez confirmado el interés del Postor para participar en el proceso de licitación, deberá participar 
de la Visita de Terreno, la misma, que se realizará de acuerdo al Cronograma entregado junto con los 
documentos de los TDR, con el fin de que conozca las condiciones existentes en terreno, condiciones 
climáticas y topográficas, así asegurar el costo y plazo de su propuesta técnico-económica y el normal 
Desarrollo del proyecto. Con esta visita integrada por personal especializado del postor, identificarán 
oportunidades y deficiencias, con lo que el postor se responsabiliza totalmente a estimar sus recursos, 
estrategias, durante la ejecución del proyecto y desarrollarlas de manera satisfactoria.  

Para la visita deben asistir máximo dos personas, utilizando sus implementos de Seguridad, equipo de 
protección personal y movilidades propias, el lugar de inicio y hora del recorrido se indicará 
oportunamente. 

La no visita al terreno por parte del Postor o Subcontratista, conlleva a la aceptación de las condiciones 
de sitio para la ejecución del Subproyecto, sin derecho a reclamos posteriores ni a solicitudes de 
reconocimiento de mayores gastos, costos y plazo durante el desarrollo del Subcontrato. 

14. EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Con la finalidad de asegurar un proceso transparente, detallamos los criterios de evaluación y sus 
respectivos de valores de cada ítem: 

Tabla 8: Puntuación de Propuestas 
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Ítem Propuesta Puntuación 

1.0 PROPUESTA TÉCNICA 40 

2.0 PROPUESTA ECONÓMICA 60 

 TOTAL 100 

 

A continuación, se presenta la tabla que muestra a detalle los valores de evaluación de todos los ítems: 

Tabla 9: Criterios de Evaluación Técnica – Económica 

EVALUACIÓN TÉCNICA - ECONÓMICA 
PROPUESTA TÉCNICA 40 PUNTOS 

EXPERIENCIA DEL POSTOR (20 PUNTOS)   
03 o más años de experiencia en la ejecución en obras similares 20 puntos 
03 años o menos de experiencia en la ejecución en obras similares 10 puntos 
No presenta documentación de experiencia acreditada 00 puntos 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (20 PUNTOS)   
Cronograma de actividades que incluye la Ejecución de los trabajos (En formato Excel/Project) para reubicación de interferencias de redes de agua en 
el Subproyecto A2 

10 puntos 

No presenta cronograma de actividades 00 puntos 

Esquema conceptual para la reubicación de interferencias de redes de agua en el Subproyecto A2 10 puntos 
No presenta esquema conceptual 00 puntos 

PROPUESTA ECONÓMICA 60 PUNTOS 

MONTO DE LA PROPUESTA (50 PUNTOS)   
MONTO DE LA PROPUESTA SERVICIO 50 puntos 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES CONTRACTUALES (03 PUNTOS)   

Presenta declaración jurada de aceptación de condiciones contractuales 03 puntos 
No presenta declaración jurada aceptación de condiciones contractuales 00 puntos 

ADELANTO SOLICITADO (03 PUNTOS)   

La puntuación será en base al mínimo y máximo de adelanto solicitado. El subcontratista que menos adelanto solicite tendrá el máximo puntaje. 03 puntos 

FORMA DE PAGO PROPUESTA (04 PUNTOS)   

Presente forma de pago al crédito a 60 días 04 puntos 
Presente forma de pago al crédito a 45 días 02 puntos 
Presente forma de pago al crédito a 30 días 01 puntos 
Presenta forma de pago sin crédito 00 puntos 

* Se solicita al postor entregar la información de los profesionales a proponer para la realización del 
servicio dentro del formato “Detalle de profesionales” ubicado en los anexos del presente TDR 

15. CALENDARIO DE LICITACIÓN 

Tabla 10: Calendario de Licitación 

CALENDARIO DE LICITACIÓN 

Ítem Actividad Responsable Fecha 

1 Invitación a Postores OHLA 19/05/23 

2 Vista a campo Postores 23/05/23 

3 Elaboración de Consultas Postores 25/05/23 

4 Absolución de consultas OHLA 27/05/23 

5 Presentación de Ofertas Postores 31/05/23 

6 Evaluación de Ofertas OHLA 03/06/23 

7 Elaboración de Expediente de Adjudicación para aceptación del Cliente OHLA 06/06/23 

8 Aceptación de Expediente de Adjudicación por el Cliente ARCC 13/06/23 

9 Comunicación de Resultados OHLA 16/06/23 

10 Inicio de Servicio Postor Adjudicado 01/07/23 
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16. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al Postor ganador mediante 
el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar y remitir a OHLA con un máximo de 24 horas. 

El primer día, luego de la adjudicación, el Postor ganador remitirá los documentos de homologación de 
Proveedor (Anexo N° 07) firmados.  

16.1. Documentos a entregar por el subcontratista 

El Subcontratista deberá entregar a OHLA, los documentos establecidos en el ítem “Entregables del 
Subcontratista”, en los plazos establecidos. Todo equipo, maquinaria y/o vehículo del Subcontratista 
deberá cumplir con los requisitos señalados en el Anexo de Requisitos para Ingreso de Maquinarias y 
Equipos) para ingresar a obra. 
OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en función a cada uno de los documentos 
presentados. De haber observaciones, el Subcontratista tendrá, de manera improrrogable, 03 (tres) 
días calendario adicionales para levantar las observaciones y/o confirmar los documentos, que se 
convertirán en líneas base respectivas para el control del proyecto. 
OHLA realizará reunión de inicio de obra (KOM – Kick off meeting) al día siguiente de recibida la carta 
de adjudicación firmada por el subcontratista. 

17. ANEXOS 

Anexo 01 – Listado de Actividades 
Anexo 02 – Información técnica 
Anexo 03 – Calidad 
Anexo 04 – Planeamiento 
Anexo 05 – Seguridad y Salud en el Trabajo 
Anexo 06 – Medio Ambiente 
Anexo 07 – Contratos 
Anexo 08 – Procura 

 


