
OBRA Ejecucion de trabajos: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca

PROCESO DE SELECCIÓN

ENTIDAD

CONTRATISTA

SUPERVISION

INICIO EJECUCION

FIN EJECUCION

PRECIO PRECIO 5 und

UNITARIO PARCIAL (S/.)

01 CONSTRUCCION CRUCE DE RIO CHIMBOTE 3,967,398.93

01.01 SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 192,974.95

01.01.01     Seguridad, Higiene Ocupacional, Mitigacion de Impactos Ambientales y Tránsito - Líneas de Alcantarillado glb 5 362,437.73 144,975.09

01.01.02     Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinarias y Equipos - Líneas de Alcantarillado glb 5 119,999.64 47,999.86

02.02 LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC 5 3,774,423.98

02.02.01     OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 5 6,919.20

02.02.01.01         Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total km 5 620.63 232.74

02.02.01.02         Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total km 5 283.77 106.41

02.02.01.03         Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación y polvo (Incl. costo de agua y transporte surtidor a obra) m 5 1.79 671.25

02.02.01.04         Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra m 5 1.08 810.00

02.02.01.05         Puente de madera para pase peatonal sobre zanja s/d (prov. durante obra) und 5 51.18 255.90

02.02.01.06         Puente de madera para pase vehicular sobre zanja s/d (prov. durante obra) und 5 392.18 1,960.90

02.02.01.07         Cono fibra de vidrio fosforescente p/desvio de transito s/d (prov. durante obra) und 5 24.50 490.00

02.02.01.08         Tranquera tipo baranda de 2.40m x 1.20m p/señalizacion proteccion (prov. durante obra) und 5 18.11 181.10

02.02.01.09         Letrero metalico 0.60x0.60m s/poste p/desvio transito (prov. durante obra) und 5 39.41 394.10

02.02.01.10         Proteccion de interferencias,cables electricos,postes de alumbrado,telefono,gas,etc. und 5 181.68 1,816.80

02.02.02     LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC 5 475,862.90

02.02.02.01         MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 231,435.00

02.02.02.01.01             EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF m 5 16.11 6,041.25

02.02.02.01.02             EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) P/TUB. T-NORMAL SATUR DN 400 - 450 de 1.26 m a 1,50 m PROF.. m 5 53.12 19,920.00

02.02.02.01.03             REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR NORMAL PARA TUB. DN 400-450 PARA TODA PROFUND. m 5 2.72 1,020.00

02.02.02.01.04             REFINE Y NIVEL DE ZANJA T. NORMAL SATURADO PARA TUB. DN 400.-450 PARA TODA PROFUND. m 5 8.96 3,360.00

02.02.02.01.05             RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m a 1.50m PROF. m 5 64.12 24,045.00

02.02.02.01.06             RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-SATURADO DN 400.-450mm DE 1.26m a 1.50m PROF. m 5 72.81 27,303.75

02.02.02.01.07             ENTIBADO METÁLICO DESLIZANTE AMBAS CARAS PARA ZANJAS MAYORES A 6.00 M PROF.(INCL. INSTALACIÓN Y M m2 5 60.75 136,687.50

02.02.02.01.08             ELIMINACION DE DESMONTE TERR-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF HASTA D=5 Km m 5 17.41 6,528.75

02.02.02.01.09             ELIMINACION DE DESMONTE TERR-SATURADO DN 400 - 450mm DE 1.26m A 1.50m PROF HASTA D=5 Km m 5 17.41 6,528.75

02.02.02.02         TUBERIAS HD C-30 5 193,620.00

02.02.02.02.01             TUBERIA DE HIERRO DUCTIL C-30 DN 400 INCLUYE ANILLO + 2% DESPERDICIO m 5 474.63 177,986.25

02.02.02.02.02             INSTALACION DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DN 400mm INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA m 5 22.04 8,265.00

02.02.02.02.03             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA HDPE E= 8 MILS (200 MICRONES) PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA HD DN m 5 14.70 5,512.50

02.02.02.02.04             PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DESAGÜE DN 400 A ZANJA TAPADA m 5 4.95 1,856.25

02.02.02.03         ACCESORIOS 5 48,383.70

02.02.02.03.01             SUMINISTRO DE ACCESORIOS 5 39,309.90

02.02.02.03.01.01                 CODO DE HIERRO DUCTIL DE 45° (1/8) 2 ENCHUFES ESTANDAR DN 400 und 5 2,264.45 22,644.50

02.02.02.03.01.02                 CODO DE HIERRO DUCTIL DE 22.5° (1/16) 2 ENCHUFES ESTANDAR DN 400 und 5 1,755.59 8,777.95

02.02.02.03.01.03                 CODO DE HIERRO DUCTIL DE 11.25° (1/32) 2 ENCHUFES ESTANDAR DN 400 und 5 1,577.49 7,887.45

02.02.02.03.02             INSTALACION DE ACCESORIOS 5 9,073.80

02.02.02.03.02.01                 INSTALACION DE ACCESORIOS DE HO. DUCTIL DN 400 - 450 und 5 190.51 3,810.20

02.02.02.03.02.02                 CONCRETO F´C 175 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 400-450 (CEMENTO V) und 5 263.18 5,263.60

02.02.02.07         PRUEBAS DE RESISTENCIA 5 2,424.20

02.02.02.07.01             PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 5 40.57 811.40

02.02.02.07.02             PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE CONTROL DE COMPACTACION - DENSID und 5 80.64 1,612.80

02.02.03     PROTECCION DE CRUCE DE LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC 5 3,291,641.88

02.02.03.01         CRUCE DE RIO CHIMBOTE (PARA TRES TUBERIAS) 5 3,291,641.88

02.02.03.01.01             ACCESO PARA MAQUINARIA AL RIO CHIMBOTE 5 7,426.50

02.02.03.01.01.01                 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 7,426.50

02.02.03.01.01.01.01                     EXCAVACIONES - CORTE EN TERRAPLEN EXISTENTE A MAQ m3 5 14.61 2,191.50

02.02.03.01.01.01.02                     RETIRO Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA m3 5 15.30 2,295.00

02.02.03.01.01.01.03                     CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROPIO m3 5 19.60 2,940.00

02.02.03.01.02             CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - PRIMERA ETAPA 5 191,845.35

02.02.03.01.02.01                 TRABAJOS PRELIMINARES 5 33,130.35

01.02.03.01.02.01.01                     OBRAS DE DESVIO DEL RIO glb 5 2,472.66 24,726.60

01.02.03.01.02.01.02                     LIMPIEZA DEL TERRENO m2 5 7.47 8,403.75

02.02.03.01.02.02                 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL 5 158,715.00

02.02.03.01.02.02.01                     CONFORMACION DE TERRAPLEN e=0.20m CON EXCAVADORA m2 5 11.59 26,077.50

02.02.03.01.02.02.02                     RETIRO Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA TERRENO SEMIROCOSO m3 5 58.95 132,637.50

02.02.03.01.03             CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - SEGUNDA ETAPA 5 179,482.05

02.02.03.01.03.01                 TRABAJOS PRELIMINARES 5 20,767.05

02.02.03.01.03.01.01                     OBRAS DE DESVIO DEL RIO glb 5 2,472.66 12,363.30

02.02.03.01.03.01.02                     LIMPIEZA DEL TERRENO m2 5 7.47 8,403.75

02.02.03.01.03.02                 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL 5 158,715.00

02.02.03.01.03.02.01                     CONFORMACION DE TERRAPLEN e=0.20m CON EXCAVADORA m2 5 11.59 26,077.50

02.02.03.01.03.02.02                     RETIRO Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA TERRENO SEMIROCOSO m3 5 58.95 132,637.50

02.02.03.01.04             PROTECCION DE TUBERIA CON ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN CRUCE RIO CHIMBOTE 5 2,912,887.98

02.02.03.01.04.01                 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 1,361,473.82

02.02.03.01.04.01.01                     EXCAVACIONES EN TERR. SEMIROCA SATURADO C/CARGADOR RETROEXCAVADOR m3 5 48.74 654,427.11

02.02.03.01.04.01.02                     ACARREO Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA TERRENO SEMIROCOSO m3 5 29.19 509,509.99

02.02.03.01.04.01.03                     RELLENO COMPACTADO EN TERRENO SEMIROCA SATURADO CON MAQUINARIA m3 5 41.74 120,090.15
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02.02.03.01.04.01.04                     ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  EN TERRENO ROCOSO D.PROM=5 KM m3 5 16.74 45,047.34

02.02.03.01.04.01.05                     RELENO DE ARENA m3 5 87.53 32,399.23

02.02.03.01.04.02                 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5 56,072.69

02.02.03.01.04.02.01                     CONCRETO F'C=100 kg/cm2 PARA SOLADO Y/O SUB-BASE (CEMENTO P-V) m3 5 288.96 56,072.69

02.02.03.01.04.03                 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5 1,489,255.97

02.02.03.01.04.03.01                     CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C= 280 KG/CM2 P/ZAPATAS INCL. BOMBEO (CEMENTO P-V) m3 5 485.74 502,740.90

02.02.03.01.04.03.02                     ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA ZAPATAS ARMADAS m2 5 68.27 40,962.00

02.02.03.01.04.03.03                     ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/ZAPATA ARMADA (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) kg 5 5.17 117,142.38

02.02.03.01.04.03.04                     CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C=280 KG/CM2 PARA MUROS REFORZADOS INCL. BOMBEO (CEMENTO P-V) m3 5 489.95 89,562.86

02.02.03.01.04.03.05                     ENCOFRADO PARA MUROS REFORZADOS (INCL. HABILITACION DE MADERA) m2 5 74.60 76,931.25

02.02.03.01.04.03.06                     ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/MURO REFORZADO (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) kg 5 5.21 59,178.83

02.02.03.01.04.03.07                     CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C= 280 KG(CM2 P/LOSAS MACIZAS INCL. BOMBEO (CEMENTO P-V) m3 5 487.35 123,372.65

02.02.03.01.04.03.08                     ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA LOSAS MACIZAS m2 5 74.92 16,857.00

02.02.03.01.04.03.09                     ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSA MACIZAS(COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) kg 5 5.21 55,094.97

02.02.03.01.04.03.10                     CURADO DE CONCRETO SUPERFICIAL m2 5 3.87 7,183.69

02.02.03.01.04.03.11                     ADITIVO DESMOLDEADOR PARA ENCOFRADOS TIPO CARAVISTA m2 5 7.67 14,237.44

02.02.03.01.04.03.12                     BOMBEO PERMANENTE DE NAPA FREÁTICA EN TERRENO SATURADO h 5 107.22 385,992.00

02.02.03.01.04.04                 PRUEBAS DE CALIDAD 5 6,085.50

02.02.03.01.04.04.01                     PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 5 40.57 6,085.50

COSTO DIRECTO 3,967,398.93

GASTOS GENERALES FIJOS 20,630.47

GASTOS GENERALES VARIABLES 455,457.40

UTILIDAD 317,391.91

SUBTOTAL 5,026,729.82

IGV 904,811.37

TOTAL 5,931,541.23
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