
N° ÁREA CONSULTAS RESPUESTAS

1 Técnica

En los TdR, página 13, se indica que la partida 01.03.01.02 Mejoramiento de vías existentes se
realizará con base en el Estudio de vías de acceso 400197-OHL001-501-XX-BD-ZZ-000003 R01-
V05, pero se nos ha entregado la versión R04 de dicho estudio. Se solicita entregar la versión
correcta del documento.

Se actualiza el TDR el cual incluye el informe 400197-OHL001-501-XX-BD-ZZ-000003 R01-V05, el
mismo que se adjunta.

2 Técnica
El Estudio de vías de acceso, página 8, indica que para las vías existentes cuyo estado sea
calificado como Regular, su mantenimiento consistirá en un perfilado y compactación. En vista
que el estudio indica para cada una de las 4 vías que su estado es regular, se solicita confirmar
que no se requerirá material de aporte para el Mejoramiento de las vías existentes.

Por su estado de conservación para las 4 vías se ha considerado la rehabilitación de las mismas
donde según Especificaciones Técnicas consiste en la ejecución de las actividades de
escarificado, perfilado, nivelación y compactación de la sub-rasante sobre aquellas vías que se
encuentran en un estado regular de conservación. Esta partida no requiere material de
préstamo.

3 Técnica
El Estudio de vías de acceso, página 35, indica que el ancho de las vías será de 3.0 m, pero que
dicho valor puede cambiar. Se solicita determinar el ancho que será requerido para validar el
mejoramiento de las vías.

El ancho promedio estimado es 3 m. según se indican en los planos.

4 Técnica

En los TdR, página 14, se menciona que hay dos interferencias, consistentes en líneas de energía
eléctrica de alta tensión, pertenecientes a Transmantaro e Hidrandina. En vista que la Planilla de
cantidades no incluye ninguna partida acerca de las interferencias, se entiende que estas serán
atendidas y resueltas por el Contratista y la EPS correspondiente. Se solicita confirmar que será
así.

Las interferencias que se mencionan no se encuentran dentro del alcance del proyecto, pero
debe ser de consideracion del subcontratista para que lo tenga en consideracion para el
desarrollo del proceso constructivo 

5 Técnica
Respecto a las líneas de alta tensión que interfieren con el Proyecto, se solicitan los planos
respectivos. Se adjunta Plano CO-PE-1PE327-CI-DA-700_R00.

6 Técnica
Confirmar que la reubicación de la linea de alta tension seran realizadas por la empresa
prestadora de servicio y que las coordinaciones seran realizadas por el cliente.

Las interferencias que se mencionan no se encuentran dentro del alcance del proyecto, pero
debe ser de consideracion del subcontratista para que lo tenga en consideracion para el
desarrollo del proceso constructivo 

7 Técnica
Según lo mencionado en la EETT, página 54, se solicita confirmar si será necesario el uso de
"sistema de silenciadores" para los equipos de movimiento de tierras, tal como lo menciona las
especificciones técnicas. De ser necesario, indicar las especificaciones de dicho sistema.

Si se requiere el uso de sistemas de silenciadores para los equipos de movimiento de tierra, tal
como esta especificado en las especificaciones tecnicas.

8 Técnica

En los TdR, página 26, se indica que el Sub Contratista no debe incluir en su propuesta
económica, ni el costo de la roca ni el costo del afirmado. Así mismo, el transporte de ambos
insumos desde la cantera hasta el punto de su colocación, es parte del alcance del Sub
Contratista. Se solicita aclarar si al igual que en caso de la roca, el carguio del afirmado será por
cuenta del Sub Contratista que ejecutará el Sub Proyecto A3.

Se confirma que el carguio del afirmado es por cuenta del subcontratista de Construccion que
ejecutara el Subproyecto A3

9 Técnica

En los TdR, página 30, se afirma que el Sub Contratista es responsable de los daños que pudiera
ocasionar a las instalaciones existentes de agua, desague, eléctricas, etc. Se solicita al Contratista
que confirme que antes del inicio del plazo contractual hará entrega de los planos de
instalaciones existentes al Sub Contratista.

Se adjunta plano de redes eléctricas existentes. Ver Plano CO-PE-1PE327-CI-DA-700_R00. Sin
embargo, es importante aclarar que el proyecto considera la reubicación de canales que cruzan
tramos de diques (reposición de canal 1 y 3). Por otro lado, de encontrarse con tuberías de
riego enterradas estas deberán ser comunicadas inmediatamente a OHLA con la finalidad de
darle el tratamiento respectivo en conjunto con el Área Social del Proyecto.

10 Contratos
Según lo indicado en los TdR, página 39, se solicita al Contratista confirmar que el Plazo de
Ejecución inicia  16 dias calendario despues del KOM. Se confirma lo indicado en el TDR pagina 39.

11 Contratos
Según los TdR, página 43, se solicita aclarar si el pago de las valorizaciones mensuales es a 30 ó
60 días.

60 días

CONCURSO:

EMPRESA:

FORMATO DE CONSULTAS - OHLA

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA



12 Contratos
Según los TdR, página 43, se afirma que el Sub Contratista dispone hasta de 10 dias desde la
firma del Sub Contrato para presentar la carta fianza correspondiente al adelanto. Se solicita
definir en que momento se firmará el Sub Contrato.

El contrato se firma una vez que el subcontratista haya cumplido con entregar  la siguiente 
información:

Documentos de la empresa (Ficha RUC, vigencia de poder del representante legal no mayor a 1 
mes, DNI del representante legal, partida registral no mayor a 3 meses, documentos de 

homologación).
CV del personal clave aprobado por el contratista, cuyo detalle debe ser incluido en el cuerpo 

del modelo de contrato compartido con el Postor
Cronograma aprobado

13 Contratos Confimar que el contrato considera un adelanto de 10%
Considerar lo que se indica en los términos de referencia Item 8.3.2 Condiciones comerciales : 
El Subcontratista podrá solicitar al Contratista OHLA un Adelanto Directo hasta un porcentaje 
igual o inferior al QUINCE por ciento (15%) del monto subcontratado (incluido IGV),

14 Contratos
Según lo indicado en los TdR, página 45, se solicita al Contratista, indicar que plazo de
aprobacion del texto de la Fianza se debe de considerar, asi mismo indicar el plazos del
desembolso del pago del adelanto, una vez aprobada la carta fianza.

El texto se revisa con el área de subcontratos, quien tiene 2 días para revisar. Si el texto es 
conforme, pasa a revisión de procura y administración para el visado del borrador de la CF 
(plazo de 3 días máx desde la aceptación del texto), Dicho documento será entregado a modo 
de cargo junto con la garantía física, una vez que el contrato esté firmado y previa coordinación 
con el área de subcontratos.
 El desembolso se realizará dentro de las 5 semanas posteriores a la firma del subcontrato por 
ambas partes, o a la entrega física de la carta fianza de respaldo de dicho adelanto (lo que 
ocurra al final)

15 Técnica De acuerdo a los TdR, página 47, se solicita confirmar que las propuestas técnicas y económicas
de todos los postores, deben considerar solo un turno diario de trabajo. Se confirma que las propuestas tecnica y economica de todos los postores es a un solo turno

16 Técnica

Según los TdR, página 49, se indica que el Sub Contratista debe presentar 14 dias hábiles previos
al inicio de los trabajos, el plan de gestión de calidad y otros para revisión y aprobación. Esto no
es compatible con el plazo de 16 días calendario, establecido para el inicio de las actividades. Se
solicita aclarar y compatibilizar los plazos de presentación de documentos que son requisito para
el inicio de actividades.

Al considerar la recepcion de la carta de adjudicacion como inicio del plazo contractual,
debemos considerar que el subcontratista adjudicado es experimentado y sofisticado y tiene un
sistema de gestion que le permite atender los requerimientos indicados en el TDR, por lo que se
considera estos plazos razonables y cumplibles para la ejecucion de este subproyecto.

17 Técnica Indicar si el plazo de aprobación indicado considera tambien la aprobación de la ARCC.
En la medida que el subcontratista de construccion adjudicado con el subproyecto A3, cumpla
con la entrega de la documentacion de gestion necesaria, la ARCC aprobara los documentos en
los plazos previsto.

18 Técnica

Con base en los TdR, página 52, se solicita confirmar que eventualmente el Sub Contratista
puede recurrir a un laboratorio externo que cumpla con tener equipos de ensayo calibrados o
verificados por INACAL, para la realización de ensayos.

REQUISITO DEL CONTRATO ES QUE SUS EQUIPOS DE LABORATORIO DEBEN PRESENTAR SUS
CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES (MÁXIMO 6 MESES) ACREDITADOS POR INACAL O
EN SU DEFECTO CON PATRONES TRAZABLES POR INACAL. PARA LABORATORIOS EXTERNOS
APLICA EL MISMO REQUISITO.

19 Contratos Según los TdR, página 42, se solicita detallar las coberturas requeridas para cada seguro.
La cobertura de los seguros se establece de acuerdo al monto del contrato y ; dependiendo del
tipo de seguro, se evalúa su cobertura

20 Técnica
Según los TdR, página 14, se solicita indicar cual es el volumen diario de roca que puede
suministrar el Sub Contratista encargado de producirla en la cantera La Joya.

El proveedor del suministro de roca, a la fecha, tiene acopios de roca por hasta 80,000m3 y
todo depende de la necesidad del subcontratista de construccion como requiere abastecer de
roca para la construccion del subproyecto, que se tiene que reflejar en su cronograma linea
base asi como en las progrmaciones semanales



21 Técnica
Durante la visita se observó que el material qe se quiere emplear para la conformación de los
diques, es arenoso. Se solicita al Contratista confirmar que dicho material cumple con las EETT.

El material para la conformación del cuerpo y corona del dique será proveniente de la
excavación de los cortes de explanación de los diques antiguos, que presentan una
granulometria de 6"y 4" para el cuerpo del dique, y de 3" para la corona. En caso enconremos
arena esto no impide su construccion, pues segun la partida 1.5.1.4.2 Materiales a utilizar, tabla
38, solo nos limitan el tamaño maximo de 6" para el cuerpo y 3" para la corona, mas no el
tamaño minimo a usar. Con lo cual el suelo arenoso cumple con las especificaciones tecnicas.

22 Contratos
Se solicita una 2da ronda de consultas y postergar la fecha de presentación de propuestas para el 
13/04.

dependiendo de lo expuesto o solicitado por los demas postores, se tomará en cuenta

23 Técnica

Durante la visita se observó que los acopios de roca están formados por fragmentos de varios
tamaños. En tal sentido, se solicita confirmar que además del carguío y transporte, el Sub
Contratista necesitará hacer una selección previa de los fragmentos, según el tramo de dique
que esté ejecutando.

Por proceso constructivo, debemos considerar que la roca debe ser seleccionada previo al 
carguio por lo que el subcontratista debe tener esa consideracion cunado elabore su APU.

24 Contratos
Confirmar que Seguro de Responsabilidad Civil Profesional no forma parte del alcance de los
servicios del Postor y esta será adquirida por el Cliente.

el seguro es responsabilidad del subcontratista

25 Técnica Se solicita el histórico de lluvia de al menos 10 años la zona.

La cuenca no cuenta con datos observados disponibles, para la estimación de los caudales de
diseño se utilizaron metodos de regionalización derivados del producto PISCO "Peruvian
Interpolate data of the SENAMHI's Climatological and hydrological Observations" por sus siglas
en ingles, del SENAMHI.

26 Técnica
Confirmar que los trabajos se realizaran con el cauce del rio Seco. De lo contrario indicar en que
partida se debe de considerar el manejo del caudal o desvio de Flujo de Cauce.

El desvío del cauce se ha considerado en las partidas 01.04.03 CONFORMACIÓN DE DESVÍO DE
CAUCE y 01.04.04 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

27 Técnica Confirmar que el metrado de transporte será medido por m3 transportado.
El metrado de transporte de material excedente y material de roca y material granular, sera el
m3.km, teniendo la consideracion cuando las distancias son mayores y menores a 1.0km

28 Técnica Confirmar si la selección de la roca en acopio es parte del alcance del postor.
Se confirma el carguio de roca se encuentra dentro del alcance del subcontratista de
construccion adjudicado y que la selección se encuentra dentro del carguio de roca

29

En el TdR , numeral 13 CONTENIDO DE LA PROPUESTA, se indica la estructura de la propuesta 
técnica -económica a presentar; sin embargo, en el numeral 8.3.1 del mismo TdR se hace 
mención a una lista de documentos a ser presentados por el Subcontratista en su oferta.
A fin de homologar entre todos los postores, se solicita que se confirme qué documentos se 
deben presentar además de lo indicado en los numerales 13 y 14 del TdR

la oferta económica debe ir acompañada de la documentación solicitada en el capitulo 8.3.1.

30
De la consulta anterior, en caso de confirmarse que se deben presentar los documentos
indicados en el ítem 8.3.1 del TdR, se solicita indicar qué documentos se presentarán en la etapa
de licitación ya que en este ítem se listan documentos para el postor adjudicado.

Los documentos como: Pólizas, SCTR, TREC deben tener una constancia de tramite, como 
cotizaciones para evidenciar que el subcontratista no lo hara de ultimo momento

31

Se solicita confirmar cuál es el plazo de ejecución de la Obra, ya que en el numeral 8.1 se indica 
que es de 199 días calendarios, sin embargo en el formato de la planilla del presupuesto se 
indica:
- 1.1.3 Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial  (7.17 meses)
- 1.2.2 Topografía y Georeferenciación (6.7 meses) 
Siendo en la primera partida 215 días y en la segunda partida de 199 días.

Plazo efectivo de construcción 199 días calendario.
Plazo de movilización 16 días calendario



32
Confirmar que el material orgánico procedente de los trabajos de desbroce previos a la
conformación de los diques será llevado a los DMEs sin diferenciar con respecto a los excedentes
"no orgánicos" del proyecto.

Los volúmenes producto de la extracción del material orgánico del suelo deberán ser dispuesto 
dentro de las áreas de los DME indicados en el EDI  parte de estas áreas serán destinadas como 
depósito de material orgánico, dicho material deberá ser cubierto en su totalidad por un toldo 
para no ser contaminado por otros residuos y tener una separación de 2 metros con respecto al 
DME, luego este material será colocado en las ultimas capas de la conformación final del DME.

33
Se solicita confirmar si el precio de la partida 1.4.1 Desbroce y limpieza en zona no boscosa de la
plantilla del presupuesto debe incluir el carguío y transporte del material desbrozado al DMO, de
ser así, favor de indicar la ubicación del DMO.

En las especificaciones tecnicas se suscribe lo siguiente:

Los DME establecidos son R4, R5 y R6 por lo tanto, el postor debe prever sus costos para
ejecutar la partida de acuerdo los alcances de las especificaciones técnicas del servicio.

34
Se solicita confirmar si el precio de la partida 1.3.1.1 Roce y limpieza de maleza de la plantilla del
presupuesto debe incluir el carguío y transporte del material desbrozado al DMO

Se confirma que la partida 1.3.1.1 debe incluir el carguío y transporte del material a los DME 
establecidos en el proyecto.

35
Se solicita confirmar que la partida 1.4.4 Relleno no estructural con material propio de la
plantilla del presupuesto corresponde a la colocación del material sin compactar

Tal como se indica en las Especifiaciones técnicas dicho material deberá compactarse con el 
propio peso de los equipos con la finalidad de que se pueda alcanzar las características similares 
del cauce previo a su excavación.

36

En el numeral 6.2.5 del TdR se indica que es responsabilidad del Subcontratista el carguío y
transporte de la roca desde el punto de acopio definido por OHLA; sin embargo, en el mismo TdR
dentro del ítem 7 responsabilidades del subcontratista, página 36, en el primer párrafo se indica
que el Subcontratista es responsable de la selección, carguío y transporte. Se solicita aclarar si la
selección de la roca es responsabilidad del subcontratista.

Se confirma el carguio de roca se encuentra dentro del alcance del subcontratista de
construccion adjudicado y que la selección de la roca se encuentra dentro del carguio de roca

37

En el numeral 6.2.5 del TdR se indica que la roca será suministrada (preparada en acopios) en
cantera (La Joya), también allí mismo se indica que la producción de la roca en cantera o
suministro de la misma no es responsabilidad del subcontratista del subproyecto A3. Por tanto,
se entiende que el Subcontratista del subproyecto A3 no es responsable de realizar los ensayos
de calidad de la roca, favor de confirmar.

LOS ENSAYOS DE CALIDAD DE LA ROCA ES RESPONSABILIDAD DEL SUMINISTRADOR DE LA
ROCA. LA SELECCIÓN DE ROCAS POR DIMENSIONES CONFORME A LAS EE.TT. Y PLANOS DEL
PROYECTO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL SUBCONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL
SUBPROYECTO A3.

38
En el numeral 6.8.1 del TdR se indica que el afirmado para el mejoramiento de vías será
suministrado por un tercero. Por tanto, se entiende que el Subcontratista del subproyecto A3 no
es responsable de realizar los ensayos de calidad del material de afirmado, favor de confirmar.

El proveedor del suministro de afirmado, sera el responsable de los ensayos en cantera, el
subcontratista de construccion es el responsable de los ensayos en pista que se indican en las
EETT.

39
Se solicita confirmar si el material de afirmado para el mejoramiento de vías será entregado al
subcontratista a pie de obra, en caso no sea así, favor de indicar la ubicación de dónde será
entregado el afirmado y dónde se debe incluir el costo de transporte de dicho material.

El proveedor del suministro de roca lo entrega en cantera. Las canteras que entregaran el
afirmado son las cnateras La Joya y Principe

40
Se solicita confirmar que las actividades definidas en el ítem 6.1 Seguridad y salud en el Trabajo
del documento de especificaciones técnicas (400197-OHL001-501-XX-SP-ZZ-000003-R04-V10),
deben ser incluidos en el costo de la partida 4.1 de la planilla del presupuesto.

El subcontratista es absoluto responsable de considerar todos los recursos (materiales,
señalización, dispositivo viales, dispositivos de somnolencia, EPP, EPC, herramientas, etc.) ha
presupuestar para cumplimiento de la legislación, normatividad y estándares de OHLA. Deberá
indicar, conforme las partidas estipuladas en la estructura de presupuesto, lo considerado para
la gestión de seguridad y salud en todo el periodo de ejecución del servicio.



41

Se solicita confirmar que los lineamientos (siete) definidos en el ítem 6.2 Implementación del
Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de
COVID-19 en el trabajo del documento de especificaciones técnicas (400197-OHL001-501-XX-SP-
ZZ-000003-R04-V10) son los vigentes a fecha de hoy a ser incluidos en el costo de la partida 4.2
de la plantilla del presupuesto.

De acuerdo a la normativa vigente (R.M. 031-2023/MINSA), sólo se considera:
- Puntos de lavado o desinfección, incluyendo la disposición de jabón líquido con papel toalla 
y/o Alcohol en gel

42
Se solicita confirmar si el subcontratista es responsable por los monitoreos ambientales durante
la ejecución de los trabajos, o si estos son de entera responsabilidad de OHLA, en caso sea de
responsabilidad del Subcontratista se solicita indicar en que partida se debe incluir el costo.

El subcontratista no es responsable de los respectivos monitoreos ambientales, estos son 
entera responsabilidad de OHLA

43
De la consulta anterior, en caso sea de responsabilidad del Subcontratista los monitoreos
ambientales, se solicita proporcionar el número de monitoreo que se deben realizar para calidad
de aire, suelo, agua y ruido.

El presente monitoreo es entera responsabilidad de OHLA

44

Se solicita confirmar lo indicado en el TdR, numeral 8.3.2 Condiciones Comerciales del TdR "El
pago de la valorización es a 30 días después de presentada y aceptada la factura por OHLA, de
acuerdo con las condiciones del ECS NEC-B", ya que en el ítem 14. Evaluación Técnica -
Económica se indica que se puntuará con 01 punto (de 04 puntos) si la forma de pago es a 30
días.

la máxima puntuación es para la propuesta con 60 días de facturación

45
Se solicita confirmar si el Subcontratista en esta etapa de licitación debe presentar la fórmula
polinómica como parte de la oferta Económica.

Se recomienda no presentar en esta etapa, ya que la formula polinomica debe estar enfocada 
para que se presenten los indices muestren variación en el mes y que sean conciliados de 
manera previa entre el subcontratista y el contratista gestor, serán lo que sean reajustados 
durante la ejecución del proyecto.

46

En el TdR, numeral 6.2.6 interferencias se indica que el Subcontratista es responsable de ejecutar
todas las interferencias que encuentre en el Subproyecto A3 relacionado con la ejecución de los
trabajos y que además se tiene identificado 02 interferencias de cruces de líneas de alta tensión.
Se solicita se proporcione mayor información: ubicación de estas interferencias, imágenes, así
como también con qué partida de la planilla de presupuesto se pagarán estos trabajos.

No se han identificado interferencias como tal en el Sub Proyecto A3, sin embargo se han 
identificado unas líneas de transmisión eléctrica las cuales se evaluaron, concluyéndose que en 
su mayoría cumplen con la altura de seguridad mínima conforme al Código Nacional de 
Electricidad (Suministro 2011), en caso de no cumplir, éstas aplican un procedimiento previo en 
coordinación con las Empresas prestadoras de servicio para programar el corte de energía en 
este sector. Se adjunta plano de redes eléctricas existentes (Ver Plano CO-PE-1PE327-CI-DA-
700_R00). 

47
Se solicita que confirmen que el uso de botaderos de material excedente (DME) y botadero de
material orgánico (DMO) no tendrá canon por uso del depósito de material por parte del
Subcontratista.

Se confirma que no tendrá ningún costo para el Sub Contratista.

48
Confirmar que el geotextil se colocará en el talud según detalle de planos 400197-OHL001-501-
XX-DR-CV-000236-R01 y que no será necesaria la ejecución de una zanja de anclaje en cabeza de
talud.

No se requiere una zanja de anclaje, se confirma el detalle para la colocación del geotextil.

49

Confirmar que toda la materia vegetal del cauce, comprendida en el espacio entre los diques
definitivos, se desbrozará y que no se prevé la protección de especies vegetales. En caso de ser
necesario proteger y/o trasplantar algún ejemplar de flora, por favor identificar especies y
cantidad.

No se ha considerado un plan de reubicación de especies en el IGAPRO primigenio ni su primera 
modificatoria, Excepto para el  sub proyecto A1.

50
Se solicita que en caso de ser necesario proteger y/o trasplantar algún ejemplar de flora, por
favor identifiquen especies y cantidad y punto de ubicación final.

No se ha considerado el trasplante de ninguna especie de flora dentro del sub proyecto A3.

51
Aclarar con qué partida se pagará la conformación en botadero del material procedente de
desbroce y/o tala  (el material descrito en las partidas 1.3.1.1 y 1.4.1)

Se pagará en la partida 05.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES 
EXCEDENTES (DME)

52
Se solicita que confirmen que los caminos y accesos de la obra serán de libre tránsito para el
subcontratista sin ningún coste adicional.

Los caminos y accesos existentes seran de uso compartido para la construccion del proyecto y
con los usuarios de las vias, sin ningun coste adicional

53
Se solicita que confirmen que el uso de canteras del proyecto no tendrá coste para el
Subcontratista.

Los subcontratistas podran acceder a la cantera sin problemas, solo a las zonas de acopio, para
realizar el carguio de roca y afirmado hacia los frentes de trabajo.

54

En la página 42 del TdR, numeral 8.3.1. Documentos a presentar se señala una relación de
documentación a presentar, la cual no está incluido en la estructura del numeral 14. Se solicita
confirmar si estos documentos serán presentados en otro capítulo ("Otros documentos") y
anexados a la Oferta.

deben ir anexados a la oferta económica

55
En el numeral 8.3.1 Documentos a presentar se indica que se debe presentar "Documentación
contractual" Confirmar si los documentos señalados se presentarán en la oferta o al momento
del otorgamiento de la buena pro o a la firma del contrato.

la documentación contractual debe ser presentada junto a la oferta técnica



56

En el numeral 8.3.1 Documentos a presentar se indica que se debe presentar "Documentación
de homologación de proveedores" debidamente llenados y firmados. Sin embargo, en el
numeral 16 "Adjudicación del Contrato" se señala que se presentarán al día siguiente de la
adjudicación. Confirmar que no deben presentarse los documentos de homologación al
momento de presentación de la oferta y sugerimos retirar esos documentos del punto 8.3.1 de
los TDR.

la documentación de homologación debe ser presentado junto a la carpeta de oferta 
económica por el subcontratista, en caso no lo haya realizado y es elegido como ganador, 
deberá presentarlo junto con la carta de adjudicación firmada

57
En la página 33, Tabla 14 Equipos Mínimos. Se consulta si del ítem 2, Cargador Frontal s/llantas
¿Se podría incluir para la potencia de la máquinas un rango de 190 HP a 195 HP?

Se requiere equipos cargador frontal con potencia minima de 200HP. Se requiere la 
consideracion y la experiencia del subcontratista para que defina la cantidad de equipos y la 
potencia minima requerida para el desarrollo del proyecto.

58
Tabla 14 Equipos Mínimos. Se consulta si del ítem 8 "Rodillo VIB LISO AUTOPULSADO ¿se podría
incluir para la potencia de la máquinas un rango de 125 a 135HP y para la capacidad un rango de
9.5 TM a 12 TM?

Se requiere la consideracion y la experiencia del subcontratista para que defina la cantidad de 
equipos y la potencia minima requerida para el desarrollo del proyecto.

59

En el numeral 14, dentro de la documentación que se debe presentar para el capítulo de Medio
Ambiente se indica "documento que acredite su compromiso con el medio ambiente: contrato
con gestor de residuos, control e identificación y evaluación de aspectos de su actividad". En este
punto se solicita se permita presentar el contrato con gestor de residuos de otro proyecto
similar, a fin de demostrar el compromiso del postor con el medio ambiente, ya que no todos los
postores se encuentran ejecutando obras en el lugar de la obra.

No se puede permitir presentar el contrato de otro proyecto similar, cada proyecto es diferente 
e inherente.

60

Se solicita confirmar si las actividades definidas en los ítems 2) OBRAS DE ARTE (TOMAS Y
RETORNOS) y 4 PAISAJISMO del documento Especificaciones Técnicas (400197-OHL001-501-XX-
SP-ZZ-000003-R04-V10) forman parte del proyecto, puesto que en el documento LISTADO DE
ACTIVIDADES - SUBPROYECTO A3 no se incluyen.

Se actualiza el listado de actividades del TDR

61

En el TdR , en el ítem 8.1. Plazo de Ejecución, indican que el Subcontratista debe considerar el
inicio de los trabajos a partir del día 16 (dieciséis) después de KOM(kick off meeting), y este
mismo será dentro de los 07 (siete) días calendario siguientes a la aceptación de la carta de
adjudicación. Sin embargo, en el ítem 15. CALENDARIO DE LICITACIÓN, se indica que el inicio del
servicio será 16 días después de la comunicación de resultados. Se solicita nos aclaren cuál es la
secuencia correcta, ya que de lo indicado en el ítem 15 se interpreta que el KOM sería el mismo
día de la comunicación de resultados.

el calendario del concurso puede variar de acuerdo al desarrollo del proceso de licitación, el 
subcontratista debe considerar lo mencionado en el capitulo 8.1 como plazo de ejecución y 
como plazo de movilización

62
En el TdR , en el ítem 8.2 Cronograma, indican que los histogramas de mano de obra, equipos y
maquinaria, deben ser entregados en formato .xer. Se solicita nos confirmen si para esta etapa
de licitación debemos presentar el archivo nativo de primavera con recursos cargados.

Para la etapa de licitación se debe presentar los histogramas en formato .xls o XER.
Para la etapa de ejecución si es restrictivo tener esta información en formato .xer.

63
Se solicita nos confirmen si el cronograma a presentar debe tener la caída indicada en el ítem A.
ESTRUCTURA DEL WBS del documento Anexo 5 - Planeamiento Cronograma_R02, o se puede
emplear la caída del documento LISTADO DE ACTIVIDADES - SUBPROYECTO A3.

Este ítem aplica solo para la etapa de ejecución

64

Se solicita nos indiquen cuáles de los requisitos listados en el ítem B. REQUISITOS PARA LA
REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CRONOGRAMA (DURANTE ETAPA DE LICITACIÓN / ANTES DEL
INICIO DE CONSTRUCCIÓN / DURANTE LA CONSTRUCCIÓN / CIERRE DE CONSTRUCCIÓN) del
documento Anexo 5 - Planeamiento Cronograma_R02, son aplicables para la etapa de Licitación,
ya que algunos son solo aplicables para la fase de construcción.

Este ítem aplica solo para la etapa de ejecución

65
De la consulta anterior, confirmar la indicación puesta después de los requisitos listados en el
ítem B: "De no cumplir con los puntos descritos anteriormente, el cronograma automáticamente
queda rechazado".

Este ítem aplica solo para la etapa de ejecución

66

Dentro de la información que nos alcanzaron, se encuentran planos de estructuras, tales como
captaciones, derivaciones, buzones, obras lineales, etc., ubicados dentro del área de influencia
del proyecto. Sin embargo, no se incluyen partidas para estas obras en el documento LISTADO
DE ACTIVIDADES - SUBPROYECTO A3. Confirmar si las mencionadas estructuras forman parte del
alcance de la presente licitación.

Se actualiza el listado de actividades del TDR

67
Solicitamos Rendimiento de Cantara de Roca considerada en Ingeniería de Construcción (estudio
de canteras)

El rendimiento de la cantera esta descrito en el informe "ESTUDIO DE CANTERAS, FUENTES DE 
AGUA Y DME" (400197-OHL001-501-XX-BD-GG-000006-R05) en el item 5.2 5 Estudio de 
canteras de roca, donde se evaluó el aporvechamiento de las canteras de roca; La Joya 1 y Joya 
2.



68 Especificaciones Técnicas

En documento 400197-OHL001-501-XX-SP-ZZ-000003-R04 Dice: Cuaderno de Obra: Es el único
documento, en el cual se efectuarán todas las anotaciones vinculadas a la ejecución de la
obra....../// ...... Todas las cartas que sean emitidas y recibidas, de cualquiera de las partes,
deben ser transcritas al Cuaderno de Obra, de lo contrario, se darán por no emitidas o no
recibidas. Igual criterio aplica para las Actas de Acuerdos que el Sub-Contratista y el Contratante
y/o Supervisor de Calidad, decidan suscribir. Consulta los Reportes Diarios, Informes, Actas,
Matrices y otros documentos que son producto de la ejecución deberán de estar transcritos en
el cuaderno de obra como Único Documento que los vincula a la ejecución de la obra.

No es necesario que las cartas contractuales sean transcritas en el cuaderno de obra.

Del modelo de contrato NEC 3 Op B y como lo dispone en el Art. 33 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones (D.S. N°011-2006-VIVIENDA), el mismo que tendrá el uso exclusivo para los fines 
de dicha norma, que se referirá a temas técnicos y operativos durante el desarrollo de la 
construcción del Subproyecto A4.

Es necesario aclarar que toda comunicación, instrucción, certificado, solicitud, propuesta, 
registro, aceptación, notificación, respuesta y cualquier otra comunicación que deben cursarse 
las partes, en relación con el presente Subcontrato debe realizarse en un formato que pueda 
leerse, copiarse y registrarse; los mismos que deberán redactarse en el idioma del contrato y 
usar los canales de matriz de comunicación.

69 Especificaciones Técnicas

En documento 400197-OHL001-501-XX-SP-ZZ-000003-R04 Dice: Cuaderno de Obra: Es el único
documento, en el cual se efectuarán todas las anotaciones vinculadas a la ejecución de la
obra....../// ...... Todas las cartas que sean emitidas y recibidas, de cualquiera de las partes,
deben ser transcritas al Cuaderno de Obra, de lo contrario, se darán por no emitidas o no
recibidas. Igual criterio aplica para las Actas de Acuerdos que el Sub-Contratista y el Contratante
y/o Supervisor de Calidad, decidan suscribir. Por la dinámica de una obra y del proceso
constructivo las cartas van acompañadas de anexos (cuadros, planos, data topográfica, etc.) y/o
sustentos de toda disciplina ¿estos deberán de se transcritos para que tengan validez?

De ser el postor ganador, el contratista le compartirá al subcontratista la Cartilla de 
comunicaciones con el detalle de las comunicaciones que por medio del área de subcontratos 
se manejarán (ejm: cartas contractuales) .Independientemente de ello, se deberá implementar 
el cuaderno de obra a cargo del subcontratista con la finalidad de realizar las anotaciones 
propias a la ejecución de la obra (no es necesario realizar la transcripción de cartas al cuaderno 
de obra).Dependiendo del asunto de las cartas, éstas deberán estar acompañadas de 
procedimientos, formatos, informes y demás documentos según en el contrato se establezca; o 
que el Contratista requiera, o que el Subcontratista considere necesario a fin de brindar mayor 
detalle de su comunicación.

70 Especificaciones Técnicas

71 Especificaciones Técnicas
En documento 400197-OHL001-501-XX-SP-ZZ-000003-R04 pagina 16 solicitamos que en la
dedición de Sub Contratista se ajuste a la realidad como Ejecutor de Obras con ingeniería
aprobada para construcción por el Contratista.

NO SE ENTIENDE LA CONSULTA, SE SOLICITA REFORMULARLA ADECUADAMENTE.

72 Especificaciones Técnicas

El Contratista indica en TDR ...... "La roca será suministrada (preparada en acopios) en cantera
(La Joya), el subcontratista del subproyecto A3, realizará las actividades relacionadas con el
carguío y transporte al punto de colocación, mas no la producción de la roca en cantera o
suministro de la misma". Confirmar que este alcance se mantiene para a presente licitación.

La roca sera suministrada por un proveedor es acopiada en una zona accesible al subcontratista 
de construcción, para que realice el carguio y transporte. Se confirma que la produccion de roca 
y el suministro de roca no es del alcance del subcontratista de construccion 

73 Especificaciones Técnicas
Durante la visita el Contratista indico que será responsabilidad del Subcontratista la selección de
la roca en Cantera. Confirmar dicha afirmación no incluida en TDR

Dentro de su actividad de carguio selecciona su roca

74 Especificaciones Técnicas
En el caso el Contratista confirme que la selección de la roca sea parte del alcance del
Subcontratista. Confirmar que esta actividad de selección no tendrá interferencias operativas, de
medio ambiente y seguridad con el operador de la Cantera.

Se confirma el carguio de roca se encuentra dentro del alcance del subcontratista de 
construccion adjudicado y que la selección de la roca se encuentra dentro del carguio de roca

75 Especificaciones Técnicas

En el caso el Contratista confirme existen interferencias operativas entre el operador de la
cantera y el Subcontratista para la selección y carguío de roca. Solicitamos el Contratista como
gestor cuales son estas interferencias operativas / medio ambiente / seguridad que deberán de
ser consideradas. Por favor cuantificarlas si es necesario o sea el caso aplicable.

Las interferencias operativas que menciona el postor, se identifican como:
- Interaccion en la linea de fuego.
- Voladuras de los bancos
- Movilizacion de equipos del proveedor suministrante
 - Fallas del Equipo
- Roturas de mangueras y derrames de los equipos del proveedor suministrante.
El postor en funcion de su experiencia debe cuantificarlas y estimar un valor que debe ser 
incluida en una de las partidas segun su criterio.

76 Especificaciones Técnicas

Durante el proceso de selección de roca que cumpla las dimensiones de la ingeniería existirá
rocas que no cumplan con las medidas requeridas por lo que será considerado como material
(roca) rechazado por no cumplir las EE.TT. Confirmara que la manipulación y transporte interno
de este stock pile de materia rechazado no es parte del alcance.

Las rocas que no cumplan con las caracteristicas de las EETT, no deben ser cargadas y deben ser
apartadas para que el proveedor de roca se encargue de su tratamiento. El transporte interno y
la manipulacion de la roca que no cumple con las EETT no son del alcance del proveedor.

77 Especificaciones Técnicas Confirmar que no forma parte del alcance la rotura de rocas de sobre tamaño.
La rotura de rocas con sobretamaño y que se encuentran en la cantera asignada para el
proyecto, osn de entera responsabilidad del proveedor de roca, quien se encargara del
tratamiento de la roca.



78 Especificaciones Técnicas

TDR indica: "El Subcontratista es responsable de ejecutar todas las interferencias que encuentre
en el Subproyecto A3, relacionadas con la ejecución de sus trabajos y dar fiel cumplimiento al
Alcance de Trabajo del Subproyecto A3". Confirmar que el Sub Contratista es responsable de
ejecutar las interferencias que se encuentren dentro de la ingeniería alcanzada para licitación y
que estén incluidas dentro de las planillas de cantidades a ejecutar.

Se confirma que el Sub Contratista es responsable de ejecutar las interferencias que se
encuentren dentro de la ingeniería alcanzada para licitación y que estén incluidas dentro de las
planillas de cantidades a ejecutar.

79 Especificaciones Técnicas

TDR indica: "OHLA ha identificado interferencias asociadas a energía eléctrica como son dos
líneas de alta tensión, interferencia que se encuentra ubicada en el Subproyecto A3 y deberán
considerar las recomendaciones y alcances dados por la empresa prestadora de servicio durante
la etapa de Construcción, las líneas identificadas pertenecen al Consorcio Transmantaro y la otra
a Hidrandina" Confirmar que no forma parte del alcance de esta licitación.

Las interferencias que se mencionan no se encuentran dentro del alcance del proyecto, pero
debe ser de consideracion del subcontratista para que lo tenga en consideracion para el
desarrollo del proceso constructivo 

80 Especificaciones Técnicas
Confirmar que la actividad se carguío y selección de roca aprobada puede hacerse en doble
turno.

Las consideraciones para trabajar en doble turno, son para que el subcontratista tenga las 
facilidades de implementar un plan de recuperacion, si el postor requiere y propone hacer un 
desarrollo de las actividades en doble turno lo puede hacer pero debe ser consecuente de los 
costos adicionales y reduccion de plazo que tendria que asumir, durante la ejecucion del 
proyecto.

81 Especificaciones Técnicas
Confirmar que esta permitido realizar pequeños acopios operativos en el cause del rio y/o
corona  según las progresivas para la roca que deberá de ser instalada en los diques.

Si esta permitido, conisderando que el subcontratista de construccion es el responsable del
proceso constructivo y del avance programado dentro del cronograma ofertado.

82 Especificaciones Técnicas Confirmar que el transporte de rocas puede hacerse en doble turno.

Las consideraciones para trabajar en doble turno, son para que el subcontratista tenga las 
facilidades de implementar un plan de recuperacion, si el postor requiere y propone hacer un 
desarrollo de las actividades en doble turno lo puede hacer pero debe ser consecuente de los 
costos adicionales y reduccion de plazo que tendria que asumir, durante la ejecucion del 
proyecto.

83 Especificaciones Técnicas

TDR indica: "…. todos los requerimientos de material para conformación de los diques, será
propio, debido a que se tiene suficiente cantidad de material producto de la excavación que
satisface las especificaciones técnicas establecidas". Los tamaños permitidos están entre 4 a 6
pulgadas. Confirmar que para obtener este rango deberá de incluirse e procesamiento de esta
material propio.

Según las exploraciones geotecnicas realizadas en el subproyecto A3, descritas en el informe de 
GEOTECNIA (400197-OHL001-501-XX-BD-GE-000003-R01), en el item 1.7 Sondeos Geotécnicos, 
se describe los materiales obtenidos en las perforaciones diamantinas realizados a los Diques 
antiguos, donde se aprecia materiales de granulometria maxima de 6" el cual cumple con la 
granulometria descrita en los TDR y Especificaciones Técnicas. 

84 Especificaciones Técnicas

TDR y EETT indican que: Los ensayos de compactación deben de cumplir el 90 % de la máxima
densidad seca del Proctor Modificado para el cuerpo del dique y de 95 % de la máxima densidad
seca del Proctor Modificado para la corona del dique. Confirmar que el Contratista en la etapa
de estudios verídico que estas densidades son alcanzadas con material propio y no requieren de
ningún material de prestamos (mezcla) para alcanzar estos parámetros.

La granulometria de los materiales propios a utilizar para la conformacion del cuerpo y corona 
del dique, cumplen con las curvas granulometricas de las expecificaciones tecnicas (6", 4" y 3"), 
y por ende al realizarle un ensayo de proctor modificado a este material (densidad maxima y 
humedad optima), cuando se realice las comprobaciones de densidad in situ, al ser el mismo 
material a ensayar, estos llegaran al 90 y 95% de la maxima densidad del suelo, dependiendo 
solo del proceso cosntructivo en la conformacion de los diques.

85 Especificaciones Técnicas
Confirmar que en el caso no se alcance las densidades que indica las EETT para los rellenos. No
forma parte del alcance el suministro, procesamiento, carguío, transporte y/o mezcla de
material de préstamo.

Respecto a los rellenos, el subcontratista deberá señirse a lo indicado en la Especificaciones 
Técnicas.

86 Especificaciones Técnicas

En visita realizada pudo evidenciarse que la explotación de la cantera es realizada por voladura
sin perforaciones neumatizas o hidráulicas . Solicitamos indicar cual es el rendimiento de
material con mínimo= 0.90 m y emáximo=1.20 m aprobado que deberíamos considerar como
input para nuestro análisis de producción y costos.

los acopios generados en las canteras del proyecto estan a disposicion del subcontratita de
construccion, de acuerdo con el volumen de roca asignado en el contrato. La selección y carguio
de la roca se encuentra dentro del alcance del subcontratista, se garantiza el tamaño de la roca
de acuerdo con la EETT del proyecto.

87 Especificaciones Técnicas Confirmar que los trabajos de mejoramiento de vías existentes tienen un carácter provisional.
El mantenimiento de vias tiene carácter provisional, durante el periodo de ejecucion del
subproyecto A3

88 Especificaciones Técnicas Existe alguna restricción para trabajos nocturnos.

Las consideraciones para trabajar en doble turno, son para que el subcontratista tenga las 
facilidades de implementar un plan de recuperacion, si el postor requiere y propone hacer un 
desarrollo de las actividades en doble turno lo puede hacer pero debe ser consecuente de los 
costos adicionales y reduccion de plazo que tendria que asumir, durante la ejecucion del 
proyecto.

89 Especificaciones Técnicas
Confirmar que no existe ningun area considerara en la ingenieria (a disturbar) que debera de ser
librara socialmente por el subcontratista.

Las areas se encuentran liberadas por parte del contratista gestor


