
Proyecto:

Paquete:

Río:

Cliente: OHLA

Postor: TERRAESTABLE SAC

Lugar:

Plazo: días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 1,156,561.80           

B. GASTOS GENERALES 462,854.50              

C. UTILIDAD (5%) 57,828.09                 

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 1,677,244.39           

E. IGV (18% D) 18.00% 301,903.99              

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 1,979,148.38           

3/12/2024

Referencia: TDR-Anexo 13

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

Revisión 0

Fecha: 05/09/2024
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FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL 

RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

PAQUETE 5

CAÑETE

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GEOTECNIA - CUENCA CAÑETE



Proyecto: PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

Río: CAÑETE

N° del Paquete:PAQUETE 5

Referencia: TDR Anexo 13

01 PROYECTO 1_PAQUETE 3 Y 4
01.01 Ensayos Geofisicos 

Movilización y desmovilización de equipos de geofísica Glb 1 1,900.00 1,900.00

Refracción Sísmica ML 2,830 19.00 53,770.00

Ensayo MASW 1D Und 14 950.00 13,300.00

Ensayo MASW 2D ML 200 28.00 5,600.00

Informe geofísico del proyecto 1 Und 1 2,500.00 2,500.00

01.02 Estaciones Geomecánicas y Muestras de Rocas

Movilización y desmovilización de 02 equipos de perforación Glb 1 30,400.00 30,400.00

Sondeo Diamantino (30m cada uno) Und 15 31,555.20 473,328.00

Estaciones Geomecánicas Und 52 380.00 19,760.00

Abrasión los Ángeles Und 58 456.00 26,448.00

Propiedades físicas Und 58 323.00 18,734.00

Corte directo en discontinuidad Und 24 494.00 11,856.00

Compresión simple Und 24 380.00 9,120.00

Informe geomecánico de canteras del proyecto 1 Und 4 3,500.00 14,000.00

01.03 Calicatas y Ensayos de Laboratorio

Movilización y desmovilización de Personal, materiales y equipos para calicatas Glb 1 3,800.00 3,800.00

Calicatas (manuales) hasta encontrar N.F o suelo rocoso Und 86 950.00 81,700.00

Densidad in situ (mediante cono de 6" o macrocono de 12") Und 13 304.00 3,952.00

Ensayos de granulometria Global Und 37 380.00 14,060.00

Ensayos estandar Und 86 247.00 21,242.00

Abrasión los Ángeles Und 24 570.00 13,680.00

Peso específico relativos de los sólidos Und 6 95.00 570.00

Corte directo convencional Und 13 646.00 8,398.00

Triaxial CD 6" (Esf: 0.5, 1.0 y 1.5 kg/cm2) Und 2 4,940.00 9,880.00

Permeabilidad Und 2 798.00 1,596.00

Equivalente de arena Und 21 152.00 3,192.00

Particulas chatas y alargadas (relación 1:3) Und 14 171.00 2,394.00

Sales solubles subbase granular Und 14 380.00 5,320.00

Proctor + CBR Und 29 722.00 20,938.00

Informe tecnico de calicatas del proyecto 1 Und 1 2,500.00 2,500.00

02 PROYECTO 2_QUEBRADAS

02.01 Ensayos Geofisicos 

Refracción Sísmica ML 400 19.00 7,600.00

Ensayo MASW 2D ML 100 28.00 2,800.00

Informe geofísico del proyecto 2 Und 1 2,500.00 2,500.00

02.02 Perforaciones y Estaciones Geomecánicas + Muestras

Sondeo Diamantino (30m) Und 4 31,555.20 126,220.80

Estaciones Geomecánicas Und 16 380.00 6,080.00

Abrasión los Ángeles Und 16 456.00 7,296.00

Propiedades físicas Und 16 323.00 5,168.00

Corte directo en discontinuidad Und 6 494.00 2,964.00

Compresión simple Und 6 380.00 2,280.00

Informe geomecánico de canteras del proyecto 2 Und 1 3,500.00 3,500.00

02.03 Calicatas y Ensayos de laboratorio

Calicatas (manuales) hasta encontrar N.F o suelo rocoso Und 53 950.00 50,350.00

Ensayos de granulometria Global Und 25 380.00 9,500.00

Ensayos estandar Und 53 247.00 13,091.00

Abrasión los angeles Und 12 570.00 6,840.00

Proctor + CBR Und 34 722.00 24,548.00

Equivalente de Arena Und 12 190.00 2,280.00

Partículas chatas y alargadas (relación 1:3) Und 6 171.00 1,026.00

Análisis Químico (Sales, Sulfatos, Cloruros, pH) Und 5 760.00 3,800.00

Sales solubles subbase granular Und 6 380.00 2,280.00

Informe tecnico de calicatas del proyecto 2 Und 1 2,500.00 2,500.00

1,156,561.80

Fecha: 05/09/2024
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Item Descripción Unidad Cantidad

Nombre del 
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AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GEOTECNIA - CUENCA CAÑETE

P.U. 

(S/)

Total 

(S/)



                                            PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"

                                            CUENCA: RÍO CAÑETE

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GEOTECNIA - CUENCA CAÑETE Plazo: 110.00 dias calendarios

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 191,492.00

1.1. DIRECCION

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Ingeniero HSEC 2.00 3.00 9,120.00 54,720.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD

Ingeniero oficina tecnica 1.00 1.00 10,260.00 10,260.00

1.4. PRODUCCIÓN

Ingeniero Supervisor 2.00 3.00 10,260.00 61,560.00

1.6. ADMINISTRACIÓN

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 32,476.00

Examenes médicos, EPP. SCTR GLB GLB 30,476.00 30,476.00

Articulos de seguridad para trabajos de alta pendiente GLB GLB 2,000.00 2,000.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 105,780.00

Camioneta 1.00 2.00 22,800.00 45,600.00

Sprinter 1.00 2.00 22,800.00 45,600.00

Trasporte Lima-Lunahuana-Lima 13.00 GLB 14,580.00 14,580.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 69,226.50

Alojamiento 13.00 GLB 34,342.50 34,342.50

Alimentación 15.00 GLB 34,884.00 34,884.00

8. GASTOS VARIOS 63,880.00

Utiles de Oficina GLB GLB 2,000.00 2,000.00

Vigilancia 2.00 3.00 3,600.00 21,600.00

Baños químicos 2.00 3.00 2,090.00 12,540.00

Abastecimiento de agua - camión cisterna 1.00 3.00 7,980.00 23,940.00

Traslado de muestras 3.00 GLB 1.00 3,800.00

TOTAL GASTOS GENERALES 462,854.50

DESCRIPCIÓN
CANT 

MÁX x MES

TOTAL 

(CANT x MES)

P.U.

S/

IMPORTE TOTAL 

S/




