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XVIIl. ACEPTACION DE LAS PARTES

Conste por el presente documento, una Orden de Servicio, que se extiende

I. AFAVOR DE:
TECNICAY PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU, a quien en adelante se le denominara como

el "SUBCONTRATISTA" con Registro Unico del Contribuyente N.° 20503028655, con domicilio en Av.
28 de Julio N°1044, Urbanizacidén San Antonio, Distrito Miraflores, Provincia y Departamento de Lima
debidamente representado por la Sr. Frano Stanley Zampillo Pasten, identificado con DNI N°
00475044, debidamente facultado segln poder inscrito en la Partida Electrénica N° 11322267, que
constan en el Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima.

Il. ANTECEDENTES
La Republica de Peru a través del Ministerio de Transportes (en adelante, el "Concedente’), adjudicé

el 28 de marzo del 2014 la buena pro del concurso convocado para la ejecucion del Proyecto "Linea 2
y Ramal Av. Faucett — Av. Gambeta de la Red Basica del Metro de Lima y Callao”" (en adelante, el
“‘Proyecto”) al Consorcio Nuevo Metro de Lima, integrado por las empresas Iridium S.A., Vialia
Sociedad Gestora de Concesiones e Infraestructura S.L., Salini Impregilo S.p.A. (Hoy Webuild), Cosapi
S.A., Ansaldo STS S.p.A. y Ansaldo Breda S.p.A (hoy Hitachi Rail), actualmente integrados en la
sociedad Metro de Lima Linea 2 S.A. (en adelante, la “Concesionaria”). El contrato derivado de esta
adjudicacion fue suscrito entre el Concedente y la Concesionaria el 28 de abril del 2014 (en adelante,

el “Contrato Principal”).

La Concesionaria; por su parte, suscribié el 20 de marzo del 2014 un contrato con el Consorcio EPC,
integrado por las empresas Dragados S.A., Salini Impregilo S.p.A. (Hoy Webuild), FCC Construcciones
S.A, Cosapi S.A., Ansaldo Breda y Ansaldo STS, con el objeto de realizar el disefo y construccion de
las obras civiles y el disefio,/uministro e instalacion del equipamiento electromecanico de sistema y

C ha encargado al CONSORCIO, a través del Contrato de fecha 17 de junio
e las obras civiles e instalaciones no ferrovjarias del Proyecto.
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v.

En el marco de las obligaciones que se deben cumplir para el Contrato de Concesion, el CONSORCIO
requiere contratar al SUBCONTRATISTA la ejecucion de los Servicios indicados en el presente
documento.

OBJETO:

Prestacion de servicios para el CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA, R.U.C.: 20557987020, a
continuacion denominado como el “CONSORCIO”, relativos al "MONITOREO AMBIENTAL EN
POZOS: PV01 BIS, PV01, PV02,PV03 Y PV26”, (a continuaciéon denominados como los "Servicios"),
[labores previas necesarias para emprender con trabajos en el sector concernientes a la / labores que
forman parte integrante de la] construccién del Proyecto “LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV.
GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAQ", a continuacién denominado
simplemente como el “Proyecto”.

Las Partes declaran que las obligaciones del SUBCONTRATISTA emanadas del presente documento
son obligaciones de resultados y no meramente obligaciones de medios. Esto implica que el
SUBCONTRATISTA se hace cargo de entregar al CONSORCIO los Servicios encomendadas en los
términos convenidos en el alcance del presente documento.

CONDICIONES GENERALES:

a) El SUBCONTRATISTA se compromete, a cambio de la contraprestacion pactada, a proporcionar
los Servicios en el modo y el plazo requerido por el CONSORCIO, cumpliendo estrictamente con
las Exigencias Técnicas aplicables para las labores encomendadas, conforme al siguiente detalle:

- Monitoreo ruido: 24 hrs norma ISO 1996-1 y 2: acUstica

- Monitoreo vibraciones: 15 min x 5 puntos Norma NTP-ISO 2631-1

- Monitoreo calidad de aire: duracion 24 hrs x 10 puntos, 5 barlovento y 5 sotavento.

- Parametros de ensayos: S02, NO2, PM2.5, PM10, CO, PB, H2S

- Parametros meteorologicos: temperatura ambiental, humedad relativa, precipitacion, velocidad
del viento, direccion del viento, presion atmosférica”

- Gastos operativos y/o administrativos

- Demas actividades que se consideren necesarias para la correcta ejecucion del servicio.

*+ Considerar la comparacion de los valores obtenidos tanto con lo que indica la norma ECA para
ruido, ordenanzas municipales vigentes de la zona y los valores obtenidos por la IFC.

** E| Subcontratista debera considerar servicio de Vigilancia y custodia de sus equipos dentro de
las instalaciones.

b) Las Partes declaran y ratifican que para todos los efectos legales la naturaleza juridica del presente
instrumento es la de caracter civil; por lo tanto, no existe vinculo de subordinacion y dependencia
entre el CONSORCIO y el SUBCONTRATISTA de modo que la relacion entre las Partes se regira
por el presente documento y los documentos que forman parte del mismo y, en su defecto, por las
disposiciones del Codigo Civil.

c) EI SUBCONTRATISTA proveera toda la mano de obra especializada y no especializada, incluyendo
operadores de equipos pesados y livianos, requeridos para la correcta prestacion de los servicios
encomendados mediante el presente Documento.

d) EI SUBCONTRATISTA sera responsable por el pago de los beneficios sociales de sus trabajadores,
asi como cualquier obligacién socio laboral que tenga frente a éstos ultimos, el cumplimiento de las
obligaciones frente a sus proveedores y cualquier tercero de quien se sirva para la prestacion de
los Servicios.

e) El SUBCONTRATISTA seréa responsable de proporcionar todas las prestaciones que requiera su
personal: transporte, algjamiento, alimentacion, viaticos, etc.

ean ejecutados en campo, sera a cargo del SUBCONTRATISTA proveer el
ida y los bafios quimicos portatiles necesarios para todo su personal que esté
restacion de los Servicios.

f) En caso los Servici
agua potable re
vinculado a
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g)

h)

)

k)

El SUBCONTRATISTA sera responsable de suministrar todos los materiales requeridos para la
ejecucion de las labores contratadas a través del presente Documento; dichos materiales deberan
ser nuevos, cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por el CONSORCIO e idéneos

para los fines objeto del presente documento.

Sera obligacion del SUBCONTRATISTA entregar a su personal los elementos y equipos de
proteccion personal (EPP), y todo lo exigido por la Legislacién Peruana y normas de seguridad

respectivas.

El SUBCONTRATISTA proporcionara todos los equipo y maquinarias necesarias para la correcta
ejecucion de los Servicios.

El combustible, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de los Equipos y Maquinaria
que el SUBCONTRATISTA emplee para la ejecucion de los servicios encomendados, seran de su

entera responsabilidad y cargo.

El SUBCONTRATISTA y todo el personal a su cargo, deberan cumplir estricta e integramente lo
estipulado en los siguientes Documentos:

ANEXO-1 Estandar de Obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo para
Subcontratistas y/o Proveedores.

ANEXO-2: Obligaciones Laborales de los Subcontratistas y/o Proveedores.
ANEXO-3: Lineamientos de Calidad y Medio Ambiente para Subcontratistas y/o

Proveedores.
ANEXO-4: Acta de Acuerdo de Paz Social Sindicato de Lima/Callao.

Los referidos documentos son entregados a EL SUBCONTRATISTA por correo electronico y
forman parte integrante de esta Orden de Servicio con su solo envio. En caso de que, durante el
periodo de vigencia de la presente Orden de Servicio, se generen nuevas revisiones de cualquiera
de los documentos antes citados, dicha revisidn sera enviada al SUBCONTRATISTA por correo
electronico igualmente. Una vez recibido el documento por parte del SUBCONTRATISTA éste
formara automaticamente parte integrante de la Orden de Servicio reemplazando la versién anterior

del documento.

Serd a costo y cargo del SUBCONTRATISTA la debida custodia y vigilancia de los equipos,
materiales, u otros elementos, ya sean propios o de terceros, que emplee en la ejecucion de las
labores encomendadas. En este sentido, EL CONSORCIO no sera responsable, bajo concepto
alguno, por eventuales robos, pérdidas o dafios de uno o varios de los recursos antes mencionados.

m) En el caso de que el SUBCONTRATISTA presente continuas fallas y/o negligencia en la prestacion

P)

de los Servicios encomendados mediante el presente Documento ¥ que, a juicio del CONSORCIO
perjudiquen el avance de los trabajos propios del CONSORCIO, sera motivo para la terminacion
unilateral de la presente Orden de Servicio por parte del CONSORCIO, conforme lo establecido en
el articulo 1430° del Cédigo Civil: la cual surtira plenos efectos con la sola notificacion por escrito al
SUBCONTRATISTA. Lo anterior, sin detrimento del derecho que le corresponde al CONSORCIO
para requerir de parte del SUBCONTRATISTA el reembolso de los costos respectivos por los dafios
Yy perjuicios que podrian derivarse de la terminacion anticipada de la Orden de Servicio: asi como,
los sobrecostos que puedan generarse por encargar los Servicios a un tercero.

El SUBCONTRATISTA declara expresamente que ejecutara todas las actividades y la prestacion
de servicios encomendados por el CONSORCIO, de una forma eficiente, profesional y a entera

satisfaccion del CONSORCIO.

El SUBCONTRATISTA debera asumir todos los costos relacionados con comedor, servicios de
internet, electricidad, tomag de energia, duchas, entre otros necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones.

AAebera otorgar al CONSORCIO todas las facilidades para supervisar el
j0s, en cualquier momento, sin necesidad de comunicacion previa; inclusive
0 lugares de produccion propios o \de terceros. Es obligacion del
SUBCONT A mantener informado al CONSORCIO sobre1 los procesos de procura y avance

OSV-00-22-004_TYPSA
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en la ejecucion de los Servicios, debiendo, en caso el CONSORCIO lo requiera, remitir documentos
que sustenten el avance de cada uno de los procesos.

g) EIl SUBCONTRATISTA debera asumir de manera independiente y de forma exclusiva, la
responsabilidad derivada de dafos ocasionados al CONSORCIO, su personal, terceros y a la
infraestructura del Proyecto, durante la ejecucion de los Servicios; siempre que sean ocasionados
por causas imputables al SUBCONTRATISTA, personal, proveedores o demas terceros de los que
se valga para la ejecucion de los Servicios; obligandose a asumir los costos que correspondan para
la reparacion o reposicion de la infraestructura afectada, las sanciones contractuales que se deriven
del presente documento; asi como aquellas de caracter civil, administrativas y penales; ademas de
los sobrecostos que pudieran generarse.

r) EI SUBCONTRATISTA mantendra indemne al CONSORCIO, al Concedente, al Concesionario y al
Consorcio EPC de cualquier reclamo, penalidad, multa, proceso administrativo, arbitral, judicial y/o
extrajudicial que se pudieran entablar contra el CONSORCIO, el Concedente, el Concesionario, el
Consorcio EPC; por el incumplimiento del SUBCONTRATISTA respecto cualquiera de las
obligaciones previstas en el presente documento. El SUBCONTRATISTA indemnizara al
CONSORCIO por todos los costos y/o gastos incurridos debido a la ocurrencia de cualquiera de las
circunstancias descritas en el parrafo anterior.

s) EI SUBCONTRATISTA renuncia expresa e irrevocablemente a interponer acciones de
responsabilidad civil contra el CONSORCIO, el Consorcio EPC y la Concesionaria, sus Socios,
Accionistas, Compaiias Afiliadas, Agentes, Funcionarios, Directores y Empleados. De igual
manera, el SUBCONTRATISTA renuncia expresa € irrevocablemente a interponer acciones de
responsabilidad civil contra el Concedente o quien haga sus veces, el Regulador OSITRAN, y sus
funcionarios.

t) En caso de caducidad o suspension del Contrato Principal, el Concedente, a su sola opcion,
asumira o trasladara la posicion contractual de la Concesionaria, el Consorcio EPC, o el
CONSORCIO, a través de una cesion de posicion contractual que el SUBCONTRATISTA autoriza
irrevocablemente y por adelantado en el presente documento. En este caso el SUBCONTRATISTA
posibilitara la continuacién de la presente Orden de Servicio en los mismos términos pactados en
el presente documento.

u) El servicio sera ejecutado por régimen de construccion civil.

V. PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO:
El plazo de la presente Orden de Servicio se estipula en Doce (12) meses para los PV01bis, PV02,
PV03, PV26 y Once (11) meses para el PV01, a entera satisfaccion del CONSORCIO.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONSORCIO podra poner término a la presente Orden de Servicio en
cualquier tiempo, sin expresion de causa ni declaracion judicial o arbitral alguna, es decir a su simple
arbitrio, mediante una comunicacién simple por Carta o por Correo Electronico, sin necesidad de que
haya acuse de recibo para que la comunicacién surta efecto, enviada con 05 (cinco) dias de
anticipacion a la fecha de terminacién anticipada.

En el caso que la terminacién se produjere por incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones
contraidas por el SUBCONTRATISTA en este acto, determinado dicho incumplimiento segun lo
acredite objetivamente el CONSORCIO, la terminacion se producira “ipso facto” y de pleno derecho,
sin necesidad de respetar la antelacion de 05 (cinco) dias antes indicada, pero quedando el
CONSORCIO obligado al envio del aviso respectivo en los términos antes indicados.

En cualquiera de los supuestos antes indicados, la terminacion anticipada de la Orden de Servicio
decidida por el CONSORCIO da derecho al SUBCONTRATISTA a que se le pague todas las
valorizaciones debidas y todos aquellos trabajos realmente ejecutados hasta la fecha efectiva de la
terminacion, siempre que las valorizaciones y facturas hayan sido debidamente presentadas y
aprobadas conforme al prgcedimiento regular establecido en esta Orden de Servicio. A dicho importe,

le seran descontadas lag/pef 4alidades derivadas de la Orden de Servicio, multas o sanciones impuestas
secuencia del incumplimiento de las obligaciones del SUBCONTRATISTA.

Asi mismo y en 10 uestos antes indicados, en caso el SUBCONTRATISTA adeude obligaciones a
sus trabajadores‘® proveedores o cualquier tercero de quien se hayeél valido para la ejecucion de los

08V-00-22-004_TYPSA
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Servicios, el CONSORCIO estara facultado a retener las valorizaciones pendientes de pago y cancelar
las obligaciones pendientes a cargo y cuenta del SUBCONTRATISTA, respecto de lo cual éste otorga

su consentimiento y aceptacion previa.

La terminacion anticipada decidida por el CONSORCIO de la vigencia de la Orden de Servicio no da
derecho alguno al SUBCONTRATISTA para solicitar alguna compensacion adicional. El CONSORCIO
le reconocera exclusivamente los servicios prestados hasta la fecha de la terminacion anticipada,
debiendo culminarse todos los servicios cuyo inicio se hubiese verificado antes de la fecha de
terminacion anticipada, salvo el CONSORCIO ordene lo contrario, todo lo cual se reflejara en Ia
respectiva liquidacion de la Orden de Servicio. En cualquiera de los supuestos antes indicados, el
SUBCONTRATISTA no podra invocar compensacion adicional ni al resarcimiento de ningun tipo de
dano, directo, indirecto, lucro cesante, dafos por improductivos, ampliaciones de plazo, gastos
generales o por cualquier otro concepto indemnizatorio, econémico o moral, que sea distinto de los
gastos efectivamente incurridos y aprobados por el CONSORCIO.

Alternativamente a la terminacion anticipada de la Orden de Servicio, el CONSORCIO a su sola opcion
y sin expresion de causa, podra instruir al SUBCONTRATISTA suspender la Orden de Servicio: sin
que esto represente para el SUBCONTRATISTA el derecho de solicitar alguna compensacién adicional
ni al resarcimiento de ningun tipo de dafio, directo, indirecto, lucro cesante, dafios por improductivos,

gastos generales o por cualquier otro concepto indemnizatorio, econémico o moral.

VI. PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO:
El Presupuesto referencial de la presente Orden de Servicio es de S/. 215,350.00 {Doscientos quince

mil trecientos cincuenta con 00/100 Soles) mas el Impuesto General a las Ventas (.G.V.), segun lo
siguiente:

MONITOREO AMBIENTAL EN POZOS: PVO01 BIS, PV1, PV02, PVO3 Y PV26

uD 12 200.00 2,400.00

1.01 | MONITOREO RUIDO: 24 HRS NORMA 1SO 1996-1 Y 2: ACUSTICA
200.00 2,400.00

1.02 | MONITOREO VIBRACIONES: 15 MIN X 3 PUNTOS NORMA NTP-ISO 2631-1 V]o} 12

MONITOREO CALIDAD DE AIRE: DURACION 24 HRS X 6 PUNTOS, 3
BARLOVENTO Y 3 SOTAVENTO.

-PARAMETROS DE ENSAYOS: SO2, NO2, PM2.5, PM10, CO, Pb, H2S
103 | _PARAMETROS METEOROLOGICOS: TEMPERATURA AMBIENTAL, et M s B
HUMEDAD RELATIVA, PRECIPITACION, VELOCIDAD DEL VIENTO,
DIRECCION DEL VIENTO, PRESION ATMOSFERICA

1.04 | GASTOS OPERATIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS ub 12 1,770.00 21,240.00
2.01 | MONITOREQ RUIDO: 24 HRS NORMA IS0 1996-1 Y 2: ACUSTICA ubD 11 200.00 2,200.00
200.00 2,200.00

2.02 | MONITOREO VIBRACIONES: 15 MIN X 3 PUNTOS NORMA NTP-150 2631.1 | UD | 11
MONITOREO CALIDAD DE AIRE: DURACION 24 HRS X 6 PUNTOS, 3

BARLOVENTO Y 3 SOTAVENTO.

-PARAMETROS DE ENSAYOS: SO2, NO2, PM2.5, PM10, CO, Pb, H2$
203 | pARAMETROS METEOROLOGICOS: TEMPERATURA AMBIENTAL Hb - 1,480.00|  16,280.00
HUMEDAD RELATIVA, PRECIPITACION, VELOCIDAD DEL VIENTO,
DIRECCION DEL VIENTO, PRESION ATMOSFERICA

2.04 | GASTOS OPERATIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS

ub 11 1,770.00 19,470

12 200.00 2,400.00

3.01 | MONITOREO RUIDO: 24 HRS NORMA IS0 1996-1 Y 2: ACUSTICA uD
200.00 2,400.00

3.02 | MONITOREO VIBRACIONES: 15 MIN X 3 PUNTOS NORMA NTP-ISO 2631-1 uo 12
MONITOREO CALIDAD DE AIRE: DURACION 24 HRS X 6 PUNTOS, 3

BARLOVENTO Y 3 SOTAVENTO.
-PARAMETROS DE ENSAYOS: SO2 NO2, PM2.5, PM10, CO, Pb, H2S
303 | pARAMETROS METEOROLOGICOS: JEMPERATURA AMBIENTAL ob 1 A 148000  17,760.00
HUMEDAD RELATIVA, PRECISITAGION, VELOCIDAD DEL VIENTO,
DIRECCION DEL VIENTO, FRES)IN ATMOSFERICA

3.04 | GASTOS OPERATIVOS X/O INISTRATIVOS ub 12
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4.02 | MONITOREQ VIBRACIONES: 15 MIN X 3 PUNTOS NORMA NTP-150 2631-1 uD 12 200.00 2,400.00

MONITOREQ CALIDAD DE AIRE: DURACION 24 HRS X 6 PUNTOS, 3
BARLOVENTO Y 3 SOTAVENTO.

-PARAMETROS DE ENSAYOS: SO2, NO2, PM2.5, PM10, CO, Pb, H25
-PARAMETROS METEOROLOGICOS: TEMPERATURA AMBIENTAL,
HUMEDAD RELATIVA, PRECIPITACION, VELOCIDAD DEL VIENTO,
DIRECCION DEL VIENTO, PRESION ATMOSFERICA

4.04 | GASTOS OPERATIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS up 12 1,770.00 21,240.00

4.03 ubD 12 1,480.00 17,760.00

5.01 | MONITOREO RUIDO: 24 HRS NORMA IS0 1996-1 Y 2: ACUSTICA uo 12 200.00 2,400.00
5.02 | MONITOREQ VIBRACIONES: 15 MIN X 3 PUNTOS NORMA NTP-ISO 2631-1 up 12 200.00 2,400.00

MONITOREO CALIDAD DE AIRE: DURACION 24 HRS X 6 PUNTOS, 3
BARLOVENTO Y 3 SOTAVENTO.

-PARAMETROS DE ENSAYOS: 502, NO2, PM2.5, PM10, CO, Pb, H25
-PARAMETROS METEOROLOGICOS: TEMPERATURA AMBIENTAL,
HUMEDAD RELATIVA, PRECIPITACION, VELOCIDAD DEL VIENTQ,
DIRECCION DEL VIENTO, PRESION ATMOSFERICA

5.04 | GASTOS OPERATIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS up 12 1,770.00 21,240.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO EN SOLES SIN 1.G.V. 215,350.00

5.03 ubD 12 1,480.00 17,760.00

Los precios unitarios de los ltems consignados en el Cuadro anterior incluyen todos los costos y gastos
en los que deba incurrir el SUBCONTRATISTA para dar cabal y oportuno cumplimiento a las
obligaciones que se detallan en este Instrumento y en los demas documentos que se entienden forman
parte de él. Los precios unitarios incluyen toda la mano de obra especializada y no especializada, los
combustibles y demas insumos; los implementos de seguridad industrial; las maquinarias, equipos,
herramientas: todos los materiales necesarios para los servicios a realizar, los gastos de contratacion
de seguros; los gastos generales y la utilidad del SUBCONTRATISTA; los impuestos fiscales y
cualquier otro gasto o costo necesario para la correcta ejecucion del objeto de la presente Orden de
Servicio.

El SUBCONTRATISTA confirma que los precios unitarios antes indicados son fijos e invariables
durante todo el plazo de vigencia de la presente Orden de Servicio. Estos precios unitarios se aplicaran
a las cantidades realmente ejecutadas para cada item, a pesar de que ello pueda significar una
variacion en mas o en menos del Presupuesto Referencial de la Orden de Servicio; por lo tanto, la
variacién del Presupuesto Referencial de la Orden de Servicio en mas o en menos, no da derecho
alguno al SUBCONTRATISTA para que solicite alguna compensacion adicional.

En este contexto, los pagos que el CONSORCIO efectué al SUBCONTRATISTA representara el valor
total que recibira el SUBCONTRATISTA y no dara lugar a reclamacién alguna. Si el CONSORCIO
solicitare servicios adicionales no previstos originalmente y que estén fuera de lo contemplado en el
presente Documento, estos deben ser solicitados por escrito por el CONSORCIO, la oferta debe ser
aprobada y luego se pueden realizar, de lo contrario no seran reconocidos para efectos de pago.

Vil. FORMA DE PAGO:
Valorizaciones Mensuales. - Se acuerda entre las partes que el SUBCONTRATISTA presentara
Valorizaciones mensuales, como maximo el dia 22 del mes que corresponda, contabilizando los
servicios efectuados hasta el dia 20 del mes, inclusive. Lo anterior conforme los términos de la presente
Orden de Servicio.

La valorizacion debe ser correctamente elaborada por el SUBCONTRATISTA y con todos los Soportes
e Informes que correspondan al mes correspondiente debidamente suscritos, en sefal de conformidad,
por el personal del CO CIO designado para supervisar las labores desarrolladas por el
SUBCONTRATISTA.

La Valorizacion sera
entregada sin los

mediatamente devuelta al SUBCONTRATISTA, en el caso de que sea
ortes y/o informes correspondientes, o que dichos soportes y/o informes no se

— 05V-00-22-004_TYPSA

Pagina 6 de 10




-

i

1 PBO_YE_CT& “L]-NEA__Z_ ¥ RA7MAL AV. EAO

CETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO”
|
BIS, PV01, PV02,PV03 Y PV26

o s ‘W CONSTRUL TOR
. S (M2
B A LiMA

S et ¥

N.° OSV-00-22-004

i
ORDEN DE SERVICIO MONITOREO AMBIENTAL EN POZOS: PVO01 |

Viil.

IX.

encuentren conforme a lo antes indicado. Aquellos items de la valorizacion que estuviesen completos,
seran procesados para pago.

La Valorizacion Mensual sera revisada y aprobada por el CONSORCIO en un tiempo de 05 (cinco)
dias laborables, contados desde la fecha de su presentacion por parte del SUBCONTRATISTA y
recepcion conforme por parte del CONSORCIO. En el caso de devolucién de la Valorizacion para
correcciones o por no disponer de todos los soportes y/o informes requeridos, seglin lo consignado en
el parrafo precedente, corre nuevamente el plazo antes indicado respecto de aquella parte de la
Valorizacién Mensual observada; aquella parte de la valorizacién que no tenga observacién sera
aprobada por el CONSORCIO en el plazo inicial pactado, debiendo procesarse para pago. La parte

observada sera notificada al SUBCONTRATISTA.

El'hecho de que el CONSORCIO no se pronuncie sobre la Valorizacién dentro del plazo antes indicado,
no significara de forma alguna la aprobacion tacita de la misma por parte del CONSORCIO.

En caso corresponda, de la valorizacion seran descontadas las penalidades derivadas de la Orden de
Servicio, las penalidades derivadas del Contrato de Concesioén, multas o sanciones impuestas al
CONSORCIO como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del SUBCONTRATISTA y
en la parte proporcional que le corresponda. Asi mismo, en caso el SUBCONTRATISTA adeude
obligaciones a sus trabajadores o proveedores o cualquier tercero de quien se haya valido para la
ejecucion de los Servicios, el CONSORCIO estara facultado a retener las valorizaciones pendientes
de pago y cancelar las obligaciones pendientes a cargo y a cuenta de las valorizaciones del
SUBCONTRATISTA, respecto de lo cual éste otorga su consentimiento y aceptacion previa. En el
supuesto que los montos de las valorizaciones resulten insuficientes para cumplir con lo dispuesto en
este parrafo, el SUBCONTRATISTA estara obligado a abonar la diferencia, en un plazo no mayor a
quince (15) dias calendario de que sea requerido por el CONSORCIO.

Solo una vez que el CONSORCIO envie al SUBCONTRATISTA, por carta o por correo electronico, la
Valorizacion debidamente aprobada, el SUBCONTRATISTA podra emitir la respectiva Factura por el

monto aprobado, con cargo a la siguiente razén social:

Nombre: CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA

R.U.C.: 20557987020
Direccién: Av. Guillermo Dansey 1660, Urb. Lima Industrial, Cercado de Lima - Lima

Correo electrénico: facturascontabilidad @ccmetrolima.com

El pago se hara efectivo en los dias 10 y 25 del mes que corresponda, luego de transcurridos
NOVENTA (90) dias siguientes a la fecha de recepcién conforme de la factura en cuestion. En el
supuesto que la factura sea devuelta al SUBCONTRATISTA para la correccién de un error, se tomara
como fecha inicial la de la nueva presentacion de la Factura para los efectos del plazo de pago antes

descrito.

La tramitacion de la correspondiente factura y su pago estaran condicionados a la entrega por parte
del SUBCONTRATISTA de la citada documentacién, inclusive las garantias indicadas en la
CLAUSULA OCTAVA, las cuales deben estar vigentes conforme a lo establecido en la CLAUSULA
OCTAVA. En este sentido, e/ SUBCONTRATISTA declara haber obtenido todos los permisos y

autorizaciones necesarias para lograr la entrega de la factura.

RETENCIONES
No se aplicaran retenciones, sin embargo, cualquier costo que represente el incumplimiento de las

obligaciones que asume el SUBCONTRATISTA en la presente Orden de Servicio, el CONSORCIO lo
podré debitar de lo adeudado ya sea por este o por cualquier otro Contrato, presente o futuro entre las

Partes.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES

El SUBCONTRATISTA se compromete a desempenar sus obligaciones en virtud de lo establecido en
esta Orden de Servicio, y cupiplir cabal y estrictamente con todas las disposiciones legales pertinentes
recogidas en la legislacigri vigénte de la Republica del Perq, in::luyendo las materias relativas a

Seguridad, Salud en el 0, Calidad y Medio Ambiente.
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X. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
El SUBCONTRATISTA acepta y reconoce el caracter esencial de la obligacion que aqui contrae
relativa a la necesidad de mantener la mas total y absoluta reserva y confidencialidad de toda
informacion o antecedente que le sea entregada por el CONSORCIO. Lo anterior aplica iguaimente
para toda informacién que pueda llegar a su conocimiento de forma directa o indirecta y que diga o
pueda tener relacién con el Proyecto, o con los negocios o actividades particulares o generales del
CONSORCIO o de su CLIENTE.

En este sentido, el SUBCONTRATISTA se obliga a mantener la mencionada reserva y
confidencialidad, tanto durante la vigencia de la Orden de Servicio y luego de terminada ésta, por un
plazo de hasta diez (10) afios posteriores, de toda informacion relativa al Proyecto o al CONSORCIO,
y no podré ser utilizada por el SUBCONTRATISTA para otra finalidad que no sea exclusivamente para
la prestacién de los servicios encomendados a través del presente Documento.

Xl. SEGUROS
E] SUBCONTRATISTA estar4 obligado a contratar los seguros que correspondan, segun la actividad
que realiza y aquellos requeridos expresamente y por escrito por el CONSORCIO. En los casos que
correspondan, las polizas deberan tener las caracteristicas indicadas por el CONSORCIO.

Por lo anterior, de ninguna manera y por ningiin motivo se considerara al CONSORCIO como responsable
de los dafios y perjuicios que el personal, vehiculos y equipos del SUBCONTRATISTA puedan sufrir
por causa de robos, accidentes de trabajo (incluido durante la movilizacion y desmovilizacion) o de
cualquier indole, u otras razones.

De igual manera, el CONSORCIO no sera responsable de forma alguna por los dafios y perjuicios
sufridos por terceros, debido a negligencia, o por cualquier accion u omision del SUBCONTRATISTA.

XIl. OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES DEL SUBCONTRATISTA
Todo el personal empleado por el SUBCONTRATISTA estara bajo su dependencia y autoridad y no
tendra ninguna relacion con el CONSORCIO.

El SUBCONTRATISTA proporcionara a su personal las prestaciones que por ley correspondan.

El SUBCONTRATISTA como empresa y patron del personal que ocupe en cualquier momento y lugar,
con motivo de las actividades realizadas al amparo de esta Orden de Servicio, se declara Unico
responsable por las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social; por lo tanto, se obliga a atender todas las reclamaciones que
sus empleados presentaren en su contra o en contra del CONSORCIO, por cualquier motivo, y se
obliga a rembolsar a éste Ultimo cualquier cantidad que hubiese tenido que erogar por mandato de
autoridad, entendiéndose en tal caso que lo hace por cuenta y cargo del SUBCONTRATISTA.

El SUBCONTRATISTA sera responsable y asumird integramente todos los costos que genere
cualquier reclamacion yfo sancion que se derive del incumplimiento de la legislacion nacional en
materia de seguridad y salud en el trabajo, y que sea presentada directa o indirectamente contra el
CONSORCIO. Esta asuncién de responsabilidad incluye, pero no se limita a: pago de multas,
sanciones, honorarios de abogados a eleccién del CONSORCIO, pago de tasas, gastos notariales,
registrales y cualquier otro asociado.

En caso el CONSORCIO lo considere, podra dejar a cargo del SUBCONTRATISTA todas o parte de
las gestiones que se deban realizar para evitar o extinguir las reclamaciones y/o sanciones que
pudieran generarse. Para que ello suceda, el CONSORCIO debera emitir una instruccion por escrito
al SUBCONTRATISTA suscrita por sus representantes debidamente facultados para ello.

En caso que el CONSORCIO deba asumir directamente alguno de los costos o gastos mencionados
precedentemente, el SUBCONTRATISTA reembolsara al CONSORCIO, cualquier gasto en que éste
incurra para la atenciéon de’cualquier reclamacién que se derive del incumplimiento de la legislacion
nacional en materia de 4egufidad y salud en el trabajo por parte del SUBCONTRATISTA; en este
supuesto, el SUBCO TISTA acepta que el CONSORCIO estara facultado a su sola opcion, a
compensar los page > lizados contra las valorizaciones del SUBCTNTRATISTA.

i
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El pago de este reembolso debera efectuarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de
requerido por el CONSORCIO a las cuentas bancarias o de la forma que este indique al

SUBCONTRATISTA.

En caso que el CONSORCIO mantenga retenido algin monto a favor del SUBCONTRATISTA y, antes
de su liberacién, se presentard alguna situacion de reclamo y/o sancion que se derive del
incumplimiento de la legislacion nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, y que sea
presentada directa o indirectamente contra el CONSORCIO, este Gltimo podra hacer uso de dichos
montos retenidos para cancelar cualquier gasto o costo relacionado. Si estos montos fueran
insuficientes, el SUBCONTRATISTA debera reembolsar al CONSORCIO.

Xill. PENALIDADES. -
a) Penalidad por incumplimientos, o retrasos en la entrega de informacién y/o documentacion

relativos a aspectos Técnicos, Laborales, de Seguridad, Calidad y/o Medio Ambiente:

Las penalidades que se aplicaran por incumplimientos en aspectos técnicos, laborales, de
seguridad, calidad y/o medio ambiente, o por retrasos en la entrega de la informacion y/o
documentacién que el SUBCONTRATISTA deba proporcionar al CONSORCIO sera de Uss
500 por cada dia de incumplimiento o atraso contados a partir de las doce (12) horas del dia
habil siguiente al de la notificacién del incumplimiento, o del vencimiento del plazo sefalado
para la entrega de informacion o al de aquel en que corresponda entregar la misma.

La penalidad se contabilizara hasta la fecha en que se haya subsanado el incumplimiento o
hasta la entrega efectiva de la informacién y/o documentacion a entera satisfaccion y

conformidad del CONSORCIO.
b) Penalidad por retraso injustificado en la ejecucién de los Servicios:

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual, siempre y cuando sea por circunstancias
imputables al SUBCONTRATISTA, sera sancionado con una penalidad ascendente a US$ 500
por cada dia de atraso, sin perjuicio del derecho del CONSORCIO para poner término a la
Orden de Servicio y/o hacer efectivas las garantias o retenciones pactadas en el mismo.

Penalidad por incumplimiento de obligaciones ambientales, laborales y de seguridad y salud
en el Trabajo:

En caso el SUBCONTRATISTA incumpla con normas legales u obligaciones contractuales en
materia ambiental, laboral o de seguridad y salud ocupacional, sera sancionado con una
penalidad ascendente a US$ 500.00 por evento incumplido, sin perjuicio de su obligacion de
reponer, restablecer, corregir y/o subsanar dicho evento. En estos casos, el CONSORCIO
podra poner a la Orden de Servicio y/o hacer efectivas las garantias o retenciones pactadas

en el mismo.

Las penalidades anteriormente sefaladas seran aplicadas sin perjuicio del resarcimiento que
corresponda pagar al CONSORCIO por todos los dafios ulteriores, directos o indirectos, atribuible al
SUBCONTRATISTA o a la accidn u omisién de sus dependientes y auxiliares en el cumplimiento.

XIV. LEGISLACION APLICABLE
El presente Documento se rige e interpretara de conformidad con las leyes de la Republica del Perq,

las mismas que tendrén vigencia para la determinacién de los respectivos derechos y obligaciones de
las Partes.

XV. ANTICORRUPCION
EL SUBCONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

persona juridica a través de sus gocios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionafios, asesores o personas vinculadas (conforme al Reglamento SMV
N° 019-2015-SMV/01 de la infendencia de Mercado de Valores o norma que la modifique o la
sustituya), ofrecido, negoci 0 efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal a funcion lico o haber cometido o participado alguno de los delitos tipificados en
la Seccion IV del Capi I del Titulo XVII del Cédigo Penal; asi|como, que ninguno de éstos ha
i procesado y/o ha sido condenado por la chisic'm de éstos delitos.
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Asimismo. el SUBCONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion de la
Orden de Servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas(conforme al Reglamento SMV N° 019-2015-SMV/01 de la
Superintendencia de Mercado de Valores o norma que la modifique o la sustituya).

Ademas, el SUBCONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento,
y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

En el supuesto que el CONSORCIO verifique el incumplimiento de alguna de las obligaciones antes
detalladas, la presente Orden de Servicio quedara resuelto conforme lo previsto en el articulo 1430 del
Cadigo Civil.

XVI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las Partes renuncian expresamente al fuero de sus domicilios y acuerdan someter toda controversia
o conflicto que pudiera surgir entre ellas como consecuencia de la interpretacion o ejecucion de la
Orden de Servicio, incluidas las relacionadas con su nulidad e invalidez, a la competencia y jurisdiccion
de los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de Lima.

XVIl. INTEGRIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO
La presente Orden de Servicio y los documentos mencionados textuaimente en la misma, constituyen
la integridad del acuerdo entre las partes respecto de los asuntos establecidos por ellas mismas. Por
lo tanto, todas las negociaciones, declaraciones, entendimientos, documentos escritos o electronicos
y afirmaciones previas de cualquier tipo seran integramente reemplazados por los términos del
presente Instrumento y por los documentos mencionados en el mismo.

XVIll. ACEPTACION DE LAS PARTES
Debidamente informados del alcance del presente documento y de manera libre y voluntaria, las partes
declaran expresamente su-aceptacion respecto de lo convenido en este Documento, a cuyas
estipulaciones se someten, gara cuya constancia firman en 02 (dos) ejemplares de igual valor y efecto,
en Lima a los 23 dias’delmes de fe

Por el “CONSORCIO” (
/”_jk
/ Roland ibal Marasco José Emilio Pérez Pascual
2001247034 C. E. N.° 002814053
SENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA
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