(829) REDEFINICIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN LA RAMBLA PORTUARIA

saceem

CERTIFICADO FINAL DE OBRA

Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

F3

REGISTRO NACIONAL de EMPRESAS de OBRAS PUBLICAS

Es obligatorio llenar todos los datos que figuran en el presente formulario para que pueda ser recibido por el RNEOP

OBRAS DECLARADAS

EMPRESA:	SACEEM	**fecha**	*08-jun 2023*
OBRA:	ANP Redefinición de la circulación en la Rambla Portuaria.	**Nº**	268

ESPECIFICAR:


1. PLAZO DE OBRA		27 meses
2. FECHA DE COMIENZO		Abr-19
3. ESTADO DE LA OBRA (marcar el que corresponda)	EN EJECUCIÓN	
	TERMINADA	X
4. FECHA DE TERMINACION		Dic-2022
5. IMPORTE DE CONTRATO **ni Leyes Sociales**	**en $ sin IVA**	2.807.283.680

Si la obra esta en ejecución también debe indicarse la situación de los cumplimientos

INDICAR

	SI	NO
• CUMPLIMIENTO EN CALIDAD:	x	
• CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO:	x	

Marcar con una cruz la celda que corresponda en cada uno de los cumplimientos.

NOMBRE DEL ORGANISMO O PROPIETARIO CONTRATANTE	A.N.P.
FIRMA POR EL ORGANISMO O PROPIETARIO CONTRATANTE	
ACLARACION DE FIRMA -SELLO	*Conrado Serrentino Mangino*
MAIL DE CONTACTO	mail: *coserrentino@anp.com.uy*
TELEFONO CONTACTO:	tel: *+598 92212418*

para el correcto llenado del formulario ver el instructivo al dorso



CONTRATO

10

5/4/2019

O. 829

ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS

CONTRATO Nº 2010 En la ciudad de Montevideo, el 29 de marzo de 2019, comparecen: **Por una parte:** La **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS** (en adelante el contratante o ANP) representada por el Presidente del Directorio Ingeniero Alberto Díaz, asistido de la Secretaria General Interina Dra. Liliana Peirano, con domicilio en Rambla 25 de Agosto de 1825 número 160 de esta ciudad; **Por otra parte: I) COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SACEEM),** representada por Alejandro RUIBAL PANIEROTTO y Daniel TEMESIO ESCALANTE, orientales, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidad número 1.908.356-4 y 1.502.576-4 respectivamente, quienes actúan en su calidad de apoderados, **II) GRINOR S.A.**, representada por Alejandro RUIBAL PANIEROTTO y Daniel TEMESIO ESCALANTE, orientales, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidad número 1.908.356-4 y 1.502.576-4 respectivamente, quienes actúan en sus calidades de Directores. Ambas empresas establecen domicilio especial a los efectos de este contrato en la calle Brecha número 572 de esta ciudad y se denominarán en adelante "el Contratista". Las partes convienen en celebrar el siguiente contrato: **PRIMERO: ANTECEDENTES:** Del expediente electrónico de la A.N.P. individualizado con el número 162620 y sus agregados 181071 y 181163 que se dan por reproducidos en su totalidad, considerándose parte integrante del presente, surge que: **I) a)** La ANP convocó a la Licitación Pública Internacional 21581 que se sustanció en el expediente principal 162620, habiendo emitido los comunicados 3 y 4 de la misma en los expedientes 181171 y 181163, los que fueron aprobados respectivamente por resoluciones del Directorio de ANP 339/3927 dictada el 30/05/2018 y 351/3929 dictada el

DANIEL TEMESIO

Por GRINOR SA
ALEJANDRO RUIBAL

Por SACEEM
DANIEL TEMESIO
ALEJANDRO RUIBAL

Ing. ALBERTO DIAZ
Presidente
Administración Nacional de Puertos

Dra. LILIANA PEIRANO
Secretaria General (Interina)
Administración Nacional de Puertos

6/06/2018. La apertura de ofertas tuvo lugar el día 13/06/2018. **b)** Por resolución del Directorio de la ANP número 611/3948 dictada el 24/09/2018 se resolvió adjudicar, supeditado a la intervención del Tribunal de Cuentas la Licitación Pública Internacional Número 21581 a las empresas comparecientes. **c)** El Tribunal de Cuentas por resolución 3333/18 dictada en sesión de fecha 24/10/2018 (E.E. No 2018-17-1-0006125, Ent. No 4717/18), no formuló observaciones a la contratación y resolvió cometer al Contador Delegado la intervención del gasto de $ 4.058.046.387 (sin impuestos y con leyes sociales), previa imputación a grupo adecuado con disponibilidad presupuestal suficiente, así como el control al momento del otorgamiento del contrato de lo dispuesto por el artículo 3 de la ley 18244 (Registro de deudores alimentarios), debiéndose tener presente lo expresado en el considerando 2 de dicho acto, y la comunicación al Contador Delegado. **d)** La Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP, tomó conocimiento de la resolución referida en el numeral anterior el 9/11/2018. **e)** La Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP luego de recibir informes del Área Sistema Nacional de Puertos, Infraestructura, Unidad Presupuestal y Departamento Planificación y Ejecución, el día 3/12/2018 observó el gasto por el monto precitado sin impuestos de acuerdo con el artículo 18 del TOCAF, dado que se ha comprometido el gasto sin que se cuente con disponibilidad presupuestal suficiente, por el costo total de las obras cuya ejecución se prevé para 2019 y ejercicios siguientes. **f)** Por resolución de Directorio de ANP 807/3958 dictada en Colonia el 12/12/2018, se resolvió reiterar el gasto. **g)** La Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP el 14/12/2018 intervino el gasto por reiteración correspondiente a la adjudicación de la Licitación Pública 21581. **h)** El Área Secretaría General -

ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS

Unidad Notificaciones el 14/12/2018, notificó la resolución referida en el literal b, a las empresas adjudicatarias en su domicilio de la calle Brecha 572 de esta ciudad. **II)** A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la sección 1 Instrucciones a los licitantes F Adjudicación del Contrato del Pliego de condiciones que rigió la Licitación Pública Internacional 21581, el contratista presentó la siguiente documentación: **a)** testimonio por exhibición expedido el día 12 de febrero de 2019 por la Esc. María Ubach del primer testimonio de protocolización emitido por dicha profesional del documento privado de consorcio, otorgado el día 3 de diciembre de 2018 por las empresas **COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. (SACEEM) y GRINOR SA.,** la certificación de firma de la citada profesional, la plancha de inscripción de dicho instrumento en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio el día 5 de diciembre de 2018 con el número 16005 y las publicaciones legales realizadas los días 15 y 17 de enero de 2019 en el Diario Oficial y en España Judiciales. **b)** Actualización de la Información relacionada con el capital de trabajo, que fue analizada y aprobada por el Área Comercialización y Finanzas de la A.N.P. , en informe de fecha 11/03/2019 que luce en la actuación 9 del Expediente de la A.N.P. No 190298, **c)** Demostración fehaciente de la libre disponibilidad de los equipos comprometidos en su oferta de acuerdo con el plan de desarrollo de los trabajos (PDT) ofertado o acordado en el marco de lo establecido en la cláusula 29 de la sección del pliego citada en el numeral II. La referida disponibilidad fue aprobada por el Departamento Proyectos y Obras de la A.N.P., en informe que luce en la actuación 12 del Expediente de la A.N.P. 190298, **d)** Certificado del Registro Nacional de Actos Personales No 641592

DANIEL TEMESIO

Por GRINOR SA
ALEJANDRO RUIBAL

Por SACEEM
DANIEL TEMESIO
ALEJANDRO RUIBAL

Ing. ALBERTO DIAZ
Presidente
Administración Nacional de Puertos

Dra. LILIANA PEIRANO
Secretaria General (Interina)

de fecha 28/03/2019 sección interdicciones libre de inscripciones, libre de inscripciones. **III)** Asimismo depositó garantía de fiel cumplimiento de contrato en la Unidad Tesorería y contrató un seguro, todo lo cual se detallará en las cláusulas DECIMO SEPTIMO Y DECIMO OCTAVO del presente. **SEGUNDO: OBJETO** La **COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. (SACEEM) y GRINOR SA.** se obligan a realizar para la ANP la redefinición de la circulación en la Rambla Portuaria, que comprende el Proyecto ejecutivo y la construcción de las correspondientes obras, incluido el viaducto, puente en arco, rampas principales y secundarias, accesos a nivel, intersecciones semaforizadas, rellenos, circulación interna del puerto y demás elementos complementarios. Las citadas empresas realizaran la referida obra en la forma y condiciones que se detallan más ampliamente en el pliego de condiciones que rigió la Licitación Pública Internacional 21581 (en adelante el Pliego), los Comunicados de la misma y su oferta.**TERCERO: MODIFICACIÓN DE LOS METRAJES I)** Si antes de empezar las obras objeto del contrato o durante su ejecución se ordenasen aumentos en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra con autorización escrita del Contratante, siempre que el importe de los aumentos no exceda un veinte por ciento (20%) del importe total del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el Cuadro de metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usará el precio unitario indicado en el mismo. ----------

II) Si los aumentos exceden el veinte por ciento (20%) o si la naturaleza o la fecha de los trabajos correspondientes a la modificación no se ajustaran a los rubros del Cuadro de metrajes, el Contratista podrá negociar un nuevo precio o

ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS

exigir la rescisión del contrato sin derecho a indemnización de ninguna especie. El Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes de los trabajos. ----------

III) Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos darán derecho al Contratista a una prórroga del plazo estipulado para la terminación de los trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos. ----------

IV) Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se ordenaran reducciones o supresiones en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un quince por ciento (15%) del importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida, abonándose, sin embargo, los materiales acopiados que fueran de recibo y que queden sin empleo como consecuencia de esa disminución de obras, dichos materiales quedaran en poder del Contratante. ----------

V) Si la reducción o supresión fuera superior al quince por ciento (15%) y hasta el veinticinco por ciento (25%) del importe del contrato el Contratista podrá exigir la rescisión sin derecho a indemnización alguna. ----------

VI) En caso de que esta reducción o supresión exceda del veinticinco por ciento (25%), el Contratista tendrá derecho a una indemnización del diez por ciento (10%) sobre el exceso de las obras reducidas con relación al veinticinco por ciento (25%) del importe del contrato. Por acuerdo con el Contratista se podrá disminuir las obras en mayor proporción. ----------

DANIEL TEMESIO

Por GRINOR SA

ALEJANDRO RUIBAL

DANIEL TEMESIO

Por SACEEM

ALEJANDRO RUIBAL

Ing. ALBERTO DIAZ
Presidente
Administración Nacional de Puertos

Dra. LILIANA PEIRANO
Secretaria General (Interina)
Administración Nacional de Puertos

VII) Cuando el Contratante solicite una cotización para la ejecución de una modificación, el Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días de solicitada, o dentro de un plazo más prolongado si el Contratante así lo hubiera determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla. ----------

VIII) Si la cotización del Contratista no fuere razonable, el Contratante podrá ordenar la modificación y adecuar el precio del contrato basado en su propia estimación de los efectos de la modificación sobre los costos del Contratista. ---

IX) Si el Contratante decide que la urgencia de la modificación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará cotización alguna y la modificación se considerará como un evento compensable. ----------

X) El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado. ----------

CUARTO: PLAZO El plazo de ejecución del contrato es de veintisiete (27) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Replanteo, en los cuales se incluye el Proyecto ejecutivo y las autorizaciones necesarias en particular la Autorización Ambiental Previa. El Contratista presentó con su oferta un plan de desarrollo de los trabajos (PDT), en el que constan entre otros la secuencia y calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las obras, el que está agregado a fojas 610 y 611 del soporte físico del expediente 162620 (fojas 369 y 370 en la numeración del oferente). **QUINTO: TERMINACIÓN DE LAS OBRAS EN LA FECHA PREVISTA** Dentro de los 7 días contados a partir de hoy se suscribirá el Acta de Replanteo y a partir de dicha fecha el Contratista deberá empezar a ejecutar las obras con arreglo al Programa de desarrollo de

ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS

los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. El Contratista deberá terminar la totalidad de las obras dentro del plazo estipulado en la cláusula anterior . **SEXTO: PRECIO – MONEDA DE PAGO – AJUSTE DE PRECIOS – COEFICIENTES PARA LA FORMULA PARAMETRICA** ----------

I) PRECIO La suma única global que el Contratante abonará al Contratista por el presente contrato asciende a la suma de **$ 3.536.333.080 (Pesos Uruguayos tres mil quinientos treinta y seis millones trescientos treinta y tres mil ochenta)** que comprende la totalidad de los trabajos y suministros necesarios para satisfacer el objeto especificado en este contrato. Los trabajos a realizar estarán exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por tratarse de obras a desarrollarse relativas a la circulación en el recinto aduanero portuario El contratista detalló en su oferta los precios unitarios sin impuestos de todos los rubros, así como el precio total resultante sin impuestos, lo que consta a fojas 247 y 248 del soporte físico del expediente número 162620 (fojas 6 y 7 en la numeración del oferente). El cuadro de metraje contiene los rubros correspondientes a la construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que debe ejecutar el Contratista. Todos los derechos, tributos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud del contrato, o por cualquier otra razón, antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas en la Licitación Pública Internacional 21581, están incluidos en los precios y en el precio total ofertado por el Contratante. ----------

a) El Contratante es enteramente responsable por la estimación de metrajes presentados en ocasión de la Licitación Pública Internacional número 21581. En el caso que durante la ejecución del contrato se excedan estas cantidades

DANIEL TEMESIO
Por GRINOR SA
ALEJANDRO RUIBAL
DANIEL TEMESIO
Por SACEEM
ALEJANDRO RUIBAL
Ing. ALBERTO DIAZ
Presidente
Administración Nacional de Puertos
Dra. LILIANA PEIRANO
Secretaria General (Interina)

estimadas, lo ejecutado en exceso será de cargo del Contratista, salvo que los aumentos provengan de trabajos adicionales específicamente ordenados por el Contratante. Por el contrario, si las cantidades medidas son inferiores a las estimadas, el pago se realizará por el volumen real ejecutado, a los precios unitarios indicados en la propuesta. Los costos de cualquier trabajo para el cual no se hubieran establecido precios unitarios, serán considerados incluidos en los costos de otros rubros. ----------

b) Los precios unitarios serán empleados además para la certificación mensual de los trabajos realizados, para la liquidación de aumentos o disminuciones del contrato que ordene el Contratante y el posterior ajuste de precios. ----------

c) En caso que aún después de celebrado el contrato, se comprobaran errores por defecto en la estimación de los metrajes, se corregirán los precios unitarios cotizados en la proporción del error resultante con respecto al precio total del rubro afectado, el que permanecerá inalterado. Estos precios unitarios corregidos reemplazarán a los precios unitarios originales a los efectos de la cláusula 14 párrafo 4 de la Sección 1 Instrucciones a los Licitantes del Pliego. En cambio, si se comprobarán errores por exceso en la estimación del metraje, se efectuará una reducción del contrato y se disminuirá el monto del precio total contratado en el valor que resulte de multiplicar dicha reducción del metraje por los precios unitarios originales correspondientes, que permanecerán invariables.---------- ----------

d) En caso que aún despues de celebrado el contrato, se observara en el proyecto alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estará obligado, si el Contratante lo estima conveniente, a modifiicar el proyecto en ese sentido a entera satisfacción de aquel , sin que ello signifique aumento de

ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS

precio total establecido. En el caso eventual que, como consecuencia de la modificación del proyecto presentado, resultara una reducción del contrato, se disminuirá el monto del precio total contratado, multiplicando los precios unitarios correspondientes a dicha reducción.----------

II) MONEDA DE PAGO La moneda de pago será el peso uruguayo.----------

III) AJUSTE DE PRECIOS Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de precios. Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica. El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

$P = Po \ Ka$

y las diferencias que corresponderá liquidar serán:

Diferencias = Po [Ka -1] en cuya fórmula:

Ka = Coeficiente de actualización de los rubros que integran Po.

Po= liquidación a precios de licitación de la obra considerada

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

$$Ka = j \frac{J}{Jo} + v \frac{Cv}{Cvo} + m \frac{M}{Mo} + d \frac{D'}{D'o}$$

en la que:

a = subíndice que caracteriza un grupo de rubros.

j = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría V, durante el período de ejecución de la obra que se liquida.

DANIEL TEMESIO
Por GRINOR SA
ALEJANDRO RUIBAL
DANIEL TEMESIO
Por SACEEM
ALEJANDRO RUIBAL
Ing. ALBERTO DIAZ
Presidente
Administración Nacional de Puertos
Dra. LILIANA PEIRANO
Secretaria General (Interina)

Jo = importe diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría V, vigente a 10 (diez) días antes de la fecha de licitación.

v = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros grupos.

Cvo = Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadísticas del penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación.

Cv = Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadísticas del mes anterior al del período de ejecución de las obras que se liquiden. El cálculo de la variación del término v para el caso de no contarse con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadísticas, se sustituirá por el que surge de la cotización del dólar estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste será la cotización para dicha divisa diez (10) días antes de la fecha de apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio del período de ejecución de las obras.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, etc.

$$\frac{M}{Mo} = \Sigma \frac{q_n}{} \frac{Q_n}{Q_{on}}$$

qn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales correspondiente al grupo de rubros.

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una anticipación mínima de diez (10) días respecto a la fecha de licitación.

Qn = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida.

ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS

d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y reparación de equipos.

D'o = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de construcción importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitación, tomada de la publicación mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics".

D' = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' se tendrá en cuenta el valor de la divisa de importación incrementado con los costos inherentes a la gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse, así como el valor de los equipos en el país de origen.

Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos en los Decretos 281/994 del 14 de junio de 1994, 96/999 del 7 de abril de 1999, 297/015 del 3 de noviembre de 2015 y las actualizaciones vigentes a la fecha del llamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios. ----------

SEPTIMO: FORMA DE LIQUIDACION Y PAGO **I)** Los pagos de las obras se harán en pesos uruguayos contra certificados mensuales de avance de obra. Las solicitudes de pago serán presentadas por el Contratista ante la dirección de la obra dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente al de los trabajos que se certifican. La dirección de obra dispondrá de diez (10) días

DANIEL TEMESIO
Por GRINOR SA
ALEJANDRO RUIBAL
DANIEL TEMESIO
Por SACEEM
ALEJANDRO RUIBAL
Ing. ALBERTO DIAZ
Presidente
Administración Nacional de Puertos
Dra. LILIANA PEIRANO
Secretaria General (Interina)

calendario contados a partir de la presentación de la solicitud para la conformación de la factura. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de la conformación de la factura. Las solicitudes de pago de obras adicionales deberán ser presentadas por separado de las solicitudes de pago de las obras básicas y se efectuaran en las mismas condiciones indicadas anteriormente. **II) PAGO DEL RUBRO MOVILIZACION** Se pagará como movilizacion o implantación de obra el rubro 1 denominado " Movilización. Dicho monto se pagará de la siguiente forma: ----------

a) El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos , llevado al lugar de la obra el 60% (sesenta por ciento) de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la obra, haya cumplido con los suministros requeridos. Se considerarán instaladas en el lugar de la obra las plantas empleadas para la elaboración de mezclas asfálticas y hormigones, según corresponda, ubicadas a una distancia menor a los 20 kilómetros de cualquiera de los extremos de la obra. Se dispone que los campamentos, talleres y oficinas o depósitos de la propia obra y de cualquier otro tipo de instalación donde exista actividad humana permanente, deberán estar a una distancia no menor de 500 (quinientos) metros de las plantas de producción de materiales. En caso contrario deberá adoptar medidas de control de emisión perjudiciales para el desarrollo de las actividades en los lugares indicados, las que deberán ser aprobadas previamente por la Dirección de la Obra. ----------

b) El 50% (cincuenta por ciento) restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato. ----------

ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS

III) PAGO DEL RUBRO RECUPERACION AMBIENTAL El rubro 71 Recuperación ambiental, se pagará de la siguiente forma: ----------

a) El 50% (cincuenta por ciento) durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de la misma, en función del cumplimiento del Plan de gestión ambiental presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no existencia de no conformidades pendientes. ----------

b) El 50% (cincuenta por ciento) a la recepción de la obra, en función del cumplimiento del Plan de recuperación ambiental oportunamente aprobado. ----

IV) El Contratante previo a la certificación de los trabajos, exigirá al Contratista la documentacion que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen estar al día con el pago de la póliza de seguro de accidentes de trabajo, contribuciones de seguridad social. Las empresas deberán aportar los datos de los trabajadores afectados a la contratación. El Contratante podrá retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa.**V) FACTURACION** La facturación del contrato será realizada por COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. **(SACEEM)** en un **setenta por ciento (70%)** y por **GRINOR S.A.** en un **treinta por ciento (30%).**<u>**OCTAVO: DISCREPANCIAS**</u> En caso de discrepancia del Contratista con el monto certificado por la Dirección de Obra, podrá recurrir por escrito ante la misma. Si la Dirección de Obra no logrará un acuerdo con el Contratista elevará la discrepancia a resolución del Directorio de ANP dentro de los quince (15) días hábiles de recibido el recurso. Si el Directorio acoge la petición del Contratista,

DANIEL TEMESIO

Por GRINOR SA
ALEJANDRO RUIBAL

DANIEL TEMESIO

Por SACEEM
ALEJANDRO RUIBAL

Ing. ALBERTO DIAZ
Presidente
Administración Nacional de Puertos

Dra. LILIANA PEIRANO
Secretaria General (Interina)

la suma que se ordene pagar se ajustará de acuerdo a la paramétrica establecida en el pliego. ----------

NOVENO: OCUPACION DE LA ZONA DE OBRAS El Contratante entregará al Contratista la ocupación de la zona de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de la obra, mediante actas que se labrarán al efecto. **Las áreas serán entregadas en forma escalonada y paulatina, en función de los requerimientos de ejecución a juicio de la Dirección de Obra. La operativa portuaria prevalecerá sobre las obras**. El Contratante suministrará al Contratista el derecho de vía para ejecución de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para talleres y obradores, oficinas, campamentos, extracción de materiales fuera de las áreas indicadas anteriormente, serán obtenidos por el Contratista a su propio costo.

DECIMO: EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CUMPLIR EL CONTRATO Los listados con los equipos preseleccionados para la obra y el equipo propuesto para la ejecución de la obra en la oferta del Contratista están anexados a fojas 612 y 613 del soporte físico del expediente 162620 (fojas 371 y 372 en la numeración del oferente).**DECIMO PRIMERO : PROYECTO EJECUTIVO** El proyecto de referencia para el Proyecto Ejecutivo y la obra a ejecutar es de la Iniciativa Privada para "Redefinición de circulación en la Rambla Portuaria" de las empresas COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. (SACEEM) y GRINOR S. A. que está adjunto a la Sección 8 PROYECTO DE REFERENCIA del Pliego. El Contratista deberá cumplir con lo especificado con respecto al Proyecto Ejecutivo en la Sección 7 Especificaciones y Condiciones Técnicas

ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS

del Pliego. **DECIMO SEGUNDO: APORTES POR LEYES SOCIALES** Los aportes por leyes sociales emanados de la oferta son de **$ 521.713.307 (Pesos Uruguayos quinientos veintiun millones setecientos trece mil trescientos siete)** según consta a foja 248 del soporte físico del expediente 162620 (foja 7 en la numeración del oferente). **DECIMO TERCERO: REGISTRO DE OBRA PLAZOS PRESENTACIÓN Y CONTROL DEL SALDO DE LEYES SOCIALES** **I)** Previamente al inicio de las obras, el contratista deberá realizar las gestiones necesarias para registrar la obra en el Registro Nacional de la Construcción, de acuerdo a la Ley 14.411, para lo cual presentará al Director de Obra la denuncia de obras de acuerdo al artículo 1 del Decreto Nº 283/996 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Nº de Contribuyente y Nº de Empresa. Asimismo, previamente al inicio de los trabajos de ampliación de obras que eventualmente la ANP resuelva el Contratista deberá efectuar la declaración que corresponda ante el BPS. ----------

II) Los aportes por leyes sociales emanadas de la oferta en el marco del presente contrato serán de cargo del Contratante. ----------

III) El Contratista indicó en forma expresa el monto imponible de jornales del personal directamente afectado a la obra que asciende **a $ 730.690.905 (pesos uruguayos setecientos treinta millones seiscientos noventa mil novecientos cinco)** al que deberá estarse inicialmente. Las planillas de "Declaración de personal y actividad" que deben ser presentadas al Banco de Previsión Social, serán confeccionadas por el Contratista y entregadas a la Dirección de Obra antes del día diez (10) del mes siguiente al declarado o diez días corridos antes del vencimiento del plazo para el pago de aportes, establecido por ATYR de acuerdo al último dígito del número de inscripción de

DANIEL TEMESIO
Por GRINOR SA
ALEJANDRO RUIBAL
DANIEL TEMESIO
Por SACEEM
ALEJANDRO RUIBAL
Ing. ALBERTO DIAZ
Presidente
Administración Nacional de Puertos
Dra. LILIANA PEIRANO
Secretaria General (Interina)

la obra; de estos dos plazos el que venza primero. Este plazo se establece para permitir el control de la planilla por la Dirección de Obra, para lo cual dispondrá de un plazo de dos (2) días hábiles. La planilla será presentada en el BPS por el Contratista, y remitirá luego una a la Dirección de Obra. En caso de incumplimiento o adulteración de planillas el Contratista será responsable de las multas y recargos que correspondan, y podrá eventualmente ocasionar la rescisión del contrato por incumplimiento del Contratista. La ANP no liberará el certificado hasta que las planillas sean presentadas. ----------

IV) En caso de superarse el monto imponible establecido en el contrato, ajustado según ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras variaciones del tope inicial, la Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá un plazo de 3 (tres) días hábiles para evacuar la vista conferida, cumplido o vencido, el Contratante resolverá en consecuencia.

V) Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante. ----------

VI) Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán deducidas en los siguientes certificados. ----------

VII) El/los último/s certificado/s de obra será/n retenido/s hasta tanto se compruebe que no existen adeudos generados para el contratante por esta contratación, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningún concepto. ----------

ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS

VIII) A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomará la suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaración al BPS (contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento de Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes sociales al momento de la apertura de la licitación. Esta suma será llevada a valores básicos por el cociente de jornales básicos y del mes en cuestión. **DECIMO CUARTO: RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS I)** Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el Director de Obra propondrá su recepción provisoria al Contratante, el cual si no tiene observación que hacer o tiene observaciones pero son a su juicio de menor entidad, dejará constancia en el acta de las mismas y del plazo e instrucciones para levantarlas y dará por recibidas provisoriamente las obras, comenzando desde la fecha del acta respectiva el período de responsabilidad por defectos establecido. Cuando las obras finalicen con anticipación al plazo establecido en la cláusula CUARTA la duración del período de responsabilidad por defectos se extenderá en el mismo período en que se redujo el plazo de la obra, y el Contratista deberá realizar el mantenimiento rutinario hasta la fecha prevista originalmente.----------

II) Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director de la Obra lo hará constar por escrito y se le comunicará al Contratante y Contratista realizando una orden de servicio que contenga las instrucciones detalladas y precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. El plazo acordado

DANIEL TEMESIO
Por GRINOR SA
ALEJANDRO RUIBAL
DANIEL TEMESIO
Por SACEEM
ALEJANDRO RUIBAL
Ing. ALBERTO DIAZ
Presidente
Administración Nacional de Puertos
Dra. LILIANA PEIRANO
Secretaria General (Interina)

por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber teminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando conforme el Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondrá dentro del término de siete (7) días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por el Director de Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior. Si dentro de dicho plazo expresara su disconformidad y los fundamentos de la misma, el plazo para el levantamiento de las observaciones correrá a partir del día siguiente a la comunicación del pronunciamiento del Director de Obra sobre el planteo realizado confirmando las observaciones realizadas. III) El Contratante podrá efectuar las recepciones provisorias parciales y expedir los respectivos certificados de recepción por etapas.**IV)** Con la firma del acta de recepción provisoria de la obra el Contratista manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún concepto al Contratante ni al MTOP. **DECIMO QUINTO: CORRECCION DE DEFECTOS I)** El Director de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el período de ejecución de la obra y durante el período de responsabilidad por defectos, que **se inicia en la fecha de la recepción provisoria y se extiende por treinta y seis (36) meses. El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos persisten**. ----------

II) Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Director de Obra. ----------

ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS

III) Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Director de Obra, este último estimará el precio de la corrección del defecto y elevará un informe al Contratante, quién determinará el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los certificados de obra, de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerará una deuda del Contratista, sin perjuicio de lo indicado en la cláusula 38.2. de la Sección 5 del Pliego.----------

DECIMO SEXTO: RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS **I)** El Certificado de recepción definitiva será extendido por el Contratante dentro de los sesenta y tres (63) días contados desde la expiración del último de los períodos de responsabilidad por defectos. Esta cláusula se cumplirá aún cuando haya tenido lugar la ocupación previa de las obras, su toma de posesión, utilización o uso en su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante.----------

II) Para la recepción definitiva no se tendrán en cuenta las reclamaciones que no se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la cláusula DECIMO CUARTO numeral II) para recepción de la obra.----------

III) Con la firma del acta de recepcion definitiva de la obra, el Contratista manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún concepto al Contratante ni al MTOP.----------

IV) Subsistirá a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el artículo 1844 del Código Civil.----------

DECIMO SEPTIMO : GARANTIAS El Contratista depositó en la Unidad Tesorería de la ANP las siguientes garantías: **I)** Garantía de cumplimiento de

DANIEL TEMESIO
Por GRINOR SA
ALEJANDRO RUIBAL
DANIEL TEMESIO
Por SACEEM
ALEJANDRO RUIBAL
Ing. ALBERTO DIAZ
Presidente
Administración Nacional de Puertos
Dra. LILIANA PEIRANO
Secretaria General (Interina)

contrato por un monto de U$S 5.450.407 en la modalidad póliza de seguro de fianza del Banco de Seguros del Estado No 6059857/0, endoso 6059857/2, sin vencimiento, según consta en los recibos No 16135 y 16204 expedidos los días 8/01/2019 y 20/02/2019, respectivamente por la precitada oficina. **II)** Una garantía de cumplimiento de reglamentación – Ley de Tercerizaciones en la modalidad póliza de seguro de fianza del Banco de Seguros del Estado No 6059859/0, endoso 6059859/2 por un monto de U$S 4.504.737 sin vencimiento, según consta en los recibos No 16136 y 16203 expedidos los días 8/01/2019 y 20/02/2019, respectivamente por la precitada oficina. Dicha garantía deberá permanecer vigente hasta que hayan sido realizados todos los trabajos, aprobados los mismos y efectuada la recepción definitiva de éstos por la ANP. A efectos de cumplir con la vigencia establecida para las garantias referidas, el Contratista deberá renovar o sustituir las mismas, con una antelación mínima de treinta (30) días previos a los respectivos vencimientos. El incumplimiento de la precitada obligación dará lugar a la ejecucuión de la garantía vigente. Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los equipos o las obras provisionales se considerarán propiedad del Contratante si el Contratista no actualizara las garantías mencionadas. **DECIMO OCTAVO: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y SEGUROS**----------

I) El Contratista será responsable de lo siguiente: ----------

a) La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras.----------

b) Los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a los bienes públicos y

ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS

privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la ruta u otras razones que les sean imputables.----------

c) Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades competentes (policiales y judiciales) la ocupación ilícita en la faja de dominio público, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios, emprendimientos comerciales o de cualquier otra índole no destinados al objeto del contrato. Asimismo, respecto a las instalación de nuevas líneas de servicios públicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio público y uso de la faja " non edificandi" por parte de los propietarios. --

II) El Contratista se hará cargo del costo de los daños y perjuicios que sufra el Contratante por toda omisión en el cumplimiento de las obligaciones emanadas del numeral I) literales a), b) y c) anterior.----------

III) El Contratista contrató un seguro de responsabilidad civil "*cubriendo el riesgo de responsabilidad Civil en el Rubro Construcciones y Afines*" por un monto de U$S 2.000.000 (dos millones de Dólares de los Estados Unidos de América) con el Banco de Seguros del Estado, según póliza No 60216/0, vigente desde el 16/01/2019 hasta 16/04/2024, según informe de fecha 29/03/2019 realizado por la Unidad Asesoría Técnica de A.N.P. (actuación 104 – Exp 162620). El referido seguro deberá permanecer vigente en forma ininterrupida por todo el plazo contractual y hasta la recepción definitiva de las obras. Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podrá contratar el seguro cuya póliza debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el contratante de pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la

DANIEL TEMESIO
Por GRINOR SA
ALEJANDRO RUIBAL
DANIEL TEMESIO
Por SACEEM
ALEJANDRO RUIBAL
Ing. ALBERTO DIAZ
Presidente
Administración Nacional de Puertos
Dra. LILIANA PEIRANO
Secretaria General (Interina)

aprobación del Contratante. Cualquier modificación en las condiciones del contrato debe ser comunicada por el Contratista a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados en la misma, y en ningún caso en un plazo mayor a 15 (quince) días calendario. El Contratista se obliga a enviar copia de dicha comunicación a la Unidad Asesoría Técnica de la ANP dentro del plazo de un (1) día hábil de haber realizado la misma. **DECIMO NOVENO: COMUNICACIONES Y ORDENES DE SERVICIO** **I)** Las comunicaciones cursadas entre las partes, sólo tendrán validez cuando sean efectuadas por escrito. Las referidas comunicaciones deberán ser presentadas en la Unidad Reguladora de Trámite de A.N.P. Rambla 25 de Agosto de 1825 No 160, de esta ciudad (A.N.P) y en el domicilio constituido por el contratista en el presente contrato. Las notificaciones o intimaciones podrán realizarse por telegrama colacionado , por mail o fax u otra forma fehaciente. Los mails, números de fax y celulares que utilizará el Contratista a tal efecto serán los siguientes: gamor@saceem.com, celular 091517202; mrestano@saceem.com, celular 099180307, fax 29163939 y los que utilizará el A.N.P. son los siguientes: dmartinez@anp.com.uy, teléfono 1901 interno 2518 y 2519 y cserrentino@anp.com.uy teléfono 1901 interno 2502, fax 19012537. Se entenderá que entrarán en vigor las notificaciones por mail o fax , una vez que sean recibidas, teniendo el valor de recibidas a todos los efectos con el reporte de OK en el aparato de fax y de mail emisor a partir del día hábil siguiente al de la emisión. ----------

II) En la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de Obra, y de las cuales dará recibo el Contratista. Este

ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS

estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, con copia al Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de siete (7) días al Director de Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores. Si se dejara transcurrrir ese término sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado lo resuelto por el Director de Obra y no le será admitida reclamación ulterior por tal concepto. Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. Por cada día de incumplimiento de las órdenes de servicio el Contratante podrá aplicar un multa de hasta U$S 500 (quinientos dólares de los Estados Unidos de América) .----------

VIGESIMO: LEY APLICABLE Y JURISDICCION COMPETENTE En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se resolverán amigablemente y en forma subsidiaria por la legislación de la República Oriental del Uruguay**.** Será responsabilidad del Contratista tener conocimiento cabal de las condiciones legales de la República Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la obra pública. El Contratista expresa su voluntad de someterse a las leyes y tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso y renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio futuro o cualquier otra causa.

VIGESIMO PRIMERO: SOLIDARIDAD E INDIVISIBILIDAD Las obligaciones que contraen en este contrato las empresas COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE

DANIEL TEMESIO

Por GRINOR SA

ALEJANDRO RUIBAL

DANIEL TEMESIO

Por SACEEM

ALEJANDRO RUIBAL

Ing. ALBERTO DIAZ
Presidente
Administración Nacional de Puertos

Dra. LILIANA PEIRANO
Secretaria General (Interina)
Administración Nacional de Puertos

EMPRESAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. (SACEEM) y GRINOR S.A., son solidarias e indivisibles hasta su total extinción. **VIGESIMO SEGUNDO: RESCISIÓN DE CONTRATO** El Contratante o el Contratista podrán tramitar la rescisión del contrato si una de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato. Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en el Pliego: ----------

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por catorce (14) días sin la autorización del Director de Obra en circunstancias que el Plan de desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspensión de los mismos. ----------

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado en concurso. ----------

c) si el Contratista no actualizara las garantías exigidas con la anticipación establecida. ----------

d) si el Contratista ha demorado la terminación de las obras por veintiocho (28) días. ----------

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha utilizado prácticas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo para los propósitos de esta cláusula: "práctica corrupta" significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario afectado al proceso de contratación o en la ejecución del contrato; y "práctica fraudulenta" significa una tergiversación de los hechos con el fin de influenciar un proceso de contratación o la ejecución de un contrato en detrimento del Contratante, e incluye prácticas colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentación de ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles

ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS

artificiales, no competitivos, y privar así al Contratante de los beneficios de una competencia libre y abierta. ----------

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos superiores al 10% del monto acumulado previsto en el PFF. ----------

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% (diez por ciento) del contrato. -

h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las obras, sin causa justificada. ----------

Cuando la rescisión del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las disposiciones del contrato, el Contratista responderá con la garantía de fiel cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los daños y perjuicios causados. La resolución de rescisión del contrato dispondrá la intimación de pago de las garantías, la notificación a la empresa aseguradora en el plazo de cinco (5) días y la comunicación al RNEOP. Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. Si el Contratista se incapacita legalmente, el Contratante podrá declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento. En ninguno de estos casos el Contratista tendrá derecho a indemnización de especie alguna. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones fundadas el Contratante podrá rescindir el contrato. **VIGESIMO TERCERO: PAGOS POSTERIORES A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO** Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director de Obra deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean de

DANIEL TEMESIO
Por CRINOR SA
ALEJANDRO RUIBAL
DANIEL TEMESIO
Por SACEEM
ALEJANDRO RUIBAL
Ing. ALBERTO DIAZ
Presidente
Administración Nacional de Puertos
Dra. LILIANA PEIRANO
Secretaria General (Interina)

recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado y del 20% (veinte por ciento) del monto de los trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al Contratante excediera del monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el costo razonable del retiro de los equipos, la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las obras y los costos no cobrados en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las obras, con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado.

VIGESIMO CUARTO: MULTAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS **I)** Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, según el Plan de desarollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos (PFF) , por causas que le sean imputables, el Contratante podrá aplicar las sanciones indicadas en los numerales **II)** y **III)** de la presente cláusula. Para la imposición de sanciones se ajustarán, previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones del importe del contrato básico, y los plazos con las variaciones que correspondan a fin de determinar si medió incumplimiento del Contratista. El atraso se producirá cuando el avance real arroje montos de obras menores de los previstos en el último PFF actualizado y aprobado por el Contratante.----------

ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS

II) Cuando se produzca un atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los puntos de control establecidos en la Sección 2 Datos de la Licitación del Pliego, respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios básicos del contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas por el Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante podrá aplicar al Contratista una multa de hasta 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el monto de la obra acumulado que debió haber ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicará si la diferencia mencionada anteriormente es superior al 10% (diez por ciento) del monto acumulado previsto en el PFF. A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que debió ejecutarse serán actualizados mediante las fórmula de ajuste paramétrico indicadas en la cláusula SEXTA numeral III) AJUSTE DE PRECIOS. El Contratante podrá reducir dicha multa de los pagos que se adeuden al Contratista. ----------

III) Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de otras sanciones específica establecidas en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del refuerzo de garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. ----------

IV) Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha prevista de terminación, el Contratante corregirá los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de multas en el siguiente certificado de pago. Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de las obras según el PDT, no se devolverán

DANIEL TEMESIO
Por GRINOR SA
ALEJANDRO RUIBAL
DANIEL TEMESIO
Por SACEEM
ALEJANDRO RUIBAL
Ing. ALBERTO DIAZ
Presidente
Administración Nacional de Puertos
Dra. LILIANA PEIRANO
Secretaria General (Interina)

aunque con posterioridad se actualizase el PDT o se prorrogara la fecha de terminación de las obras.----------

V) La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas: **a)** Comunicación al Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. **b)** Comunicación a la empresa aseguradora. **c)** Apercibimiento del Contratista. **d)** Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora. **e)** Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento de contrato y su refuerzo. **f)** Demanda por daños y perjuicios. **g)** Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del incumplimiento. ----------

VI) En caso de incumplimiento de la fecha de finalización de obra previsto en el Plan de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicará una multa del 3‰ (tres por mil) del monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicará los primeros cinco días una multa de U$S 500 (quientos dólares de los Estados Unidos de América) por cada día de atraso, los diez días siguientes una munta de U$S 1.000 (mil dólares de los Estados Unidos de América) por cada día de atraso y de ahí en más U$S 1.500 (mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) por día de retraso.----------

VII) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del Pliego que no tenga especificada una penalización será pasible de la aplicación de una multa de U$S 500 (quinientos dólares de los Estados Unidos de América) diarios.------

VIGESIMO QUINTO: MORA La mora se producirá de pleno derecho para el contratista por el solo vencimiento del plazo para cumplir con las obligaciones a

su cargo sin que ese cumplimiento se haga efectivo o por hacer algo contrario a lo estipulado o por no hacer algo a lo que esté obligado, luego que haya sido intimado por telegrama colacionado, con plazo de TRES (3) días. **VIGESIMO SEXTO:** CESION DE CREDITO A) Las eventuales cesiones de créditos sólo se tendrán por consentidas, siempre que se dicte resolución expresa del Contratante donde conste: 1) que el Contratante se da por notificado del respectivo documento de Cesion de Crédito que suscribieron en forma previa a dicha resolución Cedente y Cesionario ; 2) la reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieran podido oponer al cedente, aún las meramente personales; 3) la existencia y cobro de créditos por el cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de las obras contratadas y 4) cualquier otra consideración, que el Contratante estime pertinente. B) La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a tributos, incluidos aportes a la seguridad social. C) Será responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos cedidos se efectúen en tiempo y forma al cesionario y deberá notificar al Contratante cualquier irregularidad al respecto. **VIGESIMO SEPTIMO: DOMICILIOS ESPECIALES:** A todos los efectos judiciales o extrajudiciales a que pudiera dar lugar el presente, las partes fijan domicilios especiales en los respectivamente indicados como propios en la comparecencia. **VIGESIMO OCTAVO: REPRESENTACIÓN:** Los señores Alejandro RUIBAL y Daniel TEMESIO representan respectivamente a COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. (SACEEM) y GRINOR S.A., en sus respectivas calidades de apoderados y directores, con facultades suficientes para éste

otorgamiento, según certificado notarial, expedido por la Escribana Maria Elisa UBACH, el día 29/03/2019. Y para constancia de lo estipulado, previa lectura por las partes del documento, se suscriben dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados precedentemente.-

.....

Dra. LILIANA PEIRANO
Secretaria General (Interina)
Administración Nacional de Puertos

.....

Ing. ALBERTO DIAZ
Presidente
Administración Nacional de Puertos

.....

ALEJANDRO RUIBAL
Apoderado

.....

DANIEL TEMESIO
Apoderado

Por COMPAÑIA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS PUBLICAS SA

.....

ALEJANDRO RUIBAL
Director
Por GRINOR SA

.....

DANIEL TEMESIO
Director
Por GRINOR SA



CONTRATO DE CONSORCIO

CONSORCIO SACEEM – GRINOR

En la ciudad de Montevideo, el 3 de diciembre de dos mil dieciocho, comparecen **POR UNA PARTE: COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS PUBLICAS S.A.**, persona jurídica con plazo vigente, inscripta en el RUT de la DGI con el número 21 000298 0010, con domicilio en esta ciudad en la calle Brecha 572, representada en este acto por los señores Alejandro Ruibal Panierotto, titular de la cédula de identidad uruguaya número 1.908.356-4, y Daniel Temesio Escalante, titular de la cédula de identidad uruguaya número 1.502.576-4 con domicilio a estos efectos en Brecha 572 de Montevideo (en adelante SACEEM), en calidad de apoderados generales, Y **POR OTRA PARTE**: Daniel Temesio Escalante y Alejandro Ruibal Panierotto, titulares de las cédulas de identidad números 1.502.576-4 y 1.908.356-4, actuando en sus calidades de Directores y en nombre y representación de **GRINOR SOCIEDAD ANONIMA**, persona jurídica con sede en Treinta y Tres 1468 de esta ciudad, inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva con el número 212844680016 (en adelante las dos sociedades como las "Partes"), acuerdan celebrar el presente contrato de Consorcio (en adelante el "Contrato"):

PRIMERO: Denominación. Domicilio. Las Partes acuerdan constituir un Consorcio que se denominará **"CONSORCIO SACEEM – GRINOR** (en adelante el "Consorcio") con domicilio a esos efectos en la calle Brecha número 572 de Montevideo, Uruguay, en un todo de acuerdo con lo establecido en la ley 16.060, obligándose en todo momento a respetar y hacer cumplir lo pactado. Este contrato de consorcio no podrá ser modificado sin el consentimiento previo del Comitente.

SEGUNDO: Objeto. El objeto del presente Consorcio es la obra vinculada a la "Redefinición de la circulación en la Rambla Portuaria" (en adelante "la Obra") objeto de la Licitación Pública Internacional No.21581 convocada por la Administración Nacional de Puertos (en adelante la ANP)(en adelante "El Comitente"). (Num. 3 Art. 502 Ley 16.060).

TERCERO: Plazo. El presente Consorcio tendrá vigencia desde hoy hasta la finalización del Contrato y extinción de las obligaciones asumidas en el mismo y recepción definitiva de las obras.

El Consorcio regulará las relaciones entre las Partes, para optimizar las prestaciones que cada una de las partes se encuentra en condiciones de asumir, en atención a sus antecedentes en la ejecución de la Obra. (Num4 Art. 502 Ley 16.060).

CUARTO: Participación de sus integrantes. Cada empresa consorciada participará de los trabajos para la Obra en la proporción que se indica a continuación:

Saceem: 70%

Grinor S.A: 30 %

Igual porcentaje será el de afectación de sus respectivos Valores Estimados de Contratación Anual (V.E.C.A.) a los efectos de cubrir la capacidad requerida para cada una de las obras.

Las tareas específicas que desarrollará cada una de las empresas consorciadas se detallan a continuación (Art. 502 Ley 16.060):

I) **SACEEM**

Saceem ejecutará los rubros correspondientes a:

- Obras Civiles, obras electromecánicas, construcción civil del Viaducto y Puente en Arco, Desvío de servicios públicos, Iluminación.

II) **GRINOR S.A.**

• Obras viales, movimientos de suelos, ejecución de pavimentos de hormigón.

QUINTO: Obligaciones y responsabilidades. En este sentido cada una de las Partes se **obliga** a realizar las prestaciones necesarias para el cumplimiento de tal responsabilidad, empleando el personal técnico y especializado necesario, como así también los equipos que se requieran para la ejecución en tiempo y forma de su parte de los trabajos, teniendo autonomía para la toma de decisiones relativas a sus trabajos. Sin perjuicio de ello todas las obligaciones que contraigan las Partes ante el Comitente en relación con el objeto del presente Contrato, tendrán carácter **solidario e indivisible** hasta la terminación y recepción final de La Obra.

Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria e indivisible que asumirán las Partes frente al Comitente, éstas acuerdan que todas las obligaciones y derechos que surjan del cumplimiento del contrato se regirán por los siguientes pactos:

5.2 La totalidad de los costos, gastos y eventuales penalidades derivadas de la ejecución de las obras serán asumidas por la parte que ejecutó los trabajos que originaron tales costos, gastos y eventuales penalidades.

No obstante ello, en virtud a que las obras que ejecutarán las Partes consorciadas se encuentran vinculadas entre sí, dependiendo de la finalización en tiempo y forma, de cada una de las etapas de ejecución de la obra, el inicio de las etapas subsiguientes; las Partes consorciadas se **obligan a ejecutar las obras** que le sean asignadas a cada una de ellas, respetando los lineamientos técnicos indicados por el Comitente y respetando estrictamente los plazos acordados, de modo tal que su accionar no

perjudique la ejecución de las etapas posteriores de la obra a ejecutarse por las demás Partes consorciadas en este Contrato. En consecuencia, en caso de que se verifiquen atrasos o inconvenientes técnicos en la ejecución de la obra imputables a alguna de las Partes consorciadas, que afecten la ejecución de las subsiguientes etapas de la obra por parte de las demás empresas consorciadas, la Parte que incumpla deberá indemnizar a la otra por todos los daños y perjuicios, multas, costos y gastos ocasionados.

5.3. Ninguna de las Partes tendrá la obligación de asumir ninguna obra, costo o descuento que pudiera producirse por una eventual ampliación o modificación del proyecto, para lo que será necesario el acuerdo expreso de todas las Partes, con excepción de lo que fuera obligatorio según las leyes locales y las condiciones acordadas con el Cliente para la ejecución de la Obra.

5.4. Las Partes cumplirán con las obligaciones fiscales, impositivas, laborales y de seguridad que cada una de ellas, en forma individual tuviera de acuerdo al trabajo ejecutado. En tal sentido, se comprometen a mantenerse indemnes y a indemnizarse entre sí por cualquier incumplimiento o falta impositiva, fiscal, laboral o de normas de seguridad. Las Partes consorciadas contribuirán a los **gastos comunes** del Consorcio en proporción a su cuota de participación en los trabajos de la Obra. (Inc. 4 y 8 Art. 502 Ley 16.060).

SEXTO: Condiciones de Admisión de Nuevos integrantes, causas de exclusión y normas para la cesión. La **incorporación** al Consorcio de nuevos integrantes y la **cesión total o parcial de derechos** y obligaciones de las Partes a un tercero, deberá ser resuelta por unanimidad de las Partes Consorciadas y contar con la previa conformidad del Comitente. Las Partes Consorciadas podrán ser **excluidas** del Consorcio por las siguientes

causales, con la previa conformidad del Comitente : (1) El embargo o ejecución de una parte sustancial de sus bienes afectados al cumplimiento de los Trabajos, (2) La cesión de bienes o derechos efectuada a un tercero, siempre que afecte o disminuya en un 50% su patrimonio. (Inc. 7 Art. 502 Ley 16.060). No obstante, las partes (SACEEM y GRINOR) podrán ceder los créditos derivados de esta licitación, en la proporción correspondiente a su participación en el Consorcio y a favor de Instituciones Financieras, sin necesidad de consentimiento o previa aprobación de la otra parte consorciada.

SÉPTIMO: Sanciones por incumplimiento. Las Partes responderán solidariamente frente al Comitente por todas y cualesquiera de las obligaciones asumidas por el Consorcio hasta el vencimiento del plazo, o sus eventuales prórrogas. En la misma forma, responderán frente al Comitente, respecto de lo dispuesto en el Artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de que si corresponde realizar reparaciones deberán ser **asumidas por la Parte que ejecutó el trabajo que quedó defectuoso**. Sin perjuicio de la solidaridad e indivisibilidad de las obligaciones frente al Comitente, cada Parte **responderá individualmente** ante las otras por los **daños y perjuicios, multas, gastos y costos** que le pudiera originar por acción, omisión derivados de los trabajos que ejecute según la distribución prevista en la cláusula cuarta. Si una de las Partes debiera responder frente al Comitente, por actos o hechos que no le fueran imputables, la Parte que hubiere dado causa a esa reclamación deberá resarcirle lo que hubiere pagado. Asimismo, las Partes se comprometen a mantener enteramente indemnes a las otras Partes integrantes del consorcio por cualquier y todo reclamo derivado de la acción u omisión de cada Parte y vinculados a los

trabajos que cada una ejecute de acuerdo a la distribución prevista en la cláusula quinta.(Inc. 9, Art. 502 Ley 16.060).

OCTAVO. **(Facturación)**. Las Partes acuerdan que cada una de ellas facturará directamente al Comitente los bienes y servicios que cada una de ellas suministre.

NOVENO. **(Dirección, Administración, Representación, Deliberación.)**.La **administración** del Consorcio estará a cargo de un **Comité Ejecutivo** integrado por un representante titular y un suplente designado por cada una de las Partes Consorciadas. Los miembros del Comité Ejecutivo podrán ser reemplazados por decisión unilateral de la Empresa Consorciada que los haya designado. Tanto los miembros titulares como los suplentes deberán contar con poderes otorgados por las Partes mediante los cuales se les faculte para tomar decisiones en su carácter de miembros del Comité Ejecutivo.

Cada integrante del Comité Ejecutivo dispone de **1 voto** de valor idéntico a todos los efectos del Consorcio y de su administración.

Dicho Comité tendrá el carácter de organismo de coordinación superior, deliberando sobre los asuntos que sean de interés común, velará por el cumplimiento de las obligaciones de las Partes según el Contrato, y adoptará por unanimidad todas las medidas conducentes al cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos frente al Comitente.

Asimismo el Comité Ejecutivo, tendrá también a su cargo el dictado e implementación de las normas de administración y **control interno del Consorcio y de sus integrantes en relación a su objeto**, que aseguren la buena marcha del Consorcio y de cada una de las Partes Consorciadas para el cumplimiento del objeto del Contrato, tales como cronogramas de ejecución

y avance de los Trabajos, compra de materiales y suministros, presupuestos económicos y financieros, informes mensuales de avance de obras, rendimientos, resultados y posición económica y financiera, etc.

Representación Legal. Las Empresas Consorciadas resuelven en este acto designar a Saceem como representante del Consorcio y en calidad de responsable autorizado para contraer las obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de los miembros integrantes del consorcio exclusivamente respecto del objeto del Consorcio, así como para realizar aclaraciones y observaciones ante el Comitente. A su vez Saceem actuará a través de los Sres. Alejandro Ruibal C.I. 1.908.356-4, Matías Restano C.I. 3.002.115-1 "o" Gustavo Amor C.I. 1.477.195-4 indistintamente, y tendrán a su cargo, en tal concepto, la representación legal del Consorcio, quedando facultados los mencionados representantes para realizar todas las actuaciones que sean necesarias, firmando todo tipo de documentación pública o privada que le sea exigida (Inc. 5, Art. 502 Ley 16.060). Quedan por consiguiente facultados expresamente para:

a) Efectuar declaraciones, sean juradas o no, e interponer todo tipo de peticiones, recursos y acciones relacionados con el o los contratos.
b) Efectuar todos los trámites necesarios relacionados con el contrato mencionado, ante todas las Oficinas Públicas o Privadas que correspondan, Ministerios, Municipios, Instituciones Bancarias, Banco de la República Oriental del Uruguay, a los efectos de su inscripción, autorizaciones, aprobaciones o cualquier otro exigido o a exigirse, firmando toda la documentación que le sea requerida. Los trámites podrán ser efectuados personalmente por los representantes designados por las empresas consorciadas y sus representantes o por

personas que los representantes legales designen por escrito actuando en la forma establecida.

Para el caso de dudas en la interpretación del alcance de las facultades conferidas se tomará la interpretación más favorable para los representantes y/o mandatarios. En el ejercicio de todas las facultades antes nombradas los representantes legales actuando en la forma antes referida quedan facultados para firmar todo tipo de documentos públicos o privados que se les requieran a esos efectos, incluyendo el contrato definitivo con el cliente, contratos en general necesarios o convenientes para la ejecución de la obra con todo tipo de personas jurídicas, físicas, públicas, privadas y/u organismos, Oficinas Públicas o Privadas, Ministerios, Entes, Administraciones, Instituciones Financieras, Banco de la República Oriental del Uruguay, Gobiernos Departamentales, Juntas Locales, Alcaldías. Podrán asimismo los representantes de cada una de las Partes ceder la cuota parte de su crédito a cualquier Institución Financiera, sin necesidad de solicitar el consentimiento delas otras Partes del Consorcio. (Inc. 5 Art. 502 Ley 16.060).

DÉCIMO:(Representación Técnica). La representación técnica del consorcio estará a cargo del Ing. Gustavo Amor C.I. 1.477.195-4 siendo suplido en caso de imposibilidad, por el Ing. Matías Restano C.I. 3.002.115-1.

UNDÉCIMO:(Domicilios). A todos los efectos judiciales o extrajudiciales a que pudiera dar lugar este contrato, las Partes constituyen domicilio en los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia.

DECIMO SEGUNDO: I) Los representantes de Saceem declaran que: a) Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas, Mecánicas y de Obras Públicas S.A. ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley 247/12, en la redacción dada por el artículo 2 del Decreto 24/13. Por acta de

asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 30 de noviembre de 2016, Saceem resolvió ampararse en lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 18.930, por lo cual el artículo 5 de "Capital y Acciones" de su Estatuto Social, tan solo respecto al tipo de acciones, donde dice "al portador" se sustituirá por "nominativas endosables" las que mantendrán su valor nominal. Dicha reforma fue inscripta en el Registro de Personas Jurídicas sección Comercio, el 2 de febrero de 2017, con el No.1322 y publicada en el Diario Oficial y España Judiciales el Diario Español el 24 de abril del corriente año y comunicada a la A.I.N. el 10 de mayo de 2017.Anteriormente Saceem había cumplido con la comunicación preceptuada por la Ley 18.930 según resulta del certificado expedido por la Superintendencia del Banco Central del Uruguay número 1502215 de fecha 26 de agosto de 2016, no habiendo modificaciones entre dicha comunicación y la reforma de estatutos mencionada; b) La sociedad cumplió con lo establecido en la ley 19.484 según consta del certificado Nro. 2207783 emitido por la Superintendencia del B.C.U. el 7 de junio de 2018.

III) **Los representantes de Grinor S.A. declaran que**: por Asamblea Extraordinaria de fecha 14 de febrero de 2017, resolvió ampararse en lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 18.930 por lo cual se modificó el artículo 3 de "Capital y Acciones" del Estatuto Social, tan solo respecto al tipo de acciones, y donde dice "al portador" se sustituyó por "nominativas endosables". De lo expuesto surge que GRINOR S.A. tiene su capital accionario emitido en acciones nominativas (ley 18.930). Dicha reforma se formalizó por documento privado suscrito en Montevideo el 6 de marzo de 2016, con firmas certificadas y protocolizado en igual fecha por el

Escribano Eduardo Fernández, cuyo primer testimonio fue inscripto en el Registro de Personas Jurídicas con el número 3526 el 7 de marzo de 2017, publicado en Diario Oficial y Diario La Hoja Judicial y Comercial el 13 de marzo de 2017. Anteriormente la sociedad había dado cumplimiento a la comunicación prescripta por la **Ley 18930** y su Reglamentación según resulta del certificado expedido por la Superintendencia del BCU número 777134 de fecha 29 de abril de 2013.Asimismo la sociedad dio cumplimiento con la comunicación prescripta por la **Ley 19484** según resulta del certificado expedido por la Superintendencia del BCU número 2206907, de fecha 8 de junio de 2018.

iii) Los representantes de Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas Mecánicas y de Obras Públicas S.A. (Saceem) y de Grinor S.A. declaran que no se encuentran comprendidas dentro del artículo 1 del Decreto No. 346/14 y no existen sanciones pendientes de pago (Art. 8 y 9 Ley 18.930).

DECIMO TERCERO: Saceem y Grinor S.A. solicitan la certificación notarial de sus firmas y protocolización del presente a la escribana María Elisa Ubach.

Por Saceem y Por Grinor S.A.

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fq Nº 303816

ESC. MARIA ELISA UBACH MUNILLA - 11573/5

María Elisa Ubach Munilla –Escribana – CERTIFICO QUE: **I)** Las firmas que lucen en el contrato de constitución de Consorcio que antecede, son auténticas, fueron puestas en mi presencia y pertenecen a las personas hábiles y de mi conocimiento: **Alejandro Ruibal Panierotto y Daniel Temesio Escalante,** quienes previa lectura que del mismo le hice así lo otorgaron y suscribieron por "Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas Mecánicas y de Obras Públicas y S.A." **(Saceem) y por Grinor S.A**. expresando hacerlo con sus firmas habituales. a) **Grinor S.A.** es persona jurídica hábil, constituida según Estatutos de fecha 15 de julio de 1993 por un plazo de 100 años. Fueron aprobados por resolución de la Inspección General de Hacienda de fecha 4 de agosto de 1993, inscriptos en el Registro Público de Comercio con el No. 1472 Fo. 2981 a 2982 vuelto, del Libro 3 el 30 de agosto de 1993 y publicados en el Diario Oficial y Gaceta Comercial. Los mismos fueron reformados con posterioridad, según reformas que se encuentran debidamente inscriptas y publicadas. b) El objeto principal de la sociedad es de empresa constructora, consultoría de proyectos en general, y montajes eléctricos. c) La **representación** de la sociedad estará a cargo de un Directorio representado por **Presidente, Vicepresidente** actuando indistintamente o dos Directores cualesquiera actuando conjuntamente (cláusula novena). **GRINOR S.A.** cumplió con lo establecido por la ley **17904**, según declaratoria otorgada en documento privado certificado y protocolizado por el Esc. Eduardo Fernández, el 20 de enero de 2015, inscripto en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio con el número 716 el 21 del mismo mes y año, surgiendo de la misma y demás documentación que tuve a la vista, que el directorio de la sociedad esta integrado por los siguientes: **Assis Roberto Sanchotene de Souza (Presidente) y Directores: Alejandro Ruibal Panierotto, Daniel Temesio Escalante y Eduardo Gomes Fernandes**, cuyos cargos se encuentran vigentes a la fecha. Según surge documento privado suscrito en Monte-

video el 6 de marzo de 2016, cuya firmas certificó y en igual fecha protocolizó el Escribano Fernandez, cuyo primer testimonio fue inscripto en el Registro de Personas Jurídicas con el número 3526 el 7 de marzo de 2017, publicado en Diario Oficial y Diario La Hoja Judicial y Comercial el 13 de marzo de 2017 GRINOR S.A. por Asamblea Extraordinaria de fecha 14 de febrero de 2017, resolvió ampararse en lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 18.930 por lo cual se modificó el artículo 3 de "Capital y Acciones" del Estatuto Social, tan solo respecto al tipo de acciones, y donde dice "al portador" se sustituyó por "nominativas endosables". De lo expuesto surge que GRINOR S.A. tiene su capital accionario emitido en acciones nominativas (ley **18.930**). El objeto principal de la sociedad es la Construcción de toda clase de obras públicas y/o privadas, cualquiera sea su entidad o naturaleza en el País o en el Extranjero, por cuenta propia o ajena. Asimismo la sociedad dio cumplimiento con la comunicación prescripta por la Ley **19484** según resulta del certificado expedido por la Superintendencia del BCU número 2206907, de fecha 8 de junio de 2018. Grinor S.A. esta inscripta en el B.P.S. con el No. 3546598 y en la D.G.I. con el No. 21 284468 0016. Dentro del objeto de la sociedad no está prohibido el otorgamiento del contrato que antecede que fue aprobado en acta de directorio celebrada hoy y por unanimidad de integrantes de dicho órgano. II) "**Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas, Mecánicas y de Obras Públicas Sociedad Anónima (SACEEM)",** es persona jurídica con **plazo vigente**, inscripta en el R.U.T. de la D.G.I. con el número **21 000298 0010,** con domicilio en Montevideo y sede en la calle **Brecha número 572**. Fue constituida en Montevideo según Estatutos de fecha **31 de enero de 1951,** aprobados por resolución del Poder Ejecutivo de fecha 24 de abril de 1951, inscriptos en el Registro Público y General de Comercio el 8 de junio de 1951 con el No. 13 al Fo. 66 del Tomo 17 y publicados en forma en el Diario Oficial y Diario Español. Los mismos fueron modificados sucesiva-

mente según reformas que se encuentran debidamente aprobadas, inscriptas y publicadas. A su vez la reforma más reciente de sus Estatutos fue resuelta en asamblea extraordinaria de accionistas de fecha **21 de agosto de 2012,** aprobada por la Auditoría Interna de la Nación el 29 de octubre de 2012, e inscripta en el Registro de Personas Jurídicas sección Comercio con el No. 28.016 el 13 de noviembre de 2012, y publicada en forma en el Diario Oficial el y Diario El Redactor el ambas el 18 de febrero de 2013. Alejandro Ruibal Panierotto y Daniel Temesio Escalante acreditan ser apoderados generales de **Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas Mecánicas y de Obras Públicas S.A. (Saceem),** según escritura pública otorgada en Montevideo el **16 de diciembre de 2011** ante la suscrita Escribana por la cual Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas Mecánicas y de Obras Públicas S.A. (Saceem) otorgó **poder general de administración y disposición de todo su patrimonio** a favor de los Sres. ASSIS ROBERTO SANCHOTENE DE SOUZA, titular de la cédula de identidad uruguaya 5.784.908-9, EDUARDO GOMES FERNANDES, titular de la cédula de identidad uruguaya número 5.784.912-0, **ALEJANDRO RUIBAL PANIEROTTO,** titular de la cédula de identidad número **1.908.356-4**, GABRIEL GUAZZELLI DE SOUZA, titular de la cédula de identidad brasilera número 1.046.161.129, **DANIEL TEMESIO ESCALANTE**, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número **1.502.576-4** y ANA PAULA GUAZZELLI DE SOUZA, titular del pasaporte brasilero número RG 2033046711, de actuación dos cualesquiera de ellos en forma conjunta. Dicho poder se encuentra **vigente** a la **fecha,** se aprobó por unanimidad de integrantes del directorio de la sociedad en acta de directorio de fecha 16 de diciembre de 2011, y tiene facultades para el otorgamiento que antecede. La sociedad dio cumplimiento a lo dispuesto en el art. 13 de la **Ley 17.904** y comunicó la integración del Directorio y sede social según declaratoria efectuada el 6 de marzo de 2013, en documento privado

protocolizado por la suscrita Escribana e inscripto ante el Registro de Personas Jurídicas sección Comercio con el No.4689 el 7 de marzo de 2013. A su vez Saceem otorgó una nueva declaratoria por la cual comunicó al mencionado Registro que los mismos directores que se habían comunicado en la declaratoria mencionada precedentemente, se mantuvieron en sus cargos conforme a lo resuelto en asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 27 de diciembre de 2013 y a lo establecido en el Art. 380 de la Ley 16.060. Esta última declaratoria fue otorgada en Montevideo el 24 de febrero de dos mil catorce e inscripta en el Registro de Personas Jurídicas –sección comercio- con el No. 2107/2014. Ley **18.930**: Por acta de asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 30 de noviembre de 2016, Saceem resolvió ampararse en lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 18.930, por lo cual el artículo 5 de "Capital y Acciones" de su Estatuto Social, tan solo respecto al tipo de acciones, donde dice "al portador" se sustituirá por "nominativas endosables " las que mantendrán su valor nominal. Dicha reforma fue inscripta en el Registro de Personas Jurídicas sección Comercio, el 2 de febrero de 2017, con el No.1322 y publicada en el Diario Oficial y España Judiciales el Diario Español el 24 de abril del corriente año y comunicada a la AIN. La sociedad cumplió con lo establecido en la ley **19.484** según consta del certificado Nro. 2207783 emitido por la Superintendencia del B.C.U. el 7 de junio de 2018. El objeto principal de la sociedad es la Construcción de toda clase de obras públicas y/o privadas, cualquiera sea su entidad o naturaleza en el País o en el Extranjero, por cuenta propia o ajena. El domicilio fiscal de la sociedad es en esta ciudad en la calle Brecha 572. La sociedad se encuentra inscripta en el B.P.S. como empresa No. V4200002. Dentro del objeto de la sociedad no está prohibido el otorgamiento del contrato que antecede que fue aprobado en acta de directorio celebrada hoy y por unanimidad de integrantes de dicho órgano. **EN FE DE ELLO** expido el presente a solicitud de parte interesada que sello

signo y firmo en Montevideo el tres de diciembre de dos mil dieciocho y para ser presentado ante las oficinas que correspondan.-

MARIA ELISA UBACH MUNILLA
Escribana

Nº 13. PROTOCOLIZACION PRECEPTIVA DE CONTRATO DE CONSORCIO. En la ciudad de Montevideo, el día tres de diciembre del año dos mil dieciocho, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 276 de la ley 16.320 y por el artículo 39 del Decreto Ley 1.421 y por el artículo 292 de la ley 18.362, incorporo a mi Registro de Protocolizaciones, contrato de consorcio otorgado hoy entre Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas Mecánicas y de Obras Públicas S.A. (Saceem) y Grinor S.A. con certificación Notarial de firmas realizada por la suscrita Escribana en la misma fecha y la presente Acta de Protocolización, todo lo cual verifico con el número 13 del folio 155 al 158. Sigue inmediatamente a la número 12 de actas a solicitud de Saceem extendida el 15 de noviembre del folio 134 al 149.

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fq Nº 303824

ESC. MARIA ELISA UBACH MUNILLA - 11573/5

Es Primer y único testimonio que he compulsado del documento y acta notarial incorporados a mi Registro de Protocolizaciones. **EN FE DE ELLO,** expido el presente para el Consorcio Saceem -Grinor y para ser presentado ante las Oficinas que corresponda expido el presente, que sello, signo y firmo en Montevideo, el día tres de diciembre de dos mil dieciocho en 9 fojas de papel notarial serie Fq No. 303823 , 303822, 303821, 303820, 303819, 303816, 303817, 303818 y 303824.

MARIA ELISA UBACH MUNILLA
Escribana

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fq Nº 303787

ESC. MARIA ELISA UBACH MUNILLA - 11573/5

María Elisa Ubach Munilla, Escribana, CERTIFICO QUE: I) Tal como surge de la certificación notarial que antecede, por acta de asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 30 de noviembre de 2016, Saceem resolvió ampararse en lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 18.930, por lo cual el artículo 5 de "Capital y Acciones" de su Estatuto Social, tan solo respecto al tipo de acciones, donde dice "al portador" se sustituirá por "nominativas endosables " las que mantendrán su valor nominal. Dicha reforma fue inscripta en el Registro de Personas Jurídicas sección Comercio, el 2 de febrero de 2017, con el No.1322 y publicada en el **Diario Oficial y España Judiciales el Diario Español el 24 de abril del corriente año** y comunicada a la Auditoria Interna de la Nación el 10 de mayo de 2017. Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas Mecánicas y de Obras Públicas S.A. (SACEEM) dio cumplimiento a lo dispuesto en el art. 2 del Decreto 24/14 hasta la fecha de la última publicación del cambio de acciones relacionado. II) Anteriormente, cuando el capital accionario de la sociedad estaba representado por **acciones emitidas al portador**, la sociedad cumplió con las comunicaciones preceptuada por la Ley 18.930, siendo la última de ellas la comunicación que resulta del certificado expedido por la Superintendencia del Banco Central del Uruguay No. 1502215 de fecha 26 de agosto de 2016, no habiendo modificaciones a la misma hasta la fecha de la última publicación del cambio de acciones de las sociedad a nominativas. III) Cuando el capital accionario de Grinor S.A. estaba representado por **acciones emitidas al portador**, dicha sociedad cumplió con las comunicaciones preceptuada por la Ley 18.930, siendo la última de ellas la comunicación que resulta del certificado expedido por la Superintendencia del Banco Central del Uruguay No. 1192202 el 20 de febrero de 2015, no habiendo modificaciones a la misma hasta la fecha de la última publicación del cambio de acciones de las sociedad a nominativas (13 de marzo de 2017), tal como se relacionó en el certificado que antecede. **EN FE DE ELLO** expido el presente a solicitud de parte interesada que sello signo y firmo en Montevideo el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho y para ser presentado ante las oficinas que correspondan.

MARIA ELISA UBACH MU
Escribana

29977541

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS

Dirección General de Registros

NRO.16005

INSCRIPTO CON EL NRO.16005, en el:
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS, el dia y hora 05/12/2018 10:25:24, el documento cuyas caracteristicas se indican:

Escribano/Emisor:
UBACH MUNILLA MARIA ELISA

Consorcio CONSTITUCION
Calificacion: PROVISORIA

A los solos efectos de ligar el documento que antecede con la presente, se indica:
Sociedad
CONSORICIO SACEEM GRINOR

Amparado en Reserva de Prioridad [ ],de Nombre [ ] Nro. _____ de fecha _____

Acto Condicional. Se presentó Reserva de Prioridad Nro. _____ de fecha _____

Control fiscal:

Ley 16170 art.626 recibo Nro. _____ de fecha _____

Monto Tasa Registral: 2530

_____
Firma Registrador

CADUCA: _____

DEFINITIVA: 14 ENE. 2019

Firma Registrador
Esc. ZULMA GALAZZI
Profesional IX A04
Dirección General de Registros

SIGUE PAPEL NOTARIAL
DE ACTUACION
SERIE Fy
Nº 9793018

Esc. ZULMA GALAZZI
Profesional IX A04
Dirección General de Registros

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Ey Nº 979308

ESC. MARIA ELISA UBACH MUNILLA - 11573/5

María Elisa Ubach Munilla, Escribana, CERTIFICO QUE: Con posterioridad a las fechas declaradas por los representantes de Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas Mecánicas y de Obras Públicas S.A. (SACEEM) y de Grinor S.A. en la cláusula décimo segunda del contrato que antecede no hubo modificaciones respecto a los beneficiarios finales de ambas sociedades, conforme a lo previsto por la ley 19.484. EN FE DE ELLO expido el presente a solicitud de parte interesada que sello signo y firmo en Montevideo el catorce de enero de dos mil diecinueve y para ser presentado ante las oficinas que correspondan.

ESC. MARIA ELISA UBACH

IMPO

La imagen impresa al dorso CONCUERDA con la publicación original del Diario Oficial, cuyo número y fecha lucen en el encabezado con el cual se ha cotejado.

Expidiéndose la presente en la ciudad de Montevideo a los 17 días del mes de enero de 2019.

El aviso se encuentra ubicado bajo el siguiente rubro:

SOCIEDADES ANÓNIMAS Y BALANCES

Única Publicación

Si desea comparar la imagen impresa al dorso con la publicación en el Diario Oficial, ingrese los siguientes datos Año: 2019 Número Aviso: 855 CVE: Z51PVENY04 en https://www.impo.com.uy/sp-validarAvisos/validarAviso

V014

Hoja 1 de 1

Firma por IMPO para constancia

Tec.Esp. Alicia Cabeza
Depto. Auditoría

Tec.Esp. Daniela Peña
Depto. Auditoría

SERIE A 400745



EL INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGÍA CONVOCA A ESPECIALISTA CON EXPERIENCIA EN RED DE MONITOREO A PRESTAR FUNCIONES EN EL ORGANISMO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO A TÉRMINO.
LUGAR: SEDE CENTRAL.
CANTIDAD DE PUESTOS: 1.
Bases e inscripciones del llamado: www.inumet.gub.uy, a partir del día 14/01/2019
Período de inscripción: Desde el día 14/01/2019 al 28/01/2019 inclusive por página web del Instituto.
Todas las notificaciones se efectuarán por la página web del organismo, siendo responsabilidad del postulado mantenerse informado por dicho medio.

Única Publicación

27) (Cta. Cte.) 1/p 754 Ene 17- Ene 17

PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SECRETARIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
A los efectos de lo dispuesto por el Art. 16 lit. c de la Acordada Nro. 7533 de 22 DE OCTUBRE DEL 2004 - Reglamento Notarial- se hace saber que por Resolución de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA del día de la fecha, se autorizó a SOFIA CAROLINA CEDRES CEDRES para ejercer la profesión de ESCRIBANO PÚBLICO en todo el territorio de la República.-
Montevideo, 03 de Diciembre de 2018.-
Dr. GUSTAVO O. NICASTRO SEOANE, Secretarios Letrado de la Suprema Corte de Justicia.

Única Publicación

27) $ 955 1/p 878 Ene 17- Ene 17

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

INTENDENCIAS

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SECRETARIA GENERAL

PROMULGACION DE DECRETO
Resumen:
Se promulga el Decreto No. 36.907 y se modifica por vía de regularización el Decreto del Concejo de Administración Departamental de 10/9/1932, designando con el nombre Orense la calle que nace en Dr. José Irureta Goyena, en la forma que se indica, Municipio D.-
VISTO: el Decreto Nº 36.907 sancionado por la Junta Departamental de Montevideo el 6 de diciembre de 2018 y recibido por este Ejecutivo el 11 del mismo mes y año 2018 por el cual de conformidad con la Resolución No. 4583/18 de 8/10/18 se modifica por vía de regularización el Decreto del Concejo de Administración Departamental de 10 de setiembre de 1932, designando con el nombre Orense la calle que nace en Dr. José Irureta Goyena, bordea la Plaza de los Toros de la Unión Joaquín Sanz "Punteret", gira hacia el sur y finaliza su recorrido en Purificación, Municipio D;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
Promúlgase el Decreto Nº 36.907, sancionado el 6 de diciembre de 2018; publíquese; comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, a la Jefatura de Policía de Montevideo, al Ministerio de Salud, a las Administraciones Nacionales de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, de Telecomunicaciones, de Correos, de las Obras Sanitarias del Estado, a la Dirección Nacional de Bomberos, a la Suprema Corte de Justicia, a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Tránsito, Transporte, Espacios Públicos y Edificaciones, Información y Comunicación, a la Contaduría General, a los Servicios de Prensa y Comunicación, Relaciones Públicas, Catastro y Avalúo, Centro Comunal Zonal Nº 11, Gestión Integrada de Cobro, Planificación, Gestión y Diseño, Obras, Unidades de Comisiones, Nomenclatura y Numeración, a los Equipos Técnicos de Actualización Normativa, de Información Jurídica, a la Biblioteca Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho para su incorporación al Registro, a la División Información y Comunicación para adjuntar al expediente y comunicar a la Junta Departamental la constancia de publicación y al Servicio de Geomática para proseguir con los trámites pertinentes.-
OSCAR CURUTCHET, Intendente de Montevideo (I).-
FERNANDO NOPITSCH, Secretario General.-

Primera Publicación

27) (Cta. Cte.) 3/p 840 Ene 17- Ene 21

UEEA - PIAI

"Se da vista de las actuaciones tramitadas en el expediente 2018-1147-98-000003, a las siguientes personas: Lucía del Carmen ACEBEDO OTORMÍN C.I.: 1.958.297-4, Juan Carlos PUENTES VÍCTOR C.I.: 2.853.961-7, Katerin DOMINGUEZ ACEBEDO C.I.: 5.544.345-5, Claudia Estefany ACEBEDO OTORMIN C.I.: 5.437.846-7, por el plazo de 10 días hábiles. El expediente quedará disponible en la Intendencia de Montevideo, Piso 4, Puerta 4001, UEEA PIAI, en el horario de 10 a 16".

27) (Cta. Cte.) 3/p 764 Ene 16- Ene 18

CCZ 9

Se notifica a los/ las propietarios/as o en su defecto, presuntos/as herederos/as del predio padrón 138075, sito en Cno. Manganga Nº 8060/ Prof. Dr. Justo M. Alonso González Nº 3290, que por falta de cerco reglamentario, se le aplicará una multa de 4 U.R. (Decreto 20626, Sección II, Artículo. 3, Numeral 6). Y por falta de higiene de 1 U.R. (Art. 19º, Lit. B, Secc III del Decreto 21626 y Resolución 2287/13). En el mismo acto, se le confiere vista por sanción a aplicar a fin de formular descargos por un plazo de 10 días hábiles.

27) (Cta. Cte.) 3/p 761 Ene 16- Ene 18

Sociedades Anónimas y Balances

DOS LEGUAS S.A.

Objeto: participar en otras sociedades comerciales en Uruguay, o en el extranjero de acuerdo art. 47, ley 16.060, con redacción dada por art. 100 de la ley 18.083. Realizar y administrar todo tipo de actividades de inversión (no comprendidas en Ley 16.774, modificativas y concordantes) en títulos, bonos, cédulas, debentures, letras, valores mobiliarios, en el país o en el exterior, por cuenta propia o de terceros, no estando comprendidas estas actividades en el Decreto-Ley 15322. Industrializar, comercializar, mercaderías, arrendamientos de bienes obras y servicios de: alimentación, artículos del hogar y oficina, automotriz, bar, bazar, caucho, construcción, cosmética, cueros, editorial, electrónica, electrotecnia, enseñanza, espectáculos, ferretería, fotografía, hotel, imprenta, informática, joyería, juguetería, lana, lavadero, librería, limpieza, madera, maquinas, mecánica, metalúrgica, música, obras de ingeniería, óptica, papel, perfumería, plástico, publicidad, química, servicios profesionales, técnicos y administrativos, tabaco, textil, turismo, valores mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio. Importaciones, exportaciones, representaciones, comisiones y consignaciones. Compra, venta, arrendamiento, administración, construcción y toda clase de operaciones con bienes inmuebles, excepto los rurales afectados a la explotación agraria. Participación, constitución o adquisición de empresas que operen en los ramos pre-indicados.
Montevideo. Cien años. $ 80.000.
Inscripción 355, 11/01/2019.

Única Publicación

28) $ 11600 1/p 888 Ene 17- Ene 17

CONSORCIO SACEEM GRINOR FE DE ERRATAS

En el aviso Número 673, publicado en el Diario Oficial el día 15.01.2019, se padeció error en el sentido que donde dice: "Contrato: 3.1.18", debió decir: "Contrato: 3.12.18", por así corresponder.

Única Publicación

28) $ 382 1/p 855 Ene 17- Ene 17

PERSONAS

BANTEY S.A.

Asamblea de fecha 14/01/19, resolvió reformar artículo 3º del Estatuto Social, Capital Aumenta a $ 150.000.000.

Única Publicación

28) $ 1160 1/p 877 Ene 17- Ene 17

SOFTER TERMOPLASTICOS S.A.
Reducción de capital integrado

Asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 31.12.2018 resolvió reducir el capital integrado. Se convoca a acreedores sociales a

ENTES PÚBLICOS NO ESTATALES

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS - INASE

REGISTRO DE PROPIEDAD DE CULTIVARES

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Semillas Nº 16.811 del 28 de febrero de 1997 y en el art. 40 del Decreto 438/04, el Instituto Nacional de Semillas publica los siguientes resúmenes de solicitud de inscripción en el Registro de Propiedad de Cultivares:
Solicitante: Monsanto Uruguay S.A.
Ingeniero Agrónomo Patrocinador: Inés Espasandin
Solicitud 1:
Especie: Maíz
Nombre propuesto: DK 7310 RR2
Obtentor/ Titular de los Derechos: Monsanto Technology LLC
Origen: Argentina
Solicitud 2:
Especie: Maíz
Nombre propuesto: DK 7220 VT3P
Obtentor/ Titular de los Derechos: Monsanto Technology LLC
Origen: Argentina
Solicitud 3:
Especie: Maíz
Nombre propuesto: DK 7320 VT3P
Obtentor/ Titular de los Derechos: Monsanto Technology LLC
Origen: Argentina.

Única Publicación
27) $ 1044 1/p 699 Ene 15- Ene 15

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

INTENDENCIAS

INTENDENCIA DE COLONIA

COLONIA DEPARTAMENTO Obra de todos.

Departamento de Higiene y Limpieza
(Exp. 01/2018/491)
INTIMACIÓN

Se INTIMA a Ernesto Bertolini Suárez, Ignacio Bertolini Suárez y Rosina Bertolini Suárez, propietarios del padrón Nº 8912 sito en calle De los Argentinos de la ciudad de Colonia, a la limpieza del mismo en plazo de 30 (treinta) DIAS, cercado y mantenimiento.- El incumplimiento es pasible de MULTA, acorde a lo previsto en la Ordenanza de Terrenos Baldíos.-
Colonia, diciembre 19 de 2018.

Única Publicación
27) (Cta. Cte.) 1/p 691 Ene 15- Ene 15

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

CCZ 9

Se intima a los/las propietarios/as o en su defecto, presuntos/as herederos/as del predio padrón 135989, sito en Bv. Aparicio Saravia Nº 3471, en un plazo de 30 días calendario a revertir situación de informe técnico de fecha 08/08/2017 adjunto en el expediente 2017-3310-98-000725 y realizar las reparaciones necesarias para solucionar los problemas de humedad, así como demás situaciones para asegurar que la vivienda sea habitable. En caso de incumplimiento, corresponde sanción de 20 U.R. (Dec. 21.626, Secc. II, Art 3º, Num. 12, Lit. A), vencido el plazo, dispone de 10 días de vistas para presentar descargos.

ESC. MARIA ELISA URACH MUNILLA - 11573/5

Ultima Publicación
27) (Cta. Cte.) 3/p 566 Ene 11- Ene 15

VARIOS



El resorteo de los premios no vendidos y no retirados con plazo vencido del grupo de viaje de Ciencias Económicas 2019 se realizará el 25 de enero de 2019 a continuación del décimo sorteo. Se resortearán 40 terminaciones (40 vales de compra woow por valor de $U 5.000) en el local de sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (entrada por 25 de mayo 229).

rifaeconomia2019.uy

SOLIDARIDAD MUNDIAL

Única Publicación
27) $ 4176 1/p 620 Ene 15- Ene 15

Sociedades Anónimas y Balances

SA

CONSORCIO SACEEM GRINOR

Contrato: 3.1.18
Insc. No. 16005/2018
Integrantes: Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas Mecánicas y de Obras Públicas S.A. (SACEEM), Grinor S.A.
Objeto: obra vinculada a la "Redefinición de la circulación en la Rambla Portuaria" objeto de la Licitación Pública Internacional No. 21581 convocada por la Administración Nacional de Puertos
Plazo: Desde la firma del consorcio hasta la finalización del Contrato y extinción de las obligaciones asumidas en el mismo y recepción definitiva de las obras.
Administración: Comité Ejecutivo integrado por un representante titular y un suplente designado por cada una de las Empresas Consorciadas.
Representación: a cargo de Saceem que actuará a través de los Sres. Alejandro Ruibal C.I. 1.908.356-4, Matías Restano C.I. 3.002.115-1 "o" Gustavo Amor C.I. 1.477.195-4 indistintamente.
Domicilio: Brecha 572 Montevideo.

Única Publicación
28) $ 7406 1/p 673 Ene 15- Ene 15

REFORMAS

SYRUS DISTRIBUTION LATIN AMERICA S.A.
Reforma

ACTA: 05/02/2018.
INSCRIPCION: 15254 (19/11/2018), (Definitiva: 19/12/2018).

23905

España Judiciales

El Diario Español
Decano de la prensa española en Latinoamérica

Montevideo, Martes 15 de Enero de 2019 / AÑO XI - Nº 2.483

Avisos del día

VARIOS

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

REGISTRO DE PROPIEDAD DE CULTIVARES

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Semillas Nº 16.811 del 28 de febrero de 1997 y en el art. 40 del Decreto 438/04, el Instituto Nacional de Semillas publica los siguientes resúmenes de solicitud de inscripción en el Registro de Propiedad de Cultivares:

Solicitante: **Monsanto Uruguay S.A.**
Ingeniero Agrónomo Patrocinador: **Inés Espasandin**

Solicitud 1:
Especie: Maíz
Nombre propuesto: DK 7310 RR2
Obtentor/ Titular de los Derechos: Monsanto Technology LLC
Origen: Argentina

Solicitud 2:
Especie: Maíz
Nombre propuesto: DK 7220 VT3P
Obtentor/ Titular de los Derechos: Monsanto Technology LLC
Origen: Argentina

Solicitud 3:
Especie: Maíz
Nombre propuesto: DK 7320 VT3P
Obtentor/ Titular de los Derechos: Monsanto Technology LLC
Origen: Argentina.

23904 ene 15

ESTATUTOS

CONSORCIO SACEEM GRINOR

Contrato: 3.1.18
Insc. No. 16005/2018
Integrantes: Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas Mecánicas y de Obras Públicas S.A. (SACEEM), Grinor S.A.
Objeto: obra vinculada a la «Redefinición de la circulación en la Rambla Portuaria» objeto de la Licitación Pública Internacional No. 21581 convocada por la Administración Nacional de Puertos
Plazo: Desde la firma del consorcio hasta la finalización del Contrato y extinción de las obligaciones asumidas en el mismo y recepción definitiva de las obras.
Administración: Comité Ejecutivo integrado por un representante titular y un suplente designado por cada una de las Empresas Consorciadas.
Representación: a cargo de Saceem que actuará a través de los Sres. Alejandro Ruibal C.I. 1.908.356-4, Matías Restano C.I. 3.002.115-1 «o» Gustavo Amor C.I. 1.477.195-4 indistintamente.
Domicilio: Brecha 572 Montevideo

23905 ene 15

Notice of Appointment of a Liquidator under Section 204 of the BVI Business Company Act.

FASTEC MANAGEMENT INC.

(In Voluntary Liquidation)
Company Nº 1853137.

NOTICE is hereby given pursuant to Section 204, subsection (b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on January 4th, 2019. The Liquidator is Luis Eduardo Jadra Quintela, with address at Alejandro Chucarro 1123 apto 402, Pocitos, CP11300, Montevideo, Uruguay.

Daled January 4th, 2019

(Sgd.) Luis Eduardo Jadra Quintela
Voluntary Liquidator

23909 ene 15

2915.3121 / 2915.7389

Linked in
España Judiciales SRL / El Diario Español
avisos@espanajudiciales.com.uy

Registro MEC: 2228/08 Tomo 15 - Foja 142
Editado por España Judiciales SRL / Dep. Legal: 354043
Dirección, Redacción y Administración: 25 de Mayo 477 Piso 1 Of. 16
Tel/Fax: 2915.3121 - 2915.7389 / avisos@espanajudiciales.com.uy

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fq Nº 304039

ESC. MARIA ELISA UBACH MUNILLA - 11573/5

CONCUERDAN BIEN Y FIELMENTE las fotocopias que anteceden con el documento original del mismo tenor con el cual he cotejado este testimonio. **EN FE DE ELLO** a solicitud de parte interesada y para ser presentado ante las Oficinas que correspondan expido el presente que sello signo y firmo en Montevideo el doce de febrero de dos mil diecinueve.-

MARIA ELISA UBACH MUNILLA
Escribana

ARANCEL OFICIAL
Artículo 3
Honorarios $ 0.57
Mont. Retaplat $ 15
Fdo. Gremial $ .....

MONTEPIO NOTARIAL $ 63.00 060103 13

MONTEPIO NOTARIAL $ 63.00 060103 11

inumet

EL INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGÍA CONVOCA A ESPECIALISTA CON EXPERIENCIA EN RED DE MONITOREO A PRESTAR FUNCIONES EN EL ORGANISMO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO A TÉRMINO.
LUGAR: SEDE CENTRAL.
CANTIDAD DE PUESTOS: 1.
Bases e inscripciones del llamado: www.inumet.gub.uy, a partir del día 14/01/2019
Período de inscripción: Desde el día 14/01/2019 al 28/01/2019 inclusive por página web del Instituto.
Todas las notificaciones se efectuarán por la página web del organismo, siendo responsabilidad del postulado mantenerse informado por dicho medio.

Única Publicación

27) (Cta. Cte.) 1/p 754 Ene 17- Ene 17

PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SECRETARIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
A los efectos de lo dispuesto por el Art. 16 lit. c de la Acordada Nro. 7533 de 22 DE OCTUBRE DEL 2004 - Reglamento Notarial- se hace saber que por Resolución de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA del día de la fecha, se autorizó a SOFIA CAROLINA CEDRES CEDRES para ejercer la profesión de ESCRIBANO PÚBLICO en todo el territorio de la República.-
Montevideo, 03 de Diciembre de 2018.- Dr. GUSTAVO O. NICASTRO SEOANE, Secretarios Letrado de la Suprema Corte de Justicia.

Única Publicación

27) $ 955 1/p 878 Ene 17- Ene 17

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

INTENDENCIAS

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

SECRETARIA GENERAL

PROMULGACION DE DECRETO
Resumen:
Se promulga el Decreto No. 36.907 y se modifica por vía de regularización el Decreto del Concejo de Administración Departamental de 10/9/1932, designando con el nombre Orense la calle que nace en Dr. José Irureta Goyena, en la forma que se indica, Municipio D.-
VISTO: el Decreto Nº 36.907 sancionado por la Junta Departamental de Montevideo el 6 de diciembre de 2018 y recibido por este Ejecutivo el 11 del mismo mes y año 2018 por el cual de conformidad con la Resolución No. 4583/18 de 8/10/18 se modifica por vía de regularización el Decreto del Concejo de Administración Departamental de 10 de setiembre de 1932, designando con el nombre Orense la calle que nace en Dr. José Irureta Goyena, bordea la Plaza de los Toros de la Unión Joaquín Sanz "Punteret", gira hacia el sur y finaliza su recorrido en Purificación, Municipio D;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
Promúlgase el Decreto Nº 36.907, sancionado el 6 de diciembre de 2018; publíquese; comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, a la Jefatura de Policía de Montevideo, al Ministerio de Salud, a las Administraciones Nacionales de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, de Telecomunicaciones, de Correos, de las Obras Sanitarias del Estado, a la Dirección Nacional de Bomberos, a la Suprema Corte de Justicia, a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Tránsito, Transporte, Espacios Públicos y Edificaciones, Información y Comunicación, a la Contaduría General, a los Servicios de Prensa y Comunicación, Relaciones Públicas, Catastro y Avalúo, Centro Comunal Zonal Nº 11, Gestión Integrada de Cobro, Planificación, Gestión y Diseño, Obras, Unidades de Comisiones, Nomenclatura y Numeración, a los Equipos Técnicos de Actualización Normativa, de Información Jurídica, a la Biblioteca Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho para su incorporación al Registro, a la División Información y Comunicación para adjuntar al expediente y comunicar a la Junta Departamental la constancia de publicación y al Servicio de Geomática para proseguir con los trámites pertinentes.-
OSCAR CURUTCHET, Intendente de Montevideo (I).-
FERNANDO NOPITSCH, Secretario General.-

Primera Publicación

27) (Cta. Cte.) 3/p 840 Ene 17- Ene 21

UEEA - PIAI

"Se da vista de las actuaciones tramitadas en el expediente 2018-1147-98-000003, a las siguientes personas: Lucía del Carmen ACEBEDO OTORMÍN C.I.: 1.958.297-4, Juan Carlos PUENTES VÍCTOR C.I.: 2.853.961-7, Katerin DOMINGUEZ ACEBEDO C.I.: 5.544.345-5, Claudia Estefany ACEBEDO OTORMIN C.I.: 5.437.846-7, por el plazo de 10 días hábiles. El expediente quedará disponible en la Intendencia de Montevideo, Piso 4, Puerta 4001, UEEA PIAI, en el horario de 10 a 16".

27) (Cta. Cte.) 3/p 764 Ene 16- Ene 18

CCZ 9

Se notifica a los/ las propietarios/as o en su defecto, presuntos/as herederos/as del predio padrón 138075, sito en Cno. Manganga Nº 8060/ Prof. Dr. Justo M. Alonso González Nº 3290, que por falta de cerco reglamentario, se le aplicará una multa de 4 U.R. (Decreto 20626, Sección II, Artículo. 3, Numeral 6). Y por falta de higiene de 1 U.R. (Art. 19º, Lit. B, Secc III del Decreto 21626 y Resolución 2287/13). En el mismo acto, se le confiere vista por sanción a aplicar a fin de formular descargos por un plazo de 10 días hábiles.

27) (Cta. Cte.) 3/p 761 Ene 16- Ene 18

ESC. MARIA ELISA URIACH MUNILLA - 11573/5

Sociedades Anónimas y Balances SA

DOS LEGUAS S.A.

Objeto: participar en otras sociedades comerciales en Uruguay, o en el extranjero de acuerdo art. 47, ley 16.060, con redacción dada por art. 100 de la ley 18.083. Realizar y administrar todo tipo de actividades de inversión (no comprendidas en Ley 16.774, modificativas y concordantes) en títulos, bonos, cédulas, debentures, letras, valores mobiliarios, en el país o en el exterior, por cuenta propia o de terceros, no estando comprendidas estas actividades en el Decreto-Ley 15322. Industrializar, comercializar, mercaderías, arrendamientos de bienes obras y servicios de: alimentación, artículos del hogar y oficina, automotriz, bar, bazar, caucho, construcción, cosmética, cueros, editorial, electrónica, electrotecnia, enseñanza, espectáculos, ferretería, fotografía, hotel, imprenta, informática, joyería, juguetería, lana, lavadero, librería, limpieza, madera, maquinas, mecánica, metalúrgica, música, obras de ingeniería, óptica, papel, perfumería, plástico, publicidad, química, servicios profesionales, técnicos y administrativos, tabaco, textil, turismo, valores mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio. Importaciones, exportaciones, representaciones, comisiones y consignaciones. Compra, venta, arrendamiento, administración, construcción y toda clase de operaciones con bienes inmuebles, excepto los rurales afectados a la explotación agraria. Participación, constitución o adquisición de empresas que operen en los ramos pre-indicados.
Montevideo. Cien años. $ 80.000.
Inscripción 355, 11/01/2019.

Única Publicación

28) $ 11600 1/p 888 Ene 17- Ene 17

CONSORCIO SACEEM GRINOR
FE DE ERRATAS

En el aviso Número 673, publicado en el Diario Oficial el día 15.01.2019, se padeció error en el sentido que donde dice: "Contrato: 3.1.18", debió decir: "Contrato: 3.12.18", por así corresponder.

Única Publicación

28) $ 382 1/p 855 Ene 17- Ene 17

REFORMAS

BANTEY S.A.

Asamblea de fecha 14/01/19, resolvió reformar artículo 3º del Estatuto Social, Capital Aumenta a $ 150.000.000.

Única Publicación

28) $ 1160 1/p 877 Ene 17- Ene 17

SOFTER TERMOPLASTICOS S.A.
Reducción de capital integrado

Asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 31.12.2018 resolvió reducir el capital integrado. Se convoca a acreedores sociales a

23918

España Judiciales

El Diario Español
Decano de la prensa española en Latinoamérica

Montevideo, Jueves 17 de Enero de 2019 / AÑO XI - Nº 2.485

Avisos del día

CONVOCATORIAS

INMOBILIARIA AUREA S.A.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas: para las Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 28 de enero de 2019 en Magallanes No. 1136 de la ciudad de Montevideo.
Registro de accionistas hora 18:00,
1ª convocatoria hora 18:30,
2ª convocatoria hora 19:30
Hora de finalización 22:00

Orden del dia
Asamblea Ordinaria

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Consideración del balance correspondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2018.-

Orden del día
Asamblea Extraordinaria

1. Exigencia Ley 19.484, (obligación de identificar beneficiarios finales).
2. Capitalizar resultados, reservas y demás conceptos patrimoniales. Emisión y canje de acciones. Determinación de plazo y su instrumentación.

23917 ene 17-21

2915.3121
2915.7389
099.660421

S.R.L.

PINO AERO APLICACIONES LIMITADA

REACTIVACION: Desde el 30/5/2015
MODIFICACION PLAZO: 5 años desde el 30/5/2015 renovables por períodos de 5 años.
REG: No. 13767, 11/10/2018

23920 ene 17

ESTATUTOS

CONSORCIO SACEEM GRINOR

FE DE ERRATAS

En el aviso Número 23905, publicado en España Judiciales el día 15.01.2019, se padeció error en el sentido que donde dice: «Contrato: 3.1.18», debió decir: «Contrato: 3.12.18», por así corresponder.

23918 ene 17

CREDITOS DURAZNO S.A.

Asamblea: 31/08/2018
Reforma art. 17 Ley 18.930
Artículo 3°: «al portador» se sustituye por «nominativas endosables».
Inscripción: N° 16.091, 6/12/2018

23916 ene 17

Avisos

VENTA DE COMERCIOS

LLAMADO DE ACREEDORES

TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD DE EMISORA DE RADIODIFUSIÓN AM 1090 (DISTINTIVO CX28), CON SEDE EN CAMINO CARRASCO 5320, DE LA SUCESIÓN WALFRIDO FIGUEIRA MORAN S.R.L. A FADITUR S.A., ACREEDORES PRESENTARSE EN AV. LIBERTADOR LAVALLEJA 1708 APTO 101.

23894 ene 03-30

Ediciones para:
Montevideo
Departamento
de Maldonado
Las Piedras / La Paz
Pando
Ciudad de la Costa

25 de Mayo 477
Piso 1 Of. 16

LinkedIn España Judiciales SRL / El Diario Español
avisos@espanajudiciales.com.uy

Registro MEC: 2228/08 Tomo 15 - Foja 142
Editado por España Judiciales SRL / Dep. Legal: 354043
Dirección, Redacción y Administración: 25 de Mayo 477 Piso 1 Of. 16
Tel/Fax: 2915.3121 - 2915.7389 / avisos@espanajudiciales.com.uy

Departamento de MALDONADO
Nos envía sus edictos por mail
avisos@espanajudiciales.com.uy
Pago por transferencia bancaria
ITAU o BROU

LAS PIEDRAS / LA PAZ
Asoc. de Escribanos de Las Piedras
Lourdes Montes de Oca
Baltasar Brum 790 - Tel. **2364.3603**

MONTEVIDEO / CENTRO
Salón Tribunales
Héctor Gutiérrez Ruiz 1291 / Tel. **2901.2810**
rfcopy@gmail.com

En estos momentos **NO HAY** en el
Departamento de MALDONADO
personas autorizadas a levantar
publicaciones en nombre de
ESPAÑA JUDICIALES
EL DIARIO ESPAÑOL
El trato es directo. No se deje engañar
2915.3121 / 2915.7389 / 099.660421
avisos@espanajudiciales.com.uy

MALDONADO
SALON «FLORIDA»
Florida 718 entre Sarandí y R. Guerra

SAN CARLOS
SALON «FIGARI»
Sarandí 759, a metros de los Juzgados

MALDONADO
«STICKERS»
Román Guerra esq. Ituzaingó


PUNTA del ESTE
«Montoya Line»
Av. Gorlero 945 esq. Calle 30

SUSTENTO DE LONGITUD DE PUENTE

Puente Arco en Rambla Portuaria

Montevido, Uruguay / 2020

Propiedad	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS DE URUGUAY
Cliente	SACEEM - GRINOR
Constructora	SACEEM - GRINOR
Alcance	proyecto de licitación, proyecto de construcción y asistencia técnica







El proyecto de Mejora de los Accesos en la Rambla Portuaria de Montevideo está formado por dos rampas de acceso de 200 metros de largo cada una, un viaducto de 1.800 metros de largo a 8 metros de altura apoyado en pilas de hormigón y un puente en arco de 160 metros de largo ubicado en forma contigua a la explanada de la Estación Central.
El viaducto tendrá tres carriles en cada sentido con un ancho de 24 metros en total; actualmente la rambla tiene 2 carriles en cada sentido.
Con las obras en la zona de explanadas, el puerto gana más de 5 hectáreas. También, parte de la rambla pasará a ser recinto portuario permitiendo generar una nueva circulación interna.
El proyecto incluye la iluminación general de toda la zona.

BERLIN
TORONTO
HOUSTON
MADRID
BARCELONA
SEVILLE
SANTIAGO

FHECOR

C/ Barquillo 23, 2º | 28004 Madrid | España
T. (+34) 917 014 460 | F. (+34) 915 327 864
www.fhecor.com | fhecor@fhecor.es



SUSTENTO CONCRETO ESTRUCTURAL

Montevideo, 13 de Junio de 2018

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Licitación Pública Internacional N° 21581 "Redefinición de la Circulación en la Rambla Portuaria"
CONSORCIO: SACEEM - GRINOR

saceem grinor

CUADRO DE RUBROS

CUADRO DE RUBROS	GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	COEF. J	MONTO IMPONIBLE
					$		$	%	$
1			**RUBROS GENERALES**						
1.1	I	1	MOVILIZACIÓN	%	159.460.948	1	159.460.948	26%	41.459.847
1.2	II	71	RECUPERACIÓN AMBIENTAL	GLOBAL	109.775.928	1	109.775.928	19%	20.857.426
1.3	XVII	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	GLOBAL	18.783.106	1	18.783.106	38%	7.137.580
1.5	LXXXII	915b	SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER	VEHICULO.MES	61.087	27	1.649.349	0%	-
1.6	LXXXIX	1302	AYUDA PARA ADECUACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GLOBAL	9.368.640	1	9.368.640	0%	-
1.7	CCCI	3014	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	GLOBAL	20.650.671	1	20.650.671	26%	5.369.174
1.8	CCCIV	3050	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	GLOBAL	3.157.670	1	3.157.670	7%	221.037
1.10	CIII	N1	TRABAJOS PRELIMINARES-ESTUDIOS DE SUELO, BATIMETRÍA, RELEVAMIENTOS, ETC.	GLOBAL	105.544.744	1	105.544.744	40%	42.217.898
2			**VIADUCTO PRINCIPAL Y PUENTE EN ARCO**						
2.1			**VIADUCTO PRINCIPAL**						
2.1.1	XII	256	HORMIGON PARA CARPETA DE RODADURA	M³	11.448	963	11.030.197	17%	1.875.133
2.1.2	X	230	HORMIGON SIMPLE CLASE IX (PARA LIMPIEZA)	M³	5.235	182	953.986	30%	286.196
2.1.3	XXII	441	APOYOS DE NEOPRENO	C/U	6.751	846	5.711.329	7%	399.793
2.1.4	XXIII	454	HORMIGON ARMADO PARA FUNDACIONES	M³	32.842	4.901	160.965.823	19%	30.583.506
2.1.5	XXIV	457	HORMIGÓN ARMADO PARA VIGAS Y TABLERO-VIGAS TRANSVERSALES Y TABLERO	M³	32.650	5.004	163.368.762	22%	35.941.128
2.1.6	XXVII	480	BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO	M	7.703	3.277	25.243.526	22%	5.553.576
2.1.7	XXVII	482	HORMIGON ARMADO PARA PILAS-PILAS TIPO H	M³	34.842	924	32.180.512	22%	7.079.713
2.1.8	XXVII	482	HORMIGON ARMADO PARA PILAS-PILAS TIPO CIRCULAR	M³	36.864	179	6.617.032	22%	1.455.747
2.1.9	XXVIII	486	HORMIGON PRECOMPRIMIDO PARA VIGAS PRINCIPALES Y DIAFRAGMAS	M³	59.260	7.890	467.536.177	16%	74.805.788
2.1.10	XCVIII	982	JUNTAS DE DILATACION	M	4.959	425	2.107.550	28%	590.114
2.1.11	CDXVII	4124	SEÑALIZACIÓN OBRAS ILUMINACION	GLOBAL	4.066.036	1	4.066.036	15%	609.905
2.1.12	XIII	N2	CANALIZACIONES-RED DE DESAGÜE PLUVIAL	GLOBAL	17.605.542	1	17.605.542	25%	4.401.385
2.1.13	XXX	N3	PILOTES PERFORADOS	GLOBAL	297.546.561	1	297.546.561	30%	89.263.968
2.1.14	XXVI	N4	BAJADAS EN HIERRO FUNDIDO	ML	9.758	1.160	11.321.588	29%	3.283.261
2.2			**PUENTE EN ARCO**						
2.2.1	XII	256	HORMIGON PARA CARPETA DE RODADURA	M³	11.489	118	1.350.043	17%	229.507
2.2.2	X	230	HORMIGON SIMPLE CLASE IX (PARA LIMPIEZA)	M³	5.235	17	89.429	30%	26.829
2.2.3	XXII	441	APOYOS DE NEOPRENO	C/U	6.751	4	27.004	7%	1.890
2.2.4	XXIII	454	HORMIGON ARMADO PARA FUNDACIONES	M³	26.222	796	20.861.125	19%	3.963.614
2.2.5	XXV	468	HORMIGON ARMADO PARA LOSAS DE TABLERO	M³	32.302	1.099	35.493.702	20%	7.098.740
2.2.6	XXVII	480	BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO	M	5.858	640	3.748.946	22%	824.768
2.2.7	XXVII	482	HORMIGON ARMADO PARA PILAS	M³	21.975	861	18.921.230	22%	4.162.671
2.2.8	LXXXIX	927	PRUEBA DE CARGA DEL PUENTE	GLOBAL	2.342.160	1	2.342.160	0%	-
2.2.9	XCVIII	982	JUNTAS DE DILATACION	M	4.463	48	216.008	28%	60.482
2.2.10	CDXVII	4124	SEÑALIZACIÓN OBRAS ILUMINACION	GLOBAL	4.529.222	1	4.529.222	15%	679.383
2.2.11	XIII	N2	CANALIZACIONES-RED DE DESAGÜE PLUVIAL	GLOBAL	2.661.173	1	2.661.173	25%	665.293
2.2.12	XXX	N3	PILOTES PERFORADOS	GLOBAL	27.900.667	1	27.900.667	30%	8.370.200
2.2.13	XXVI	N4	BAJADAS EN HIERRO FUNDIDO	ML	7.445	151	1.126.812	29%	326.775
2.2.14	CXIII	N5	ACERO ESTRUCTURAL PARA TABLERO Y ARCO	KG	299	1.198.717	358.772.455	26%	93.280.838
2.2.15	CXIII	N6	ACERO ESTRUCTURAL PARA PENDOLAS	KG	1.109	12.726	14.112.245	26%	3.669.184
2.3			**RAMPAS DE TERRAPLEN ENTRE MUROS DE CONTENCIÓN- INCLUYE RAMPAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS**						
2.3.1	II	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRÉSTAMO	M³	593	-	-	19%	-
2.3.2	IV	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO (CON TRANSPORTE)	TON	7.978	131	1.045.066	13%	135.859
2.3.3	VII	129	SUB-BASE GRANULAR CON CRB> 40 % (CON TRANSPORTE)	M³	1.017	2.487	2.529.099	16%	404.656
2.3.4	VII	134	MAT. BASE ESTAB. C/CEMENTO PORTLAND	M³	1.145	1.244	1.424.978	16%	227.996
2.3.5	X	230	HORMIGON SIMPLE CLASE IX (PARA LIMPIEZA)	M³	5.235	355	1.857.840	30%	557.352
2.3.6	XXIII	451	HORMIGON ARMADO PARA MUROS ESTRIBOS	M³	25.277	3.934	99.427.570	19%	18.891.238
2.3.7	XXVII	480	BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO	M	7.781	1.674	13.021.170	22%	2.864.657
2.3.8	XXXII	539	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE	M³	7.175	2.736	19.630.609	13%	2.551.979
2.3.9	XLIII	632	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE	M²	265	-	-	19%	-
2.3.10	CDXVII	4124	SEÑALIZACIÓN OBRAS ILUMINACION	GLOBAL	3.628.755	1	3.628.755	15%	544.313
2.3.11	XIII	N2	CANALIZACIONES-RED DE DESAGÜE PLUVIAL	GLOBAL	23.012.994	1	23.012.994	25%	5.753.248
3			**OBRAS INTERNAS AL RECINTO PORTUARIO - PUERTO DE MONTEVIDEO**						
3.1			**VIADUCTO INTERNO ANP**						
3.1.1	XII	256	HORMIGON PARA CARPETA DE RODADURA	M³	10.258	4	36.928	17%	6.278
3.1.2	X	230	HORMIGON SIMPLE CLASE IX (PARA LIMPIEZA)	M³	5.235	13	66.294	30%	19.888
3.1.3	XIII	262	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA LOSAS DE ACCESO	M³	32.137	41	1.325.658	25%	331.415
3.1.4	XXIII	451	HORMIGON ARMADO PARA MUROS ESTRIBOS	M³	22.436	80	1.798.700	19%	341.753
3.1.5	XXIII	454	HORMIGON ARMADO PARA FUNDACIONES	M³	23.491	27	632.370	19%	120.150
3.1.6	XXIV	457	HORMIGÓN ARMADO PARA VIGAS Y TABLERO	M³	25.155	33	832.632	22%	183.179
3.1.7	XXVII	480	BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO	M	7.003	18	126.045	22%	27.730
3.1.8	XLIII	632	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE	M²	1.060	110	116.551	19%	22.145
3.1.9	CDXVII	4124	SEÑALIZACIÓN OBRAS ILUMINACION	GLOBAL	1.257.693	1	1.257.693	15%	188.654
3.1.10	XIII	N2	CANALIZACIONES-RED DE DESAGÜE PLUVIAL	GLOBAL	121.224	1	121.224	25%	30.306
3.1.11	XXX	N3	PILOTES PERFORADOS	GLOBAL	9.715.894	1	9.715.894	30%	2.914.768
3.2			**RAMPAS EN VIADUCTO INTERNO DE TERRAPLEN ENTRE MUROS DE CONTENCIÓN**						
3.2.1	II	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRÉSTAMO	M³	593	-	-	19%	-
3.2.2	IV	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO (CON TRANSPORTE)	TON	7.978	60	478.656	13%	62.225
3.2.3	VII	129	SUB-BASE GRANULAR CON CRB> 40 % (CON TRANSPORTE)	M³	1.017	999	1.015.911	16%	162.546
3.2.4	VII	134	MAT. BASE ESTAB. C/CEMENTO PORTLAND	M³	1.145	500	572.740	16%	91.638
3.2.5	X	230	HORMIGON SIMPLE CLASE IX (PARA LIMPIEZA)	M³	5.235	110	574.833	30%	172.450
3.2.6	XXIII	451	HORMIGON ARMADO PARA MUROS ESTRIBOS	M³	27.968	1.047	29.278.651	19%	5.562.944
3.2.7	XXVII	480	BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO	M	7.003	869	6.085.883	22%	1.338.894
3.2.8	XXXII	539	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE	M³	7.175	1.099	7.885.248	13%	1.025.082
3.2.9	XLIII	632	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE	M²	265	-	-	19%	-
3.2.10	CDXVII	4124	SEÑALIZACIÓN OBRAS ILUMINACION	GLOBAL	418.638	1	418.638	15%	62.796
3.2.11	XIII	N2	CANALIZACIONES-RED DE DESAGÜE PLUVIAL	GLOBAL	8.436.208	1	8.436.208	25%	2.109.052
3.3			**EXPLANADA EN ACCESO NORTE**						
3.3.1	II	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M³	514	48.300	24.836.441	19%	4.718.924
3.3.2	II	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	M³	376	15.200	5.719.041	19%	1.086.618
3.3.3	II	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRÉSTAMO	M³	593	-	-	19%	-
3.3.4	IV	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO (CON TRANSPORTE)	TON	7.978	2.105	16.792.853	13%	2.183.071
3.3.5	VII	129	SUB-BASE GRANULAR CON CRB> 40 % (CON TRANSPORTE)	M³	1.017	17.540	17.836.908	16%	2.853.905
3.3.6	VII	134	MAT. BASE ESTAB. C/CEMENTO PORTLAND	M³	1.145	17.540	20.091.727	16%	3.214.676
3.3.7	CDXVII	4124	SEÑALIZACIÓN OBRAS ILUMINACION	GLOBAL	65.414.466	1	65.414.466	15%	9.812.170
3.3.8	XIII	N2	CANALIZACIONES-RED DE DESAGÜE PLUVIAL	GLOBAL	30.282.332	1	30.282.332	25%	7.570.583
3.3.9	XXXII	N7	PAVIMENTO DE HORMIGON COMPACTADO A RODILLO	M³	7.977	49.780	397.073.030	13%	51.619.494
3.3.10	XIII	N8	CANALIZACIONES-RED DE SERVICIO DE SANEAMIENTO	GLOBAL	16.212.258	1	16.212.258	25%	4.053.065
3.3.11	CXVI	N9	CANALIZACIONES-RED DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	GLOBAL	4.305.775	1	4.305.775	25%	1.076.444
3.3.12	CXVI	N10	CANALIZACIONES-RED DE SERVICIO DE INCENDIO	GLOBAL	8.187.671	1	8.187.671	25%	2.046.918
3.3.13	CDV	N11	CANALIZACIONES-RED DE SERVICIO DE ENERGÍA Y DATOS	GLOBAL	18.931.598	1	18.931.598	11%	2.082.476
3.4			**FAJA DE 25 M**						
3.4.1	II	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M³	514	-	-	19%	-
3.4.2	II	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	M³	376	3.900	1.467.386	19%	278.803

Montevideo, 13 de Junio de 2018

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Licitación Pública Internacional N° 21581 "Redefinición de la Circulación en la Rambla Portuaria"
CONSORCIO: SACEEM - GRINOR

CUADRO DE RUBROS

CUADRO DE RUBROS	GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	COEF. J	MONTO IMPONIBLE
					$		$	%	$
3.4.3	II	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRÉSTAMO	M³	593	-	-	19%	-
3.4.4	IV	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO (CON TRANSPORTE)	TON	7.978	200	1.595.521	13%	207.418
3.4.5	VII	129	SUB-BASE GRANULAR CON CRB> 40 % (CON TRANSPORTE)	M³	1.017	5.081	5.167.008	16%	826.721
3.4.6	VII	134	MAT. BASE ESTAB. C/CEMENTO PORTLAND	M³	1.145	1.905	2.182.140	16%	349.142
3.4.7	XXXII	539	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE	M³	7.175	3.044	21.840.487	13%	2.839.263
3.4.8	CDXVII	4124	SEÑALIZACIÓN OBRAS ILUMINACION	GLOBAL	3.256.305	1	3.256.305	15%	488.446
3.4.9	XIII	N2	CANALIZACIONES-RED DE DESAGÜE PLUVIAL	GLOBAL	13.954.377	1	13.954.377	25%	3.488.594
3.4.10	CXVI	N9	CANALIZACIONES-RED DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	GLOBAL	172.451	1	172.451	25%	43.113
3.4.11	CDV	N11	CANALIZACIONES-RED DE SERVICIO DE ENERGÍA Y DATOS	GLOBAL	613.555	1	613.555	11%	67.491
3.5			**MURO DE RECINTO PORTUARIO**						
3.5.1	CV	N12	MURO PROVISORIO PARA RECINTO PORTUARIO-EN TOTALIDAD DEL PLAZO DE OBRA	GLOBAL	4.482.219	1	4.482.219	20%	896.444
3.5.2	CV	N13	CONTRUCCIÓN DE NUEVO MURO DE RECINTO PORTUARIO	GLOBAL	24.337.219	1	24.337.219	20%	4.867.444
3.6			**OTROS PAVIMENTOS A NIVEL EN ANP (dos conexiones a la Rambla actual, ramales provisorio y definitivo de entrada al puerto, ramal de salida del puerto)**						
3.6.1	II	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M³	514	-	-	19%	-
3.6.2	II	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	M³	376	18.000	6.772.549	19%	1.286.784
3.6.3	II	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRÉSTAMO	M³	593	-	-	19%	-
3.6.4	IV	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO (CON TRANSPORTE)	TON	7.978	119	949.335	13%	123.414
3.6.5	VII	129	SUB-BASE GRANULAR CON CRB> 40 % (CON TRANSPORTE)	M³	1.017	2.270	2.308.425	16%	369.348
3.6.6	VII	134	MAT. BASE ESTAB. C/CEMENTO PORTLAND	M³	1.145	1.135	1.300.120	16%	208.019
3.6.7	XIII	299	BOCA DE TORMENTA BTA	U	62.987	1	62.987	25%	15.747
3.6.8	XVII	379	RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN	GLOBAL	93.686	1	93.686	38%	35.601
3.6.9	XXXII	539	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE	M³	7.175	2.176	15.612.648	13%	2.029.644
3.6.10	XLIII	632	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE	M²	265	5.442	1.444.672	19%	274.488
3.6.11	LXIX	873	CORDONES DE HORMIGÓN SIMPLE	M	747	839	626.968	17%	106.585
3.6.12	CDXVII	4124	SEÑALIZACIÓN OBRAS ILUMINACION	GLOBAL	1.769.127	1	1.769.127	15%	265.369
4			**OTRAS OBRAS**						
4.1			**INTERFERENCIAS CON SERVICIOS PÚBLICOS**						
4.1.1	CDV	N15	INTERFERENCIA CON RED ELÉCTRICA-INCLUIDA LÍNEA DE 150 KV	GLOBAL	180.489.806	1	180.489.806	11%	19.853.879
4.1.2	XIII	N16	INTERFERENCIA CON RED DE DESAGÜE PLUVIAL	GLOBAL	46.607.277	1	46.607.277	25%	11.651.819
4.1.3	XIII	N17	OTRAS INTERFERENCIAS CON SERVICIOS PÚBLICOS	GLOBAL	19.859.154	1	19.859.154	25%	4.964.789
4.2			**RELLENO EN LA BAHIA**						
4.2.1	II	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRÉSTAMO	M³	593	19.580	11.603.069	19%	2.204.583
4.2.2	X	249	ENROCADO PARA CONTROL DE LA EROSION	M³	3.604	9.520	34.309.429	30%	10.292.829
4.2.3	CV	N18	GEOTEXTIL-COLOCACIÓN Y SUMINISTRO	M2	287	11.645	3.347.018	20%	669.404
4.3			**COLECTOR COLOMBIA**						
4.3.1	II	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M³	4.971	2.950	14.665.802	19%	2.786.502
4.3.2	II	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	M³	376	-	-	19%	-
4.3.3	II	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRÉSTAMO	M³	593	-	-	19%	-
4.3.4	X	230	HORMIGON SIMPLE CLASE IX (PARA LIMPIEZA)	M³	5.235	68	357.621	30%	107.286
4.3.5	XIII	261	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLA	M³	29.432	661	19.440.262	25%	4.860.065
4.4			**CIRCULACIÓN Y MODIFICACIONES A NIVEL EN ZONA DE CIRCULACIÓN PÚBLICA (Tajes, acceso norte incluso carriles bajo viaducto, carriles modificados en Rambla Sudamérica, acceso sur incluso tramos de la Rambla F.D.Roosevelt y calles La Paz y Río Negro)**						
4.4.1	II	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M³	514	-	-	19%	-
4.4.2	II	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	M³	376	27.700	10.422.200	19%	1.980.218
4.4.3	II	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRÉSTAMO	M³	593	-	-	19%	-
4.4.4	IV	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO (CON TRANSPORTE)	TON	7.978	362	2.887.892	13%	375.426
4.4.5	VII	129	SUB-BASE GRANULAR CON CRB> 40 % (CON TRANSPORTE)	M³	1.017	6.905	7.021.884	16%	1.123.501
4.4.6	VII	134	MAT. BASE ESTAB. C/CEMENTO PORTLAND	M³	1.145	3.452	3.954.199	16%	632.672
4.4.7	XIII	299	BOCA DE TORMENTA BTA	U	62.987	39	2.456.485	25%	614.121
4.4.8	XVII	379	RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN	GLOBAL	93.686	1	93.686	38%	35.601
4.4.9	XXXII	539	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE	M³	7.175	6.824	48.961.723	13%	6.365.024
4.4.10	XLIII	632	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE	M²	265	28.940	7.682.620	19%	1.459.698
4.4.11	LXIX	873	CORDONES DE HORMIGÓN SIMPLE	M	747	5.384	4.023.354	17%	683.970
4.4.12	CDXVII	4124	SEÑALIZACIÓN OBRAS ILUMINACION	GLOBAL	9.346.108	1	9.346.108	15%	1.401.916
4.4.13	XVII	N19	SUMINISTRO E INST. SEMAFOROS	GLOBAL	9.957.468	1	9.957.468	38%	3.783.838
			SUBTOTALES				3.536.333.080		730.690.905
			LLSS (71,4%)				521.713.306		
			TOTAL SIN IVA Y CON LLSS				4.058.046.387		