
Proyecto:

Paquete:

Río:

Cliente: OHLA

Postor:

Lugar:

Plazo: 120 días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 599,270.00               

B. GASTOS GENERALES 281,900.00               

C. UTILIDAD 10.00% 88,117.00                 

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 969,287.00               

E. IGV (18% D) 18.00% 174,471.66               

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 1,143,758.66            

3/12/2024

Referencia: TDR-Anexo 13

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

Revisión 0

Fecha: 05/09/2024
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FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

PAQUETE 5

CAÑETE

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GEOTECNIA - CUENCA CAÑETE



Proyecto:

Río: CAÑETE

N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR Anexo 13

01 PROYECTO 1_PAQUETE 3 Y 4 460,045.00

01.01 Ensayos Geofisicos 42,685.00

Refracción Sísmica ML 2830 9.50              26,885.00

Ensayo MASW 1D Und 14 950.00          13,300.00

Ensayo MASW 2D ML 200 12.50            2,500.00

01.02 Estaciones Geomecánicas y Muestras de Rocas 356,010.00

Sondeo Diamantino (30m) Und 15 22,500.00    337,500.00

Estaciones Geomecánicas Und 52 250.00          13,000.00

Abrasión los Ángeles Und 58 95.00            5,510.00

Propiedades físicas Und 58 180.00          10,440.00

Corte directo en discontinuidad Und 24 150.00          3,600.00

Compresión simple Und 24 50.00            1,200.00

01.03 Calicatas y Ensayos de Laboratorio 61,350.00

Calicatas Und 86 350.00          30,100.00

Ensayos de granulometria Global Und 37 120.00          4,440.00

Ensayos estandar Und 86 95.00            8,170.00

Abrasión los Ángeles Und 24 95.00            2,280.00

Peso específico relativos de los sólidos Und 6 55.00            330.00

Densidad natural Und 13 65.00            845.00

Corte directo convencional Und 13 150.00          1,950.00

Triaxial CD 6" (Esf: 0.5, 1.0 y 1.5 kg/cm2) Und 2 2,500.00      5,000.00

Permeabilidad Und 2 280.00          560.00

Equivalente de arena Und 21 75.00            1,575.00

Particulas chatas y alargadas (relación 1:3) Und 14 70.00            980.00

Sales solubles subbase granular Und 14 55.00            770.00

Proctor + CBR Und 29 150.00          4,350.00

02 PROYECTO 2_QUEBRADAS 139,225.00

02.01 Ensayos Geofisicos 1,250.00

Ensayo MASW 2D ML 100 12.50            1,250.00

02.02 Perforaciones y Estaciones Geomecánicas + Muestras 102,600.00

Sondeo Diamantino (30m) Und 4 22,500.00    90,000.00

Estaciones Geomecánicas Und 16 250.00          4,000.00

Abrasión los Ángeles Und 16 95.00            1,520.00

Propiedades físicas Und 16 180.00          2,880.00

Corte directo en discontinuidad Und 6 150.00          900.00

Compresión simple Und 6 50.00            300.00

Refracción Sísmica ML 400 7.50              3,000.00

02.03 Calicatas y Ensayos de laboratorio 35,375.00

Calicatas Und 53 350.00          18,550.00

Ensayos de granulometria Global Und 25 120.00          3,000.00

Ensayos estandar Und 53 95.00            5,035.00

Abrasión los angeles Und 12 95.00            1,140.00

Proctor + CBR Und 34 150.00          5,100.00

Equivalente de Arena Und 12 75.00            900.00

Partículas chatas y alargadas (relación 1:3) Und 6 70.00            420.00

Análisis Químico (Sales, Sulfatos, Cloruros, pH) Und 5 180.00          900.00

Sales solubles subbase granular Und 6 55.00            330.00

Fecha: 03/12/2024
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Item Descripción Unidad Cantidad

Nombre del 

Paquete:
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GEOTECNIA - CUENCA CAÑETE

P.U. 

(S/)

Total 

(S/)

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO 

HUAURA



                                            PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"

                                            CUENCA: RÍO CAÑETE

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GEOTECNIA - CUENCA CAÑETE Plazo: 120.00 dias calendarios

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 281,900.00

1.1. DIRECCION 34,000.00

Jefe de estudio (Ing. Civil) 1.00 4.00 8,500.00 34,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 26,000.00

Especialista en SOMA 1.00 4.00 6,500.00 26,000.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD 60,000.00

Especialista en Geologia y Geotecnia 1.00 4.00 8,500.00 34,000.00

Dibujante CAD 1.00 4.00 3,500.00 14,000.00

Técnico en Computación 1.00 4.00 3,000.00 12,000.00

1.4. PRODUCCIÓN 53,000.00

Ingeniero de Geologia y Geologo 1.00 2.00 7,500.00 15,000.00

Técnico de Suelos para campo 1.00 2.00 5,500.00 11,000.00

Personal para Calicatas (Suelos y Canteras) 1.00 9.00 3,000.00 27,000.00

1.6. ADMINISTRACIÓN 20,000.00

Secretaria 1.00 4.00 2,500.00 10,000.00

Auxiliar Administrativo 1.00 4.00 2,500.00 10,000.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,400.00

Equipos de computo (inc. Licencias) 1.00 4.00 250.00 1,000.00

Equipos de topografía (GPS) 1.00 2.00 200.00 400.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 48,000.00

Camioneta 4x4 l (inc. Gastos Op.) Para Especialistas. 1.00 2.00 12,000.00 24,000.00

Camioneta 4x4 l (inc. Gastos Op.) Para Calicateros. 1.00 2.00 12,000.00 24,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 39,000.00

Pasajes (Ida y vuelta) - personal profesional 1.00 2.00 300.00 600.00

Pasajes (Ida y vuelta) - personal técnico 1.00 2.00 300.00 600.00

Viáticos personal profesional, tecmico y calicatero (nacional) 1.00 2.00 18,900.00 37,800.00

8. GASTOS VARIOS 500.00

Utiles de Oficina 1.00 1.00 500.00 500.00

TOTAL GASTOS GENERALES 281,900.00

DESCRIPCIÓN
CANT 

MÁX x MES

TOTAL 

(CANT x MES)

P.U.

S/

IMPORTE TOTAL 

S/


