CONTRATO A SUMA ALZADA PARA LA RECUPERACIÓN FUNCIONAL DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES
N° 031-RDL-2018

Conste por el presente documento, el Contrato a Suma Alzada para la Recuperación Funcional de Puentes Peatonales y Vehiculares (en adelante, el "CONTRATO"), cuyos términos y condiciones generales constan en los cuadros y cláusulas siguientes:

CUADRO 1 – DATOS DEL CONTRATANTE

Denominación Social : **RUTAS DE LIMA S.A.C.** (en adelante, el "CONTRATANTE")
Domicilio : Carretera Panamericana Sur Km. 19.65 S/N, Villa El Salvador, Lima
R.U.C : 20550372640.
Representantes : Miguel Aníbal Oyarzo Vidal, identificado con C.E. N° 001527995
Jaime Luis Gonzalo Daly Arbulú, identificado con D.N.I. N° 06480269

CUADRO 2 – DATOS DEL CONTRATADO

Denominación Social : **CORDOVAS INGENIEROS S.A.C.** (en adelante, el "CONTRATADO")
Domicilio : Avenida San Luis 2041 Oficina 302 San Borja - Lima
R.U.C. : 20531951213
Representantes : Eddy Joel Cordova Vega, identificado con D.N.I. N° 41135965
Partida Registral : 11047655
El CONTRATANTE y el CONTRATADO serán denominados como la "PARTE" o las "PARTES".

CUADRO 3 – DATOS DEL CONTRATO PRINCIAL Y CLIENTE DEL CONTRATANTE

Contrato principal : Contrato de Concesión del Proyecto "Vías Nuevas de Lima" (en adelante, el "CONTRATO DE CONCESIÓN")
Ubicación de obra : Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé
Nombre del cliente : Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, el "CONCEDENTE")

CUADRO 4 – TIPO Y OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATO se celebra bajo la modalidad de suma alzada y tiene como objeto la recuperación funcional de lo siguiente: (i) el puente peatonal Sauces ubicado en el Km. 25+600 de la Panamericana Norte, (ii) el viaducto ubicado en el Km. 01+245 de Ramiro Prialé y (iii) el puente vehicular ubicado en el Km. 09+945 de Ramiro Prialé, conforme a los términos y condiciones de este CONTRATO (en adelante, las "OBRAS").

CUADRO 5 – VIGENCIA

Vigencia: Noventa (90) días calendario computados desde.
Fecha de inicio : 26 de septiembre del 2018
Fecha de término : 27 de diciembre del 2018
Las OBRAS deberán ejecutarse dentro de los siguientes plazos:

Puente peatonal Suces ubicado en el Km. 25+600 de la Panamericana Norte	60 días hábiles desde la fecha de inicio
Viaducto ubicado en el Km. 01+245 de Ramito Prialé	40 días hábiles desde la fecha de inicio
Puente vehicular ubicado en el Km. 09+945 de Ramiro Prialé	60 días hábiles desde la fecha de inicio

RUTAS DE LIMA S.A.C. V°B° FINANZAS

RUTAS DE LIMA S.A.C. Area Legal

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

CUADRO 6 – CONTRAPRESTACIÓN
La contraprestación es de S/ 831,255.49 (Ochocientos treinta y un mil doscientos cincuenta y cinco con 49/100 Soles), sin incluir I.G.V. (en adelante, la "CONTRAPRESTACIÓN").

CUADRO 7 – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
La CONTRAPRESTACIÓN será pagada de manera mensual, según valorizaciones de los avances en la ejecución de las OBRAS, calculados del 21 al 20 de cada mes durante la vigencia del CONTRATO. El pago correspondiente a cada avance se hará a los treinta (30) días calendario de verificado el total cumplimiento de los siguientes requisitos: (a) entrega de la factura original correctamente emitida, (b) entrega de dos (2) originales del boletín de medición firmados, (c) entrega de versión impresa de consulta R.U.C. del día de emisión de la factura y (d) presentación de evidencia fehaciente de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 3.5 del CONTRATO.
Los pagos serán realizados mediante abono en cuenta, según el siguiente detalle:
Cuenta soles: 0002615800
C.C.I.: 009-264-000002615800-36
Tipo de cuenta: Corriente
Nombre del banco: Nombre del banco: Scotiabank

CUADRO 8 – PENALIDADES
El CONTRATANTE aplicará al CONTRATADO las siguientes penalidades:
(i) una penalidad de cero punto uno por ciento (0.1%) de la CONTRAPRESTACIÓN, por cada día de atraso en el cumplimiento correcto de sus obligaciones, hasta que la situación de incumplimiento haya sido subsanada por el CONTRATADO, a satisfacción del CONTRATANTE; y,
(ii) las penalidades establecidas en el Anexo N° 3 del CONTRATO.
Las penalidades serán impuestas hasta que se haya llegado a un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) de la CONTRAPRESTACIÓN.

CUADRO 9 – GARANTÍAS
El CONTRATADO otorgará un fondo de garantía equivalente al cinco por ciento (5%) de la CONTRAPRESTACIÓN (en adelante, el "Fondo de Garantía"). En ese sentido, el CONTRATADO autoriza al CONTRATANTE a retener el cinco por ciento (5%) de todas las valorizaciones.
El Fondo de Garantía se encontrará vigente hasta sesenta (60) días calendario posteriores a la terminación del CONTRATO, siempre que no exista ningún reclamo de personal del CONTRATADO y/o de terceros relacionados con la ejecución del CONTRATO, en cuyo caso la garantía deberá permanecer vigente hasta la finalización de la controversia, a satisfacción del CONTRATANTE.

CUADRO 10 – ANEXOS
Anexo N° 1 – Propuesta económica del CONTRATADO, de fecha 18 de julio de 2018.
Anexo N° 2 – Gestión de Proveedores RDL-PR-SB-ST-07 y anexos.
Anexo N° 3 – Habilitación de Personal RDL-PR-SB-ST-13 y anexos.
Anexo N° 4 – Código de Conducta, Política ABC y Política de Gestión Integrada.
Anexo N° 5 – Formato de declaración jurada de subcontratados.

PETRAS DE LIMA S.A.C. Área Legal

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

1.1 Mediante el presente documento, el CONTRATADO se obliga frente al CONTRATANTE a ejecutar las OBRAS, de conformidad con el Anexo N° 1 de este CONTRATO y bajo todos los términos y condiciones acordados en este documento y en sus demás anexos, referidos en el CUADRO 10 – ANEXOS.
1.2 El CONTRATADO declara que las OBRAS incluyen todas las prestaciones y acciones que resulten necesarias para su correcta y total ejecución.
1.3 Las OBRAS podrán ser realizadas por el CONTRATADO de modo independiente y autónomo, con su personal, equipos y dirección técnica. Sin perjuicio de ello, el CONTRATADO estará en estrecha coordinación con el CONTRATANTE o con el supervisor, consultores o empresas contratadas por este último, sin que esto interfiera con la ejecución continua y oportuna de las OBRAS.
1.4 El CONTRATADO no está autorizado a ejecutar otros servicios, ni tendrá derecho a la CONTRAPRESTACIÓN referente a los mismos, cuando éstos estén fuera de los alcances de este CONTRATO, salvo que se incorporen al mismo mediante documento escrito y firmado por las PARTES, definiendo tanto el precio/costo, como impacto en el plazo para la ejecución de lo acordado.

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA Y PLAZOS

2.1 La vigencia del presente CONTRATO se rige por lo dispuesto en el CUADRO 5 – PLAZO.
2.2 En caso, durante la ejecución de las OBRAS, acontezcan hechos no imputables al CONTRATADO que causen impactos en los plazos de ejecución de las OBRAS, generando atrasos, el CONTRATADO tendrá derecho a la respectiva ampliación de plazo y al reconocimiento de efectos económicos complementarios vinculados a dicha ampliación, siempre que (i) el CONTRATADO acredite el hecho y la demora ocurridos y (ii) el CONTRATANTE haya aprobado la ampliación y el reconocimiento económico.
2.3 En ningún caso el CONTRATADO tendrá derecho a solicitar una ampliación de plazo si el evento que justifica la solicitud respectiva se origina en un hecho imputable a sí mismo, incluyendo a su personal, subcontratistas y proveedores.
2.4 En caso se verificase un retraso en la ejecución de las OBRAS por causas atribuibles al CONTRATADO que pudiera impedir la culminación de las mismas dentro del plazo de ejecución, el CONTRATADO presentará al CONTRATANTE, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación del retraso, un plan de recuperación y/o aceleración especificando las medidas que adoptará, bajo su responsabilidad, para poder cumplir con el plazo de ejecución de las OBRAS, sin que la aprobación de dicho plan implique el incremento de la CONTRAPRESTACIÓN.

CLÁUSULA TERCERA: CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO

3.1 Las PARTES establecen que, como CONTRAPRESTACIÓN por la ejecución de las OBRAS, el CONTRATANTE deberá pagar al CONTRATADO el monto establecido en el CUADRO 6 – CONTRAPRESTACIÓN.
3.2 Según se indica en el CUADRO 7 – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO, la CONTRAPRESTACIÓN se hará efectiva mediante el pago de valorizaciones mensuales, según avance en ejecución de las OBRAS, del 21 al 20 de cada mes (en adelante, la "Valorización" o las "Valorizaciones").
3.3 El formato de Valorización será enviado por el CONTRATANTE al CONTRATADO por correo electrónico a la persona de contacto identificada en el numeral 24.3 de este CONTRATO o a quien el CONTRATADO designe. Las Valorizaciones deberán ser

RUTAS DE LIMA S.A.C. Área Legal

RUTAS DE LIMA SUBCONTRATOS

presentadas para aprobación del CONTRATANTE, como máximo el día 22 del mes a facturar, teniendo en consideración los valores y conceptos indicados en el Anexo N° 1. El CONTRATANTE revisará y aprobará la Valorización, dentro de los dos (2) días calendario siguientes a su presentación, pudiendo el CONTRATANTE, en ese plazo, solicitar, de acuerdo con el CONTRATO, información pertinente que coadyuve a la aprobación/revisión de la Valorización.

3.4 Una vez aprobada la Valorización por el CONTRATANTE, éste enviará al CONTRATADO el boletín de medición. Luego de ello, el CONTRATANTE procederá a realizar el pago dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la verificación del cumplimiento total de los requisitos indicados a continuación por parte del CONTRATADO: (a) entrega de la factura original correctamente emitida, (b) entrega de dos (2) originales del boletín de medición, enviado por el CONTRATANTE firmados, (c) entrega de consulta R.U.C. impresa del día de emisión de la factura y (d) evidencia del cumplimiento de las obligaciones vencidas, según lo indicado en el numeral 3.5.

3.5 El CONTRATADO deberá acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

(a) Respecto de sus obligaciones laborales, según los tipos de contrato de su personal y de acuerdo con cada caso, el envío de:

i. Listado de personal vigente.
ii. Constancia de pago del PLAME (Remuneraciones).
iii. Formato 06 del PLAME.
iv. Constancia de pago de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Pensión Salud.
v. Constancia de alta en T-Registro.
vi. Constancia de pago de Planilla de Trabajadores.
vii. Copias de las boletas de pago debidamente firmadas por los trabajadores del CONTRATADO que se desempeñan en la ejecución del CONTRATO.
viii. Constancia de los pagos correspondientes a las AFP de los trabajadores del CONTRATADO que se desempeñan en la ejecución del CONTRATO

(b) Respecto de sus obligaciones frente a subcontratados para trabajos relacionados con la ejecución del CONTRATO:

i. Declaración jurada de cada uno de los terceros subcontratados por el CONTRATADO para la ejecución de trabajos relacionados con el CONTRATO, respecto del cumplimiento del pago por los servicios prestados en el mes terminado por parte del CONTRATADO, conforme al formato adjunto como Anexo N° 5. En caso, conforme al contrato entre el CONTRATADO y el tercero, las obligaciones de pago correspondientes al mes terminado superarán el plazo establecido para la entrega de la declaración jurada, el CONTRATADO deberá informar sobre dichas condiciones de pago respecto de cada tercero.

Los documentos deberán ser enviados al asistente de recursos humanos, Carlos Soria, al correo electrónico carlos.soria@rutasdelima.pe, en las oportunidades indicadas en el siguiente cronograma:

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A.C. Área Legal

Cronograma de entrega de información relacionada a obligaciones laborales		
Requerimiento		Plazo
1	Envío del listado de personal vigente y la constancia de pago de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Pensión y Salud.	Día anterior a la Fecha de Inicio del CONTRATO.
2	Envío del listado de personal vigente y la constancia de pago de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Pensión y Salud.	Primer día hábil de cada mes durante el plazo del CONTRATO.
3	Envío de todos los documentos indicados en los literales a) y b) del numeral 3.5, salvo aquellos ya mencionados en este cronograma.	Hasta 15 días calendario después del término de cada mes durante del plazo del CONTRATO.

Los documentos antes señalados serán los correspondientes al periodo de la factura presentada; no obstante, el pago de la primera Valorización no estará sujeto al cumplimiento del tercer requerimiento del cronograma, situación que no exime al CONTRATADO de su cumplimiento dentro del plazo establecido en el cuadro precedente. El pago de las Valorizaciones siguientes sí estará sujeto al cumplimiento de todos los requerimientos del cronograma.

En caso de que el CONTRATADO no cumpla con la presentación de la documentación antes señalada, el CONTRATANTE podrá retener el pago que corresponda hasta que el requerimiento sea subsanado por el CONTRATADO, sin que ello genera intereses de ninguna naturaleza en favor del CONTRATADO.

3.6 La CONTRAPRESTACIÓN es única, fija e incluye todos los costos vigentes, directos y/o indirectos, necesarios para la completa ejecución de las OBRAS objeto de este CONTRATO, según lo especificado en los documentos que forman parte del presente CONTRATO, incluyendo, pero sin limitarse, a la remuneración de toda la mano de obra, directa e indirecta; traslados; uso y/o alquiler de equipos de construcción; herramientas; maquinarias; toda y cualquier movilización y desmovilización de equipos, personal y materiales; insumos; gastos; desgaste de equipos; combustible; transporte; reuniones; presentaciones; comunicaciones; entre otros que sean requeridos o necesarios para la ejecución de las OBRAS; los gastos generales y las utilidades; así como los gastos relativos al cumplimiento de la legislación tributaria, previsional, laboral y ambiental; todas las contribuciones, licencias, permisos y autorizaciones, que le sean inherentes a su labor como CONTRATADO; indemnizaciones y seguros para la construcción, para equipos y trabajadores del CONTRATANTE; tasas; intereses y cualquier otro concepto de costo necesario para la ejecución de las OBRAS.

3.7 El CONTRATANTE tendrá el derecho de, a su elección, retener de la CONTRAPRESTACIÓN del CONTRATADO o del Fondo de Garantía, para pagar o hacerse cobro, según corresponda, los valores correspondientes a (i) deudas ciertas, líquidas y exigibles de cualquier naturaleza e impuestos que correspondan al CONTRATADO, generadas con ocasión de la ejecución de las OBRAS, exigidos al CONTRATANTE; (ii) gastos en los que el CONTRATANTE hubiera incurrido por causa de la corrección de fallas cometidas por el CONTRATADO en la ejecución de las OBRAS y que no hubiesen sido corregidas por el CONTRATADO a requerimiento sustentado del CONTRATANTE; (iii) insumos suministrados por el CONTRATANTE, que eran necesarios para la ejecución de las OBRAS y no fueron suministrados oportunamente por el CONTRATADO habiendo éste solicitado al CONTRATANTE tal suministro; (iv) utilización de materiales o equipos del CONTRATANTE requeridos por el CONTRATADO; (v) reembolso de costos y gastos incurridos por el CONTRATANTE, por la contratación de terceros, para la ejecución de las OBRAS pendientes, en caso de (a) resolución del CONTRATO o (b) penalidad por retraso de las OBRAS, por causal imputable al CONTRATADO y (vi) montos de penalidades

impuestas al CONTRATADO conforme el presente CONTRATO, las mismas que serán facturadas por el CONTRATANTE o descontadas mediante notas de débito.

3.8 En caso que el CONTRATANTE asuma algún concepto que debería asumir el CONTRATADO o cualquier otro concepto relacionado con la ejecución de las OBRAS por incumplimiento del CONTRATADO y que estén dentro del alcance de este último, y previo requerimiento con un plazo no menor de quince (15) días calendario para que asuma su obligación, el monto que asuma el CONTRATANTE, debidamente documentado a través de facturas u otros comprobantes, será descontado de la CONTRAPRESTACIÓN más un "fee administrativo" de diez por ciento (10%) del costo asumido por el CONTRATE. El descuento anteriormente señalado se aplicará del siguiente modo: el CONTRATADO considerará en la Valorización el 100% de lo ejecutado, luego se deducirán los gastos realmente asumidos por el CONTRATANTE más el fee administrativo.

3.9 El CONTRATANTE señala que las Valorizaciones, facturas y demás documentos relacionados con el presente CONTRATO deberán ser enviados por el CONTRATADO, según la siguiente indicación:
Dirección: Panamericana Sur Km 19.5, Sentido Sur, Distrito Villa El Salvador.
Atención: Área de compras y subcontratos
Asimismo, los datos para la emisión de facturas son los siguientes:
Denominación Social: Rutas de Lima S.A.C.
Domicilio: Carretera Panamericana Sur Km. 19.65 S/N, Villa El Salvador, Lima
R.U.C.: 20550372640
Las valorizaciones y facturas dejadas en otros lugares ajenos al indicado tendrán el carácter de no recibidos, por lo que el CONTRATANTE no se hace responsable por dichos documentos si se extraviaran y no podrá considerarse que el CONTRATANTE se encuentra en incumplimiento.

3.10 En el procesamiento de las valorizaciones mensuales, las PARTES procederán con diligencia, de buena fe, manteniendo el equilibrio económico financiero del contrato y conocedores de que la contraprestación retribuye trabajo ya ejecutado.

CLÁUSULA CUARTA: CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS

4.1 El CONTRATADO declara haber recibido del CONTRATANTE la información y documentación necesaria para la ejecución de la totalidad de las OBRAS, conforme al Anexo N° 1 del CONTRATO y demás documentos de éste. De esa forma y respecto de dicha información y documentación, se encuentra plenamente informado y conoce a cabalidad todo cuanto se relaciona con la naturaleza del CONTRATO, la ejecución de las OBRAS, metodologías y procedimientos de ejecución, características de las OBRAS, de las instalaciones y de las facilidades requeridas, antes o durante la ejecución del CONTRATO, así como de cualquier otra circunstancia o elementos que pueda, en cualquier forma, afectar la ejecución de las OBRAS. Todo lo anterior conforme a principios y criterios de razonabilidad y de las prácticas de ingeniería generalmente aceptadas.

4.2 El CONTRATADO declara, asimismo, que está informado de todo cuanto se relaciona con la naturaleza y lugar de ejecución de las OBRAS y sus condiciones generales y locales, en cuanto éstas puedan influir en su ejecución, conservación y costo, así como las condiciones topográficas, geológicas, geotécnicas, climáticas, variaciones hidrológicas, contenidas en los documentos entregados por el CONTRATANTE.

4.3 El CONTRATADO declara tener pleno conocimiento de la Gestión de Proveedores RDL-PR-SB-ST-07 y anexos, adjunta como Anexo N° 2; la Habilitación de personal RDL-PR-SB-ST-13 y anexos, adjunta como Anexo N° 3; Código de conducta, Política ABC y Política de Gestión Integrada del CONTRATANTE, adjuntos como Anexo N° 4, de manera que confirma su compromiso de trabajar dentro de esos estándares y someterse a las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento.

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A.C. Área Legal

RUTAS DE LIMA S.A.C. Área Legal

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATADO

El CONTRATADO se obliga a cumplir con todas y cada una de las obligaciones a su cargo para la ejecución de las OBRAS, conforme a las condiciones y requisitos del presente CONTRATO y sus anexos, así como a efectuar las correcciones de defectos, imputables a él, que se llegasen a presentar en relación con las OBRAS. En dicho sentido, y sin que la siguiente enumeración sea exhaustiva sino meramente ejemplificativa, el CONTRATADO se obliga a:

5.1 Ejecutar las OBRAS conforme a lo previsto en el CONTRATO y sus anexos, cumpliendo los reglamentos, manuales, estándares y, en general, toda la legislación aplicable para las actividades constructivas, así como conforme a las buenas prácticas de ingeniería y construcción, de manera ética, respetando el medio ambiente.

5.2 Ejecutar las OBRAS en los plazos pactados en este CONTRATO, debiendo comunicar al CONTRATANTE, en un plazo no mayor a dos (2) días calendario y por escrito, cualquier problema o dificultad que surja durante la ejecución de las OBRAS, salvo que la naturaleza del evento requiera de su comunicación inmediata.

5.3 Informar al CONTRATANTE, de manera detallada, respecto de los métodos de construcción, procedimientos y soluciones de ingeniería que aplicará, los mismos que deberán procurar la menor ocupación, intervención o interferencia en las vías donde se ejecutarán las obras. Para dar inicio a la ejecución de las OBRAS, dicha información deberá contar con la aprobación previa del CONTRATANTE y esta aprobación deberá ser otorgada en un periodo razonable de tiempo que no genere impactos en la ejecución de los trabajos conforme el cronograma de obras.

5.4 Garantizar la seguridad, estabilidad y operatividad de las estructuras existentes y conocidas por el CONTRATADO, contiguas a la ejecución de las OBRAS y que puedan verse afectadas como consecuencia de los procedimientos constructivos ejecutados por el CONTRATADO.

5.5 Conforme al numeral 2.4, presentar un plan de recuperación y/o aceleración, en caso existan retrasos, imputables al CONTRATADO, en la ejecución de las OBRAS y asumir los costos generados por la ejecución de dicho plan.

5.6 Elaborar y presentar al CONTRATANTE, para su aprobación, así como implementar, el plan de señalización, con tres (3) días calendario de anticipación al inicio de la ejecución de las obras, que regule la colocación y mantenimiento de letreros y señales de peligro, diurno y nocturno, en el área de ejecución y durante todo el periodo de ejecución. En caso el CONTRATANTE identifique que la señalización resulta insuficiente, comunicará al CONTRATADO para realizar las subsanaciones correspondientes, a fin de preservar la seguridad de su personal y los usuarios de la vía. De ser el caso, el CONTRATADO cuantificará el tiempo y costo asociado al nuevo requerimiento.

5.7 Ser responsable por que las empresas que contrate mantengan las licencias para disposición de desmonte en los botaderos autorizados y licencia para uso de canteras autorizadas.

5.8 Informar al CONTRATANTE los horarios de trabajo según su programación semanal.

5.9 Ser responsable por que su personal esté correctamente uniformado, conforme a las exigencias del Anexo N° 3 y N° 4 del CONTRATO. En ningún caso el CONTRATADO está autorizado a utilizar la marca o cualquier signo distintivo del CONTRATANTE en ninguna comunicación, señalización, uniforme, equipo, maquinaria, material gráfico, o cualquier otro elemento sin contar con autorización previa del CONTRATANTE. Asimismo, queda establecido que el contacto con los medios de comunicación respecto al avance de las OBRAS quedará exclusivamente a cargo del CONTRATANTE.

5.10 Retirar y sustituir, dentro de un plazo máximo de noventa y seis (96) horas, a cualquier empleado, funcionario o subcontratista que no cumpla con las disposiciones establecidas en el presente CONTRATO relacionadas a la seguridad, medio ambiente, cumplimiento

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A.C. Área Legal

del Código de Conducta y Política ABC, o aquellas disposiciones impartidas por el CONTRATANTE. En ese sentido, el CONTRATADO deberá efectuar el reemplazo por uno que tenga las mismas o mayores cualidades.

5.11 Ser responsable por la seguridad e integridad patrimonial de todos los bienes que estén bajo su posesión.

5.12 Ser responsable por los daños ocasionados por el CONTRATADO, a su personal y a terceros o a los bienes de éstos.

5.13 Obedecer las normas técnicas y leyes aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a, todas las normas directivas y estándares aplicables sobre SSTMA, siendo el CONTRATADO el único responsable en caso de algún incumplimiento de dichas normas y leyes durante la ejecución de las OBRAS establecidos en el presente CONTRATO.

5.14 Destacar solamente profesionales altamente calificados y habilitados para la ejecución de las OBRAS y en número suficiente para tales efectos, según su propuesta técnica y económica. Los miembros de dicho personal deberán, además, poseer toda la especialización y experiencia apropiada para desempeñar las funciones que le sean asignadas, asumiendo el CONTRATADO toda responsabilidad por hechos que pudieran inferirse de la inexperiencia o falta de calificación del personal destacado por la misma para la ejecución de las OBRAS, o de toda actividad conexa a los mismos.

5.15 Hacerse responsable de cualquier multa o penalidad que se imponga al CONTRATANTE debido a causas atribuibles al CONTRATADO, impuesta por cualquier autoridad gubernamental o el CONCEDENTE, distintas a las acordadas en el CONTRATO. En este caso, el CONTRATANTE trasladará el costo de dicha penalidad, sin perjuicio del reclamo de los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

5.16 Nombrar a un representante, Gerente de Proyecto, que deberá permanecer en todo momento en el lugar de ejecución de las OBRAS hasta el término de los mismos. Dicha persona tendrá poderes suficientes para actuar en representación del CONTRATADO, elaborar y suscribir valorizaciones, subsanar observaciones, pudiendo adoptar decisiones relacionadas con la ejecución de las OBRAS, inclusive si involucran derechos sustanciales del CONTRATADO.

5.17 Proveer todos los materiales y equipos necesarios para la ejecución de las OBRAS contratadas y, especialmente, entre otros, herramientas, máquinas, equipamiento y alimentos, conforme al CONTRATO. Se deja constancia de que el CONTRATADO es el único responsable por el resguardo, cuidado y mantenimiento de los equipos que asigne a la ejecución de las OBRAS.

5.18 Contratar y mantener vigente, bajo su responsabilidad, los seguros previstos en la Cláusula Décima de este CONTRATO, así como los previstos en las leyes aplicables o que sean recomendables para la ejecución de las OBRAS.
El costo de todos los seguros que se indican en este numeral y de todos los demás seguros que el CONTRATADO considere conveniente contratar están incluidos en el valor de la CONTRAPRESTACIÓN.

5.19 Hacer los esfuerzos que estén a su alcance para evitar y mitigar los efectos que se deriven de cualquier paro o huelga que realicen sus trabajadores o los empleados de sus subcontratistas, debiendo asumir todos los perjuicios que ocasionen tales eventos.

5.20 Ser responsable del manejo de los sindicatos de obra, manteniendo siempre indemne al CONTRATANTE, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Sexta.

5.21 Informar al CONTRATANTE en caso negocie facturas con el banco.

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El CONTRATANTE se obliga a lo siguiente:

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A.C. Área Legal

6.1 Poner a disponibilidad del CONTRATADO la información y documentos con los que cuente, siempre y cuando sean previa y razonablemente solicitados por el CONTRATADO y necesarios para la ejecución de los OBRAS.
6.2 Evaluar y medir el resultado de las OBRAS, indicando claramente, de ser el caso, los problemas verificados.
6.3 Pagar, en el plazo previsto, la CONTRAPRESTACIÓN en los términos y condiciones pactados.

CLÁUSULA SÉTIMA: SUPERVISIÓN Y ACEPTACION DE LAS OBRAS Y LEYES APLICABLES

7.1 La ejecución de las OBRAS podrá ser supervisada en todo momento por miembros del personal del CONTRATANTE o personas o empresas indicadas por el CONTRATANTE, los mismos que supervisarán el cumplimiento fiel de los términos y condiciones de este CONTRATO y de las leyes aplicables y tendrán poderes para:
(i) Transmitir al CONTRATADO las instrucciones y decisiones del CONTRATANTE, sin que ello involucre, en forma alguna, ningún tipo de vínculo o subordinación laboral; y
(ii) Solicitar al CONTRATADO toda la información, documentación y aclaraciones razonablemente necesarias para (a) la fiscalización y supervisión de las OBRAS y leyes aplicables y (b) conocimiento de la regularidad jurídica, económica, fiscal, provisional, financiera, entre otras, del CONTRATADO.
En el desempeño de sus labores de supervisión, el personal del CONTRATANTE no interferirá ni afectará la normal ejecución programada por el CONTRATADO.
7.2 En caso alguna autoridad gubernamental desee supervisar la ejecución de las OBRAS, el CONTRATADO deberá informar de inmediato al personal del CONTRATANTE para efectuar las coordinaciones correspondientes previas. Sin perjuicio de ello, si por imperio de tal autoridad, realizan actos, visitas, inspecciones u otras acciones, el CONTRATADO informará de inmediato apenas comiencen a acontecer tales hechos.
7.3 Solo respecto del objeto del CONTRATO y las OBRAS, el CONTRATANTE podrá realizar auditorías y cualquier tipo de investigación relacionada con el CONTRATO, directamente o por medio de una empresa especializada, debiendo el CONTRATADO cooperar con la primera, así como poner a su disposición todos los documentos que pudieran ser requeridos para tal fin, en la medida que lo permitan la legislación vigente o no se vulnere información confidencial, sin comprometer la ejecución del cronograma de obras. En todo momento el CONTRATANTE deberá cumplir con la legislación vigente, en especial guardar estricta confidencialidad sobre información del CONTRATADO y respetar la ley de protección de datos personales, no pudiendo divulgar este tipo de información, sin previa consulta con el CONTRATADO y debiendo mantener indemne al CONTRATADO al respecto.
7.4 El CONTRATANTE podrá observar y solicitar modificaciones a las OBRAS, en caso éstas no hubiesen sido ejecutadas de conformidad con lo pactado en el CONTRATO, debiendo el CONTRATADO proceder con realizar las modificaciones solicitadas, siendo el CONTRATO responsable de los impactos en plazo y costo derivados de dichas modificaciones.
7.5 El CONTRATANTE podrá fiscalizar la ejecución de las OBRAS, así como el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones relacionadas con el Código de Conducta o Política ABC. En ningún caso, cualquier fiscalización, supervisión, aprobación, pago, acción u omisión del CONTRATANTE o de la fiscalización y supervisión en relación con la ejecución de las OBRAS eximirá o disminuirá la responsabilidad del CONTRATADO asumidos en este CONTRATO.

CLÁUSULA OCTAVA: PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE OBRAS

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A.C. Área Legal

8.1 Cuando el CONTRATADO concluya la ejecución de las OBRAS, según los alcances establecidos en el CONTRATO, solicitará al CONTRATANTE la recepción, mediante comunicación escrita, a fin de que se compruebe su correcta ejecución. Para estos efectos, el CONTRATANTE, en un plazo máximo de siete (7) días calendario, procederá a programar la fecha en que, junto con el CONTRATADO, hará la verificación de la culminación de las OBRAS, así como de las modificaciones que las PARTES hubieran acordado.

8.2 Una vez concluida la verificación antes descrita, a satisfacción del CONTRATANTE, se procederá con la suscripción de un acta de recepción provisional (en adelante, el "Acta de Recepción Provisional"), salvo que el CONTRATANTE realice observaciones.

8.3 En caso el CONTRATANTE realice observaciones, cuya subsanación no represente un monto superior al cinco por ciento (5%) de la propuesta económica, considerando las modificaciones que las PARTES hubieran acordado respecto a la ejecución de las OBRAS, el CONTRATANTE recibirá las OBRAS con observaciones, siempre que las mismas no impidan la adecuada operatividad.

El CONTRATADO tendrá veinte (20) días calendario para efectuar la subsanación de las observaciones, prorrogables por diez (10) días calendario adicionales por razones debidamente sustentadas, debiendo el CONTRATANTE pronunciarse respecto de las subsanaciones en un plazo máximo de siete (7) días calendario.

La recepción no exime al CONTRATADO de las obligaciones vinculadas a la ejecución de las OBRAS recibidas, ni de aquellas vinculadas a la permanencia del Fondo de Garantía.

8.4 En caso el CONTRATANTE identifique la existencia de observaciones cuya subsanación represente un monto mayor al cinco por ciento (5%) del monto contratado, rechazará la OBRAS y procederá al levantamiento de un acta de observaciones. El CONTRATADO deberá cumplir con levantar las observaciones o subsanarlas, de modo tal que pueda procederse a la puesta en servicio de la obra, en un plazo que en ningún caso deberá exceder de treinta (30) días calendario, contados desde la notificación de observaciones emitida por el CONTRATANTE.

El CONTRATADO pondrá en conocimiento del CONTRATANTE el levantamiento o subsanación de las observaciones, para que este último se pronuncie en un plazo máximo de siete (7) días calendario.

8.5 En caso venza el plazo para la subsanación o levantamiento de las observaciones, sin que éstas sean subsanadas o levantadas por el CONTRATADO, se aplicarán las penalidades previstas en Cláusula Décima Primera. De igual modo, dichas penalidades serán aplicadas en caso de que la subsanación o levantamiento de observaciones no sea aprobada por el CONTRATANTE por no cumplir con lo establecido en el CONTRATO, con el sustento debido.

8.6 Si el CONTRATADO no estuviese de acuerdo con el pronunciamiento del CONTRATANTE respecto de las observaciones emitidas por éste, el primero podrá solicitar que la controversia sea dirimida de acuerdo con el mecanismo de solución de controversias del presente CONTRATO.

8.7 Una vez aprobadas las subsanaciones y, por tanto, luego de la suscripción del Acta de Recepción Provisional, el CONTRATADO deberá presentar toda la documentación técnica correspondiente y, una vez que ésta sea aceptada a plena conformidad del CONTRATANTE, el CONTRATADO deberá remitir su expediente de liquidación (que incluye el Data Book: dossier de calidad, los reportes de adecuación de ingeniería) en un plazo máximo de quince (15) días calendario luego de la suscripción del Acta de Recepción Provisional, para que sea evaluada. El CONTRATANTE tendrá un plazo de siete (7) días calendario para que se pronuncie sobre dicha liquidación. En caso la opinión sea favorable, se procederá a la suscripción de la liquidación.

En caso la liquidación sea observada, las PARTES deberán coordinar entre ambas para llegar a un acuerdo. De no ser posible, se aplicarán los mecanismos de solución de controversias establecidos en el presente CONTRATO.

RUTAS DE LIMA S.A.C. Área Legal

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

8.8 Las PARTES suscribirán el acta de recepción final una vez que se hayan levantado la totalidad de las observaciones y se haya aprobado la liquidación (en adelante, el "Acta de Recepción Final").

CLÁUSULA NOVENA: FONDO DE GARANTÍA

9.1 El CONTRATADO autoriza al CONTRATANTE a retener, en calidad de Fondo de Garantía, el cinco por ciento (5%) de todas las Valorizaciones, según lo indicado en el CUADRO 9 – GARANTÍAS, a fin de garantizar la correcta ejecución de las OBRAS y el cumplimiento integral de los términos y condiciones del CONTRATO.

9.2 El Fondo de Garantía se encontrará vigente hasta noventa (90) días calendario posteriores a la terminación del CONTRATO y será devuelto al CONTRATADO, sin que éste tenga derecho a recibir ni a reclamar el pago de intereses, luego de que haya cumplido cabalmente con sus obligaciones bajo el CONTRATO a satisfacción del CONTRATANTE y haya presentado los siguientes documentos:

(i) Acta de Liquidación Final del CONTRATO y/o Finiquito firmado por ambas PARTES.
(ii) Cierre de las planillas con los pagos totales efectuados a todos los trabajadores (obreros y empleados) contratados para le ejecución del CONTRATO.
(iii) Cartas de no de adeudo emitidas por acreedores, suministradores y cualquier persona natural o jurídica que haya brindado algún servicio en relación con el CONTRATO, en el que certifiquen que el CONTRATADO no tiene deuda pendiente de pago.

9.3 El CONTRATANTE podrá disponer del Fondo de Garantía para el resarcimiento de todos los montos, indemnizaciones, débitos, penalidades originadas del incumplimiento del CONTRATADO de sus obligaciones y responsabilidades establecidas en el presente CONTRATO para con el CONTRATANTE o cualquier tercero.

CLÁUSULA DÉCIMA: PÓLIZAS DE SEGURO

Durante la vigencia del CONTRATO, el CONTRATADO deberá contratar y mantener vigente las pólizas de seguro mencionadas a continuación, que tendrán como objeto cubrir los intereses, frente a siniestros y hechos que se produzcan durante la vigencia del CONTRATO.

Del seguro de responsabilidad civil

10.1 El CONTRATADO estará obligado a contratar y mantener una póliza de seguro por responsabilidad civil (RC) que cubrirá cualquier daño, pérdida o lesión que pudiere sobrevenir a los bienes de terceros a causa de cualquier acción del CONTRATADO, sus contratistas, subcontratistas, sus funcionarios y/o dependientes, en relación con la ejecución del presente CONTRATO.

10.2 Este seguro deberá contar al menos con las siguientes coberturas:

i) RC derivada de los trabajos de construcción y/u obras que el CONTRATADO esté obligado a ejecutar.
ii) RC por filtración, polución o contaminación súbita, imprevista y accidental.
iii) RC patronal incluyendo trabajos en altura y/o subterráneos. Los empleados y trabajadores de los subcontratistas del CONTRATADO también deberán ser incluidos dentro de este seguro o bajo una póliza independiente.
iv) RC cruzada.
v) RC uso de maquinaria y equipo pesado, que cubra todos los equipos propios, arrendados o en leasing utilizados en conexión con las OBRAS.
vi) RC derivada de cualquier operación de carga relacionada a la ejecución del presente CONTRATO.
vii) RC derivada de la operación y mantenimiento de los bienes en concesión.

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A.C. Área Legal

En caso de que el mercado asegurador eventualmente identifique que, para algunas pólizas, el asegurado principal debe ser el CONTRATADO y/o sus subcontratistas por el interés asegurable, el CONTRATADO deberá solicitar que el CONTRATANTE y la Municipalidad Metropolitana de Lima figuren también como asegurados adicionales.

10.3 El certificado de seguro de esta póliza deberá contener una declaración en la que la Municipalidad Metropolitana de Lima se encuentre reconocida como asegurado adicional.

Seguro de riesgos laborales

10.4 A partir del inicio de OBRAS a cargo del CONTRATADO, éste en su calidad de entidad empleadora, está obligado a contratar todos los seguros personales de acuerdo a ley, principalmente el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), conforme a lo dispuesto en la Ley N° 26790, sus reglamentos y cualquier norma modificatoria y/o sustitutoria.

10.5 Asimismo, el CONTRATADO deberá verificar que las empresas de servicios especiales, agentes contratistas o subcontratistas que vaya a emplear o contratar también cumplan con la norma señalada en el párrafo anterior, o, en su defecto, deberá contratar directamente dicho seguro por cuenta de ellas.

10.6 Los montos asegurados y los amparos contemplados deberán corresponder a las exigencias contenidas en la Legislación Aplicable.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PENALIDADES

11.1 Corresponde al CONTRATANTE imponerle al CONTRATADO las penalidades establecidas en el CUADRO 8 – PENALIDADES.

11.2 En caso se verifique la comisión de alguna infracción al Código de Conducta y/o Política ABC por parte del CONTRATADO, el CONTRATANTE podrá imponerle una penalidad de uno por ciento (1%) de la CONTRAPRESTACIÓN, sin perjuicio de lo señalado en el literal (ix) del numeral 13.1.

11.3 En caso el CONTRATADO no cumpla con enviar la documentación que evidencie el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el numeral 3.5 del CONTRATO, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al término de cada mes durante la vigencia del CONTRATO, como lo exige el numeral 3.5, el CONTRATANTE podrá imponerle una penalidad de uno por ciento (1%) de la CONTRAPRESTACIÓN, sin perjuicio de lo señalado en el literal (viii) del numeral 13.1 del CONTRATO.

11.4 Si el monto de las penalidades impuestas alcanzará la suma de diez por ciento (10%) del monto del CONTRATO, el CONTRATANTE podrá resolver unilateralmente el CONTRATO, mediante comunicación escrita al CONTRATADO, sin perjuicio del derecho del CONTRATANTE de reclamar los daños y perjuicios generados por la referida resolución, por medio de la disposición del Fondo de Garantía, para lo cual el CONTRATANTE deberá cursar una comunicación escrita al CONTRATADO, informando respecto de su decisión.

11.5 De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.7, la penalidad podrá ser descontada de los pagos pendientes a realizar por el CONTRATANTE al CONTRATADO. En caso no existiese pago pendiente al CONTRATADO, el CONTRATANTE requerirá su pago al CONTRATADO, otorgando para ello un plazo no menor a veinte (20) días calendario. Si vencido el plazo otorgado, no hubiese cumplido el CONTRATADO con el pago de la penalidad, el CONTRATANTE podrá disponer del Fondo de Garantía, debiendo el CONTRATADO reponer el monto de la garantía dentro de un plazo de diez (10) días calendario desde que fue usado. Si vencido dicho plazo, el CONTRATADO no cumple con la reposición del monto total del Fondo de Garantía, el CONTRATANTE podrá resolver el CONTRATO. Sin embargo, si existiese controversia entre las partes en la que se discuta

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A.C. Área Legal

una posible ampliación de plazo, no procederá el cobro de penalidad alguna hasta que dicha controversia haya sido resuelta definitivamente sin posibilidad a recurso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD

Salvo las obligaciones del CONTRATADO y del CONTRATANTE de pagar las penalidades o indemnizaciones previstas en el presente CONTRATO, de ser el caso, y sin perjuicio de las responsabilidades del CONTRATADO establecidas en la legislación aplicable derivadas de sus incumplimientos contractuales, ninguna de las PARTES ni ninguno de sus directivos, sub-contratistas, asesores o empleados serán responsables frente a la otra PARTE, ya sea contractualmente o por responsabilidad civil, objetiva o de cualquier otro tipo, por cualquier daño consecuencial sufrido por la otra PARTE en relación a o como consecuencia del incumplimiento del presente CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

13.1 El CONTRATO podrá ser resuelto mediante una carta notarial entregada por la PARTE que resuelve a la otra PARTE en los siguientes casos:

13.1.1 Por el CONTRATANTE:

(i) Si ocurre la resolución o caducidad del CONTRATO DE CONCESIÓN, sin responsabilidad para las PARTES;
(ii) Si el CONTRATADO incumple cualquiera de las cláusulas o condiciones del CONTRATO y no cumple con subsanarlo dentro de quince (15) días calendario contados desde la fecha de notificación por parte del CONTRATANTE;
(iii) En el supuesto que cualquier declaración realizada por el CONTRATADO en el CONTRATO o en cualquier comunicación sea falsa, incompleta o inexacta;
(iv) Si el CONTRATADO cede o subcontrata este CONTRATO, total o parcialmente, sin previa autorización por escrito del CONTRATANTE;
(v) En caso el CONTRATADO suspenda de manera injustificada la ejecución de las OBRAS por un plazo mayor a siete (7) días calendario;
(vi) En caso el CONTRATADO no cumpla con contratar o mantener vigente los seguros establecidos en la Cláusula Décima del CONTRATO o aquellos que le correspondan por ley;
(vii) En caso el CONTRATADO sobrepase el límite máximo de penalidades, conforme a lo establecido en el presente CONTRATO.
(viii) En caso el CONTRATADO incumpla las obligaciones establecidas en el numeral 3.5 del CONTRATO y no cumpla con subsanarlo dentro de cinco (5) días calendario contados desde la fecha de notificación por parte del CONTRATANTE.
(ix) En caso el CONTRATADO cometa alguna infracción al Código de Conducta y/o Política ABC del CONTRATANTE.
(x) En caso de cualquier otro supuesto de resolución establecido en este CONTRATO.
(xi) Sin expresión de causa, mediante comunicación escrita al CONTRATADO, cursada con un mínimo de quince (15) días calendario de anticipación indicándole su decisión de resolver el presente CONTRATO;
(xii) Con excepción del supuesto (xi) de este numeral, en cualquiera de los supuestos antes establecidos, el CONTRATADO no reclamará daños y perjuicios al CONTRATANTE. En caso la resolución acontezca por invocar el CONTRATANTE el supuesto (xi), el CONTRATADO tendrá derecho a la contraprestación debida por las OBRAS ejecutadas.

13.1.2 Por cualquiera de las PARTES:

(i) En caso de mediar común acuerdo de las PARTES;

RUTAS DE LIMA S.A. SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A. Área Legal

(ii) En caso la otra PARTE sea declarada insolvente o sea liquidada por vía judicial o extrajudicial;
(iii) En caso ocurra un retraso o suspensión en el cumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las PARTES por causa de un evento de fuerza mayor o caso fortuito y que esto no pueda ser remediado en un plazo razonable desde ocurrido el evento, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima Cuarta de este CONTRATO.

13.2 En caso de resolución de este CONTRATO, corresponderá al CONTRATANTE pagar a favor del CONTRATADO las OBRAS ya ejecutadas, evaluadas y aprobadas por el CONTRATANTE, de acuerdo con las reglas establecidas en este CONTRATO, ello sin perjuicio de lo que pudiesen pactar las partes, ni de la aplicación de lo previsto en el numeral (xii) de la cláusula 13.1.1.

13.3 Queda establecido que en ningún caso el CONTRATANTE será responsable frente al CONTRATADO por cualquier daño, pérdida, lucro cesante, indemnización o compensación, por ningún concepto, ocasionado por la resolución del presente CONTRATO, salvo por causa de dolo o culpa inexcusable.

13.4 Asimismo, el incumplimiento del CONTRATADO de cualquiera de sus obligaciones bajo el presente CONTRATO facultará al CONTRATANTE a ejecutar total o parcialmente el Fondo de Garantía.

13.5 Las disposiciones y obligaciones establecidas en las Cláusulas Décima Sexta, Décima Octava, Décima Novena, Vigésima Primera y Vigésima Tercera y las demás disposiciones o cláusulas que lo establezcan expresamente permanecerán válidas incluso después del término o resolución de este CONTRATO, a cualquier título.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

14.1 De conformidad con lo establecido en el artículo 1315° del Código Civil del Perú, ninguna de las PARTES será responsable por la inejecución de las obligaciones a su cargo, cuando ello fuera consecuencia directa e inmediata de eventos que deban ser considerados como caso fortuito o fuerza mayor y siempre que la PARTE afectada haya actuado con la debida diligencia y adoptado todas las medidas razonables para cumplir con este CONTRATO.

14.2 Para la determinación de un evento como caso fortuito o fuerza mayor, será de aplicación lo establecido en el Código Civil del Perú.

14.3 En caso de ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor, la PARTE afectada deberá comunicar a la otra PARTE la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de ocurrido dicho evento detallando lo siguiente:
(i) Los actos que constituyen el evento de caso fortuito o fuerza mayor;
(ii) El período previsible de suspensión de actividades por la PARTE afectada.
En tal supuesto, las PARTES se comprometen a coordinar acciones orientadas a evitar o mitigar las consecuencias que dicho evento de caso fortuito o fuerza mayor pudiese causar a la ejecución de las OBRAS, sin que estas acciones signifiquen un incremento de recursos para el CONTRATADO.

14.4 No quedarán suspendidas las obligaciones de la PARTE que no resulten afectada como consecuencia directa e inmediata de la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor.

14.5 No podrá considerarse en ningún supuesto un evento como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor si es que los hechos que causan el impacto en la ejecución de las OBRAS tienen lugar debido a incumplimiento de alguna obligación de alguna de las partes.

14.6. El CONTRATADO estará sujeto al reconocimiento de la ampliación de plazo en la misma cantidad de días en que dure el evento de fuerza mayor o caso fortuito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: AUSENCIA DE RELACION LABORAL Y NATURALEZA DEL CONTRATO

15.1 Las PARTES dejan constancia de que entre ellas no existe relación o vínculo laboral o societario, sino únicamente una relación de índole comercial y civil, reglamentada bajo los términos y condiciones del presente CONTRATO.

15.2 En relación con la ejecución de las OBRAS y cualquier aspecto vinculado al CONTRATO, el CONTRATADO es y será, en todo momento, un contratista independiente del CONTRATANTE y tendrá a su cargo, bajo su cuenta y riesgo, la ejecución de las OBRAS conforme a lo previsto en este CONTRATO. Sin perjuicio de ello, el CONTRATADO acepta por la suscripción de este CONTRATO que su autoridad y el ejercicio de cualquier acto vinculado a la ejecución de las OBRAS se encuentra, en todo aspecto, sometido a los lineamientos que, en el marco de una relación de coordinación, le pueda impartir el CONTRATANTE.

15.3 Este CONTRATO no implica la formación de un vínculo de naturaleza laboral o societaria entre el CONTRATANTE y el CONTRATADO, ni entre una PARTE y los empleados y subcontratistas de la otra PARTE, permaneciendo cada cual exclusivamente responsable por la remuneración y los respectivos encargos fiscales, laborales y previsionales, así como por los reclamos y acciones de sus funcionarios, contratados y subcontratados, y de los sindicatos existentes en cada una de las PARTES, debiendo el CONTRATADO mantener al CONTRATANTE a salvo de reclamos y acciones, e indemnizar oportunamente de cualquier cuantía, incluso honorarios de abogados y costos judiciales, derivados como consecuencia de tales reclamos y acciones.

15.4 Por la suscripción del CONTRATO, ninguna de las PARTES asume solidaridad con la otra PARTE por el cumplimiento de cualquier obligación, sea legal o contractual y, especialmente, por obligaciones o responsabilidades, sean legales o contractuales, vinculadas a materias tributarias, previsionales, laborales, ambientales y de cualquier otra naturaleza.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INDEMNIDAD GENERAL

16.1 El CONTRATADO se obliga a mantener patrimonialmente indemne al CONTRATANTE por cualesquiera demanda, reclamación, procedimiento, investigación, sanción, multa, fallo o sentencia condenatoria (referidos conjunta e indistintamente como los "RECLAMOS") que pueda ser instituido, presentado, seguido o pronunciado contra el CONTRATANTE o que, de cualquier forma, pudiera afectar o involucrar al CONTRATANTE; y por cualesquiera pérdida, merma, responsabilidad, daño directo, costo, cargo, gasto, imposición y en general, cualesquiera erogación directa (referidos conjunta e indistintamente como las "PÉRDIDAS") que pudiera afectar, gravar, sufrir o en las que pudiera incurrir el CONTRATANTE, excluyendo expresamente lucro Cesante, daños Indirectos; en ambos casos cuando cualesquiera RECLAMOS o PÉRDIDAS derivasen de cualquier inejecución injustificada de las obligaciones a cargo del CONTRATADO y/o de cualquier actividad del CONTRATADO vinculada a la ejecución de las OBRAS.

16.2 En tal sentido, queda expresamente pactado que, en caso que el CONTRATANTE sufriera daños y/o debiera asumir frente a terceros (incluyendo para estos efectos a cualquier trabajador, representante o contratista del CONTRATADO) cualquier pérdida derivada de cualquier inejecución de las obligaciones a cargo del CONTRATADO y/o de cualquier actividad del CONTRATADO vinculada a la ejecución de las OBRAS, entonces el CONTRATADO deberá restituir y/o compensar al CONTRATANTE por todo y cualquier monto que el CONTRATANTE hubiera asumido o tenido que pagar.

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A.C. Área Legal

16.3 La obligación de indemnidad que el CONTRATADO asume conforme a esta cláusula incluye, cubre y comprende, sin que la enunciación sea limitativa, todas y cualesquiera PÉRDIDAS en las que pudiera incurrir o verse afectado el CONTRATANTE como consecuencia de la investigación, preparación, disputa defensa o producción de medios y pruebas vinculadas con cualesquiera RECLAMOS en los que el CONTRATANTE resulte involucrado, como parte interviniente bajo cualquier título.

16.4 El CONTRATADO reconoce que, ante cualquier RECLAMO, el CONTRATANTE tiene el derecho a elegir y designar a sus asesores legales que le asistirán en la defensa y conducción contra el RECLAMO, quedando obligado el CONTRATADO, según esta cláusula de indemnidad, a asumir todo y cualquier costo, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, honorarios profesionales, tasas administrativas y/o judiciales, entre otros.

16.5 La obligación de indemnidad que asume el CONTRATADO en virtud de esta cláusula se mantendrá vigente frente al CONTRATANTE hasta que venza el plazo de prescripción para el inicio de cualquier RECLAMO o hasta que termine o concluya cualquier procedimiento administrativo y/o judicial en el que se pretenda imponer una PÉRDIDA o tenga por objeto cualquier RECLAMO contra el CONTRATANTE, lo que ocurra último, y será exigible en cualquier momento, según lo señalado precedentemente.

16.6 Asimismo, ante el CONTRATADO, el CONTRATANTE asume con los mismos alcances y regulación establecida en los numerales precedentes la obligación de indemnidad prevista precedentemente, aplicándose, mutatis mutandi lo pactado en los numerales precedentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: PROPIEDAD DEL PRODUCTO DE LAS OBRAS

17.1 El producto, documento y/o el resultado final generado por la ejecución de las OBRAS por el CONTRATADO (en adelante, el "PRODUCTO FINAL") será de propiedad única y exclusiva del CONTRATANTE.

17.2 El CONTRATADO no tendrá ningún derecho sobre el PRODUCTO FINAL y, por tanto, no podrá utilizar el PRODUCTO FINAL de ninguna forma sin previo y expreso consentimiento del CONTRATANTE.

17.3 El CONTRATANTE podrá ceder, transferir, otorgar licencias a título oneroso o gratuito, alterar y modificar sobre cualquier forma o pretexto el PRODUCTO FINAL, no debiendo al CONTRATADO ninguna remuneración o compensación en función a cualquier explotación comercial del PRODUCTO FINAL por parte del CONTRATANTE.

17.4 El CONTRATADO acepta que no tiene ningún derecho sobre el PRODUCTO FINAL y que no podrá utilizarlo para finalidad alguna sin previo y expreso consentimiento del CONTRATANTE, quedando prohibido para el CONTRATADO y cualquiera de sus empleados, socios o contratados, la utilización, reproducción, revelación y transmisión a terceros, en parte o en todo, directa o indirectamente, por cualquier medio y para cualquier fin, sujetándose en caso incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula décima primera a las sanciones legales y contractuales pertinentes.

17.5 EL CONTRATADO garantiza la autoría del PRODUCTO FINAL, asumiendo la obligación de mantener al CONTRATANTE, durante y una vez pasado el plazo de vigencia del presente CONTRATO, libre de cualquier acción, reclamación de indemnización por parte de terceros, por violación de derechos de imagen y derechos de autor en razón de la utilización del PRODUCTO FINAL.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: EXCLUSIÓN DE DAÑOS INDIRECTOS

18.1 Queda establecido que en ningún caso ninguna de las PARTES frente a la otra será responsable por cualquier daño indirecto, pérdida de ganancia, pérdida de negocio, lucro cesante ocasionado por la celebración, ejecución o resolución del presente CONTRATO

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A.C. Área Legal

18.2 La limitación de responsabilidad referida anteriormente no afectará la responsabilidad de las PARTES por el cumplimiento del CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

19.1 El CONTRATADO no podrá ceder ni transferir total o parcialmente el presente CONTRATO, ni cualquier beneficio o participación derivados del mismo, sin el previo consentimiento del CONTRATANTE.

19.2 De otro lado, el CONTRATADO presta su consentimiento anticipado a la cesión que el CONTRATANTE pudiera hacer de la totalidad o parte de sus derechos y obligaciones bajo el presente CONTRATO siempre y cuando dicha cesión (i) no afecte de forma adversa los derechos y obligaciones del CONTRATADO establecidos en el CONTRATO o (ii) sea para las empresas controladoras, controladas, afiliadas, subsidiarias o empresas bajo el mismo control del CONTRATANTE.

19.3 El CONTRATADO no podrá subcontratar, en forma total o parcial, el presente CONTRATO, sin el consentimiento previo del CONTRATANTE. Para solicitar dicho consentimiento, el CONTRATADO enviará un correo electrónico al Área de Compras y Subcontratos, con atención a Adriana Díaz, al correo electrónico adriana.diaz@rutasdelima.pe, con la siguiente información: (i) la razón social y número de R.U.C. de la empresa que se desea subcontratar, (ii) el detalle del servicio a subcontratar y (iii) el plazo del servicio a subcontratar. El CONTRATANTE se pronunciará respecto de la solicitud de consentimiento dentro de los dos (2) días calendario siguientes a dicha solicitud.

18.1 De ser autorizado a subcontratar, el CONTRATADO deberá, por su cuenta y riesgo, cubrir los costos de dicha subcontratación, permaneciendo único e integralmente responsable frente al CONTRATANTE y terceros por todos los servicios y obligaciones por ello asumidos en este CONTRATO.

18.2 Solo después de que el CONTRATADO es autorizado para subcontratar por el CONTRATANTE, podrá proceder con el procedimiento establecido para la habilitación de su personal y demás gestiones, establecidas en los Anexos N° 2 y N° 3 del CONTRATO.

18.3 Por su parte, de ser autorizado el CONTRATADO a subcontratar, el subcontrato o documento a ser firmado entre el CONTRATADO y su respectivo subcontratista (en adelante, el "SUBCONTRATO") deberá establecer expresamente que (i) dicho subcontratista no podrá subcontratar y/o ceder, en todo o en parte, a su vez, el SUBCONTRATO y (ii) el CONTRATANTE, de ningún modo y bajo ningún título jurídico, tendrá, directa o indirectamente, responsabilidad laboral, tributaria, previsional, social, civil, ambiental, o cualquier otra, por los trabajadores o personal por dicho subcontratista.

18.4 EL CONTRATADO no podrá ceder ni dar en garantía, a ningún título, en forma total o parcial, los créditos de cualquier naturaleza resultante o derivados del presente CONTRATO, salvo autorización previa y por escrito del CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: PRÁCTICAS ANTICORRUPCIÓN

20.1 Es de interés del CONTRATANTE que la ejecución del presente CONTRATO se realice sin mediar, directa o indirectamente, ofrecimientos, promesas, otorgamientos, concesiones o autorizaciones de pagos ilegales, impropios, indebidos o dudosos, bajo cualquier modalidad y forma, a favor de funcionarios, agentes o empleados públicos (Incluyendo, aunque sin limitarse a, dirigentes de partidos políticos, empleados del mismo u otras personas que actúen para o en nombre de un partido político, con independencia de si es o no candidato a algún cargo o puesto público), o a terceras personas relacionados a cualquiera de éstos, sea a través del CONTRATADO o de terceros, que pretendan (i) influenciar cualquier acto o decisión que tuviera por efecto o finalidad patrocinar, defender

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A.C. Área Legal

proteger y/o promover, directa o indirectamente, los intereses del CONTRATANTE; y/o (ii) dificultar o intervenir en cualquier investigación o fiscalización de órganos, entidades, funcionarios, empleados o agentes públicos, vinculada a cualquiera de las acciones referidas en el literal (i) precedente.

20.2 En tal sentido, el CONTRATANTE declara que, de acuerdo con sus políticas internas, tanto su actuación en el mercado local y extranjero, como la de sus funcionarios, empleados y representantes, está orientada a impedir cualquier práctica de corrupción, soborno, extorsión y/o fraude que atente contra las Normas Anticorrupción. Para efectos del presente contrato, "Normas Anticorrupción" significará el conjunto de disposiciones normativas que prohíben, restringen, sancionan o, en general, regulan, de manera directa o indirecta, el soborno comercial, los pagos indebidos, el lavado de dinero y/o, en general, las prácticas vinculadas con la corrupción de funcionarios y empleados públicos en el Perú, incluyendo –pero no limitándose a- el Código Penal, la Ley N° 30454, Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por delitos de Soborno, el Decreto Legislativo N° 1106, sobre la Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y Crimen organizado, y el Decreto Ley N° 25475, sobre los Delitos de Terrorismo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, el *Foreign Corrupt Practices Act* del EEUU y *United Kingdom Bribery Act* del Reino Unido), las normas administrativas sobre la materia, las políticas que al efecto emita el CONTRATANTE, entre otras.

20. 3 El CONTRATADO declara que tanto él como sus administradores, empleados, funcionarios, directivos, subcontratistas, apoderados, representantes en general y/o consultores, que participasen o, de cualquier forma, estuvieran vinculados o involucrados, de manera directa o indirecta, con la ejecución o actividades del presente CONTRATO (en adelante, individual o conjuntamente, el "PERSONAL DEL CONTRATADO"):

a) Ejecutarán, tanto en forma directa como indirecta, las obligaciones contenidas en este CONTRATO de forma ética y sin contravenir las Normas Anticorrupción (las cuales conocen y de acuerdo con las que desarrollan sus actividades comerciales);
b) No ha contratado, ofrecido, prometido o autorizado, otorgado o acordado otorgar y, no deberá, mientras esté en vigor el presente CONTRATO, ofrecer, prometer, regalar o acordar ofrecer a cualquier persona cualquier pago ilícito (sea por facilitación, coima u otro medio), regalo, promesa o cualquier otra ventaja, de manera directa o indirecta a través de cualquier persona o entidad para el uso o beneficio de cualquier funcionario público, partido político, empleado de un partido político o candidato a cargo público, o cualquier otra persona pública o privada, y no ejercerá o empezará cualquier actividad que constituya una ofensa a cualquier Norma Anticorrupción;
c) No recibió, trasladó, retuvo, utilizó u ocultó recursos resultantes de actividades ilegales y no ha contratado un empleado o de cualquier forma mantuvo cualquier relacionamiento profesional con una persona o una entidad involucrada en actividades criminales, en particular, violaciones a las Normas Anticorrupción, lavado de activos, narcotráfico y terrorismo, y no practicará cualquier de estas conductas durante la vigencia del CONTRATO.
d) No tiene conocimiento de demandas pasadas o presentes o investigaciones internas o externas con relación a potenciales o alegadas coimas, corrupción, u otra violación de las Normas Anticorrupción relacionadas a los negocios conducidos por la CONTRATADO;
e) Conocen lo dispuesto en el Código de Conducta, comprometiéndose a observar y aplicar sus reglas y las de sus eventuales actualizaciones, así como a recibir y atender los entrenamientos respecto al mencionado código que coordine e imparta el CONTRATANTE;
f) No constituyen ni son parte de entidad o autoridad gubernamental alguna ni tienen la condición de empleados, agentes o funcionarios públicos ni, en general, están o estarán

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A.C. Área Legal

en posición de influenciar la obtención de negocios u otras ventajas ilícita o indebida para el CONTRATANTE.

20.4 El CONTRATADO deberá comunicar inmediatamente al CONTRATANTE cualquier evento que razonablemente pudiera implicar una violación por parte de él o del PERSONAL DEL CONTRATADO, de cualquiera de las Normas Anticorrupción, del Código de Conducta o la Política ABC.

20.5 Cumpliendo las normas vigentes y vinculado estrictamente a lo regulado en los numerales precedentes, el CONTRATANTE podrá realizar auditorías y cualquier tipo de investigación al CONTRATADO (involucrando, inclusive, al PERSONAL DEL CONTRATADO), directamente o por medio de una empresa especializada, debiendo el CONTRATADO cooperar con la primera, así como poner a su disposición todos los documentos que pudieran ser requeridos para tal fin. El CONTRATANTE se reserva el derecho de convocar y de poner a disposición de las autoridades competentes, tanto del Perú como del extranjero, las informaciones y hallazgos que resulten de las investigaciones y auditorías referidas, así como colaborar con investigaciones promovidas por tales autoridades.

20.6 En el supuesto de que el CONTRATADO viole o no cumpla con alguna de las obligaciones establecidas en la presente cláusula, quedará expedito el derecho del CONTRATANTE para, sin mediar responsabilidad alguna de parte de esta última (i) decidir la sustitución inmediata del PERSONAL DEL CONTRATADO que de cualquier forma, directa o indirectamente, hubiera estado involucrado en la violación o incumplimiento referido; y/o (ii) determinar la suspensión inmediata de toda actividad del CONTRATADO por el plazo que el CONTRATANTE considere apropiado, así como de las prestaciones a cargo de esta última; y/o (iii) resolver de manera inmediata el presente CONTRATO, de conformidad con el Artículo N° 1430 del Código Civil del Perú. En cualquiera de los escenarios descritos, la consecuencia se dará sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que correspondan, así como del inicio de las acciones legales para la indemnización de daños y perjuicios, y de las responsabilidades de otra índole que pudieran derivarse para el CONTRATADO y/o el PERSONAL DEL CONTRATADO en aplicación de las Normas Anticorrupción.

20.7 No obstante, lo previsto en cualquier otra disposición del presente contrato, el CONTRATADO deberá mantener indemne al CONTRATANTE y a sus empleados, funcionarios, directivos, asesores, consultores, etc. frente a cualquier pérdida o daño, directo y daño a la imagen, relacionados o resultantes del incumplimiento del CONTRATADO o de cualquiera del "PERSONAL DEL CONTRATADO", de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: RÉGIMEN TRIBUTARIO

21.1 Cada PARTE será responsable por el pago de los tributos que pudieran derivarse del presente CONTRATO, de acuerdo con las leyes aplicables. Los tributos creados o por crearse que se deriven de las OBRAS materia del presente CONTRATO serán de cuenta de la PARTE que los deba asumir conforme a las leyes aplicables.

21.2 De igual manera, cada PARTE deberá cumplir con realizar las retenciones que correspondan de acuerdo con la ley.

CLÁUSULA VÍGESIMA SEGUNDA: OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

22.1 El CONTRATADO reconoce que, en la ejecución de las OBRAS, podrá tener acceso, voluntaria o involuntariamente, a información confidencial del CONTRATANTE, de sus clientes o terceros, ya sean de naturaleza técnica, comercial, legal y/o financiera, relativas a proyectos, procesos de fabricación, investigaciones científicas o de naturaleza

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBGERENTE

RUTAS DE LIMA S.A.C. Area Legal

tecnológica, cuya divulgación o utilización por el CONTRATADO traería perjuicios al CONTRATANTE, implicando la configuración de responsabilidad y ateniéndose a la indemnización respectiva. Por tal razón, el CONTRATADO se compromete a guardar silencio y tratar como confidencial la existencia del presente CONTRATO, todos los términos y condiciones del presente mismo, así como todos las OBRAS realizadas, el PRODUCTO FINAL, datos, correspondencias, documentos a los que tenga acceso, sea de forma oral o escrita, durante la vigencia de este CONTRATO (en adelante, la "INFORMACIÓN"), no pudiendo bajo ningún título ni por ningún motivo revelar, transferir o disponer, en parte o en todo, directa o indirectamente, de dicha INFORMACIÓN, excepto se cuente con previa y expresa autorización por escrito del CONTRATANTE.

22.2 Si mediante orden judicial se solicita al CONTRATADO revelar tal INFORMACIÓN a terceros, el CONTRATADO deberá informar al CONTRATANTE, siempre que ello sea legalmente posible, al respecto para que éste pueda tomar todas las medidas legales posibles para evitar la revelación de dicha INFORMACIÓN, y si esto no fuera posible, revelar solamente aquella parte de la INFORMACIÓN que fuera estrictamente necesaria para cumplir con tal orden judicial, la cual deberá obligatoriamente ser redactada o coordinada en conjunto con el CONTRATANTE.

22.3 La utilización de cualquier INFORMACIÓN o del PRODUCTO FINAL por parte del CONTRATADO, sin la previa y expresa autorización por escrito del CONTRATANTE, así como el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Cláusula Décima Cuarta serán consideradas violación a este CONTRATO, sujetándose el CONTRATADO a las sanciones legales y contractuales pertinentes.

Adicionalmente a lo establecido en los numerales anteriores, el CONTRATADO declara que ni él ni sus funcionarios, empleados y/o asesores requerirán ni tendrán acceso a los bancos de datos personales que pudiera mantener el CONTRATANTE salvo que, producto de la relación contractual originada en el presente documento, el CONTRATADO necesite procesar o pueda requerir la información del CONTRATANTE que pueda vincularse a personales naturales (en adelante, los "Datos Personales y Sensibles"). En este último supuesto, el CONTRATADO deberá plantear previamente al CONTRATANTE, para su evaluación, las medidas apropiadas para la protección de Datos Personales y Sensibles. En cualquier escenario, el CONTRATADO se obliga, por sí y por sus funcionarios, empleados y asesores, a guardar secreto sobre los Datos Personales y Sensibles a los que pudiera acceder y, en general, a observar las condiciones de confidencialidad exigidas por la legislación aplicable (Ley N° 29733, Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, así como sus normas modificatorias).

El incumplimiento de esta obligación facultará al CONTRATANTE a resolver el CONTRATO de acuerdo con lo previsto en la Cláusula Octava, siendo obligación del CONTRATADO responder por los daños y perjuicios, así como mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier efecto que de dicho incumplimiento pudiera derivarse.

22.4 Por su parte, el CONTRATANTE se obliga ante el CONTRATADO a tratar los Datos Personales y Sensibles proporcionados por aquel y/o a los que este último pudiera tener acceso, directa o indirectamente, como producto de la relación comercial entre ambas PARTES conforme a la legislación vigente, siéndole aplicable al CONTRATANTE mutatis mutandi, todo lo regulado en los numerales precedentes frente al CONTRATADO

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

23.1 Cualquier controversia, discrepancia, litigio, disputa, reclamo o diferencia que se origine en relación con la ejecución, validez, existencia, aplicabilidad, nulidad, anulabilidad, resolución, terminación o interpretación de este CONTRATO o de cualquier otra materia vinculada o que surja del CONTRATO, o contenida en él, será resuelta definitivamente mediante arbitraje de derecho, de conformidad con las normas del Centro de Arbitraje de

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A.C. Área Legal

la Cámara de Comercio de Lima (en adelante, el "CENTRO"), quien lo administrará. Supletoriamente se aplicarán las normas del procedimiento del Decreto Legislativo N° 1071, Nueva Ley General de Arbitraje, y demás normas sustitutorias y/o ampliatorias y/o modificatorias que resulten aplicables.

23.2 El arbitraje tendrá lugar en Lima y se celebrará en idioma español.

23.3 Las PARTES aceptan de manera expresa que el laudo arbitral será definitivo, obligatorio e inapelable, renunciando expresamente a interponer cualquier recurso impugnatorio contra el mismo.

23.4 El tribunal arbitral que se constituya estará integrado por tres (3) árbitros. Las reglas para designar a los árbitros serán las siguientes:

a) La PARTE que solicite el arbitraje deberá indicar en su primera solicitud al CENTRO el nombre de la persona que designa como primer árbitro, invitando a su vez a la PARTE demandada a designar al segundo árbitro. Copia de esta primera solicitud deberá ser remitida por el CENTRO a la parte a ser demandada.

b) Diez (10) días calendario después de recibir la copia de la solicitud a que se refiere el Literal a) precedente, la PARTE requerida deberá indicar el nombre de la persona que designa como segundo árbitro. El CENTRO designará el segundo árbitro si la PARTE requerida no efectúa designación alguna dentro del plazo establecido.

c) Diez (10) días calendario después de la designación del segundo árbitro conforme a lo establecido en el Literal b) precedente, los árbitros designados deberán acordar el nombre de la persona que se desempeñará como tercer árbitro, quien presidirá el tribunal arbitral. De no llegar los árbitros designados a acuerdo alguno, el CENTRO deberá designar al presidente del tribunal arbitral a pedido de cualquiera de las PARTES.

23.5 El tribunal arbitral laudará por mayoría sobre la materia objeto del arbitraje. A tal efecto, emitirá un laudo arbitral por escrito, en el plazo establecido en el Reglamento General de Arbitraje del CENTRO. El laudo arbitral determinará la forma en que deberán satisfacerse los gastos relacionados con el arbitraje conforme a lo estipulado por las normas del CENTRO.

23.6 En el supuesto de que el laudo arbitral condenará a alguna de las PARTES a efectuar un pago en efectivo a la otra, dicho pago se efectuará en el plazo máximo de 5 (cinco) días calendario contados a partir de la fecha de laudo. El pago se realizará sin ningún tipo de retención por razón de gastos, comisiones, impuestos u otras cargas.

23.7 La ley aplicable a la validez, efectos y cualquier otro asunto vinculado al presente arbitraje y a la materia del mismo será la ley peruana.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: LEY APLICABLE Y DOMICILIOS

24.1 El presente CONTRATO se regirá por las leyes de la República del Perú.

24.2 Las PARTES manifiestan que para todos los efectos del presente CONTRATO fijan como sus domicilios los expuestos en la introducción de este CONTRATO. Cualquier modificación de los domicilios deberá ser comunicada por escrito a la otra PARTE por lo menos con cinco (5) días calendario de anticipación a la fecha en que ésta surtirá efectos.

24.3 Salvo lo dispuesto en el numeral 3.9 del CONTRATO, cualquier comunicación o notificación entre las PARTES relacionada con el presente CONTRATO se considerará válidamente efectuada cuando sea escrita y remitida por correo certificado a los domicilios de la parte introductoria de este CONTRATO y dirigidas a las personas señaladas en las líneas siguientes, sin perjuicio de la posibilidad de adelantar el envío de las comunicaciones mediante correo electrónico a las direcciones abajo indicadas.

CONTRATANTE
Contacto(s) : Carlos Navarro
Teléfono/Fax : (511) 987 955 084
Email : carlos.navarro@rutasdelima.pe

CONTRATADO
Contacto (s) : Edgar Enrique Cordova Vega
Eddy Joel Cordova Vega
Celular : 977821084
994204760
Email : edgar@cordovas.com.pe
eddy@cordovas.com.pe

El CONTRATADO declara que la persona de contacto que indica en esta cláusula cuenta con facultades suficientes para adoptar decisiones, inclusive respecto de los derechos sustantivos del CONTRATO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: MISCELÁNEOS

25.1 El CONTRATO obligará a los sucesores legales y cesionarios permitidos de las PARTES.
25.2 El CONTRATO no confiere facultades de apoderado al CONTRATADO, no pudiendo éste, por consiguiente, actuar ni firmar compromisos de ninguna naturaleza en nombre del CONTRATANTE, ni tampoco confiere tales facultades al CONTRATANTE respecto del CONTRATADO.
25.3 El CONTRATADO no podrá utilizar los nombres, logotipos, marcas registradas, o cualquier símbolo distintivo del CONTRATANTE salvo previa autorización de este último. Recíprocamente el CONTRATANTE no podrá hacer lo mismo respecto del CONTRATADO.
25.5 El CONTRATO establece la totalidad del acuerdo y entendimiento de las PARTES en lo concerniente al alcance del objeto en él contemplado y representa la voluntad final de las PARTES, reemplazando todos los acuerdos, propuestas, ofertas, conversaciones, ajustes, documentos y negociación, verbales y/o escritas, anteriores que hayan mantenido las PARTES para la ejecución de las OBRAS, salvo que hayan sido incorporados como anexo al presente CONTRATO.
25.6 El no ejercicio oportuno de los derechos o acciones por parte de una PARTE frente a la otra, en conformidad con este CONTRATO, no deberá ser interpretado como una renuncia al ejercicio legal de los mismos o constituirá novación.
25.7 Las PARTES declaran que los cuadros establecidos al principio del presente CONTRATO, y la información contenida en ellos, constituyen parte integrante del mismo y son de estricto y obligatorio cumplimiento para las PARTES.
25.8 Cualquier modificación al CONTRATO se realizará mediante acuerdo escrito entre las mismas, el cual deberá encontrarse firmado por los representantes legales de cada una de las PARTES y adjuntarse a este documento como anexo del mismo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: ANEXOS

Los anexos del presente CONTRATO son los establecidos en el CUADRO 10 – ANEXOS, los mismos que forman parte integrante de este CONTRATO. En caso de discrepancia entre lo establecido los anexos y el CONTRATO, prevalecerá lo establecido en este último, siendo el orden de prelación de los anexos el reflejado en el CUADRO 10 – ANEXOS.

RUTAS DE LIMA SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A.C. Área Legal

En señal de conformidad, suscriben el presente CONTRATO por duplicado, en la ciudad de Lima, el 26 de septiembre del 2018, los siguientes:

Jaime Luis Gonzalo Daly Arbulú
CONTRATANTE

Miguel Aníbal Oyarzo Vidal
CONTRATANTE

Eddy Joel Cordova Vega
CONTRATADO

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A.C. Area Legal

ADENDA N°1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORDOVAS INGENIEROS S.A.C. N° 031-RDL-2018

Conste por el presente documento, la ADENDA 1 al Contrato de Prestación de Servicios N° 031-RDL-2018 (en adelante, la "ADENDA N° 1"), que celebran las PARTES que se detallan a continuación:

CUADRO 1 – DATOS DEL CONTRATANTE	
Denominación Social	: **RUTAS DE LIMA S.A.C.** (en adelante, el "CONTRATANTE")
Domicilio	: Carretera Panamericana Sur Km. 19.65 S/N, Villa El Salvador, Lima
R.U.C.	: 20550372640
Representantes	: Miguel Aníbal Oyarzo Vidal, identificado con C.E. N° 001527995 Jaime Luis Gonzalo Daly Arbulú, identificado con D.N.I. N° 06480269

CUADRO 2 – DATOS DEL CONTRATADO	
Denominación Social	: **CORDOVAS INGENIEROS S.A.C.** ("CONTRATADO")
Domicilio	: Av. De las Artes Norte 1014, Of. 401, San Borja, Lima
R.U.C.	: 20531951213
Representante	: Eddy Joel Cordova Vega, Identificado con D.N.I. Nº 41135965
Partida Registral	: 11047655 del Registro de Personas Jurídicas de Lima
El CONTRATANTE y el CONTRATADO serán denominados como la "PARTE" o las "PARTES".	

ANTECEDENTES

a) Con fecha 26 de septiembre de 2018, las PARTES celebraron el Contrato de Prestación de Servicios N° 031- RDL-2018 (en adelante, el "CONTRATO"), en virtud del cual el CONTRATADO se comprometió a favor del CONTRATANTE a prestar los servicios de recuperación funcional de lo siguiente: (i) el puente peatonal Sauces ubicado en el Km. 25+600 de la Panamericana Norte, (ii) el viaducto ubicado en el Km. 01+245 de Ramiro Prialé y (iii) el puente vehicular ubicado en el Km. 09+945 de Ramiro Prialé (en adelante, los "SERVICIOS").

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

1.1 Por medio de la ADENDA N° 1, y de conformidad con la cláusula 1.4 del CONTRATO, las PARTES acuerdan incluir la ejecución de un servicio adicional, el cual consiste en el servicio de Rehabilitación del Puente Vehicular Huaycoloro, ubicado con sentido hacia Huachipa, dentro del Tramo Ramiro Prialé, según los detalles, cronogramas y presupuesto que se adjuntan como Anexo 1 del presente documento. En adelante, dicho servicio adicional será denominado como el "SERVICIO ADICIONAL ADENDA 1".

1.2 Las PARTES acuerdan que la contraprestación total por los SERVICIOS ADICIONALES ADENDA 1 asciende a S/196,009.68 (ciento noventa y seis mil nueve con 68/100 Soles), sin incluir IGV.

1.3 El CONTRATADO deberá culminar la ejecución del SERVICIO ADICIONAL ADENDA 1 dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario desde la firma de la presente ADENDA N° 1, de lo contrario, será aplicable el régimen de penalidades establecido en el CONTRATO.

1.4 Asimismo, las PARTES acuerdan que la ampliación de plazo de vigencia suscrita en la presente ADENDA N° 1 no generará costos adicionales por ningún concepto al CONTRATADO, distintos a los expresamente acordados en el CONTRATO.

1.5 Como consecuencia de lo antes señalado, las PARTES acuerdan modificar los cuadros N° 4,5 y 6 del CONTRATO, según el siguiente detalle:

Cuadro 4: se reemplaza por el siguiente texto:

RUTAS DE LIMA SAC Área Legal V°B°

RUTAS DE LIMA S.A.C. V°B° Ricardo Rosas FINANZAS

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

CUADRO 4 – TIPO Y OBJETO DEL CONTRATO
El CONTRATO se celebra bajo la modalidad de suma alzada y tiene como objeto la recuperación funcional de lo siguiente: (i) el puente peatonal Sauces ubicado en el Km. 25+600 de la Panamericana Norte, (ii) el viaducto ubicado en el Km. 01+245 de Ramiro Prialé y (iii) el puente vehicular ubicado en el Km. 09+945 de Ramiro Prialé, conforme a los términos y condiciones de este CONTRATO (en adelante, las "OBRAS").
Además, se incluye como objeto del CONTRATO el SERVICIO ADICIONAL ADENDA 1, que consiste en la Rehabilitación del Puente Vehicular Huaycoloro, ubicado con sentido hacia Huachipa, dentro del Tramo Ramiro Prialé.

Cuadro 5: se reemplaza por el siguiente texto:

CUADRO 5 – PLAZO

Plazo Inicial: Noventa (90) días calendario computados desde 26 de Septiembre.

Fecha de inicio : 26 de Septiembre
Fecha de término : 27 de Diciembre

Las OBRAS deberán ejecutarse dentro de los siguientes plazos:

Puente peatonal Sauces ubicado en el Km. 25+600 de la Panamericana Norte	60 días hábiles computados desde 26/09/18
Viaducto ubicado en el Km. 01+245 de Ramiro Prialé	40 días hábiles computados desde 26/09/18
Puente vehicular ubicado en el Km. 09+945 de Ramiro Prialé	60 días hábiles computados Desde 26/09/18

Plazo para la ejecución del SERVICIO ADICIONAL ADENDA 1: 70 dias calendarios

Fecha de inicio : 15 diciembre del 2018
Fecha de término : 25 febrero del 2019

Cuadro 6: se reemplaza por el siguiente texto:

CUADRO 6 – CONTRAPRESTACIÓN
La contraprestación total, que incluye los SERVICIOS contratados inicialmente y el SERVICIO ADICIONAL ADENDA 1, asciende a la suma de S/ 1'027,265.17 (un millón veintisiete mil doscientos sesenta y cinco con 17/100 Soles), sin incluir I.G.V. (en adelante, la "CONTRAPRESTACIÓN").

CLÁUSULA SEGUNDA: REGLAS DE INTERPRETACIÓN

2.1 Las PARTES declaran expresamente que, fuera de las modificaciones introducidas por medio de la presente ADENDA N° 1, las demás disposiciones del CONTRATO permanecen vigentes y con plena validez.

2.2 Asimismo, las PARTES acuerdan que el CONTRATO y la ADENDA N° 1 se interpretarán y ejecutarán como un solo instrumento. Sin embargo, en caso de conflicto en la interpretación y/o ejecución de los términos establecidos en el CONTRATO y la presente ADENDA N° 1, primará lo establecido en esta última.

2.3 Asimismo, los términos en mayúsculas no definidos en el presente documento tendrán los significados atribuidos en el CONTRATO.

En señal de conformidad, suscriben la presente ADENDA N° 1 por duplicado, en la ciudad de Lima, el 14 de diciembre de 2018.

Jaime Luis Gonzalo Daly Arbulú
CONTRATANTE

Miguel Aníbal Oyarzo Vidal
CONTRATANTE

Eddy Córdova Vega
GERENTE GENERAL
CORDOVAS INGENIEROS

Eddy Joel Córdova Vega
CONTRATADO

Cualquier anotación realizada después de esta línea, no tiene ninguna validez.

RUTAS DE LIMA SAC
Area Legal
V°B°

RUTAS DE LIMA S.A.C.
SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A.C.
SUBCONTRATOS

CORDOVAS INGENIEROS SAC	PROPUESTA ECONÓMICA 180509 - REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR HUAYCOLORO SENTIDO HUACHIPA	Proyecto: 180509Rev2	
		Fecha: 29/11/18	
		Elaborado: E.C.V	Revisado: E.C.V.
Proyecto	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR HUAYCOLORO SENTIDO HUACHIPA	Especialidad:	Costos y Presupuestos
Propietario	RUTAS DE LIMA		

Item	Descripción	Und	Cantidad	P. U. S/.	Total S/.
	REHABILITACION DEL PUENTE HUACHIPA				
1.00	**OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				**40,642.97**
1.01	Movilización y desmovilización	glb	1.00	2,621.27	2,621.27
1.02	Almacén, SSHH	glb	1.00	2,476.75	2,476.75
1.03	Limpieza permanente de obra	glb	1.00	3,967.61	3,967.61
1.04	Guardianía de obra	Dias	45.00	77.70	3,496.50
1.05	Agua para la obra pp	glb	1.00	1,423.80	1,423.80
1.06	Energía para la obra	glb	1.00	10,744.66	10,744.66
1.07	Iluminación permanente de obra	glb	1.00	8,037.34	8,037.34
1.08	Protección para realizar amolado de estructuras	glb	1.00	3,558.79	3,558.79
1.09	Instalacion y desistalacion de andamios	glb	1.00	4,316.25	4,316.25
2.00	**SEÑALIZACION VIAL**				**42,446.46**
2.01	Señalización de seguridad en área de trabajo, excavaciones localizadas, etc.	glb	1.00	3,557.16	3,557.16
2.02	Señalización de seguridad vial	glb	1.00	4,190.24	4,190.24
2.03	Canalizacion del trafico durante cierre de via (solo conos no incluye maletines)	Dias	45.00	482.89	21,730.05
2.04	Camioneta de Resguardo (1 unidades)	Dias	45.00	288.20	12,969.00
3.00	**VIGAS DEL PUENTE**				**4,071.41**
3.01	Empastado de Muros de concreto con aditivos (resina)	m2	52.80	32.15	1,697.52
3.02	Amolado superficial de concreto	m2	52.80	29.96	1,581.89
3.03	Limpieza y sellado de grietas	m2	52.80	15.00	792.00
4.00	**BARANDA DE CONCRETO / NEW JERSEY (INTERIOR Y EXTERIOR)**				**5,206.97**
4.01	Empastado de Muros de concreto con aditivos (resina)	m2	70.95	32.15	2,280.88
4.02	Amolado superficial de concreto	m2	62.15	29.96	1,861.88
4.03	Limpieza y sellado de grietas	m	70.95	15.00	1,064.21
5.00	**BARANDA METALICA**				**1,788.91**
5.01	Arenado in situ - SSP6 (comercial) de elementos metálicos o limpieza mecanica	ml	16.50	37.21	614.03
5.02	Suministro y colocación de pintura de poliuretano en estructuras metálicas e=10 mills	ml	16.50	71.20	1,174.88
	JUNTAS DE CONSTRUCCION = 24.30				**62,651.03**
06.00.01	**SUMINISTRO DE JUNTAS**				
	JUNTA TIPO PANAL Ó SIMILAR CON ANGULO METALICO DE 4"				
06.00.1.1	Suministro de Junta metalica angulo de 4"x3/8" mas anclas de 5/8"@15cm	ml	25.00	320.80	8,020.00
06.00.1.2	Suministro de Junta junta de 2" Neoprene Tipo Panal - Nacional	ml	25.00	89.10	2,227.50
6.00	**INSTALACION DE JUNTAS**				
6.01	Trazo y delineación de junta en campo	mes	1.00	2,900.36	2,900.36
6.02	Delimitación de zona a intervenir (corte de asfalto) con disco de corte, profundidad de 4cm	ml	48.60	12.28	596.97
6.03	Retiro de asfalto, demolición de concreto, retiro de ángulos y perfilado de superficie (por tramo)	m2	14.58	116.53	1,699.04
6.04	Suministro y colocacion de acero corrugado en el perimetro de la junta existente.	kg	375.00	4.02	1,507.40
6.05	Aplicación de puente de adherencia Sikadur 32 o similar, para unir concretos de diferentes edades	m2	14.58	49.89	727.39
6.06	Encofrado y desencofrado para vaciado de concreto	ml	48.60	41.53	2,018.39
6.07	Concreto f'c:750 kg/cm2 con fibra metalica	m3	3.65	2,494.20	9,091.36
6.08	Instalacion de angulo metalico de 6"x1/2"	ml	48.60	57.09	2,774.81
6.09	Suministro de plancha metalica (e= 19 mm), para protección juntas - Alquiler	Und	6.00	1,255.75	7,534.52
6.10	Instalación de planchas para protección temporal de juntas.	días	45.00	262.00	11,790.09
6.11	Instalacion de junta 4" Preformed Neoprene Seal	ml	48.60	58.94	2,864.58
6.12	Inyección epóxico en Juntas x Previsión adherencia inadecuada por vibración trafico (40%)	ml	48.60	182.48	8,868.72
6.13	Curado de concreto c/ curador químico	m2	14.58	2.05	29.91
	(A) COSTO DIRECTO				**156807.74**
	(B) GASTOS GENERALES (20%)				31,361.55
	(C) UTILIDAD (5%)				7,840.39
	(D) SUB TOTAL SIN IGV (A+B+C)				**196,009.68**

CONSIDERACIONES GENERALES:

Moneda: Nuevos soles (S/.)

Plazo: 45 Dias Laborables a partir de la aceptación formal del servicio (Tiempo a tratar según las consideraciones del Cliente).

Notas: No se considera rehubicaciones de redes u otras interferencias

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUB GERENTE DE CONTRATOS

ADENDA N° 2
CORDOVAS INGENIEROS S.A.C.
031-RDL-2018

Conste por el presente documento, la Adenda N° 2 al Contrato de Prestación de Servicios N° 031-RDL-2018 (en adelante, la "ADENDA N° 2"), que celebran las partes que se detallan a continuación:

CUADRO 1 – DATOS DEL CONTRATANTE	
Denominación Social	: **RUTAS DE LIMA S.A.C.** (en adelante, el "CONTRATANTE")
Domicilio	: Carretera Panamericana Sur Km. 19.65 S/N, Villa El Salvador, Lima
R.U.C.	: 20550372640
Representantes	: Miguel Aníbal Oyarzo Vidal, identificado con C.E. N° 001527995 Andres Jaime Crosby Robinson, identificado con DNI N° 08783301

CUADRO 2 – DATOS DEL CONTRATADO	
Denominación Social	: **CORDOVAS INGENIEROS S.A.C.** (en adelante, el "CONTRATADO")
Domicilio	: Av. San Luis 2041 Of. 302, San Borja, Lima
R.U.C.	: 20531951213
Representante	: Eddy Joel Cordova Vega, identificado con D.N.I. N° 41135965
Partida Registral	: 11047655 del Registro de Personas Jurídicas de Lima

El CONTRATANTE y el CONTRATADO serán denominados como la "PARTE" o las "PARTES".

ANTECEDENTES

a) Con fecha 26 de setiembre de 2018, las PARTES celebraron el Contrato de Prestación de Servicios N° 031-RDL-2018 (en adelante, el "CONTRATO"), para la prestación de los servicios de recuperación funcional de lo siguiente: (i) el puente peatonal Sauces ubicado en el Km. 25+600 de la Panamericana Norte, (ii) el viaducto ubicado en el Km. 01+245 de Ramiro Prialé y (iii) el puente vehicular ubicado en el Km. 09+945 de Ramiro Prialé (en adelante, las "OBRAS").

b) Con fecha 14 de diciembre de 2018, las PARTES celebraron la Adenda N° 1 al CONTRATO (en adelante, la "ADENDA N° 1"), por medio de la cual se acordó ampliar el alcance del CONTRATO a fin de incluir el servicio adicional de rehabilitación del puente vehicular Huaycoloro, ubicado con sentido hacia Huachipa en Ramiro Prialé (en adelante, el "SERVICIO ADICIONAL ADENDA N° 1"), y se establecieron la contraprestación y el plazo aplicables para dicho servicio.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

Por medio de la presente ADENDA N° 2, las PARTES acuerdan lo siguiente:

1.1 Modificar la redacción del CUADRO 4 – TIPO Y OBJETO DEL CONTRATO a fin de aclarar que la denominación "OBRAS" en el CONTRATO abarca también al SERVICIO ADICIONAL ADENDA N° 1. En ese sentido, se modifica la redacción del CUADRO 4 – TIPO Y OBJETO DEL CONTRATO y se deja sin efecto la redacción acordada en la ADENDA N° 1 de la siguiente manera:

RUTAS DE LIMA S.A.C. Área Legal V°B°

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A.C. V°B° Ricardo Rosas FINANZAS

CUADRO 4 – TIPO Y OBJETO DEL CONTRATO
El CONTRATO se celebra bajo la modalidad de suma alzada y tiene como objeto la recuperación funcional de lo siguiente: (i) el puente peatonal Sauces ubicado en el Km. 25+600 de la Panamericana Norte, (ii) el viaducto ubicado en el Km. 01+245 de Ramiro Prialé, (iii) el puente vehicular ubicado en el Km. 09+945 de Ramiro Prialé y (iv) la rehabilitación del puente vehicular Huaycoloro, ubicado con sentido hacia Huachipa en Ramiro Prialé, conforme a los términos y condiciones de este CONTRATO (en adelante, las "OBRAS").

1.2 Ampliar el alcance de las OBRAS ejecutadas en el puente vehicular ubicado en el Km. 09+945 de Ramiro Prialé, incluyendo las nuevas partidas descritas en el Anexo A de esta ADENDA N° 2, el cual será incorporado al CONTRATO como Anexo N° 7. Se deja establecido que la prestación de las mencionadas nuevas partidas no implica ampliación de plazo para la prestación de los SERVICIOS en el puente vehicular ubicado en el km 09+945 de Ramiro Prialé.

1.3 Modificar la contraprestación del CONTRATO, como consecuencia de la ampliación del alcance del CONTRATO acordada en el numeral anterior, toda vez que la contraprestación por las nuevas partidas asciende a S/ 73,444.90 (Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro con 90/100 Soles) más IGV. En ese sentido, se reemplaza el CUADRO 6 – CONTRAPRESTACIÓN por el siguiente:

CUADRO 6 – CONTRAPRESTACIÓN
La contraprestación es de S/ 1´100,710.07 (Un Millón Ciento Mil Setecientos Diez con 07/100 Soles), sin incluir I.G.V. (en adelante, la "CONTRAPRESTACIÓN").

1.4 Modificar el plazo otorgado al CONTRATADO para la prestación del SERVICIO ADICIONAL ADENDA N° 1. En ese sentido, se reemplaza el CUADRO 5 – PLAZO del CONTRATO por el siguiente:

CUADRO 5 – PLAZO
El CONTRATO se encontrará vigente desde la fecha de su suscripción hasta la fecha en que el CONTRATADO culmine con la ejecución total de las OBRAS a satisfacción del CONTRATANTE. No obstante, el CONTRATADO se sujetará a los siguientes plazos para la ejecución de las OBRAS:

Obra	Plazo
Recuperación funcional del puente peatonal Sauces ubicado en el Km. 25+600 de la Panamericana Norte	60 días hábiles desde el 26/09/2018
Recuperación funcional del viaducto ubicado en el Km. 01+245 de Ramiro Prialé	40 días hábiles desde el 26/09/2018
Recuperación funcional del puente vehicular ubicado en el Km. 09+945 de Ramiro Prialé	60 días hábiles desde el 26/09/2018
Rehabilitación del puente vehicular Huaycoloro, ubicado con sentido hacia Huachipa en Ramiro Prialé	70 días calendario desde que el CONTRATANTE de la instrucción de inicio de la obra

RUTAS DE LIMA S.A.C. V°B° Ricardo Rosas FINANZAS

RUTAS DE LIMA S.A.C. Área Legal V°B°

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATO

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATO

1.5 Actualizar el CUADRO 10 – ANEXOS del CONTRATO a fin de incluir el Anexo 1 de la ADENDA N° 1 y el Anexo A de esta ADENDA N° 2 como Anexos N° 6 y N° 7, respectivamente. En ese sentido, se reemplaza el CUADRO 10 – ANEXOS por el siguiente:

CUADRO 10 – ANEXOS
Anexo N° 1 – Propuesta económica del CONTRATADO, de fecha 18 de julio de 2018.
Anexo N° 2 – Gestión de Proveedores RDL-PR-SB-ST-07 y anexos.
Anexo N° 3 – Habilitación de Personal RDL-PR-SB-ST-13 y anexos.
Anexo N° 4 – Código de Conducta, Política ABC y Política de Gestión Integrada.
Anexo N° 5 – Formato de declaración jurada de subcontratados.
Anexo N° 6 – Cronograma y presupuesto para la rehabilitación del puente vehicular Huaycoloro, ubicado con sentido hacia Huachipa en Ramiro Prialé.
Anexo N° 7 – Nuevas partidas para la rehabilitación del puente vehicular Huaycoloro, ubicado con sentido hacia Huachipa en Ramiro Prialé.

CLÁUSULA SEGUNDA: REGLAS DE INTERPRETACIÓN

2.1 Las PARTES declaran expresamente que, fuera de las modificaciones introducidas por medio de la presente ADENDA N° 2 y ADENDA N° 1, las demás disposiciones del CONTRATO permanecen vigentes y con plena validez.

2.2 Asimismo, las PARTES acuerdan que el CONTRATO y las adendas correspondientes se interpretarán y ejecutarán como un solo instrumento. Sin embargo, en caso de conflicto en la interpretación y/o ejecución de los términos establecidos entre el CONTRATO y las adendas, primará lo establecido en estas últimas.

En señal de conformidad, suscriben la presente ADENDA N° 2, por duplicado, en la ciudad de Lima, el 15 del mes de mayo de 2019, las siguientes PARTES:

Andrés Jaime Crosby Robinson
CONTRATANTE

Miguel Aníbal Oyarzo Vidal
CONTRATANTE

Eddy Joel Cordova Vega
CONTRATADO

(Ninguna anotación es válida después de esta línea)

RUTAS DE LIMA S.A.C. V°B° Ricardo Rosas FINANZAS

RUTAS DE LIMA S.A.C. Área Legal V°B°

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

RUTAS DE LIMA S.A.C. SUBCONTRATOS

CORDOVAS INGENIEROS SAC	PROPUESTA ECONÓMICA - ADICIONALES PTE RAMIRO PRIALE KM 9+695 - Huachipa	Proyecto: 180505AD01Rev2	
		Fecha: 13/03/18	
		Elaborado: E.C.V	Revisado: E.C.V.
Proyecto	RECUPERACION FUNCIONAL DEL PUENTE RAMIRO PRIALE KM 9+695	Especialidad:	Costos y Presupuestos
Propietario	RUTAS DE LIMA		

Item	Descripción	Und	Cantidad	P. U. S/.	Total S/.
1.00.00	OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				
1.01.00	SSHH	glb	1.00	450.00	450.00
1.02	Limpieza permanente de obra	glb	1.00	1,447.47	1,447.47
1.03	Guardianía de obra - personal en obra 24 hrs	glb	1.00	2,971.20	2,971.20
1.04	Agua para la obra pp	glb	1.00	637.86	637.86
1.05	Energía para la obra	glb	1.00	4,418.40	4,418.40
1.06	Iluminación permanente de obra	glb	1.00	3,897.90	3,897.90
1.08	Instalación y desinstalación de andamios para labores de reparación y mantenimiento bajo el puente	glb	1.00	3,650.00	3,650.00
2.00.00	SEÑALIZACION VIAL				
2.01	Canalizacion del trafico durante cierre de via (solo conos no incluye maletines)	Dias	21.00	482.89	10,140.69
2.02	Camioneta de Resguardo (1 unidades)	Dias	21.00	275.00	5,775.00
3.00.00	TRABAJOS ADICIONALES				
3.01	Descrubir Bruñas (Trabajo en altura superior a 5m)	ML	80	14.34	1,147.24
3.02	Colocar sikaflex en todas las juntas verticales y encuentro longitudinal entre parapeto y muro tierra armada (Inc. Trabajo en altura superior a 7m)	ML	613	16.63	10,194.19
3.03	Instalación de señaletica en base metalica suministrado por el cliente (Trabajo en altura mayor a 5m)	UND	2	150.00	300.00
3.04	Limpieza y eliminacion de nido de palomas en encuentro de estribos con losa de puente (2 veces)	ML	32	34.36	1,099.52
3.05	Reparacion de juntas de dilatacion en muros new jersey - parte superior del puente (tarrajeo y sellado con sikaflex)	Und	4	345.45	1,381.80
3.06	Nuevo pintado de veredas (3 veces)	ML	120	13.48	1,617.60
3.07	Amolado de estribos por pegas de afiches publicitarios	m2	155	29.96	4,643.80
3.08	Empastado de estribos por pegas de afiches publicitarios	m2	155	32.15	4,983.25
	(A) COSTO DIRECTO				**58755.92**
	(B) GASTOS GENERALES (20%)				11,751.18
	(C) UTILIDAD (5%)				2,937.80
	(D) SUB TOTAL SIN IGV (A+B+C)				**73,444.90**

CONSIDERACIONES GENERALES:

Moneda: Nuevos soles (S/.)

Plazo: De acuerdo a lo coordinado con el cliente
21 dias laborables

Notas:

Los precios de trabajos preliminares y señalizacion, ah sido sacado en realacion a los precios contractuales entre 40 dias laborables

CORDOVAS INGENIEROS SAC

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto: ADICIONALES PTE RAMIRO PRIALE KM 9+695
Cliente: Rutas de Lima
Codigo : 180502AD01

01.00.00 OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.00 SS.HH

UNIDAD glb
RENDIMIENTO 1.00 glb
COSTO UNITARIO 450.00 Soles /glb

INSUMO	Und	Cuadrilla	Incidencia	Costos (N.Soles)		
				Unitario	Parcial	Sub-total
Materiales						450.00
Baño Portatil	Und	1.000	1.00	450.00	450.00	
Mano de Obra, para Instalacion y mantenimiento						-
Capataz	h-h	0.000	0.000	25.21	-	
Operario	h-h	0.000	0.000	21.01	-	
Peón	h-h	0.000	0.000	15.34	-	
Equipos y Herramientas						-
Herramientas	%MO		3.00%	0.00	-	
Instalación de energía eléctrica	Und.	0.00	0.30	1050.00	-	
Juego de escritorio	Jgo.	0.00	0.45	750.00	-	
COSTO UNITARIO					**Soles /Glb**	**450.00**

01.02.00 Limpieza Permanente en Obra

UNIDAD Glb.
RENDIMIENTO 1.00
COSTO UNITARIO 1447.47 Soles /Glb.

INSUMO	Und	Cuadrilla	Incidencia	Costos (N.Soles)		
				Unitario	Parcial	Sub-total
Materiales						210.83
Agua para manejo y control de Polución en Obra, Ubicaciones puntuales, Cercanas a frente de trabajo	Und.		5.17	40.75	210.83	
Mano de Obra						653.94
Capataz	h-h	0.200	1.600	25.21	40.34	
Peón	h-h	5.000	40.000	15.34	613.60	
Equipos y Herramientas						582.70
Herramientas manuales	mes		5.00%	653.94	32.70	
camion de translado escombros	h-m	1.00	11.00	50.00	550.00	
COSTO UNITARIO					**Soles /Glb.**	**1,447.47**

01.03.00 Guardiania de Obra - personal 24 hr

UNIDAD Glb
RENDIMIENTO 1.00
COSTO UNITARIO 2971.20 Soles /Glb.

INSUMO	Und	Cuadrilla	Incidencia	Costos (N.Soles)		
				Unitario	Parcial	Sub-total
Materiales						300.00
Implementos de seguridad	Und		1.00	300.00	300.00	
Mano de Obra						2,671.20
Servicio Guardiania (dia x 24 horas)	dia	1.00	21.00	127.20	2,671.20	
Equipos y Herramientas						-
COSTO UNITARIO					**Soles /Glb.**	**2,971.20**

01.04.00 Agua para la Obra

UNIDAD Glb
RENDIMIENTO 1.00
COSTO UNITARIO 637.86 Soles /Glb.

INSUMO	Und	Cuadrilla	Incidencia	Costos (N.Soles)		
				Unitario	Parcial	Sub-total
Materiales						637.86
Agua 20 lts	Und	1.00	21.00	30.37	637.86	
Mano de Obra		-	-	-	-	-
Equipos y Herramientas						-
COSTO UNITARIO					**Soles /Glb.**	**637.86**

01.05.00 **Energia para la obra**

UNIDAD Glb.
RENDIMIENTO 1.00
COSTO UNITARIO 4,418.40 Soles /Glb.

INSUMO	Und	Cuadrilla	Incidencia	Costos (N.Soles)		
				Unitario	Parcial	Sub-total
Materiales						4,418.40
Grupo electrogeno en Obra	Glb.	1.00	1.00	2,520.00	2,520.00	
Combustible	Gln.	168.00	1.00	11.30	1,898.40	
Cables vulcanizados	Rollos	-	-	-	-	
Conectores industriales	Und.	-	-	-	-	
Mano de Obra						-
Capataz	h-h	-	-	25.21	-	
Operario	h-h	-	-	21.01	-	
Peón	h-h	-	-	15.34	-	
Equipos y Herramientas						-
Herramientas manuales	%M.O.		3.00%	-	-	

COSTO UNITARIO	Soles /Glb.	4,418.40

01.06.00 **Iluminacion permanente en obra**

UNIDAD Glb.
RENDIMIENTO 1.00
COSTO UNITARIO 3,897.90 Soles /Glb

INSUMO	Und	Cuadrilla	Incidencia	Costos (N.Soles)		
				Unitario	Parcial	Sub-total
Materiales						3,897.90
Torres de iluminacion	Und.	1.00	1.00	2,700.00	2,700.00	
Cables vulcanizados	Rollos	-	-	-	-	
Combustible para Torres de iluminacion	Gln.	225.00	0.95	5.60	1,197.90	
Mano de Obra						-
Capataz	h-h	-	-	25.21	-	
Operario	h-h	-	-	21.01	-	
Peón	h-h	-	-	15.34	-	
Equipos y Herramientas						-
Herramientas manuales	%M.O.		2.00%	-	-	

COSTO UNITARIO	Soles /Mes	3,897.90

01.08.00 **Instalación y desinstalación de andamios para labores de reparación y mantenimiento bajo el puente**

UNIDAD Glb
RENDIMIENTO 1.00
COSTO UNITARIO 3660.00 Soles /Glb

INSUMO	Und	Cuadrilla	Incidencia	Costos (N.Soles)		
				Unitario	Parcial	Sub-total
SubPartidas						680.00
Alquiler de 1 cuerpos de andamios	Glb.	1.00	1.05	647.62	680.00	
Mano de Obra						
Equipos y Herramientas						2,970.00
Translado de almacen - obra - almacen	Viaje		45.00	66.00	2,970.00	

COSTO UNITARIO	Soles /Glb.	3,650.00

02.00.00 **SEÑALIZACION VIAL**

02.01.00 **Canalizacion del trafico durante cierre de via (solo conos no incluye maletines)**

UNIDAD Dias
RENDIMIENTO 1.00 Dias
COSTO UNITARIO 482.89 Soles /dia

INSUMO	Und	Cuadrilla	Incidencia	Costos (N.Soles)		
				Unitario	Parcial	Sub-total
Materiales						154.81
Conos señales para transito	glb		1.00	154.81	154.81	
Mano de Obra						255.52
Capataz	h-h	0.05	0.40	25.21	10.08	
Peón	h-h	2.00	16.00	15.34	245.44	
Equipos y Herramientas						72.56
Herramientas y equipo	%MO		1%	255.52	2.56	
Camion de transporte de conos	Viaje		1.00	70.00	70.00	

COSTO UNITARIO	Nuevos Soles	482.89

02.02.00 **Camioneta de Resguardo (1 unidades)**

UNIDAD	**Dias**		
RENDIMIENTO	**1.00**	**Dias**	
COSTO UNITARIO	**275.00**	**Soles /dia**	

INSUMO	Und	Cuadrilla	Incidencia	Costos (N.Soles)		
				Unitario	Parcial	Sub-total
SubPartidas						275.00
Alquiler de 1 camionetas	Glb.	1.00	1.00	262.20	262.20	
Seguro Vehicular contra todo riesgo	Glb.	1.00	0.01	1,280.00	12.80	
Mano de Obra						
Equipos y Herramientas						-
COSTO UNITARIO					**Soles /dia.**	**275.00**


03.00.00 TRABAJOS ADICIONALES

03.01.00 **Descubrir Bruñas(Trabajo en altura superior a 5m)**

UNIDAD	**ml**		
RENDIMIENTO	**28.00**		
COSTO UNITARIO	**14.34**	**soles/ml**	

INSUMO	Und	Cuadrilla	Incidencia	Costos (N.Soles)		
				Unitario	Parcial	Sub-total
Materiales						
Mano de Obra						13.66
Capataz	h-h	0.15	0.04	25.21	1.08	
Operario	h-h	1.00	0.29	21.01	6.00	
peon	h-h	1.50	0.43	15.34	6.57	
Equipos y Herramientas						0.68
Herramientas Manuales	%MO		5.00%	13.66	0.68	
COSTO UNITARIO					**Soles /m2**	**14.34** OK

03.02.00 **Colocar sikaflex en todas las juntas verticales y encuentro longitudinal entre parapeto y muro tierra armada (Inc. Trabajo en altura superior a 7m)**



UNIDAD	**ml**		
RENDIMIENTO	**100.00**		
COSTO UNITARIO	**16.63**	**Soles /ml**	

INSUMO	Und	Cuadrilla	Incidencia	Costos (N.Soles)		
				Unitario	Parcial	Sub-total
Materiales						14.76
Sikaflex, incluye acplicador	und		0.37	39.90	14.76	
Mano de Obra						1.78
Capataz	h-h	0.050	0.004	25.21	0.10	
Operario	h-h	1.00	0.08	21.01	1.68	
Equipos y Herramientas						0.09
Herramientas Manuales	%MO		5.00%	1.78	0.09	
COSTO UNITARIO					**Soles /m2**	**16.63**

03.03.00 **Instalación de señaletica en base metalica suministrado por el cliente (Trabajo en altura mayor a 5m)**

UNIDAD	**UND**		
RENDIMIENTO	**1.00**	**Dias**	
COSTO UNITARIO	**150.00**	**Soles/Und**	

INSUMO	Und	Cuadrilla	Incidencia	Costos (N.Soles)		
				Unitario	Parcial	Sub-total
Materiales						88.03
Señal	glb		1.00	88.03	88.03	
Mano de Obra						61.36
Peón	h-h	0.50	4.00	15.34	61.36	
Equipos y Herramientas						0.61
Herramientas y equipo	%MO		1%	61.36	0.61	
COSTO UNITARIO					**Nuevos Soles**	**150.00**

03.04.00 **Limpieza y eliminacion de nido de palomas en encuentro de estribos con losa de puente (2 veces)**

UNIDAD ML
RENDIMIENTO 13.00
COSTO UNITARIO 34.36 Nuevos Soles

INSUMO	Und	Cuadrilla	Incidencia	Costos (N.Soles)		
				Unitario	Parcial	Sub-total
Materiales						-
Mano de Obra						33.36
Capataz	h-h	0.10	0.06	25.21	1.55	
Operario	h-h	1.00	0.62	21.01	12.93	
peon	h-h	2.00	1.23	15.34	18.88	
Equipos y Herramientas						1.00
Herramientas y equipo	%MO		3%	33.36	1.00	

COSTO UNITARIO	Nuevos Soles	34.36

03.05.00 **Reparacion de juntas de dilatacion en muros new jersey - parte superior del puente (tarrajeo y sellado con sikaflex)**

UNIDAD UND
RENDIMIENTO 1.00
COSTO UNITARIO 345.45 Soles /UND

INSUMO	Und	Cuadrilla	Incidencia	Costos (N.Soles)		
				Unitario	Parcial	Sub-total
Materiales						14.76
Sikaflex, incluye acplicador	und		0.37	39.90	14.76	
Mano de Obra						321.05
Capataz	h-h	0.150	1.200	25.21	30.25	
Operario	h-h	1.00	8.00	21.01	168.08	
peon	h-h	1.00	8.00	15.34	122.72	
Equipos y Herramientas						9.63
Herramientas Manuales	%MO		3.00%	321.05	9.63	

COSTO UNITARIO	Soles /m2	345.45

03.06.00 **Nuevo pintado de veredas (3 veces)**

UNIDAD ML
RENDIMIENTO 25.00
COSTO UNITARIO 13.48 Nuevos Soles

INSUMO	Und	Cuadrilla	Incidencia	Costos (N.Soles)		
				Unitario	Parcial	Sub-total
Materiales						11.00
Pintura	Ml		0.20	55.00	11.00	
Mano de Obra						2.45
Peón	h-h	0.50	0.16	15.34	2.45	
Equipos y Herramientas						0.02
Herramientas y equipo	%MO		1%	2.45	0.02	

COSTO UNITARIO	Nuevos Soles	13.48

03.07.00 **Amolado de estribos por pegas de afiches publicitarios**

UNIDAD m2
RENDIMIENTO 100.00
COSTO UNITARIO 29.96 Soles /m2

INSUMO	Und	Cuadrilla	Incidencia	Costos (N.Soles)		
				Unitario	Parcial	Sub-total
SubPartidas						28.11
Grupo electrogeno, incluye combustible	Und	1	0.25	70.00	17.50	
Amoladora de 7"	Und	1	0.01	710.00	7.10	
Disco de desbaste de concreto	Und	1	0.03	117.00	3.51	
Mano de Obra						1.79
Capataz	h-h	0.055	0.004	25.21	0.11	
Operario	h-h	1.00	0.08	21.01	1.68	
Equipos y Herramientas						0.05
Herramientas Manuales	%MO		3.00%	1.79	0.05	

COSTO UNITARIO	Soles /m2	29.96

03.08.00 **Empastado de estribos por pegas de afiches publicitarios**

UNIDAD m2
RENDIMIENTO 29.00
COSTO UNITARIO 32.15 Soles /m2

INSUMO	Und	Cuadrilla	Incidencia	Costos (N.Soles)		
				Unitario	Parcial	Sub-total
Materiales						14.82
Empastado con Resina 100%, según especificaciones			0.16	95.00	14.82	
Mano de Obra						16.50
Capataz	h-h	0.100	0.028	25.21	0.70	
Operario	h-h	2.00	0.55	21.01	11.59	
Peon	h-h	1.00	0.27	15.34	4.21	
Equipos y Herramientas						0.83
Herramientas Manuales	%MO		5.00%	16.50	0.83	

COSTO UNITARIO	Soles /m2	32.15

CORDOVAS INGENIEROS S.A.C.
AV. SAN LUIS 2041 DPTO. 302 ZONA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20531951213
E001-121

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **30/10/2018**
Señor(es) : **RUTAS DE LIMA S.A.C.**
RUC : **20550372640**
Dirección del Cliente : **CAR. PANAMERICANA SUR KM. 19.6 S/N LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR RECUPERACION FUNCIONAL DE PUENTE PEATONAL LOS SAUCES VIADUCTO	163461.97

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 12/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 163,461.97
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 163,461.97
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 29,423.15
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 192,885.12

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CORDOVAS INGENIEROS S.A.C.
AV. SAN LUIS 2041 DPTO. 302 ZONA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20531951213
E001-123

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **27/11/2018**
Señor(es) : **RUTAS DE LIMA S.A.C.**
RUC : **20550372640**
Dirección del Cliente : **CAR. PANAMERICANA SUR KM. 19.6 S/N LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	RECUPERACIÓN FUNCIONAL VIADUCTO KM 09+695 RAMIRO PRIALE	184814.12
1.00	UNIDAD	RECUPERACIÓN FUNCIONA _ PUENTE PEATONAL LOS SAUCES	154799.11

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES Y 61/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 339,613.23
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 339,613.23
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 61,130.38
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 400,743.61

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CORDOVAS INGENIEROS S.A.C.
AV. SAN LUIS 2041 DPTO. 302 ZONA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20531951213
E001-127

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **20/12/2018**
Señor(es) : **RUTAS DE LIMA S.A.C.**
RUC : **20550372640**
Dirección del Cliente : **CAR. PANAMERICANA SUR KM. 19.6 S/N LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	RECUPERACION FUNCIONAL VIADUCTO KM09+695 RAMIRO PRIALE	52453.79
1.00	UNIDAD	RECUPERACION FUNCIONAL PUENTE PEATONAL LOS SAUCES	89429.61

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 141,883.40
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 141,883.40
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 25,539.01
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 167,422.41

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS Y 41/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CORDOVAS INGENIEROS S.A.C.
AV. SAN LUIS 2041 DPTO. 302 ZONA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20531951213
E001-132

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **25/01/2019**
Señor(es) : **RUTAS DE LIMA S.A.C.**
RUC : **20550372640**
Dirección del Cliente : **CAR. PANAMERICANA SUR KM. 19.6 S/N LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR RECUPERACIÓN FUNCIONAL DE PUENTE PEATONAL LOS SAUCES Y REHABILITACIÓN DE PUENTE HUAYCOLORO.	58838.88

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Y 88/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 58,838.88
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 58,838.88
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 10,591.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 69,429.88

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CORDOVAS INGENIEROS S.A.C.
AV. SAN LUIS 2041 DPTO. 302 ZONA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20531951213
E001-133

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **25/01/2019**
Señor(es) : **RUTAS DE LIMA S.A.C.**
RUC : **20550372640**
Dirección del Cliente : **CAR. PANAMERICANA SUR KM. 19.6 S/N LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR RECUPERACIÓN FUNCIONAL DE PUENTE PEATONAL LOS SAUCES Y REHABILITACIÓN DE PUENTE HUAYCOLORO SEGÚN BM5	114738.12

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 98/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 114,738.12
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 114,738.12
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 20,652.86
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 135,390.98

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CORDOVAS INGENIEROS S.A.C.
AV. SAN LUIS 2041 DPTO. 302 ZONA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20531951213
E001-134

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **26/02/2019**
Señor(es) : **RUTAS DE LIMA S.A.C.**
RUC : **20550372640**
Dirección del Cliente : **CAR. PANAMERICANA SUR KM. 19.6 S/N LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR RECUPERACIÓN FUNCIONAL DE PUENTE PEATONAL LOS SAUCES Y REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR HUAYCOLORO SEGÚN BM6	64917.52

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS Y 67/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 64,917.52
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 64,917.52
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 11,685.15
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 76,602.67

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CORDOVAS INGENIEROS S.A.C.
AV. SAN LUIS 2041 DPTO. 302 ZONA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20531951213
E001-155

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **26/06/2019**
Señor(es) : **RUTAS DE LIMA S.A.C.**
RUC : **20550372640**
Dirección del Cliente : **CAR. PANAMERICANA SUR KM. 19.6 S/N LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE ADICIONALES - PUENTE RP KM 9+695 - HUACHIPA, ADENDA NRO. 02, SEGUN BOLETIN DE MEDICION NRO. 07	73444.90

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 98/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 73,444.90
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 73,444.90
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 13,220.08
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 86,664.98

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CORDOVAS INGENIEROS S.A.C.
AV. SAN LUIS 2041 DPTO. 302 ZONA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20531951213
E001-168

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **28/10/2019**
Señor(es) : **RUTAS DE LIMA S.A.C.**
RUC : **20550372640**
Dirección del Cliente : **CAR. PANAMERICANA SUR KM. 19.6 S/N LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE RECUPERACION FUNCIONAL DE VIADUCTO KM. 01+245-RAMIRO PRIALE, SEGUN BOLETIN NRO. 8 - CT-031-RDL-2018	106499.38

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 27/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 106,499.38
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 106,499.38
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 19,169.89
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 125,669.27

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CORDOVAS INGENIEROS S.A.C.
AV. SAN LUIS 2041 DPTO. 302 ZONA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20531951213
E001-171

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **19/12/2019**
Señor(es) : **RUTAS DE LIMA S.A.C.**
RUC : **20550372640**
Dirección del Cliente : **CAR. PANAMERICANA SUR KM. 19.6 S/N LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE ADICIONALES VIADUCTO SEDAPAL SEGUN BOLETIN NRO. 9 - CONTRATO 031-RDL-2018 ADENDA NRO. 4	52737.77

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 57/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 52,737.77
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 52,737.77
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 9,492.80
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 62,230.57

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Razon Social ***Cordovas Ingenieros S.A.C.***
Direccion ***Av. San luis 2041 - Of. 302 - San borja - Lima***
R.U.C. ***20531951213***
Proyecto ***Recuperación Funcional y Estructural de Puente Peatonal Los Sauces - Viaducto Sedapal***

N° de Factura	*Cliente*	*Descripción*	*Base*	*IGV*	*Total*
E001-121	*Rutas de Lima*	*Recuperación Funcional de Puente Peatonal Los Sauces*	*163461.97*	*29423.15*	*192885.12*
E001-123	*Rutas de Lima*	*Recuperación Funcional de Puente Peatonal Los Sauces Ramiro Priale*	*339613.23*	61130.38	400743.61
E001-127	*Rutas de Lima*	*Recuperación Funcional de Puente Peatonal Los Sauces Ramiro Priale*	*141883.40*	25539.01	167422.41
E001-132	*Rutas de Lima*	*Recuperación Funcional de Puente Peatonal Los Saucesy Puente Huaycoloro*	*58838.88*	10591.00	69429.88
E001-133	*Rutas de Lima*	*Recuperación Funcional de Puente Peatonal Los Saucesy Puente Huaycoloro*	*114738.12*	20652.86	135390.98
E001-134	*Rutas de Lima*	*Recuperación Funcional de Puente Peatonal Los Saucesy Puente Huaycoloro*	*64917.52*	11685.15	76602.67
E001-155	*Rutas de Lima*	*Recuperación Funcional de Puente Huachipay Ramiro Priale*	*73444.9*	13220.08	86664.98
E001-168	*Rutas de Lima*	*Recuperación Funcional de Puente Viaducto RP*	*106499.38*	19169.89	125669.27
E001-171	*Rutas de Lima*	*Recuperación Funcional de Puente Viaducto RP- Sedapal*	*52737.77*	9492.80	62230.57
					1317039.50