



FORMATO DE PRESUPUESTO - HUAURA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	MESES	P.UNITARIO (S/.)	PARCIAL (S/.)
01	TRABAJOS PROVISIONALES Y PRELIMINARES					927,832.23
01.01	Movilización (Módulos, equipos, herramientas, materiales, etc)	Glb	1.00		101,268.46	101,268.46
01.02	Desmovilización (Módulos, equipos, herramientas, materiales, etc)	Glb	1.00		84,500.77	84,500.77
01.03	Montaje Inicial -(Incluye Campamento Principal y campamento móvil)	Glb	1.00		430,209.48	430,209.48
01.04	Desmontaje (Incluye Campamento Principal y campamento móvi)	Glb	1.00		259,149.18	259,149.18
01.05	Bases y/o Tacos de madera - (calidad de venta)	Und	216.00		40.00	8,640.00
01.06	Obras provisionales (Cerco perimetrico, caseta guardiana y baño portátil)	Glb	1.00		44,064.34	44,064.34
02	ALQUILER DE MODULOS					368,625.00
02.01	Oficinas OHLA	Und	11.00	15.00	650.00	107,250.00
02.02	Oficinas para Supervisión ARCC	Und	7.00	15.00	650.00	68,250.00
02.03	Sala de Capacitaciones	Und	3.00	15.00	650.00	29,250.00
02.04	Comedor Principal (en campamento) - (indicar si es carpa o modulo)	Und	4.00	15.00	650.00	39,000.00
02.05	Almacén de 40 pies	Und	1.00	15.00	1,250.00	18,750.00
02.06	Tópico	Und	1.00	15.00	650.00	9,750.00
02.07	Oficinas de Campo	Und	3.00	15.00	650.00	29,250.00
02.08	Comedor de Campo	Und	4.00	15.00	650.00	39,000.00
02.09	SSHH Varones	Und	1.00	15.00	900.00	13,500.00
02.10	SSHH Damas	Und	1.00	15.00	900.00	13,500.00
02.11	Aires Acondicionados	Glb	1.00	15.00	75.00	1,125.00
02.12	Cableado estructural para Data center	Glb	1.00			
03	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS					130,331.45
03.01	Excavaciones y rellenos localizados	Glb	1.00			
03.02	I/SS exteriores y conexionado en todos los módulos (inc. Excavaciones y rellenos, cajas de registro, buzones, cinta señalizadora, etc). <i>En esta partida se incluye el 03.01</i>	Glb	1.00		44,920.88	44,920.88
03.03	I/EE exteriores y conexionado en todos los módulos (inc. Excavaciones y rellenos, pozo a tierra, etc)	Glb	1.00		85,410.57	85,410.57
03.04	Pruebas varias (hidráulicas, megado, etc) <i>Esta partida está incluida dentro de 03.02 y 03.03</i>	Glb	1.00			
04	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO					190,784.46
04.01	Equipamiento y mobiliario (Detallar en hoja aparte lo que incluye este ítem, indicando marca y EETT de lo ofrecido).	Glb	1.00		190,784.46	190,784.46
TOTAL PRESENTADO EN S/. (NO INCLUYE IGV)						1,617,573.14

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

MODALIDAD DE PAGO

15% de adelanto y saldo factura a 30 días

*Se emitirá carta fianza por el adelanto cuya vigencia será hasta la fecha del montaje de los módulos, pues posterior a ello empieza a correr el periodo de alquiler

Para el alquiler mensual la forma de pago es de factura a 30 días.

LUGAR DE ENTREGA

Huaura

PERIODO DE ALQUILER - CAMPAMENTO FIJO Y MÓVIL

15 meses para ambos campamentos

Este presupuesto considera que la movilización del campamento móvil en el mes 10

NOTAS

Los montos indicados están en Soles S/. Y no incluyen IGV

Validez de la oferta: 30 días calendario