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Lima, 07 de noviembre de 2024 Carta N° 062-2024-CG/GC  
 

 

Señor 

ALFREDO MERINO FERNANDEZ 

Gerente del Proyecto OHLA 

Av. 28 de Julio 150, Of. 701 – Miraflores 

Lima 

 

Asunto: Carta de adjudicación de fecha 07 de noviembre de 2024 

 

Referencia:  Carta N°061-2024-CG/GC 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Me dirijo a usted en relación la suscripción de la carta del asunto, respecto de lo cual, se 

mantuvo con el personal de OHLA una reunión con fecha 11 de noviembre de 2024. 

 

Tras la evaluación de las precisiones alcanzadas en dicha reunión, y con una minuciosa 

reevaluación de los alcances del TDR, la carta de adjudicación y nuestra propuesta técnica y 

económica, hacemos de su conocimiento que, para continuar el proceso de adjudicación, sin 

poner el riesgo alguno el cumplimiento de todos los alcances del proyecto, requerimos 

considerar la siguiente revisión a la oferta: 

 

A) La aceptación de la revisión de la oferta económica, a un monto total de S/ 

2,155,635.00 + IGV (Dos Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y 

Cinco con 00/100 Soles más el impuesto general a las ventas), calculado sobre un 

mínimo de 200 predios, pudiendo incrementarse el monto en función a las 

necesidades de OHLA. 
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Esta nueva oferta económica, se ha recalculado a fin de asegurar el cumplimiento de 

los alcances del servicio conforme a los alcances establecidos en el TDR, dejando de 

lado las soluciones alternas con las que alcanzamos inicialmente nuestra propuesta 

y que pretendían ofrecer a ustedes una opción económica mejor, pero tomándose 

licencias respecto al TDR para el logro de los objetivos. 

 

B) Respecto al plazo de los 270 días, se precisó en la reunión que el alcanza llega a la 

presentación del expediente de expropiación cuando corresponda, por lo cual, el 

plazo es razonable de ser aceptado. 

 

C) Respecto a la Liberación anticipada, consideramos que, a fin de evitar 

cuestionamientos subjetivos por alguna de las partes respecto al correcto 

cumplimiento de la obligación contractual de la ejecución de acciones necesarias 

para la obtención de la aceptación y correspondiente suscripción del acta de 

liberación anticipada, se establecerá paso a paso en el plan de trabajo a ser 

entregado y aprobado por OHLA, las acciones a ser tomadas para este 

procedimiento.  

 

D) Finalmente, respecto al sitio, CGPRET SAC ha decidido definir el mismo en Sayan, a 

fin de estar en arreglo a las necesidades de OHLA. 

 

De estar conforme con la oferta presentada, agradeceremos a ustedes se sirvan adaptar su 

carta de adjudicación en el sentido indicado para la firma por parte de nuestra representante 

legal, de manera que podamos realizar de manera inmediata las acciones administrativas, 

contractuales, logísticas y organizativas para el inicio del servicio. 

 

Sin otro particular quedo de ustedes. 

 

Atentamente, 

 

mailto:comercial@cgpretsac.com.pe
http://www.cgpretsac.com.pe/

