



ORDEN DE SERVICIO 054-2024

LIMA, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Señores:
GEOANDES Consultores en Geotecnia - Geofísica
Atención:
Gerente Comercial

Presente. -

Asunto : ESTUDIO GEOFÍSICO MEDIANTE ENSAYOS DE REFRACCIÓN SÍSMICA Y MASW 2D

Proyecto : SISTEMA DE DRENAJE INTEGRAL DE LA CIUDAD DE TALARA PAQUETE 6 – SECTOR 01.

Estimados Señores, de acuerdo a su cotización 01611A vía correo electrónico, referente a la ejecución de ensayos geofísicos de Refracción Sísmica y ensayos MASW2D, para la zona del canal y drenaje en el centro poblado Jesús María en Talara, según distribución de puntos a evaluar donde los tendidos geofísicos serán de 75 ml cada uno y la distribución de geófonos a cada 3m. La distribución serán 30 ensayos geofísicos a lo largo del canal y 6 en la zona de drenaje.

Confirmamos la ejecución de los ensayos según costos, tiempo, stan by y apoyo en la custodia de equipos.

El costo por todo el trabajo que incluye trabajos de campo, equipo, personal, procesamiento de información, reporte geofísico de ambas zonas evaluar, además de movilización, desmovilización y todos sus gastos que demande la ejecución de este trabajo es de S/ 35,000.00 soles (Treinta y seis mil con 00/100 soles) los mismos que incluyen el IGV.

La entrega será en 15 días desde el inicio de los trabajos.

Penalidad por día de atraso, igual que los días de stan by.

Condiciones de pago.

40% ADELANTO

40/ A LA ENTREGA DEL INFORME COMPLETO DE AMBAS ZONAS CANAL Y DRENAJE

20% A LA APROBACIÓN POR EL CLIENTE.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para manifestarle las consideraciones más distinguidas de mi estima personal.

Atentamente.

ING. MARCO HERNÁNDEZ AGUILAR
GEO MASTER SAC

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA GEOANDES PERÚ S.A.C. Banco BBVA Cta. Corriente Soles:
0011-0266-0100016548

Código de cuenta Interbancario CCI: 011-266-000100016548-48

Banco NACIÓN Cta. Detracción: 00-386-00155

correo electrónico: peru.geoandes@gmail.com opaucarg@gmail.com o al celular: 958003432 - 979786265

1.2. Propuesta Económica

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PU S/.	PARCIAL S/.
1.0	ESTUDIO GEOFÍSICO				
1.1	Ensayos de Refracción sísmica	Und.	36	35,000	35,000
1.2	Ensayos MASW2D	Und.	36		

N°	ACTIVIDADES	DÍA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Movilización del personal y equipos	2															
1.2	Desmovilización del personal y equipos	2															
2.0	TRABAJO PRELIMINARES																
2.1	Ensayo (MASW2D y Refracción sísmica)	5															
3.0	TRABAJOS DE GABINETE E INFORME																
3.1	Procesamiento de la información.	11															
3.2	Entrega de informe Geofísico.	1															