

**“SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN,
EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO
HUAURA”**

Código del Proyecto:	Etapas:	Código de Informe: SIGT-2021-PT-25
-----------------------------	----------------	--

PROPUESTA ECONÓMICA:

RÍO CAÑETE Y RÍO HUAURA

REVISION 0

Tomás Sánchez Rondan

Representante Legal



Revisión	Fecha	Hecho Por	Revisado	Aprobado	Descripción
A	14/12/21	J.G.P.	C.V.G.	T.S.R.	Emitido para revisión interna.
B	15/12/21	J.G.P.	C.V.G.	T.S.R.	Emitido para revisión interna.
0	10/01/22	J.G.P.	C.V.G.	T.S.R.	Emitido para Cliente.

"PAQUETE DE SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE PREDIOS" PROYECTO DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CAÑETE – RIO HUAURA	CONSORCIO CUENCA DEL PACÍFICO
	11-01-2022

I. INTRODUCCION

Nuestra propuesta económica, tiene por objeto realizar el “PAQUETE DE SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE PREDIOS” | PROYECTO DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAURA”

II. CONSIDERACIONES CONTRACTUALES

TERMINOS DE REFERENCIA

Aceptamos todas las consideraciones detalladas en los documentos:

CO-PE.1PE324-CM-EA-011-ADENDA Adenda a los Términos de Referencia Para La Contratación Del Servicio de Transferencia Interestatal, Adquisición, Expropiación y Liberación de Predios del Rio Cañete y Rio Huaura.

CONTRATO NEC 3 Tipo F

Aceptamos trabajar bajo el Modelo de contrato NEC 3 Tipo F

CONDICIONES DE PAGO

- De aprobada la valorización por el cliente de la ARCC, Pago de la factura será a 30 días.

OTRAS CONSIDERACIONES

- Modalidad de contratación: **EPC a Suma Alzada.**
- Los metrados señalados son referenciales (de aplicar).
- Compromiso de cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene de la Obra y Salud Ocupacional



"PAQUETE DE SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE PREDIOS" PROYECTO DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CAÑETE – RIO HUAURA	CONSORCIO CUENCA DEL PACÍFICO
	11-01-2022

- Compromiso de cumplimiento de la legislación Medioambiental.
- Los precios de la oferta incluyen todo lo necesario para llevar a cabo la actividad solicitada (materiales, consumibles, equipos, personal, vehículos, etc.).
- La cuota sindical y Obligaciones Laborales de los Subcontratistas y/o Proveedores será de responsabilidad del Postor adjudicado.
- La oferta incluye los exámenes médicos, SCTR, EPP'S de Seguridad y Plan COVID-19, Antecedentes Penales y Policiales de cada trabajador, en caso ingresen equipos deben contar con póliza TREC
- El precio de la oferta es a todo costo, incluyendo viáticos. OHLA no asumirá ninguna partida que no hayan contemplado.
- Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de la carta de adjudicación, emisión de orden de compra/servicio o firma de contrato, lo que suceda primero, hasta la obtención del certificado de Defectos.
- Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del Perú, y de los países de donde su personal está empleado, cuando sea requerido por la ley peruana aplicable.
- Seguro de responsabilidad extracontractual y patronal que cubra la responsabilidad por daños y/o al personal empleado por el Contratista y/o cualquier Subcontratista. El seguro contará con un límite general de:
 - ✓ No menos del 10% del valor total del contrato ni mayor de S/. 17,500,000.00. Para el caso de los empleados de un Subcontratista, la cobertura de responsabilidad del empleador puede ser obtenido directamente por el Subcontratista, sin embargo, el Contratista es responsable del cumplimiento de este requisito.
- Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, contratados, alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite de no menos de S/. 350,000 (para cada vehículo. Todas las pólizas de acuerdo con esta sección deben contener cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo, cualquier seguro requerido bajo la ley peruana aplicable (p.e. SOAT).



"PAQUETE DE SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE PREDIOS" PROYECTO DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CAÑETE – RIO HUAURA	CONSORCIO CUENCA DEL PACÍFICO
	11-01-2022

- Seguro de responsabilidad civil de equipos de contratistas (máquina móvil y/o línea amarilla. El seguro debe contar con un límite de no menos de S/. 350,000 para cada equipo.
- Seguro de responsabilidad civil profesional (indemnización profesional). El seguro debe contar con un límite de indemnización no menor del 10% del valor del contrato hasta un máximo de S/. 17,500,000. El periodo de reclamación es de no menos 2 años después de la Culminación.
- Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen una disposición de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los asegurados adicionales con por lo menos 30 días de anticipación previo a la cancelación, no renovación o cambio sustancial en la cobertura.



SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE - RIO HUAURA
--

PRESUPUESTO PARA 279 PREDIOS

Cantidad de Predios : 279

Precio de la Banda 101 - 300 predios 7,083.81

Monto Presupuestado sin IGV 1,976,382.99



**SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACIÓN Y
LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE - RIO HUAURA**

COSTO POR TARIFA UNITARIA

Numeros de Predios a Liberar (Rango)		Precio Unitario del Predio (soles sin IGV)
0	50	10,161.98
51	100	9,204.60
101	300	7,083.81
301	500	5,286.55
501	700	4,252.13
701	1000	3,975.15
1001	1500	3,386.88



DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE - RIO HUAURA

SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE - RIO HUAURA

DE 1 A 50 PREDIOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Mes							Tiempo	PU (S/ sin IGV)	Parcial (S/ sin IGV)	Total (S/ sin IGV)
				1	2	3	4	5	6	7				
	EQUIPO PROFESIONAL DE TRABAJO													288,100.00
1	Personal Clave Especialista												211,000.00	
1.1	Jefe de Adquisiciones	mes	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	4.00	15,000.00	60,000.00	
1.2	Abogado Jefe de Equipo Cuenca Cañete	mes	1.00	1.00						0.50	1.50	12,000.00	18,000.00	
1.3	Abogado Jefe de Equipo Cuenca Huaura	mes	1.00	1.00						0.50	1.50	12,000.00	18,000.00	
1.4	Ingeniero Civil, Geografo y/o Arquitecto Cañete	mes	1.00	1.00						0.50	1.50	12,000.00	18,000.00	
1.5	Ingeniero Civil, Geografo y/o Arquitecto Huaura	mes	1.00	1.00						0.50	1.50	12,000.00	18,000.00	
1.6	Verificador Catastral Cañete	mes	1.00							0.50	0.50	12,000.00	6,000.00	
1.7	Verificador Catastral Huaura	mes	1.00							0.50	0.50	12,000.00	6,000.00	
1.8	Especialista en Topografia Cañete	mes	1.00	1.00							1.00	7,000.00	7,000.00	
1.9	Especialista en Topografia Huaura	mes	1.00	1.00							1.00	7,000.00	7,000.00	
1.10	Especialista social Cañete	mes	1.00	1.00						0.50	1.50	7,000.00	10,500.00	
1.11	Especialista social Huaura	mes	1.00	1.00						0.50	1.50	7,000.00	10,500.00	
1.12	Ingeniero Agronomo	mes	1.00	1.00							1.00	8,000.00	8,000.00	
1.13	Jefe de Oficina Tecnica Cañete	mes	1.00	1.00						0.50	1.50	8,000.00	12,000.00	
1.14	Jefe de Oficina Tecnica Huaura	mes	1.00	1.00						0.50	1.50	8,000.00	12,000.00	
2	Gastos Operativos Personal Clave												77,100.00	
2.1	Alquiler de oficina en la zona del estudio Cañete y Huaura	Mes	2.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	9.00	1,000.00	9,000.00	
2.2	Mobiliario y equipamiento de Oficina	glb	2.00	1.00							2.00	3,000.00	6,000.00	
2.3	Comunicaciones: Telefonía, internet, etc.	mes	2.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	9.00	200.00	1,800.00	
2.4	Viáticos de personal Clave	mes	1.00	12.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	5.50	20.00	1,200.00	24,000.00	
2.5	Alojamiento de personal Clave	mes	1.00	12.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	5.50	20.00	1,200.00	24,000.00	
2.6	Pasajes	psj	1.00	12.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	5.50	20.00	200.00	4,000.00	
2.7	Exámenes médicos	Persona	14.00	1.00							14.00	250.00	3,500.00	
2.8	Equipos de Protección Personal	Persona	14.00	1.00							14.00	200.00	2,800.00	
2.9	Gastos implementación COVID	Glb	1.00	12.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	5.50	20.00	100.00	2,000.00	
2	Análisis para 50 predios													153,725.00
2.1	Personal de Oficina Técnica												62,500.00	
2.1.2	Oficina													
2.1.6.1	Técnico CAD/GIS	mes	2.00	1.00	1.00						4.00	4,000.00	16,000.00	
2.1.6.4	Planner	mes	1.00	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3.25	4,000.00	13,000.00	
2.1.6.4	Apoyo administrativo	mes	1.00	1.00	1.00						2.00	2,500.00	5,000.00	
2.1.3	Campo													
2.1.2.7	Técnico de Liberación de predios	mes	1.00	1.00							1.00	5,000.00	5,000.00	
2.1.2.8	Abogado	mes	1.00	1.00							1.00	5,000.00	5,000.00	
2.1.6.3	Ingeniero valuador	mes	1.00	1.00							1.00	5,000.00	5,000.00	
2.1.6.3	Relacionista comunitario	mes	1.00	1.00							1.00	5,000.00	5,000.00	
2.1.2.7	Topografo	mes	1.00	1.00							1.00	3,500.00	3,500.00	
2.1.2.8	Auxiliar de Topografía	mes	2.00	1.00							2.00	2,500.00	5,000.00	
2.2	Gastos Operativos												91,225.00	
2.2.1	Viáticos de personal	Mes	1.00	9.00	3.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	13.25	900.00	11,925.00	
2.2.1	Alojamiento de personal	Mes	1.00	9.00	3.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	13.25	900.00	11,925.00	
2.2.2	Pasajes: Lima - Obra - Lima	psj	1.00	7.00		0.25		0.25		0.50	8.00	200.00	1,600.00	
2.2.3	Camionetas operadas para trabajos de topografía	mes	1.00	1.00							1.00	12,000.00	12,000.00	
2.2.3	Camionetas operadas para personal Técnico	mes	1.00	1.00							1.00	12,000.00	12,000.00	
2.2.5	Adquisición de información de instituciones	glb	1.00								1.00	5,000.00	5,000.00	
2.2.6	Gastos para Talleres participativos	glb	1.00								1.00	10,000.00	10,000.00	
2.2.8	Gastos de obtencion de informacion: registro publicos, cofopri,	glb	1.00								1.00	15,000.00	15,000.00	
2.2.9	Gastos de materiales	glb	1.00	1.00							1.00	1,000.00	1,000.00	
2.2.10	Equipos Topográficos	mes	1.00	1.00							1.00	4,500.00	4,500.00	
2.2.12	Exámenes médicos	Persona	11.00	1.00							11.00	250.00	2,750.00	
2.2.7	Equipos de Protección Personal	Persona	11.00	1.00							11.00	200.00	2,200.00	
2.2.12	Gastos implementación COVID	Glb	1.00	9.00	3.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	13.25	100.00	1,325.00	
	Sub Total													441,825.00
	Gastos Generales										10%			44,182.50
	Utilidades										5%			22,091.25
	Monto Total sin IGV S/.													508,098.75
	IGV										18%			91,457.78
	Monto Total incluido IGV S/.													599,556.53



DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE - RIO HUAURA

SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE - RIO HUAURA

DE 50 A 100 PREDIOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Mes							Tiempo	PU (S/ sin IGV)	Parcial (S/ sin IGV)	Total (S/ sin IGV)
				1	2	3	4	5	6	7				
	EQUIPO PROFESIONAL DE TRABAJO													472,100.00
1	Personal Clave Especialista												346,000.00	
1.1	Jefe de Adquisiciones	mes	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	5.00	15,000.00	75,000.00	
1.2	Abogado Jefe de Equipo Cuenca Cañete	mes	1.00	1.00	1.00					0.50	2.50	12,000.00	30,000.00	
1.3	Abogado Jefe de Equipo Cuenca Huaura	mes	1.00	1.00	1.00					0.50	2.50	12,000.00	30,000.00	
1.4	Ingeniero Civil, Geografo y/o Arquitecto Cañete	mes	1.00	1.00	1.00					0.50	2.50	12,000.00	30,000.00	
1.5	Ingeniero Civil, Geografo y/o Arquitecto Huaura	mes	1.00	1.00	1.00					0.50	2.50	12,000.00	30,000.00	
1.6	Verificador Catastral Cañete	mes	1.00							1.00	1.00	12,000.00	12,000.00	
1.7	Verificador Catastral Huaura	mes	1.00							1.00	1.00	12,000.00	12,000.00	
1.8	Especialista en Topografia Cañete	mes	1.00	1.00	1.00						2.00	7,000.00	14,000.00	
1.9	Especialista en Topografia Huaura	mes	1.00	1.00	1.00						2.00	7,000.00	14,000.00	
1.10	Especialista social Cañete	mes	1.00	1.00	1.00					0.50	2.50	7,000.00	17,500.00	
1.11	Especialista social Huaura	mes	1.00	1.00	1.00					0.50	2.50	7,000.00	17,500.00	
1.12	Ingeniero Agronomo	mes	1.00	1.00	1.00						2.00	8,000.00	16,000.00	
1.13	Jefe de Oficina Tecnica Cañete	mes	1.00	1.00	1.00					1.00	3.00	8,000.00	24,000.00	
1.14	Jefe de Oficina Tecnica Huaura	mes	1.00	1.00	1.00					1.00	3.00	8,000.00	24,000.00	
2	Gastos Operativos Personal Clave												126,100.00	
2.1	Alquiler de oficina en la zona del estudio Cañete y Huaura	Mes	2.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	10.00	1,500.00	15,000.00	
2.2	Mobiliario y equipamiento de Oficina	glb	2.00	1.00							2.00	5,000.00	10,000.00	
2.3	Comunicaciones: Telefonía, internet, etc.	mes	2.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	10.00	300.00	3,000.00	
2.4	Viáticos de personal Clave	mes	1.00	12.00	12.00	0.50	0.50	0.50	0.50	8.00	34.00	1,200.00	40,800.00	
2.5	Alojamiento de personal Clave	mes	1.00	12.00	12.00	0.50	0.50	0.50	0.50	8.00	34.00	1,200.00	40,800.00	
2.6	Pasajes	psj	1.00	12.00	12.00	0.50	0.50	0.50	0.50	8.00	34.00	200.00	6,800.00	
2.7	Exámenes médicos	Persona	14.00	1.00							14.00	250.00	3,500.00	
2.8	Equipos de Protección Personal	Persona	14.00	1.00							14.00	200.00	2,800.00	
2.9	Gastos implementación COVID	Glb	1.00	12.00	12.00	0.50	0.50	0.50	0.50	8.00	34.00	100.00	3,400.00	
3	Análisis para 100 predios													328,300.00
3.1	Personal de Oficina Tecnica												130,500.00	
3.1.1	Oficina													
3.1.1.2	Asistente Tecnico en Liberación de predios	mes	1.00	1.00	1.00					1.00	3.00	6,000.00	18,000.00	
3.1.1.3	Asistente Legal en Liberación de predios	mes	1.00	1.00	1.00					1.00	3.00	6,000.00	18,000.00	
3.1.1.4	Técnico CAD/GIS	mes	2.00	1.00	1.00						4.00	4,000.00	16,000.00	
3.1.1.5	Planner	mes	1.00	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	3.50	4,000.00	14,000.00	
3.1.1.6	Apoyo administrativo	mes	1.00	1.00	1.00					1.00	3.00	2,500.00	7,500.00	
3.1.2	Campo													
3.1.2.1	Técnico de Liberación de predios	mes	1.00	1.00	1.00						2.00	5,000.00	10,000.00	
3.1.2.2	Abogado	mes	1.00	1.00	1.00						2.00	5,000.00	10,000.00	
3.1.2.3	Ingeniero valuador	mes	1.00	1.00	1.00						2.00	5,000.00	10,000.00	
3.1.2.4	Relacionista comunitario	mes	1.00	1.00	1.00						2.00	5,000.00	10,000.00	
3.1.2.5	Topografo	mes	1.00	1.00	1.00						2.00	3,500.00	7,000.00	
3.1.2.6	Auxiliar de Topografia	mes	2.00	1.00	1.00						4.00	2,500.00	10,000.00	
3.2	Gastos Operativos												197,800.00	
3.2.1	Viáticos de personal	Mes	1.00	13.00	13.00	0.25	0.25	0.25	0.25	3.50	30.50	900.00	27,450.00	
3.2.2	Alojamiento de personal	Mes	1.00	13.00	13.00	0.25	0.25	0.25	0.25	3.50	30.50	900.00	27,450.00	
3.2.3	Pasajes: Lima - Obra - Lima	psj	1.00	11.00		0.25		0.25		3.50	15.00	200.00	3,000.00	
3.2.4	Camionetas operadas para trabajos de topografia	mes	1.00	1.00	1.00						2.00	12,000.00	24,000.00	
3.2.5	Camionetas operadas para personal Técnico	mes	1.00	1.00	1.00						2.00	12,000.00	24,000.00	
3.2.6	Camionetas operadas para personal Técnico	mes	1.00							1.00	1.00	12,000.00	12,000.00	
3.2.7	Adquisición de información de instituciones	glb	1.00								1.00	5,000.00	5,000.00	
3.2.8	Gastos para Talleres participativos	glb	1.00								1.00	15,000.00	15,000.00	
3.2.9	Gastos de obtencion de informacion: registro publicos, cofopri, etc	glb	1.00								1.00	30,000.00	30,000.00	
3.2.10	Gastos de materiales	glb	1.00	1.00	1.00						2.00	1,500.00	3,000.00	
3.2.11	Equipos Topográficos	mes	2.00	1.00	1.00						4.00	4,500.00	18,000.00	
3.2.12	Exámenes médicos	Persona	13.00	1.00							13.00	250.00	3,250.00	
3.2.13	Equipos de Protección Personal	Persona	13.00	1.00							13.00	200.00	2,600.00	
3.2.14	Gastos implementación COVID	Glb	1.00	13.00	13.00	0.25	0.25	0.25	0.25	3.50	30.50	100.00	3,050.00	
	Sub Total													800,400.00
	Gastos Generales										10%			80,040.00
	Utilidades										5%			40,020.00
	Monto Total sin IGV SI.													920,460.00
	IGV										18%			165,682.80
	Monto Total incluido IGV SI.													1,086,142.80



DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE - RIO HUAURA

SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE - RIO HUAURA

DE 101 A 300 PREDIOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Mes							Tiempo	PU (S/ sin IGV)	Parcial (S/ sin IGV)	Total (S/ sin IGV)
				1	2	3	4	5	6	7				
	EQUIPO PROFESIONAL DE TRABAJO													803,700.00
1	Personal Clave Especialista												596,000.00	
1.1	Jefe de Adquisiciones	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	15,000.00	105,000.00	
1.2	Abogado Jefe de Equipo Cuenca Cañete	mes	1.00	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00	5.00	12,000.00	60,000.00	
1.3	Abogado Jefe de Equipo Cuenca Huaura	mes	1.00	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00	5.00	12,000.00	60,000.00	
1.4	Ingeniero Civil, Geografo y/o Arquitecto Cañete	mes	1.00	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00	5.00	12,000.00	60,000.00	
1.5	Ingeniero Civil, Geografo y/o Arquitecto Huaura	mes	1.00	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00	5.00	12,000.00	60,000.00	
1.6	Verificador Catastral Cañete	mes	1.00					1.00	1.00	1.00	3.00	12,000.00	36,000.00	
1.7	Verificador Catastral Huaura	mes	1.00					1.00	1.00	1.00	3.00	12,000.00	36,000.00	
1.8	Especialista en Topografia Cañete	mes	1.00	1.00	1.00						2.00	7,000.00	14,000.00	
1.9	Especialista en Topografia Huaura	mes	1.00	1.00	1.00						2.00	7,000.00	14,000.00	
1.10	Especialista social Cañete	mes	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	4.50	7,000.00	31,500.00	
1.11	Especialista social Huaura	mes	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	4.50	7,000.00	31,500.00	
1.12	Ingeniero Agronomo	mes	1.00	1.00	1.00						2.00	8,000.00	16,000.00	
1.13	Jefe de Oficina Tecnica Cañete	mes	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	4.50	8,000.00	36,000.00	
1.14	Jefe de Oficina Tecnica Huaura	mes	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	4.50	8,000.00	36,000.00	
2	Gastos Operativos Personal Clave												207,700.00	
2.1	Alquiler de oficina en la zona del estudio Cañete y Huaura	Mes	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	2,000.00	28,000.00	
2.2	Mobiliario y equipamiento de Oficina	glb	2.00	1.00							2.00	8,000.00	16,000.00	
2.3	Comunicaciones: Telefonía, internet, etc.	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	500.00	3,500.00	
2.4	Viáticos de personal Clave	mes	1.00	12.00	12.00	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	57.00	1,200.00	68,400.00	
2.5	Alojamiento de personal Clave	mes	1.00	12.00	12.00	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	57.00	1,200.00	68,400.00	
2.6	Pasajes	psj	1.00	12.00	12.00	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	57.00	200.00	11,400.00	
2.7	Exámenes médicos	Persona	14.00	1.00							14.00	250.00	3,500.00	
2.8	Equipos de Protección Personal	Persona	14.00	1.00							14.00	200.00	2,800.00	
2.9	Gastos implementación COVID	Glb	1.00	12.00	12.00	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	57.00	100.00	5,700.00	
3	Análisis para 300 predios													1,044,250.00
3.1	Personal de Oficina Técnica												481,500.00	
3.1.1	Oficina													
3.1.1.2	Asistente Técnico en Liberación de predios	mes	3.00	1.00	1.00				1.00	1.00	12.00	6,000.00	72,000.00	
3.1.1.3	Asistente Legal en Liberación de predios	mes	3.00	1.00	1.00				1.00	1.00	12.00	6,000.00	72,000.00	
3.1.1.4	Técnico CAD/GIS	mes	6.00	1.00	1.00				1.00	1.00	24.00	4,000.00	96,000.00	
3.1.1.5	Planner	mes	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	4.50	4,000.00	18,000.00	
3.1.1.6	Apoyo administrativo	mes	2.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	9.00	2,500.00	22,500.00	
3.1.2	Campo													
3.1.2.1	Técnico de Liberación de predios	mes	3.00	1.00	1.00			0.50			7.50	5,000.00	37,500.00	
3.1.2.2	Abogado	mes	3.00	1.00	1.00			0.50			7.50	5,000.00	37,500.00	
3.1.2.3	Ingeniero valuador	mes	3.00	1.00	1.00			0.50			7.50	5,000.00	37,500.00	
3.1.2.4	Relacionista comunitario	mes	3.00	1.00	1.00			0.50			7.50	5,000.00	37,500.00	
3.1.2.5	Topógrafo	mes	3.00	1.00	1.00						6.00	3,500.00	21,000.00	
3.1.2.6	Auxiliar de Topografía	mes	6.00	1.00	1.00						12.00	2,500.00	30,000.00	
3.2	Gastos Operativos												562,750.00	
3.2.1	Viáticos de personal	Mes	1.00	36.00	36.00	1.50	1.50	7.50	13.50	13.50	109.50	900.00	98,550.00	
3.2.2	Alojamiento de personal	mes	1.00	36.00	36.00	1.50	1.50	7.50	13.50	13.50	109.50	900.00	98,550.00	
3.2.3	Pasajes: Lima - Obra - Lima	psj	1.00	30.00		1.50		7.50		13.50	52.50	200.00	10,500.00	
3.2.4	Camionetas operadas para trabajos de topografía	mes	3.00	1.00	1.00						6.00	12,000.00	72,000.00	
3.2.5	Camionetas operadas para personal Técnico	mes	3.00	1.00	1.00						6.00	12,000.00	72,000.00	
3.2.6	Camionetas operadas para personal Técnico	mes	1.00					1.00	1.00		2.00	12,000.00	24,000.00	
3.2.7	Adquisición de información de instituciones	glb	1.00								1.00	5,000.00	5,000.00	
3.2.8	Gastos para Talleres participativos	glb	1.00								1.00	30,000.00	30,000.00	
3.2.9	Gastos de obtencion de informacion: registro publicos, cofopri, etc	glb	1.00								1.00	90,000.00	90,000.00	
3.2.10	Gastos de materiales	glb	1.00	1.00	1.00				1.00	1.00	4.00	2,000.00	8,000.00	
3.2.11	Equipos Topográficos	mes	3.00	1.00	1.00						6.00	4,500.00	27,000.00	
3.2.12	Exámenes médicos	Persona	36.00	1.00							36.00	250.00	9,000.00	
3.2.13	Equipos de Protección Personal	Persona	36.00	1.00							36.00	200.00	7,200.00	
3.2.14	Gastos implementación COVID	Glb	1.00	36.00	36.00	1.50	1.50	7.50	13.50	13.50	109.50	100.00	10,950.00	
	Sub Total													1,847,950.00
	Gastos Generales										10%			184,795.00
	Utilidades										5%			92,397.50
	Monto Total sin IGV S/.													2,125,142.50
	IGV										18%			382,525.65
	Monto Total incluido IGV S/.													2,507,668.15



SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE - RIO HUAURA

DE 301 A 500 PREDIOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Mes							Tiempo	PU (S/ sin IGV)	Parcial (S/ sin IGV)	Total (S/ sin IGV)
				1	2	3	4	5	6	7				
	EQUIPO PROFESIONAL DE TRABAJO													968,600.00
1	Personal Clave Especialista												710,000.00	
1.1	Jefe de Adquisiciones	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	15,000.00	105,000.00	
1.2	Abogado Jefe de Equipo Cuenca Cañete	mes	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	5.50	12,000.00	66,000.00	
1.3	Abogado Jefe de Equipo Cuenca Huaura	mes	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	5.50	12,000.00	66,000.00	
1.4	Ingeniero Civil, Geografo y/o Arquitecto Cañete	mes	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	5.50	12,000.00	66,000.00	
1.5	Ingeniero Civil, Geografo y/o Arquitecto Huaura	mes	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	5.50	12,000.00	66,000.00	
1.6	Verificador Catastral Cañete	mes	1.00				0.50	0.50	1.00	1.00	3.00	12,000.00	36,000.00	
1.7	Verificador Catastral Huaura	mes	1.00				0.50	0.50	1.00	1.00	3.00	12,000.00	36,000.00	
1.8	Especialista en Topografia Cañete	mes	1.00	1.00	1.00	0.50					2.50	7,000.00	17,500.00	
1.9	Especialista en Topografia Huaura	mes	1.00	1.00	1.00	0.50					2.50	7,000.00	17,500.00	
1.10	Especialista social Cañete	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	7,000.00	49,000.00	
1.11	Especialista social Huaura	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	7,000.00	49,000.00	
1.12	Ingeniero Agronomo	mes	1.00	1.00	1.00	1.00					3.00	8,000.00	24,000.00	
1.13	Jefe de Oficina Tecnica Cañete	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	8,000.00	56,000.00	
1.14	Jefe de Oficina Tecnica Huaura	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	8,000.00	56,000.00	
2	Gastos Operativos Personal Clave												258,600.00	
2.1	Alquiler de oficina en la zona del estudio Cañete y Huaura	Mes	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	2,500.00	35,000.00	
2.2	Mobiliario y equipamiento de Oficina	glb	2.00	1.00							2.00	10,000.00	20,000.00	
2.3	Comunicaciones: Telefonía, internet, etc.	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	800.00	5,600.00	
2.4	Viáticos de personal Clave	mes	1.00	12.00	12.00	9.00	8.00	8.00	11.00	11.00	71.00	1,200.00	85,200.00	
2.5	Alojamiento de personal Clave	mes	1.00	12.00	12.00	9.00	8.00	8.00	11.00	11.00	71.00	1,200.00	85,200.00	
2.6	Pasajes	psj	1.00	12.00	12.00	9.00	8.00	8.00	11.00	11.00	71.00	200.00	14,200.00	
2.7	Exámenes medicos	Persona	14.00	1.00							14.00	250.00	3,500.00	
2.8	Equipos de Protección Personal	Persona	14.00	1.00							14.00	200.00	2,800.00	
2.9	Gastos implementación COVID	Glb	1.00	12.00	12.00	9.00	8.00	8.00	11.00	11.00	71.00	100.00	7,100.00	
3	Análisis para 500 predios													1,329,900.00
3.1	Personal de Oficina Tecnica												587,250.00	
3.1.1	Oficina													
3.1.1.2	Asistente Tecnico en Liberación de predios	mes	3.00	1.00	1.00	0.50			1.00	1.00	13.50	6,000.00	81,000.00	
3.1.1.3	Asistente Legal en Liberación de predios	mes	3.00	1.00	1.00	0.50			1.00	1.00	13.50	6,000.00	81,000.00	
3.1.1.4	Técnico CAD/GIS	mes	6.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	33.00	4,000.00	132,000.00	
3.1.1.5	Planner	mes	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	5.50	4,000.00	22,000.00	
3.1.1.6	Apoyo administrativo	mes	2.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	11.00	2,500.00	27,500.00	
3.1.2	Campo													
3.1.2.1	Técnico de Liberación de predios	mes	3.00	1.00	1.00	0.50		0.50			9.00	5,000.00	45,000.00	
3.1.2.2	Abogado	mes	3.00	1.00	1.00	0.50		0.50			9.00	5,000.00	45,000.00	
3.1.2.3	Ingeniero valuador	mes	3.00	1.00	1.00	0.50		0.50			9.00	5,000.00	45,000.00	
3.1.2.4	Relacionista comunitario	mes	3.00	1.00	1.00	0.50		0.50			9.00	5,000.00	45,000.00	
3.1.2.5	Topografo	mes	3.00	1.00	1.00	0.50					7.50	3,500.00	26,250.00	
3.1.2.6	Auxiliar de Topografia	mes	6.00	1.00	1.00	0.50					15.00	2,500.00	37,500.00	
3.2	Gastos Operativos												742,650.00	
3.2.1	Viáticos de personal	Mes	1.00	36.00	36.00	18.00	4.50	10.50	15.00	15.00	135.00	900.00	121,500.00	
3.2.2	Alojamiento de personal	mes	1.00	36.00	36.00	18.00	4.50	10.50	15.00	15.00	135.00	900.00	121,500.00	
3.2.3	Pasajes: Lima - Obra - Lima	psj	1.00	30.00		18.00		10.50		15.00	73.50	200.00	14,700.00	
3.2.4	Camionetas operadas para trabajos de topografia	mes	3.00	1.00	1.00	0.50					7.50	12,000.00	90,000.00	
3.2.5	Camionetas operadas para personal Técnico	mes	3.00	1.00	1.00	0.50					7.50	12,000.00	90,000.00	
3.2.6	Camionetas operadas para personal Técnico	mes	1.00					0.50	1.00	1.00	2.50	12,000.00	30,000.00	
3.2.7	Adquisición de información de instituciones	glb	1.00								1.00	5,000.00	5,000.00	
3.2.8	Gastos para Talleres participativos	glb	1.00								1.00	40,000.00	40,000.00	
3.2.9	Gastos de obtencion de informacion: registro publicos, cofopri, etc	glb	1.00								1.00	150,000.00	150,000.00	
3.2.10	Gastos de materiales	glb	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	5.50	3,000.00	16,500.00	
3.2.11	Equipos Topográficos	mes	3.00	1.00	1.00	0.50					7.50	4,500.00	33,750.00	
3.2.12	Exámenes medicos	Persona	36.00	1.00							36.00	250.00	9,000.00	
3.2.13	Equipos de Protección Personal	Persona	36.00	1.00							36.00	200.00	7,200.00	
3.2.14	Gastos implementación COVID	Glb	1.00	36.00	36.00	18.00	4.50	10.50	15.00	15.00	135.00	100.00	13,500.00	
	Sub Total													2,298,500.00
	Gastos Generales										10%			229,850.00
	Utilidades										5%			114,925.00
	Monto Total sin IGV SI.													2,643,275.00
	IGV										18%			475,789.50
	Monto Total incluido IGV SI.													3,119,064.50

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE - RIO HUAURA

SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE - RIO HUAURA

DE 501 A 700 PREDIOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Mes							Tiempo	PU (S/ sin IGV)	Parcial (S/ sin IGV)	Total (S/ sin IGV)
				1	2	3	4	5	6	7				
	EQUIPO PROFESIONAL DE TRABAJO													1,020,400.00
1	Personal Clave Especialista												746,000.00	
1.1	Jefe de Adquisiciones	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	15,000.00	105,000.00	
1.2	Abogado Jefe de Equipo Cuenca Cañete	mes	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	6.00	12,000.00	72,000.00	
1.3	Abogado Jefe de Equipo Cuenca Huaura	mes	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	6.00	12,000.00	72,000.00	
1.4	Ingeniero Civil, Geografo y/o Arquitecto Cañete	mes	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	6.00	12,000.00	72,000.00	
1.5	Ingeniero Civil, Geografo y/o Arquitecto Huaura	mes	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	6.00	12,000.00	72,000.00	
1.6	Verificador Catastral Cañete	mes	1.00				0.50	1.00	1.00	1.00	3.50	12,000.00	42,000.00	
1.7	Verificador Catastral Huaura	mes	1.00				0.50	1.00	1.00	1.00	3.50	12,000.00	42,000.00	
1.8	Especialista en Topografia Cañete	mes	1.00	1.00	1.00	0.50					2.50	7,000.00	17,500.00	
1.9	Especialista en Topografia Huaura	mes	1.00	1.00	1.00	0.50					2.50	7,000.00	17,500.00	
1.10	Especialista social Cañete	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	7,000.00	49,000.00	
1.11	Especialista social Huaura	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	7,000.00	49,000.00	
1.12	Ingeniero Agronomo	mes	1.00	1.00	1.00	1.00					3.00	8,000.00	24,000.00	
1.13	Jefe de Oficina Tecnica Cañete	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	8,000.00	56,000.00	
1.14	Jefe de Oficina Tecnica Huaura	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	8,000.00	56,000.00	
2	Gastos Operativos Personal Clave												274,400.00	
2.1	Alquiler de oficina en la zona del estudio Cañete y Huaura	Mes	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	3,000.00	42,000.00	
2.2	Mobiliario y equipamiento de Oficina	glb	2.00	1.00							2.00	10,000.00	20,000.00	
2.3	Comunicaciones: Telefonía, internet, etc.	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	900.00	6,300.00	
2.4	Viáticos de personal Clave	mes	1.00	12.00	12.00	9.00	8.00	11.00	11.00	11.00	74.00	1,200.00	88,800.00	
2.5	Alojamiento de personal Clave	mes	1.00	12.00	12.00	9.00	8.00	11.00	11.00	11.00	74.00	1,200.00	88,800.00	
2.6	Pasajes	psj	1.00	12.00	12.00	9.00	8.00	11.00	11.00	11.00	74.00	200.00	14,800.00	
2.7	Exámenes medicos	Persona	14.00	1.00							14.00	250.00	3,500.00	
2.8	Equipos de Protección Personal	Persona	14.00	1.00							14.00	200.00	2,800.00	
2.9	Gastos implementación COVID	Glb	1.00	12.00	12.00	9.00	8.00	11.00	11.00	11.00	74.00	100.00	7,400.00	
3	Análisis para 500 predios													1,567,850.00
3.1	Personal de Oficina Tecnica												658,000.00	
3.1.1	Oficina													
3.1.1.2	Asistente Tecnico en Liberación de predios	mes	3.00	1.00	1.00	1.00			1.00	1.00	15.00	6,000.00	90,000.00	
3.1.1.3	Asistente Legal en Liberación de predios	mes	3.00	1.00	1.00	1.00			1.00	1.00	15.00	6,000.00	90,000.00	
3.1.1.4	Técnico CAD/GIS	mes	6.00	1.00	1.00	1.00			1.00	1.00	30.00	4,000.00	120,000.00	
3.1.1.5	Planner	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	4,000.00	28,000.00	
3.1.1.6	Apoyo administrativo	mes	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	2,500.00	35,000.00	
3.1.2	Campo													
3.1.2.1	Técnico de Liberación de predios	mes	3.00	1.00	1.00	0.50		1.00			10.50	5,000.00	52,500.00	
3.1.2.2	Abogado	mes	3.00	1.00	1.00	0.50		1.00			10.50	5,000.00	52,500.00	
3.1.2.3	Ingeniero valuador	mes	3.00	1.00	1.00	0.50		1.00			10.50	5,000.00	52,500.00	
3.1.2.4	Relacionista comunitario	mes	3.00	1.00	1.00	0.50		1.00			10.50	5,000.00	52,500.00	
3.1.2.5	Topografo	mes	4.00	1.00	1.00	0.50					10.00	3,500.00	35,000.00	
3.1.2.6	Auxiliar de Topografia	mes	8.00	1.00	1.00	0.50					20.00	2,500.00	50,000.00	
3.2	Gastos Operativos												909,850.00	
3.2.1	Viáticos de personal	Mes	1.00	39.00	39.00	27.00	3.00	15.00	15.00	15.00	153.00	900.00	137,700.00	
3.2.2	Alojamiento de personal	mes	1.00	39.00	39.00	27.00	3.00	15.00	15.00	15.00	153.00	900.00	137,700.00	
3.2.3	Pasajes: Lima - Obra - Lima	psj	1.00	31.00		27.00		15.00		15.00	88.00	200.00	17,600.00	
3.2.4	Camionetas operadas para trabajos de topografia	mes	4.00	1.00	1.00	0.50					10.00	12,000.00	120,000.00	
3.2.5	Camionetas operadas para personal Técnico	mes	3.00	1.00	1.00	0.50					7.50	12,000.00	90,000.00	
3.2.6	Camionetas operadas para personal Técnico	mes	1.00					1.00	1.00	1.00	3.00	12,000.00	36,000.00	
3.2.7	Adquisición de información de instituciones	glb	1.00								1.00	5,000.00	5,000.00	
3.2.8	Gastos para Talleres participativos	glb	1.00								1.00	50,000.00	50,000.00	
3.2.9	Gastos de obtencion de informacion: registro publicos, cofopri, etc	glb	1.00								1.00	210,000.00	210,000.00	
3.2.10	Gastos de materiales	glb	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	4,000.00	28,000.00	
3.2.11	Equipos Topográficos	mes	4.00	1.00	1.00	0.50					10.00	4,500.00	45,000.00	
3.2.12	Exámenes medicos	Persona	39.00	1.00							39.00	250.00	9,750.00	
3.2.13	Equipos de Protección Personal	Persona	39.00	1.00							39.00	200.00	7,800.00	
3.2.14	Gastos implementación COVID	Glb	1.00	39.00	39.00	27.00	3.00	15.00	15.00	15.00	153.00	100.00	15,300.00	
	Sub Total													2,588,250.00
	Gastos Generales										10%			258,825.00
	Utilidades										5%			129,412.50
	Monto Total sin IGV S/.													2,976,487.50
	IGV										18%			535,767.75
	Monto Total incluido IGV S/.													3,512,255.25



DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE - RIO HUAURA

SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE - RIO HUAURA

DE 701 A 1000 PREDIOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Mes							Tiempo	PU (S/ sin IGV)	Parcial (S/ sin IGV)	Total (S/ sin IGV)
				1	2	3	4	5	6	7				
	EQUIPO PROFESIONAL DE TRABAJO													1,072,500.00
1	Personal Clave Especialista												774,000.00	
1.1	Jefe de Adquisiciones	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	15,000.00	105,000.00	
1.2	Abogado Jefe de Equipo Cuenca Cañete	mes	1.00	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	6.50	12,000.00	78,000.00	
1.3	Abogado Jefe de Equipo Cuenca Huaura	mes	1.00	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	6.50	12,000.00	78,000.00	
1.4	Ingeniero Civil, Geografo y/o Arquitecto Cañete	mes	1.00	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	6.50	12,000.00	78,000.00	
1.5	Ingeniero Civil, Geografo y/o Arquitecto Huaura	mes	1.00	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	6.50	12,000.00	78,000.00	
1.6	Verificador Catastral Cañete	mes	1.00				1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12,000.00	48,000.00	
1.7	Verificador Catastral Huaura	mes	1.00				1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12,000.00	48,000.00	
1.8	Especialista en Topografia Cañete	mes	1.00	1.00	1.00	0.50					2.50	7,000.00	17,500.00	
1.9	Especialista en Topografia Huaura	mes	1.00	1.00	1.00	0.50					2.50	7,000.00	17,500.00	
1.10	Especialista social Cañete	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	7,000.00	49,000.00	
1.11	Especialista social Huaura	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	7,000.00	49,000.00	
1.12	Ingeniero Agronomo	mes	1.00	1.00	1.00						2.00	8,000.00	16,000.00	
1.13	Jefe de Oficina Tecnica Cañete	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	8,000.00	56,000.00	
1.14	Jefe de Oficina Tecnica Huaura	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	8,000.00	56,000.00	
2	Gastos Operativos Personal Clave												298,500.00	
2.1	Alquiler de oficina en la zona del estudio Cañete y Huaura	Mes	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	4,000.00	56,000.00	
2.2	Mobiliario y equipamiento de Oficina	glb	2.00	1.00							2.00	12,000.00	24,000.00	
2.3	Comunicaciones: Telefonía, internet, etc.	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	1,000.00	7,000.00	
2.4	Viáticos de personal Clave	mes	1.00	12.00	12.00	8.00	11.00	11.00	11.00	11.00	76.00	1,200.00	91,200.00	
2.5	Alojamiento de personal Clave	mes	1.00	12.00	12.00	8.00	11.00	11.00	11.00	11.00	76.00	1,200.00	91,200.00	
2.6	Pasajes	psj	1.00	12.00	12.00	8.00	11.00	11.00	11.00	11.00	76.00	200.00	15,200.00	
2.7	Exámenes medicos	Persona	14.00	1.00							14.00	250.00	3,500.00	
2.8	Equipos de Protección Personal	Persona	14.00	1.00							14.00	200.00	2,800.00	
2.9	Gastos implementación COVID	Glb	1.00	12.00	12.00	8.00	11.00	11.00	11.00	11.00	76.00	100.00	7,600.00	
3	Análisis para 1000 predios													2,384,150.00
3.1	Personal de Oficina Tecnica												1,045,750.00	
3.1.1	Oficina													
3.1.1.2	Asistente Tecnico en Liberación de predios	mes	4.00	1.00	1.00		1.00		1.00	1.00	20.00	6,000.00	120,000.00	
3.1.1.3	Asistente Legal en Liberación de predios	mes	4.00	1.00	1.00		1.00		1.00	1.00	20.00	6,000.00	120,000.00	
3.1.1.4	Técnico CAD/GIS	mes	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	36.00	4,000.00	144,000.00	
3.1.1.5	Planner	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	4,000.00	28,000.00	
3.1.1.6	Apoyo administrativo	mes	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	2,500.00	35,000.00	
3.1.2	Campo													
3.1.2.1	Técnico de Liberación de predios	mes	5.00	1.00	1.00	0.50		1.00	1.00		22.50	5,000.00	112,500.00	
3.1.2.2	Abogado	mes	5.00	1.00	1.00	0.50		1.00	1.00		22.50	5,000.00	112,500.00	
3.1.2.3	Ingeniero valuador	mes	5.00	1.00	1.00	0.50		1.00	1.00		22.50	5,000.00	112,500.00	
3.1.2.4	Relacionista comunitario	mes	5.00	1.00	1.00	0.50		1.00	1.00		22.50	5,000.00	112,500.00	
3.1.2.5	Topografo	mes	5.00	1.00	1.00	0.50		1.00			17.50	3,500.00	61,250.00	
3.1.2.6	Auxiliar de Topografia	mes	10.00	1.00	1.00	0.50		1.00			35.00	2,500.00	87,500.00	
3.2	Gastos Operativos												1,338,400.00	
3.2.1	Viáticos de personal	Mes	1.00	52.00	52.00	26.50	17.00	38.00	37.00	17.00	239.50	900.00	215,550.00	
3.2.2	Alojamiento de personal	mes	1.00	52.00	52.00	26.50	17.00	38.00	37.00	17.00	239.50	900.00	215,550.00	
3.2.3	Pasajes: Lima - Obra - Lima	psj	1.00	42.00		26.50		28.00		17.00	113.50	200.00	22,700.00	
3.2.4	Camionetas operadas para trabajos de topografia	mes	5.00	1.00	1.00	0.50					12.50	12,000.00	150,000.00	
3.2.5	Camionetas operadas para personal Técnico campo	mes	5.00	1.00	1.00	0.50					12.50	12,000.00	150,000.00	
3.2.6	Camionetas operadas para personal Técnico	mes	2.00				1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	12,000.00	96,000.00	
3.2.7	Adquisición de información de instituciones	glb	1.00								1.00	5,000.00	5,000.00	
3.2.8	Gastos para Talleres participativos	glb	1.00								1.00	60,000.00	60,000.00	
3.2.9	Gastos de obtencion de informacion: registro publicos, cofopri, etc	glb	1.00								1.00	300,000.00	300,000.00	
3.2.10	Gastos de materiales	glb	1.00	1.00	1.00				1.00	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00	
3.2.11	Equipos Topográficos	mes	5.00	1.00	1.00	0.50					12.50	4,500.00	56,250.00	
3.2.12	Exámenes medicos	Persona	52.00	1.00							52.00	250.00	13,000.00	
3.2.13	Equipos de Protección Personal	Persona	52.00	1.00							52.00	200.00	10,400.00	
3.2.14	Gastos implementación COVID	Glb	1.00	52.00	52.00	26.50	17.00	38.00	37.00	17.00	239.50	100.00	23,950.00	
	Sub Total													3,456,650.00
	Gastos Generales										10%			345,665.00
	Utilidades										5%			172,832.50
	Monto Total sin IGV S/.													3,975,147.50
	IGV										18%			715,526.55
	Monto Total incluido IGV S/.													4,690,674.05



DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE - RIO HUAURA

SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE - RIO HUAURA

DE 1001 A 1500 PREDIOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Mes							Tiempo	PU (S/ sin IGV)	Parcial (S/ sin IGV)	Total (S/ sin IGV)
				1	2	3	4	5	6	7				
	EQUIPO PROFESIONAL DE TRABAJO													1,153,000.00
1	Personal Clave Especialista												805,000.00	
1.1	Jefe de Adquisiciones	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	15,000.00	105,000.00	
1.2	Abogado Jefe de Equipo Cuenca Casma	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	12,000.00	84,000.00	
1.3	Abogado Jefe de Equipo Cuenca Huarmey	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	12,000.00	84,000.00	
1.4	Ingeniero Civil, Geografo y/o Arquitecto Casma	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	12,000.00	84,000.00	
1.5	Ingeniero Civil, Geografo y/o Arquitecto Huarmey	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	12,000.00	84,000.00	
1.6	Verificador Catastral Casma	mes	1.00				1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12,000.00	48,000.00	
1.7	Verificador Catastral Huarmey	mes	1.00				1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12,000.00	48,000.00	
1.8	Especialista en Topografia Casma	mes	1.00	1.00	1.00	1.00					3.00	7,000.00	21,000.00	
1.9	Especialista en Topografia Huarmey	mes	1.00	1.00	1.00	1.00					3.00	7,000.00	21,000.00	
1.10	Especialista social Casma	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	7,000.00	49,000.00	
1.11	Especialista social Huarmey	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	7,000.00	49,000.00	
1.12	Ingeniero Agronomo	mes	1.00	1.00	1.00						2.00	8,000.00	16,000.00	
1.13	Jefe de Oficina Tecnica Casma	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	8,000.00	56,000.00	
1.14	Jefe de Oficina Tecnica Huarmey	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	8,000.00	56,000.00	
2	Gastos Operativos Personal Clave												348,000.00	
2.1	Alquiler de oficina en la zona del estudio Cañete y Huaura	Mes	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	6,000.00	84,000.00	
2.2	Mobiliario y equipamiento de Oficina	glb	2.00	1.00							2.00	18,000.00	36,000.00	
2.3	Comunicaciones: Telefonía, internet, etc.	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	1,200.00	8,400.00	
2.4	Viáticos de personal Clave	mes	1.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	79.00	1,200.00	94,800.00	
2.5	Alojamiento de personal Clave	mes	1.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	79.00	1,200.00	94,800.00	
2.6	Pasajes	psj	1.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	79.00	200.00	15,800.00	
2.7	Exámenes medicos	Persona	14.00	1.00							14.00	250.00	3,500.00	
2.8	Equipos de Protección Personal	Persona	14.00	1.00							14.00	200.00	2,800.00	
2.9	Gastos implementación COVID	Glb	1.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	79.00	100.00	7,900.00	
3	Análisis para 1000 predios													3,152,350.00
3.1	Personal de Oficina Tecnica												1,345,250.00	
3.1.1	Oficina													
3.1.1.2	Asistente Tecnico en Liberación de predios	mes	5.00	1.00	1.00		1.00		1.00	1.00	25.00	6,000.00	150,000.00	
3.1.1.3	Asistente Legal en Liberación de predios	mes	5.00	1.00	1.00		1.00		1.00	1.00	25.00	6,000.00	150,000.00	
3.1.1.4	Técnico CAD/GIS	mes	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	36.00	4,000.00	144,000.00	
3.1.1.5	Planner	mes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	4,000.00	28,000.00	
3.1.1.6	Apoyo administrativo	mes	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	2,500.00	35,000.00	
3.1.2	Campo													
3.1.2.1	Técnico de Liberación de predios	mes	7.00	1.00	1.00	0.50		1.00	1.00		31.50	5,000.00	157,500.00	
3.1.2.2	Abogado	mes	7.00	1.00	1.00	0.50		1.00	1.00		31.50	5,000.00	157,500.00	
3.1.2.3	Ingeniero valuador	mes	7.00	1.00	1.00	0.50		1.00	1.00		31.50	5,000.00	157,500.00	
3.1.2.4	Relacionista comunitario	mes	7.00	1.00	1.00	0.50		1.00	1.00		31.50	5,000.00	157,500.00	
3.1.2.5	Topografo	mes	7.00	1.00	1.00	0.50		1.00			24.50	3,500.00	85,750.00	
3.1.2.6	Auxiliar de Topografia	mes	14.00	1.00	1.00	0.50		1.00			49.00	2,500.00	122,500.00	
3.2	Gastos Operativos												1,807,100.00	
3.2.1	Viáticos de personal	Mes	1.00	68.00	68.00	33.50	19.00	52.00	47.00	19.00	306.50	900.00	275,850.00	
3.2.2	Alojamiento de personal	mes	1.00	68.00	68.00	33.50	19.00	52.00	47.00	19.00	306.50	900.00	275,850.00	
3.2.3	Pasajes: Lima - Obra - Lima	psj	1.00	54.00		33.50		38.00		19.00	144.50	200.00	28,900.00	
3.2.4	Camionetas operadas para trabajos de topografia	mes	7.00	1.00	1.00	0.50					17.50	12,000.00	210,000.00	
3.2.5	Camionetas operadas para personal Técnico campo	mes	7.00	1.00	1.00	0.50					17.50	12,000.00	210,000.00	
3.2.6	Camionetas operadas para personal Técnico	mes	4.00					1.00	1.00	1.00	12.00	12,000.00	144,000.00	
3.2.7	Adquisición de información de instituciones	glb	1.00								1.00	5,000.00	5,000.00	
3.2.8	Gastos para Talleres participativos	glb	1.00								1.00	70,000.00	70,000.00	
3.2.9	Gastos de obtencion de informacion: registro publicos, cofopri, etc	glb	1.00								1.00	450,000.00	450,000.00	
3.2.10	Gastos de materiales	glb	1.00	1.00	1.00				1.00	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00	
3.2.11	Equipos Topográficos	mes	5.00	1.00	1.00	0.50					12.50	4,500.00	56,250.00	
3.2.12	Exámenes medicos	Persona	68.00	1.00							68.00	250.00	17,000.00	
3.2.13	Equipos de Protección Personal	Persona	68.00	1.00							68.00	200.00	13,600.00	
3.2.14	Gastos implementación COVID	Glb	1.00	68.00	68.00	33.50	19.00	52.00	47.00	19.00	306.50	100.00	30,650.00	
	Sub Total													4,305,350.00
	Gastos Generales										10%			430,535.00
	Utilidades										8%			344,428.00
	Monto Total sin IGV S/.													5,080,313.00
	IGV										18%			914,456.34
	Monto Total incluido IGV S/.													5,994,769.34



PLAZO Y DESAGREGADO DE ENTREGABLES DEL CONSULTOR EN AFECTACIONES PEDIALES

Hitos	CRONOGRAMA	Descripción de actividades	Comentario		PESO SOBRE PROYECTO Y MONTO CONTRACTUAL
Entregable N° 5 Desarrollo de Actividades del Sector 4	DEL DIA 8 AL DIA 45	1.1 Levantamiento Topográfico	Desagregado de las actividades de cada Especialidad. En un Diagrama de Gantt, con calendarización por cada actividad.		14%
		1.2 Diagnóstico Técnico Legal			
		1.3 Libre disponibilidad			
		2. Anotación preventiva de obra de infraestructura		Una vez culminado el proceso se pagará al Consultor el 20% del peso establecido del Sector 4	
		1.1 El Contratista deberá elaborar el expediente para la solicitud de inscripción de anotación preventiva ante SUNARP de los predios comprendidos en el área del proyecto.			
		1.2 El Contratista coordinará con OHLA, la solicitud de firma y visado del expediente por parte de la ARCC, para su presentación ante SUNARP.			
		3. Conformación de Expediente Técnico Legal (predios privados) y Plan de Saneamiento Físico Legal (predios públicos)		Una vez culminado el proceso se pagará al Consultor el 30% del peso establecido del Sector 4	
		3.1 Conformación de Expediente Técnico Legal (Predios Privados)			
		3.2 Plan de Saneamiento Físico y Legal (Predios Públicos)			
		4. Etapa de Adquisición y/o Expropiación y Transferencia Interestatal de los predios identificados.		Una vez culminado el proceso se pagará al Consultor el 30% del peso establecido del Sector 4	
		4.1 Elaboración de los expedientes para la ejecución de los procesos de adquisición y/o o expropiación			
		4.2 Expediente para Pago de Mejoras de las áreas requeridas por el Proyecto.			
		4.3 Procedimiento de Ejecución Coactiva de corresponder			
Entregable N° 6 Desarrollo de Actividades del Sector 5	DEL DIA 8 AL DIA 45	1. Identificación del inmueble y Sujeto Pasivo y/o Poseedor	Desagregado de las actividades de cada Especialidad. En un Diagrama de Gantt, con calendarización por cada actividad.	Una vez culminado el proceso se pagará al Consultor el 20% del peso establecido del Sector 5	14%
		1.1 Levantamiento Topográfico			
		1.2 Diagnóstico Técnico Legal			
		1.3 Libre disponibilidad			
		2. Anotación preventiva de obra de infraestructura		Una vez culminado el proceso se pagará al Consultor el 20% del peso establecido del Sector 5	
		1.1 El Contratista deberá elaborar el expediente para la solicitud de inscripción de anotación preventiva ante SUNARP de los predios comprendidos en el área del proyecto.			
		1.2 El Contratista coordinará con OHLA, la solicitud de firma y visado del expediente por parte de la ARCC, para su presentación ante SUNARP.			
		3. Conformación de Expediente Técnico Legal (predios privados) y Plan de Saneamiento Físico Legal (predios públicos)		Una vez culminado el proceso se pagará al Consultor el 30% del peso establecido del Sector 5	
		3.1 Conformación de Expediente Técnico Legal (Predios Privados)			
		3.2 Plan de Saneamiento Físico y Legal (Predios Públicos)			
		4. Etapa de Adquisición y/o Expropiación y Transferencia Interestatal de los predios identificados.		Una vez culminado el proceso se pagará al Consultor el 30% del peso establecido del Sector 5	
		4.1 Elaboración de los expedientes para la ejecución de los procesos de adquisición y/o o expropiación			
		4.2 Expediente para Pago de Mejoras de las áreas requeridas por el Proyecto.			
		4.3 Procedimiento de Ejecución Coactiva de corresponder			
Entregable N° 7	DEL DIA 46 AL DIA 65	Suscripción de Formulario Registral de acuerdo a lo dispuesto en el T.U.O del Decreto Legislativo N° 1192 de la totalidad de los predios.			10%
		Consignaciones Administrativas de la totalidad de los predios expropiados.			
		Recepción de la totalidad de predios adquiridos.			
		Informes de expedientes que irán a ejecución coactiva para toma de posesión de los predios, de corresponder			
Entregable N° 8	DEL DIA 66 AL DIA 210	- Informe de cierre de gestión entregando expediente final con todo el procedimiento por predio con sus partidas registrales y actas de toma de posesión de los predios. - Informe de actuaciones del ejecutor coactivo y estado situacional de los trámites ante el ejecutor coactivo de corresponder.			10%