Factura: 001-004-000003380

20180909000C01192

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180909000C01192

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 58 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 58 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

EL TRIUNFO, a 28 DE AGOSTO DEL 2018, (8:05).

NOTARIO(A) JENNY JOSEFINA OYAGUE BELTRAN

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN EL TRIUNFO

NOTARÍA PRIMERA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN EL TRIUNFO

PÁGINA EN BLANCO

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

notariaprimerasantaelena@hotmail.com

Telefono: 2940429 Telefax: 2940618 Celular: 0999480721

ABG. JOSÉ E. ZAMBRANO SALMON

N O T A R I O

Dir.: Sucre Nº 826 y 18 de Agosto

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN EL TRIUNFO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA DEL CANTÓN
SANTA ELENA

AB. JOSÉ E. ZAMBRANO S.

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION DE CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2 AL CONTRATO AL PRINCIPAL DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGÓN - SUBE Y BAJA AL EMBALSE SAN VICENTE CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, QUE CELEBRAN LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA EPA EP Y LA COMPAÑÍA HIDALGO E HIDALGO S.A. CUANTIA: INDETERMINADA

A petición del Abogado Julio Barzallo Moscoso, Gerente Asesoría Jurídica, Empresa Pública del Agua, EPA-EP y de conformidad con el artículo dieciocho, Inciso Segundo de la Ley Notarial vigente, protocolizo en el Registro de Instrumentos Públicos a mi cargo: EL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2 AL CONTRATO AL PRINCIPAL DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGÓN - SUBE Y BAJA AL EMBALSE SAN VICENTE CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, QUE CELEBRAN LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA EPA EP Y LA COMPAÑÍA HIDALGO E HIDALGO S.A.- Forman parte de este contrato los siguientes documentos: **1)** Copia de la Resolución de Directorio EPA No. DIR-EPA-2014-001, por lo cual se designa al Ingeniero Carlos Bernal Alvarado, Gerente General de la Empresa Pública del Agua EPA-EP; **2)** Copia del Poder Especial otorgado al Ingeniero Alberto José Hidalgo Zavala, como Apoderado de la Compañía

Hidalgo e Hidalgo S.A.; **3)** Copia del Oficio SG-313-2014 de diecinueve de junio del dos mil catorce, suscrito por el Superintendente General de la Compañía Hidalgo & Hidalgo; **4)** Copia del Oficio SENAGUA-SA.1-2014-0386-0, de ocho de agosto del dos mil catorce, suscrito por el señor Secretario del Agua; **5)** Copia del Oficio SENAGUA-DTRH.11-2014-0139-0, de veintidós de agosto del dos mil catorce, suscrito por la Ingeniera Rosa Alexandra Pilco Vintimilla, Administradora Provisional del Contrato Proyecto Chongón San Vicente; **6)** Copia del Oficio No. 286/02-01-181-SNA-2014 de uno de septiembre del dos mil catorce, suscrito por el Directos de la Fiscalización ACOTECNIC; **7)** Copia del Memorando EPA-EP- APCHSV-007-2014 de septiembre doce del dos mil catorce; **8)** Copia del Oficio EPA-EP-GGP-0020-2014, del dieciséis de septiembre de dos mil catorce, proveniente de la gerencia de gestión de Proyectos; **9)** Copia del Memorando No. EPA-EP-APCHSV-016-2014 de dieciséis de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el Administrador del Contrato; **10)** Copia del Memorando No. EPA-EP-GJ-020-2014, emitido por la Gerencia Jurídica; **11)** Copia del Memorando que contiene la certificación presupuestaria; **12)** Copia de Memorandos No. EPA-GAJ.5-2014.M-00032 y EPA-GAJ.5-2014.M-00036 de diecisiete y veintiuno de octubre de dos mil catorce, emitidos por la Gerencia Jurídica; 13) copia del Memorando No, EPA-SPTCSV.8.4-2014-0041-M de veintidós de octubre de dos mil catorce, suscrito por el Ingeniero Gustavo Bastidas Villacres, Administrador del Proyecto.- Además se adjunta Nombramiento del Ingeniero Carlos Andrés Bernal Alvarado, copias fotostática de cédula de ciudadanía y RUC de Hidalgo e Hidalgo S.A.- Documentos que protocolizo en cincuenta y un fojas

Empresa Pública del Agua

NOTARIA PÚBLICA
Ab. José Zambrano Salmón
CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

Guayaquil, noviembre 21 de 2014

Señor Abogado
José E. Zambrano Salmón
NOTARIO
NOTARIA PÚBLICA DEL CANTÓN SANTA ELENA
En su despacho.-

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo No. 310 de 17 de abril de 2014, publicado en el Registro Oficial suplemento 236 de 30 de abril de 2014, se reorganizó la Secretaria del Agua; creando "la Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA y **la Empresa Pública del Agua EPA,** que pasarán asumir parte de las competencias asignadas a la Secretaria antedicha".

El 09 de septiembre de 2014, mediante Resolución No. EPA-EP-009-2014, la Empresa Pública del Agua, EPA-EP., se subroga en todos los derechos y obligaciones derivados de los contratos que como Entidad Contratante suscribió la Secretaria del Agua con la Compañía Hidalgo & Hidalgo S.A., para la construcción del Proyecto Trasvase desde el Canal Chongón – Sube y Baja hasta el Embalse San Vicente, en el Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena.

Por lo expuesto, solicito a usted señor Notario, que en el Protocolo a su cargo, se sirva incorporar el **CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2,** AL CONTRATO PRINCIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGÓN-SUBE Y BAJA SAN VICENTE, CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, entre la Compañía Hidalgo & Hidalgo y la Empresa Pública del Agua EPA-EP.

Adicionalmente, solicito se me confiera SEIS (6) copias certificadas del instrumento protocolizado. Todos los gastos notariales que se generen correrán por cuenta del Contratista Compañía Hidalgo & Hidalgo S.A.

Atentamente,

Ab. Julio Barzallo Moscoso
GERENTE ASESORIA JURIDICA
EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA, EPA-EP.

Edificio Centro Integrado de Seguridad Km. 0,5 vía la Puntilla - Samborondón.
Telf: +(593 4)2236 100 / 2592 170 / 0996753152
www.empresaagua.gob.ec
Samborondón - Ecuador

NOTARIA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

ESPACIO
EN
BLANCO

Empresa Pública del Agua

DOCUMENTOS HABILITANTES

CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2, AL CONTRATO PRINCIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGÓN-SUBE Y BAJA SAN VICENTE, CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, entre la Compañía Hidalgo & Hidalgo y la Empresa Pública del Agua EPA-EP., entre la Compañía Hidalgo & Hidalgo y la Empresa Pública del Agua EPA-EP.

NOTARIA PÚBLICA Ab. Jose Zambrano Salmon CANTON SANTA ELENA - ECUADOR

1. Copia de la Resolución de Directorio EPA N° DIR-EPA EP- 2014 -001, por la cual se designa al Ing. Carlos Bernal Alvarado, Gerente General de la Empresa Pública del Agua EPA EP.

2. Poder Especial otorgado al Ing. Alberto José Hidalgo Zavala, como Apoderado de la Compañía Hidalgo e Hidalgo S.A.

3. Oficio SG-313-2014 de 19 de junio del 2014, suscrito por el Superintendente General de la Compañía Hidalgo & Hidalgo.

4. Oficio SENAGUA-SA.1-2014-0386-O de 8 de agosto del 2014, suscrito por el señor Secretario del Agua.

5. Oficio SENAGUA-DTRH.11-2014-0139-O de 22 de agosto del 2014, suscrito por la Ing. Rosa Alexandra Pilco Vintimilla, Administradora Provisional del Contrato Proyecto Chongón San Vicente.

6. Oficio No. 286/02-01-181-SNA-2014 de 1 de septiembre del 2014, suscrito por el Director de la Fiscalización ACOTECNIC.

7. Memorando EPA-EP-APCHSV-007-2014 de septiembre 2012 del 2014, suscrito por el Ing. Gustavo Miguel Bastidas Villacrés, Administrador de Contrato.

8. Oficio EPA-EP-GGP-0020-2014 del 16 de septiembre de 2014, proveniente de la Gerencia de Gestión de Proyectos.

9. Memorando No. EPA-EP-APCHSV-016-2014 de 16 de septiembre de 2014, suscrito por el Administrador del Contrato.

10. Memorando No. EPA-EP-GJ-020-2014, emitido por la Gerencia Jurídica.

11. Memorando que contiene la certificación presupuestaria.

12. Memorandos No. EPA-GAJ.5-2014.M-00032 y EPA-GAJ.5-2014.M-00036 de 17 y 21 de octubre de 2014, emitidos por la Gerencia Jurídica.

13. Memorando No. EPA-SPTCSV.8.4-2014-0041-M de 22 de octubre de 2014, suscrito por el Ing. Gustavo Bastidas Villacrés, Administrador del Proyecto.

Edificio Centro Integrado de Seguridad Km. 0.5 vía la Puntilla - Samborondón.
Telf: +(593 4)2236 100 / 2592 170 / 0996753152
www.empresaagua.gob.ec
Samborondón - Ecuador

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN EL TRIUNFO - REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESPACIO EN BLANCO

Empresa Pública del Agua

CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 2 AL CONTRATO PRINCIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGON-SUBE Y BAJA SAN VICENTE, CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA

celebran la Empresa Pública del Agua EPA EP, y la compañía Hidalgo e Hidalgo S.A., contenido en las siguientes clausulas:

CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.

Comparecen a la celebración del presente Contrato Complementario N° 2:

1.1 Por una parte, la Empresa Pública del Agua EPA. EP, la que en adelante se denominará "La Contratante", legalmente representada por el ingeniero Carlos Andrés Bernal Alvarado en su calidad de Gerente General.

1.2 Por otra parte, la compañía Hidalgo e Hidalgo S. A, la que en adelante se la denominará "La Contratista", legalmente representada por el ingeniero Alberto Hidalgo Zavala, en su calidad de Apoderado Especial.

Los comparecientes también se denominarán individual o colectivamente como la "Parte" o las "Partes", según corresponda.

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.

2.1. El 18 de octubre del 2011, ante el Ab. José Ernesto Zambrano Salmon, Notario del Cantón Santa Elena, La Secretaría del Agua y la Compañía HIDALGO e HIDALGO S.A, suscribieron el Contrato para la CONSTRUCCIÓN, PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGON-SUBE Y BAJA SAN VICENTE, CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, por un valor de US$ 43,480,340.52 con un plazo de ejecución de veinticuatro meses contados a partir de la fecha en que la SENAGUA notifique al Contratista que los fondos del anticipo se encuentran disponibles, contándose con los informes favorables de Procuraduría General del Estado Oficio N°210-CP-08, de fecha 2 de octubre del 2008 y Contraloría General del Estado Oficio N°034317 de 01 de octubre del 2008.

2.2. El 2 de julio del 2012, ante el Ab. José Ernesto Zambrano Salmon, Notario Público del Cantón Santa Elena, La Secretaría del Agua y la Compañía HIDALGO e HIDALGO S.A, suscribieron el Contrato Complementario N°1 al Contrato para la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGON-SUBE Y BAJA SAN VICENTE, CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, por un valor de menos (-) US$ 4, 220,883.26, con un plazo de ejecución de Quinientos Cuarenta (540) días calendario, contados a partir de la entrega de la totalidad del anticipo.

2.3. Con Decreto Ejecutivo 310 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 236 de 30 de abril de 2014, el señor Presidente Constitucional de la República dispuso la Reorganización de la Secretaría Nacional de Agua, y creó tanto a la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA, como a la Empresa Pública del Agua, EPA. La Disposición General Sexta del invocado Decreto Ejecutivo 310, a la letra señala: "Sexta.- Aquellos procesos de contratación iniciados por la Secretaría del Agua en las áreas transferidas de acuerdo con el objeto de la Empresa Pública del Agua, continuarán ejecutándose normalmente y serán transferidos a la Empresa Pública del Agua, como parte del proceso establecido en las Disposiciones Transitorias precedentes, la cual ejecutará todos los trámites administrativos hasta su terminación. La Empresa Pública del Agua se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los contratos suscritos por la Secretaría del Agua, en el marco de los proyectos transferidos."

NOTARÍA PÚBLICA ★ Ab. José Zambrano Salmon ★ SANTA ELENA - ECUADOR

NOTARÍA PRIMERA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN EL TRIUNFO

ESPACIO
EN
BLANCO

Empresa Pública del Agua

NOTARIA PÚBLICA ★ Ab. Jose Zambrano Salmon ★ CANTON SANTA ELENA - ECUADOR

2.4. Mediante oficio SG-313-2014 de 19 de junio del 2014, el Superintendente General de la Compañía Hidalgo & Hidalgo, pone a consideración de la Fiscalización los argumentos que establecen la necesidad de la suscripción de un Contrato Complementario N°2.

2.5. El Ing. Walter Hipólito Solís Valarezo, Secretario del Agua, con Oficio SENAGUA-SA.1-2014-0386-O de 8 de agosto del 2014, comunica al Ing. Alberto Hidalgo Zavala, Superintendente Regional del Litoral de Hidalgo & Hidalgo S.A., que en relación a la solicitud de ampliación del plazo total del contrato para la construcción del Proyecto Trasvase Chongón – San Vicente, realizada mediante Oficio SRL-028-2014 de 30 de junio del 2014, y en función de los informes presentados tanto por la Fiscalización como por el Administrador del Contrato, acepta la ampliación de 90 días calendario al plazo total del contrato, cuya fecha de terminación del contrato es el 28 de septiembre del 2014.

2.6. Con oficio SENAGUA-DTRH.11-2014-0139-O de 22 de agosto del 2014, suscrito por la Ing. Rosa Alexandra Pilco Veintimilla, Administradora Provisional del Contrato Proyecto Chongón San Vicente, solicita al Ing. Oswaldo Solórzano Orellana, la entrega de la documentación correspondiente a lo relacionado sobre la creación de rubros nuevos.

2.7. Con Oficio N°286/02-01-181-SNA-2014 de 1 de septiembre del 2014, el Director del Proyecto de la Fiscalizadora ACOTECNIC, pone a consideración de la Administración del Contrato, la lista de los rubros nuevos necesarios para la finalización del proyecto.

2.8. Mediante memorando EPA-EP-APCHSV-007-2014 de septiembre 12 del 2014, suscrito por el Ing. Gustavo Miguel Bastidas Villacrés, Administrador del Contrato del Proyecto Chongón San Vicente, informa al Gerente de Gestión de Proyectos, que: *"Una vez que ha sido justificada y verificada por parte de la Fiscalización Acotecnic la creación de rubros nuevos y los precios unitarios correspondientes a través del Presupuesto y Análisis de Precios Unitarios respectivos, así como de sus Especificaciones Técnicas y Cronograma de Ejecución; esta Administración* ***considera procedente*** *la aprobación de los mismos, por lo que, solicito a usted se sirva conceder el Aval Técnico respectivo."*

2.9. El Gerente de Gestión de Proyectos, con oficio EPA-EP-GGP-0020-2014 de 16 de septiembre del 2014, ante el pedido del Administrador del Contrato, manifestó: *"Cabe indicar que los rubros en mención han sido revisados y aprobados por la Fiscalización del Proyecto, Consultora Acotecnic. Luego de revisados el análisis y procedimientos expuestos en el documento arriba mencionado, esta Gerencia emite su Aval Técnico, toda vez que se cuenta con los justificativos correspondientes."*

2.10. El Administrador del Contrato, mediante memorando N°EPA-EP-APCHSV-016-2014, de 16 de septiembre del 2014, solicitó a la Gerencia Jurídica el criterio jurídico respecto a la suscripción de un contrato complementario debido a la creación de rubros durante la ejecución del Proyecto "Trasvase Chongón – San Vicente".

2.11. Por su parte, la Gerencia Jurídica de la Empresa Pública del Agua EPA. EP, a través del memorando N°EPA-EP-GJ-020-2014, se pronunció: *"De lo expuesto y conforme al Informe Técnico emitido por el Ing. Gustavo Miguel Bastidas Villacrés, Administrador del Contrato, contenido en el oficio N°EPA-EP-APCHSV-007-2014 de septiembre 12 del 2014; contando con el Aval Técnico del Gerente de Gestión de Proyectos, constante en el*

NOTARIA PRIMERA ★ REPÚBLICA DEL ECUADOR ★ DEL CANTÓN EL TRIUNFO

COPY
CONFIDENTIAL

Empresa Pública del Agua

oficio N°EPA-EP-GGP-0020-2014 de 16 de septiembre del presente año, así como el Informe de Acotecnic Cía. Ltda, Fiscalizadora del Proyecto y demás antecedentes puestos a consideración y una vez que se cuente con la respectiva certificación presupuestaria dentro del plazo de vigencia del contrato, esta Gerencia Jurídica considera procedente la suscripción de un Contrato Complementario para la creación de rubros nuevos que deberán ser implementados en la ejecución del Proyecto Trasvase Chongón – San Vicente. El presente criterio se emite con fundamento a las normas jurídicas antes señaladas, siendo los elementos técnicos y presupuestarios inmersos en este tema de exclusiva competencia de las áreas correspondientes."

2.12. Mediante Resolución EPA-EP-006-2014 expedida el 09 de septiembre de 2014, la Empresa Pública del Agua, EPA, "...se subroga en todos los derechos y obligaciones de los contratos que como Entidad Contratante suscribió la Secretaría del Agua con la Compañía Hidalgo e Hidalgo S.A., para la construcción del Proyecto Trasvase desde el Canal Chongón-Sube y Baja hasta el Embalse San Vicente, en el cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena; inclusive el contrato principal que por absorción de CEDEGE a la Secretaría del Agua, era competencia de esta última Secretaría."

2.13. Mediante acta suscrita el 26 de septiembre de 2014 por los representantes de la Contratante, de la Contratista y de la Fiscalización del Contrato, se suspendieron los trabajos contemplados en el contrato para la construcción del Proyecto Trasvase desde el Canal Chongón-Sube y Baja hasta el Embalse San Vicente, en el cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena.

2.14. A través de los memorandos N° EPA-GAJ.5-2014.M-00032 y EPA-GAJ.5-2014.M-00036 de 17 y 21 de octubre del 2014, la Gerencia Jurídica requirió al Administrador del Proyecto remitir documentación inherente para la elaboración del Contrato Complementario anteriormente solicitado.

2.15. Mediante memorando N°EPA-SPTCSV.8.4-2014-0041-M de 22 de octubre del 2014, el Administrador del Contrato, remitió la documentación solicitada por la Gerencia Jurídica.

CLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL.

3.1. En concordancia con lo señalado en el Capítulo VII, De los Contratos Complementarios y Obras Adicionales, de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, vigente a la fecha de la contratación antes referida, en su Art. 97, de la CREACION DE RUBROS NUEVOS, establece: *"Si para la adecuada ejecución de una obra fuere necesaria la creación de nuevos rubros, podrán celebrarse contratos complementarios sin licitación ni concursos, y dentro de los porcentajes previstos en el artículo siguiente.Para el pago de los rubros nuevos se estará a los precios unitarios referenciales actualizados de la entidad contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinará de mutuo acuerdo entre las partes..."*

3.2. El Art. 98 de las NORMAS COMUNES A CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, de la ley señalada en el numeral precedente dispuso: *"En los contratos complementarios a los que se refieren los artículos 96 y 97 constarán las correspondientes fórmula o fórmulas de reajuste de precios. La suma total de los valores de los contratos complementarios no podrá exceder del 50% del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que la institución contratante resuelva la realización del contrato complementario. Esta actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios*

ESPACIO
EN
BLANCO

Empresa Pública del Agua

que consten en los respectivos contratos principales. El Contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con esta ley..."

3.3. La Resolución INCOP N°005-08 de octubre 3 del 2008, en sus artículos 1 y 2 indica lo siguiente: *"Art. 1.- Todo contrato que tenga por objeto la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, otorgado antes de la vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se regirá por sus estipulaciones y por las normas de derecho vigentes a la fecha de su celebración". Art. 2.- Todo procedimiento de contratación iniciado antes de la vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que contare a esta fecha con los informes favorables de Procuraduría General del Estado y Contraloría General del Estado, se deberá celebrar de conformidad con los correspondientes informes.*

3.4. Con oficio N°OF.SN.1-0600 de 13 de junio del 2011, la Secretaría Nacional del Agua, formuló una consulta a la Procuraduría General del Estado relacionada con la celebración de un contrato de ejecución de obra para la construcción del Proyecto denominado "Trasvase desde el Canal Chongón – Sube y Baja al Embalse San Vicente", a cargo de la ex Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Rio Guayas (CEDEGE).

La Procuraduría General del Estado, mediante oficio N°03348 de 23 de agosto del 2011, entre otros aspectos señaló que en cuanto a la celebración de un contrato complementario para la ejecución de los mismos trabajos, si después de celebrarlo el contrato principal fuere necesario ampliar, modificar o complementar la obra debido a causas imprevistas o técnicas presentadas en su ejecución, se observará lo que disponían los artículos 96, 97 y 98 de la derogada Codificación de la Ley de Contratación Pública, que son aplicables a la celebración del contrato materia que se consultó, aclarando que no procede que al mismo tiempo celebren el contrato principal y el contrato complementario, en base a causas imprevistas o técnicas que ya se conocen previo a la celebración del contrato principal y que debían ser incluidas en el mismo.La entidad consultada, concluyó: *"La Procuraduría General del Estado no tiene competencia para aprobar o autorizar la suscripción de contratos o convenios a las instituciones del sector público. En consecuencia, este pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicación de las normas legales, mas no a la procedencia de suscribir los contratos principal y complementario que motivan su consulta..."*

3.5. Mediante Decreto Ejecutivo N°310 de 17 de abril del 2014, el Presidente de la República reorganiza la Secretaría del Agua creando la Agencia de Regulación y Control del Agua, y la Empresa Pública del Agua, EPA, que pasará a asumir parte de las competencias asignadas a la Secretaría antedicha;

3.6. Resolución EPA-EP-006-2014 de septiembre 9 del 2014, la Empresa Pública del Agua EPA EP, se subroga en todos los derechos y obligaciones derivados de los contratos que como Entidad Contratante suscribió la Secretaria del Agua con la Compañía Hidalgo e Hidalgo S.A., para la construcción del Proyecto Trasvase desde el Canal Chongón – Sube y Baja hasta el Embalse San Vicente, en el cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. Inclusive el contrato principal que por absorción de CEDEGE a la Secretaría del Agua, era competencia de esta última Secretaría.

NOTARÍA PÚBLICA José Zambrano Salmon CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

NOTARÍA PRIMERA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN EL TRIUNFO

COPIA
FIRMADO

Empresa Pública del Agua

NOTARIA PÚBLICA Dr. José Zambrano Salmon CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO.

Con los antecedentes expuestos, las Partes, libre y voluntariamente convienen en suscribir el presente Contrato Complementario N°2 al principal para la construcción del Proyecto Trasvase desde el Canal Chongón-Sube y Baja hasta el Embalse San Vicente, en el cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, cuyo objeto es:

4.1. - La creación de rubros nuevos, mismos que se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Total	Documentación	Anexos
1. RUBROS NUEVOS						
1.001 DERIVADORA ESTERO BEJUCO						
POLY LOCK para geomembrana	m	600,00	55,67	33.402,00	Especific. y APU	No.1
Sumnistro y colocación de aditivo de Inhibidor de corrosión	lt	1.000,00	33,45	33.450,00	Especific. y APU	No.2
ESTACIÓN DE BOMBEO						
Suministro y colocación de aditivo de inhibidor de corrosión	lt	1.000,00	33,45	33.450,00	Especific. y APU	No.2
Tecle 16 TON	Unidad	1,00	122.048,03	122.048,03	Especific. y APU	No. 3
Aire Acondicionado 18000 BTU	Unidad	2,00	1.858,91	3.717,82	Especific. y APU	No.4
Aire Acondicionado 36000 BTU	Unidad	4,00	5.432,05	21.728,20	Especific. y APU	No.5
Extintor Polvo PQS 50 lbs	Unidad	6,00	550,39	3.302,34	Especific. y APU	No.6
Impermeabilización con Poliurea	m2	650,00	81,24	52.806,00	Especific. y APU	No.7
Cielo raso de Gypsum o similar fijo pasteado y pintado	m2	120,00	42,59	5.110,80	Especific. y APU	No.8
Bomba 1/2 HP con hidroneumático 40 galones	Unidad	1,00	672,36	672,36	Especific. y APU	No.9
Puerta industrial (Hermética y contra fuego)	m2	50,00	676,33	33.816,50	Especific. y APU	No.10
Revestimiento epóxico para pisos e=1 mm	m2	1.000,00	36,40	36.400,00	Especific. y APU	No.11
Punto de instalación de agua, llave inodoro, lavamanos, ducha	Unidad	4,00	17,47	69,88	Especific. y APU	No.12
SUBESTACIÓN CHONGÓN						
Transformador potencial de 72 Kv	Unidad	3,00	19.048,82	57.146,46	Especific. y APU	No.13
Caja de agrupamiento para TP'S	Unidad	1,00	2.602,39	2.602,39	Especific. y APU	No.14

NOTARIA PRIMERA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN EL TRIUNFO

ESPACIO
EN
BLANCO

Empresa Pública del Agua

Transformador de corriente de 72 Kv	Unidad	3,00	20.436,94	61.310,82	Especific. y APU	No.15
Caja de agrupamiento para TC'S	Unidad	1,00	2.535,00	2.535,00	Especific. y APU	No.16
Tablero de protección de línea	Unidad	1,00	43.090,00	43.090,00	Especific. y APU	No.17
PRESA LEONCITO						
Válvula Mariposa 30 pulg	Unidad	2,00	16.607,24	33.214,48	Especific. y APU	No.18
RUBROS AMBIENTALES						
Suministro , Transporte e Instalación de Tubería de Agua Potable PVC 63 MM 0.80 MPA (Incluye Accesorios)	m	3.000,00	8,84	26.520,00	Especific. y APU	No.19
OTROS						
Sello elastomérico	m	320,70	17,56	5.631,49	Especific. y APU	No.20
Relleno con Grout en bases de bombas	m3	14,00	1.293,16	18.104,24	Especific. y APU	No.21
Relleno con Grout en cierrre de compuertas	dm3	1.200,00	14,35	17.220,00	Especific. y APU	No.21
Relleno de Juntas y sello de juntas de expansión	m2	270,42	24,44	6.609,06	Especific. y APU	No.22
Suministro e instalación de reductor para compuerta	Unidad	11,00	4.004,43	44.048,73	Especific. y APU	No.23
				698.006,61		

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO.

El valor del presente CONTRATO COMPLEMENTARIO N°2 AL CONTRATO PRINCIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGON-SUBE Y BAJA SAN VICENTE, CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, es de USD. 698.006,61 (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEIS CON 61/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA.

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO.

Para extinguir las obligaciones derivadas del presente Contrato Complementario N°2, la Empresa Pública del Agua EPA EP, efectuará un solo pago, por el valor señalado en la cláusula precedente, al vencimiento del plazo contractual. De forma previa al pago se deberá contar con el Informe favorable del Fiscalizador y del Administrador del Contrato.

Para el efecto señalado se cuenta con la Certificación Presupuestaria N°40-PF-EPA-2014, emitida por la Dirección Financiera de la EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA EPA. EP, con cargo al ejercicio fiscal 2014, con el siguiente detalle: N°0240003700109017501020010000000.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO.

El plazo para la ejecución del Contrato Complementario N° 2, es de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de su suscripción.

ESPACIO
EN
BLANCO

Empresa Pública del Agua

NOTARIA PÚBLICA Ab. José Zambrano Salmon CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

CLÁUSULA OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS.

Por tratarse de un contrato de corta duración el Contratista renuncia al reajuste de precios.

CLAUSULA NOVENA: SUPLETORIA.

Las Partes ratifican la integridad y plena vigencia de todas las Cláusulas, condiciones y/o estipulaciones del Contrato Principal y Complementario N°1, no modificadas expresamente en el presente Contrato Complementario.

CLÁUSULA DÉCIMA: GASTOS NOTARIALES

Los gastos notariales y la obtención de seis (6) copias certificadas del presente Contrato Complementario, mismas que serán entregadas a la Contratante correrán por cuenta única y exclusiva de la Contratista.


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.

Forman parte integrante del presente Contrato Complementario y se protocolizan junto con el mismo, los siguientes documentos:

- Decreto Ejecutivo N°310 de 17 de abril del 2014, mediante el cual el Presidente de la República reorganiza la Secretaría del Agua creando la Agencia de Regulación y Control del Agua, y la Empresa Pública del Agua, EPA, que pasará a asumir parte de las competencias asignadas a la Secretaría antedicha.
- Copia certificada del nombramiento del Apoderado Especial de la Contratista.
- Copia de la Resolución de Directorio de la Empresa Pública del Agua EPA EP, N° DIR-EPA EP- 2014 -001, mediante la cual se designa al ingeniero Carlos Bernal Alvarado, como Gerente General de la Empresa Pública del Agua, para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa en los términos previstos en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las demás disposiciones del ordenamiento jurídico vigente:

- Oficio SG-313-2014 de 19 de junio del 2014, suscrito por el Superintendente General de la Compañía Hidalgo & Hidalgo.
- Oficio SENAGUA-SA.1-2014-0386-O de 8 de agosto del 2014, suscrito por el señor Secretario del Agua.
- Oficio SENAGUA-DTRH.11-2014-0139-O de 22 de agosto del 2014, suscrito por la Ing. Rosa Alexandra Pilco Veintimilla, Administradora Provisional del Contrato Proyecto Chongón San Vicente.
- Oficio No. 286/02-01-181-SNA-2014 de 1 de septiembre del 2014, suscrito por el Director del Proyecto de la Fiscalizadora ACOTECNIC.
- Memorando EPA-EP-APCHSV-007-2014 de septiembre 12 del 2014, suscrito por el Ing. Gustavo Miguel Bastidas Villacrés, Administrador del Contrato.
- Oficio EPA-EP-GGP-0020-2014 de 16 de septiembre del 2014, proveniente de la Gerencia de Gestión de Proyectos.
- Memorando N°EPA-EP-APCHSV-016-2014 de 16 de septiembre del 2014, suscrito por el Administrador del Contrato.
- Memorando N° EPA-EP-GJ-020-2014 emitido por la Gerencia Jurídica
- Memorando N° que contiene la Certificación Presupuestaria.
- Memorandos N° EPA-GAJ.5-2014.M-00032 y EPA-GAJ.5-2014.M-00036 de 17 y 21 de octubre del 2014, emitidos por la Gerencia Jurídica.

NOTARIA PRIMERA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN EL TRIUNFO


ESPACIO
EN
BLANCO

Empresa Pública del Agua

- Memorando N°EPA-SPTCSV.8.4-2014-0041-M de 22 de octubre del 2014, suscrito por el ingeniero Gustavo Bastidas Villacrés, Administrador del Proyecto.
- Los demás documentos mencionados en la cláusula de Antecedentes.


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO.

Con la suscripción del presente Contrato Complementario N° 2, las Partes dejan expresa constancia de su conformidad con sus cláusulas, por lo que renuncian a formular cualquier reclamo posterior.

Para constancia de lo estipulado en este instrumento, las Partes comparecientes lo suscriben en cuatro ejemplares de igual tenor y valor en la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil catorce.

Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado
Gerente General
Empresa Publica del Agua EPA EP.

Ing. Alberto José Hidalgo Zavala
Apoderado Especial
HIDALGO e HIDALGO S.A.


ESPACIO
EN
BLANCO

DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA

EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA - EPA EP

NOTARIA PÚBLICA 4b Jose Zambrano Salmon CANTON SANTA ELENA - ECUADOR

RESOLUCIÓN NO. DIR – EPA EP- 2014 – 001

El Directorio de la Empresa Pública del Agua EPA EP

Considerando:

Que, el numeral primero del Artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone que la creación de las empresas públicas constituidas por la Función Ejecutiva se realizará mediante Decreto Ejecutivo;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 310 de 17 de abril de 2014, el Presidente de la República creó la Empresa Pública del Agua EPA EP, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas;

Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone que *"El Directorio de las empresas estará integrado por: a) Para el caso de empresas creadas por la Función Ejecutiva: 1. La Ministra o Ministro del ramo correspondiente o su delegado o delegada permanente, quien lo presidirá; 2. El titular del organismo nacional de planificación o su delegada o delegado permanente; y, 3. Un miembro designado por la Presidenta o Presidente de la República."*

Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece que *"En las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva, las funciones de Presidenta o Presidente del Directorio las ejercerá el Ministro del ramo correspondiente o su delegada o delegado permanente (...)".*

Que, el artículo 10 del Decreto Ejecutivo No. 310 de creación de la empresa Pública del Agua establece que el Directorio de la empresa está constituido por *"1. El Secretario del Agua o su delegado, quien lo presidirá; 2. El titular del organismo nacional de planificación o su delegado; y,3. Un miembro designado por el Presidente de la República, que será el titular del ministerio encargado de la coordinación de los sectores estratégicos o su delegado."*

Que, mediante oficio No. SENAGUA-SA.1-2014-0210-O, de 24 de abril de 2014, el Sr. Secretario del Agua, Ing. Walter Solís Valarezo, en su calidad de Presidente del Directorio convocó a la sesión inaugural de Directorio de la Empresa Pública del Agua.

Que, el 28 de abril de 2014 se llevó acabo la sesión inaugural de la Empresa Pública del Agua, reunión en donde luego de conocer y aprobar el orden del día, se resolvió en su punto número integrar formalmente el Directorio de la Empresa; y segundo, designar de

NOTARIA PRIMERA REPUBLICA DEL ECUADOR DEL CANTON EL TRIUNFO

ESPACIO
EN BLANCO

la terna presentada por el Presidente del Directorio, al Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado, como Gerente General de la Empresa Pública del Agua.

Que, el numeral décimo tercero del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas determina que es atribución del Directorio de las Empresa Públicas *"Nombrar a la o al Gerente General, de una terna propuesta por la Presidenta o Presidente del Directorio, y sustituirlo".*

En ejercicio de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Designar al Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado, como Gerente General de la Empresa Pública del Agua, quién ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa en los términos previstos en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las demás disposiciones del ordenamiento jurídico vigente.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer al Gerente General que implemente lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 310 de 17 de abril de 2014, en lo que a la Empresa Pública del Agua corresponda.

DISPOSICION TRANSITORIA

UNICA.- El Gerente General en el plazo de hasta 90 días deberá presentar al Directorio de la Empresa para su conocimiento y aprobación el Reglamento de Funcionamiento del Directorio; y el Orgánico Funcional de la Empresa.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, el 28 de abril del 2014.

Ing. Walter Solís Valarezo
SECRETARIO DEL AGUA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Ab. Julio A. Barzallo Moscoso
SECRETARIO AD-HOC

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN EL TRIUNFO REPÚBLICA DEL ECUADOR

Razón.- Siento como tal que el día lunes veintiocho de abril del dos mil catorce, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, fue notificado con la resolución No. DIR- EPA EP-2014-001, el Ingeniero Carlos Andrés Bernal Alvarado.

Ab. Julio Barzallo Moscoso
Secretario Ad- Hoc del Directorio

Ing. Carlos Bernal Alvarado
Gerente General

NOTARIA VIGESIMA CUARTA
Del Distrito Metropolitano de Quito

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
Notario

COPIA:	CUARTA
DE LA ESCRITURA DE:	PODER ESPECIAL
OTORGADA POR:	ING. JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA
A FAVOR DE:	ALBERTO JOSE HIDALGO ZAVALA
EL:	21 DE JUNIO DE 2010
CUANTÍA:	INDETERMINADA
Quito, a	30 DE JUNIO DE 2010

Telefax: (00593-2) 2 549-528 / 2 543-160
Dirección: Veintimilla E5-13 y Juan L. Mera
Edificio: Wandemberg 4to. Piso
e mail:vvaldivieso@andinanet.net
QUITO-ECUADOR

PÁGINA EN BLANCO

DR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL

OTORGADO POR EL SEÑOR INGENIERO JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANÓNIMA

A FAVOR DEL SEÑOR INGENIERO ALBERTO JOSÉ HIDALGO ZAVALA

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 4 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy lunes veinte y uno (21) de junio del año dos mil diez, ante mí DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA, Notario Vigésimo Cuarto de este cantón, comparece el señor Ingeniero JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA, en su calidad de Presidente en ejercicio de la representación legal de la compañía HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme lo justifica con la copia certificada del nombramiento que se agrega como habilitante. El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil divorciado, con domicilio en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocerle doy fe, y me solicita que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo tenor

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA VIGESIMO CUARTA Nro. QUITO - ECUADOR

NOTARIA PÚBLICA 40 José Zambrano Salmon CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

NOTARIA PRIMERA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN EL TRIUNFO

literal que transcribo a continuación es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase agregar una de la que conste el presente Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento del presente instrumento el señor INGENIERO JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA, en su calidad de Presidente en ejercicio de la representación legal de la compañía HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme lo justifica con la copia certificada del nombramiento que se agrega como habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, con domicilio en esta ciudad de Quito, hábil según derecho para contratar y obligarse. SEGUNDA: PODER ESPECIAL.- El compareciente, en la calidad en la que comparece, declara que es su voluntad otorgar, como en efecto otorga PODER ESPECIAL, pero amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor del señor INGENIERO ALBERTO JOSÉ HIDALGO ZAVALA, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaz, identificado con cédula de ciudadanía número cero nueve cero nueve cuatro nueve cero cinco seis guión siete (090949056-7), domiciliado en la ciudad de Guayaquil, a fin de que el prenombrado mandatario, con las más amplias facultades y sin traba, restricción o impedimento de ninguna clase, pueda suscribir, a nombre de la compañía HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANÓNIMA, el contrato correspondiente a la Invitación Directa por Adhesión Número DE guión uno cero cero cero guión nueve tres dos guión cero ocho (No. DE-1000-932-08) cuyo objeto es la "Construcción del Proyecto Trasvase Desde el Canal Chongón – Subc y Baja al Embalse San Vicente, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, Proyecto ubicado en la Provincia de Santa Elena", Invitación que fuera efectuada por la Comi-

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

sión de Estudios Para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGE) y en la que la compañía HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANÓNIMA presentó su oferta, habiendo resultado adjudicataria de la misma; contrato que será firmado con la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) en calidad de contratante, en virtud de la fusión por absorción de CEDEGE a SENAGUA, conforme consta en el Decreto Ejecutivo número Cincuenta y Siete (57), publicado en el Registro Oficial número Cuarenta (40) del cinco de octubre del año dos mil nueve. En consecuencia, el mandatario en este instrumento designado queda investido de las facultades necesarias para otorgar, suscribir y presentar los documentos y declaraciones que fueren necesarias para el efecto, así como para realizar todos los actos jurídicos, administrativos, procedimentales, o de cualquier otra índole que fueren, relacionados con la suscripción, ejecución y liquidación del contrato antes aludido, y para obligar plenamente a la compañía HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANÓNIMA frente a la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) en virtud de la suscripción del contrato de la referencia. La intención del mandante es la de revestir al mandatario de todas y cada una de las facultades principales y accesorias para la justa ejecución del mandato, sin que pueda alegarse falta, limitación o insuficiencia de poder, aún cuando la facultad no esté expresamente determinada. TERCERA: CUANTÍA.- La cuantía del presente instrumento, por su naturaleza, es indeterminada. CUARTA: RATIFICACIÓN.- El compareciente se ratifica en el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este instrumento, por estar hecho en seguridad de los intereses de su representada. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez y eficacia de este instrumento. Firmado) Abogado Diego Zárate Valdivieso, portador de la matrí-

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO

NOTARÍA PÚBLICA Ab. José Zambrano Saimon CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

NOTARÍA SEXTA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARÍA PRIMERA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN EL TRIUNFO

CON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ____ FOJA (S) UTILES, CON EL CUAL PARA ESE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVÍ DESPUES DE HABER CERTIFICADO ____ FOTOCOPIA (S) QUE ENTREGUE AL MISMO, HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO; CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO A 22 DE ABRIL DEL 2010

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Quito - Ecuador
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín

NOTARIA SEXTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

13(Trece)

cula profesional número siete mil doscientos cincuenta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha".- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Para su celebración se observaron los preceptos legales del caso, y leída que fue al compareciente por mi el Notario en alta y clara voz, éste se ratifica en todas y cada una de las cláusulas, para constancia de lo cual firma en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona c.c. 170361388-3

(FIRMADO) DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA – NOTARIO VIGESIMO CUARTO DE QUITO.- (Sigue un sello).-

NOTARIA PÚBLICA
Ab. Jose Zambrano Salmon
CANTON SANTA ELENA - ECUADOR

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA SEXTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA PRIMERA
REPUBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

Se otorgó ante mí, el veintiuno de Junio de dos mil diez, y en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, de PODER ESPECIAL otorgada por INGENIERO JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA a favor de INGENIERO ALBERTO JOSE HIDALGO ZAVALA, debidamente sellada y firmada en Quito, a treinta de Junio de dos mil diez.-

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

RAZON: En la matriz de la escritura pública de Poder Especial otorgado por el ingeniero JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA, en su calidad de Presidente en Ejercicio de la Representación Legal de la COMPAÑÍA HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA, a favor del ingeniero ALBERTO JOSE HIDALGO ZAVALA, cuya copia certificada antecede, no se ha marginado revocatoria alguna.- Quito, doce de octubre de dos mil once.- c.c.g.

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

H e H CONSTRUCTORES

HIDALGO e HIDALGO S.A.

GUAYAQUIL
Km 6 ½ vía a la costa (Av. Del Bombero Algarrobos
Telfs. (04) 2352300 – 2353785
Fax: (04) 2353985
e-mail: [illegible]

QUITO
Av. Galo Plaza Lasso Nº 51-121 (10 de Agosto N° 5070)
Telfs. (02) 2408038 – 2453098
Fax: (02) 2400541
e-mail: [illegible]

NOTARIA PÚBLICA Ab. José Zambrano Salmon CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

14 catorce

RECIBIDO 19-06-14 (14:15)
ARCHIVO ( ) TRAMITE ( ) COPIA ( )
ENVIAR A:
ORDEN / PARA:
MEGAPROYECTOS

Guayaquil, 19 de junio del 2014
Oficio Nº SG-313-2014.

Señor Ingeniero
Rodrigo Carpio Garcés
Director de Fiscalización ACOTECNIC
Proyecto Trasvase Chongón – San Vicente
Ciudad.

Asunto: **Contrato Complementario #2.**

De mi consideración:

Por la presente, nos permitimos someter a su revisión y consideración los argumentos que establecen la necesidad de la suscripción del Contrato Complementario N° 2.

1. MARCO LEGAL

Los acuerdos de voluntades entre el Estado y los particulares reciben, de modo general, el nombre de contrato, y de modo particular, el de "contratos administrativos". En la especie, el contrato administrativo es una de las formas jurídicas por las que se exterioriza la actividad administrativa, es una especie dentro del género contrato, cuya especificidad está dada por la singularidad de sus elementos, caracteres y efectos; en suma por su régimen jurídico.

Durante la ejecución de un contrato administrativo de ejecución de obra, y en ejercicio del *ius variandi*, la Administración está facultada para celebrar contratos complementarios, disponer el aumento de cantidades y ordenar la ejecución de rubros nuevos[1].

A este propósito, merece la pena tener presente que el plazo de todo contrato administrativo de ejecución de obra principia o por su firma o por la entrega del anticipo, y concluye de modo ordinario por el cumplimiento del objeto contractual, es decir, por la satisfacción de las obligaciones contractuales. Así lo ha reconocido nuestro ordenamiento jurídico en la letra a) del artículo 102 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública[2] [Ley del contrato]

En la práctica y por así disponerlo la ley[3], la terminación de un contrato administrativo de ejecución de obra exige dos momentos perfectamente

[1] Roberto Dromi. *Derecho Administrativo*. Editorial Ciudad Argentina. 10a Ed. Buenos Aires, 2004, p. 543 y siguientes.
[2] Art. 102.- TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- Los contratos terminan: .
a) Por cumplimiento de las obligaciones contractuales:...
[3] Artículos 83 y 84 de la Codificación de la Ley de Contratación Publica.

NOTARIA PRIMERA REPUBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN EL TRIUNFO

H-H
CONSTRUCTORES

HIDALGO e HIDALGO S.A.

GUAYAQUIL
Km. 6 ½ vía a la costa (Av. Del Bombero Algarrobos
Telfs: (04) 2352300 – 2353785
Fax: (04) 2353985
E-mail: hchgquil@gye.satnet.net

QUITO
Av. Galo Plaza Lasso N° 51-121 (10 de Agosto N° 8975) y
Telfs (02) 2408038 – 2453092
Fax : (02) 2400541
E-mail : hidalgo@hoy.net

diferenciados: (i) el cumplimiento de las obligaciones contractualmente acordadas; y, (ii) la suscripción de un acta de entrega recepción definitiva que recoja la liquidación de esas obligaciones mutuas de las partes. Hasta que dicha acta no se encuentre suscrita, o no haya operado la entrega recepción presunta[4], el contrato mantiene vida jurídica, es decir, se encuentra vigente; por ende, el instrumento contractual es susceptible de recibir contratos complementarios, aumentos de cantidades de obra y rubros nuevos, figuras éstas que, en esencia, constituyen obligaciones accesorias; es decir, para su validez dependen de la existencia de un contrato principal.

En el Art. 96 Obras Complementarias de la Ley de Contratación Pública se establece que: "En el caso que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas con su ejecución, el Estado o la entidad contratante podrá celebrar con el mismo contratista sin licitación ni concursos, pero con el informe previo favorable del Contralor General del Estado, contratos complementarios que requiera la atención de las modificaciones antes dichas, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario". Sin embargo, debe quedar aclarado que la exigencia de la norma citada, en lo que dice relación a los informes previos favorables del Contralor General del Estado "es hoy por hoy inaplicable porque el organismo de control, a raíz de la formulación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (4 de agosto del 2008), dejaron de emitir informes previos a este tipo de contrato.

Adicionalmente, el Art. 97.- Creación de rubros nuevos de la misma ley, indica que: "Si para la adecuada ejecución de una obra fuere necesaria la creación de nuevos rubros, podrán celebrarse contratos complementarios sin licitación ni concursos, y dentro de los porcentajes previstos en el artículo siguiente".

"Para el pago de los rubros nuevos se estará a los precios unitarios referenciales actualizados de la entidad contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinará de mutuo acuerdo entre las partes".

2. RUBROS A CREAR

Es de su ilustrado criterio que para la adecuada ejecución de las obras del contrato y para la prestación de servicios, por motivos técnicos se hace necesario la creación de rubros nuevos no contemplados en el Contrato Original, como tampoco en el Contrato Complementario N° 1; que son los siguientes:

[4] El término "recepción presunta" es propio de la ley anterior; la ley actual la define como "recepción de pleno Derecho".

HeH CONSTRUCTORES
HIDALGO e HIDALGO S.A.
GUAYAQUIL
Km. 6 ½ vía a la costa (Av. Del Bombero Algarrobos
Telfs: (04) 2352300 – 2353785
Fax: (04) 2353985
E-mail: hehgquil@gye.satnet.net
QUITO
Av Galo Plaza Lasso Nº 51-121 (10 de Agosto N 36-75)
Telfs: (02) 2408038 – 2453092
Fax : (02) 2400541
E-mail : hidalgo@hoy net

NOTARÍA PÚBLICA
Ab. José Zambrano Salmon
CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

2.1. DERIVADORA ESTERO BEJUCO

2.1.1. Suministro e Instalación de Poly Lock para geomembrana.

2.2. ESTACIÓN DE BOMBEO

2.2.1. Suministro y aplicación de inhibidores de corrosión.
2.2.2. Suministro e instalación de tecle de 16 Ton de capacidad.
2.2.3. Suministro, instalación y programación de la transferencia remota para el sistema Scada.
2.2.4. Suministro y aplicación de impermeabilización a base de poliurea.
2.2.5. Suministro e instalación de aire acondicionado Split 18.000 BTU
2.2.6. Suministro e instalación de aire acondicionado Split 36.000 BTU
2.2.7. Extintor de polvo PQS 50 lbs.

2.3. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHONGON

2.3.1. Suministro e instalación de transformador de potencia de 72 KV.
2.3.2. Suministro e instalación de transformador de corriente de 72 KV
2.3.3. Suministro e instalación de caja de agrupamiento para TP'S
2.3.4. Suministro e instalación de caja de agrupamiento para TC'S
2.3.5. Suministro e instalación del tablero de protección en línea.

2.4. PRESA LEONCITO

2.4.1. Suministro e instalación de válvula mariposa de 30 pulgadas.

2.5. SECTOR JAVITA

2.5.1. Suministro, transporte e instalación de tubería de agua potable PVC 63 mm. 0.8 Mpa (incluye accesorios).

2.6. OTROS

2.6.1. Suministro y colocación de geomalla.
2.6.2. Operación, mantenimiento y vigilancia del proyecto.

3. JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS

En el Anexo N° 1 de la presente comunicación, se presenta los justificativos técnicos y análisis de los rubros que se crean.

4. MONTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO

El Anexo N° 2 que se acompaña contiene el presupuesto del Contrato Complementario a suscribir por un monto total de US$ 1'942.445,41.

NOTARÍA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

H e H
CONSTRUCTORES
HIDALGO e HIDALGO S.A.

GUAYAQUIL
Km. 6 ½ vía a la costa (Av. Del Bombero Algarrobos
Telfs: (04) 2352300 – 2353785
Fax: (04) 2353985
E-mail. hehgquil@gye.satnet.net

QUITO
Av Galo Plaza Lasso N° 51-121 (10 de Agosto N° 8975) y
Telfs: (02) 2408038 – 2453092
Fax . (02) 2400541
E-mail · hidalgo@hoy.net

En el Anexo N° 3 se detallan los análisis de precios unitarios de los rubros a crear.

En el Anexo N° 4 se presenta el Cronograma Valorado de Ejecución de Obra de los rubros que se crean en el Contrato Complementario a suscribir.

5. PLAZO DEL CONRATO COMPLEMENTARIO N°2 y PRÓRROGA DE PLAZO.

De la revisión del Cronograma Ejecución de los Rubros a Crear, que se presenta en el Anexo N° 4, se concluye que para la ejecución del los rubros eléctricos para la Subestación Chongón se requiere de una ampliación de plazo de 60 días calendario, a partir del 30 de junio del 2014.

De igual manera para el suministro, instalación y programación de la transferencia remota para el sistema Scada como queda indicado en el cronograma, se requerirán de 90 días calendario a partir del 30 de junio del 2014.

Constituyendo esta última actividad la ruta crítica de la ejecución de los trabajos, que se incorporan por el contrato complementario a suscribir, el plazo del Contrato Complementario N° 2 queda definido en 90 días calendario a partir del 30 de junio del 2014, ya que al tratarse de rubros indispensables para la buena operación del proyecto y no estando estos rubros contenidos en el Contrato Complementario N° 1 el inicio de su ejecución se legaliza con la suscripción del Contrato Complementario N° 2, que se ha estimado hasta el 30 de junio del 2014.

Por lo anterior, solicitamos a usted proceder a la tramitación del Contrato Complementario N° 2 ante la SENAGUA.

Atentamente,

Ing. Jaime Bravo Santos
Superintendente General

c.c. Ing. Gustavo Bastidas – Gerente del Proyecto Chongón-San Vicente.
Ing. Holger Pazmiño – Subsecretario Regional de la Demarcación Hidrográfica del Guayas
Ing. Alberto Hidalgo Zavala – Superintendente Regional del Litoral HeH.
Archivo.

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría del Agua

NOTARIA PÚBLICA
Ab. Jose Zambrano Salmón
CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

Oficio Nro. SENAGUA-SA.1-2014-0386-O

Quito, D.M., 08 de agosto de 2014

Asunto: Ampliación plazo contractual Proyecto: Trasvase Chongón á San Vicente

Señor Ingeniero
Alberto Hidalgo Zavala
Superintendente Regional del Litoral
HIDALGO & HIDALGO S.A.
En su Despacho

De mi consideración:

En relación a su solicitud de ampliación del plazo total del Contrato para la construcción del Proyecto Trasvase Chongón – San Vicente, realizada mediante Oficio No. SRL-028-2014, de 30 de junio de 2014, indico a usted que en función de los informes presentados tanto por la Fiscalización como por el Administrador del Contrato, se acepta una ampliación de 90 días calendario en el plazo total del contrato para la ejecución de los rubros relativos a suministro e instalación de tres transformadores de corriente de 72 KV y del sistema SCADA, para lo cual se servirá presentar el cronograma de ejecución correspondiente; los restantes rubros deberán ejecutarse conforme al cronograma vigente (30 de junio 2014).

Por lo expuesto, la nueva fecha de terminación del contrato es el 28 de septiembre del 2014.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Walter Hipólito Solís Valarezo
SECRETARIO DEL AGUA

Referencias:
- SENAGUA-SSTRH.8-2014-0621-M

Copia:
Ingeniero
Rodrigo Carpio
Director de Fiscalizacion
PROYECTO TRASVASE CHONGON SAN VICENTE

Señor Ingeniero
Carlos Alberto Villamarin Córdova
Subsecretario Técnico de los Recursos Hídricos


Señor Ingeniero
Marco Alejandro Montes De Oca Echeverria
Asesor-Coordinador de Megaproyectos

Señora Ingeniera
Rosa Alexandra Pilco Veintimilla
Administrador de Contratos de Obra, Fiscalización y Estudios del Proyecto Chongon-San Vicente

Señor Arquitecto
Ángel Raúl Sánchez Montenegro
Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica Guayas, Subrogante

rvvc/cavc

NOTARIA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO


ESPACIO
EN
BLANCO

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría del Agua

NOTARÍA PÚBLICA 4b José Zambrano Salmon CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

(Veintisiete)

Oficio Nro. SENAGUA-DTRH.11-2014-0139-O

Guayaquil, 22 de agosto de 2014

Asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTACION RUBROS NUEVOS

Señor Ingeniero
Oswaldo Solórzano Orellana
En su Despacho

De mi consideración:

Hago mención al Oficio No. 209/02-01-181-SNA-2014, del 25 de junio del 2014, a través del cual el Ing. Rodrigo Carpio G., Director de Fiscalización del Proyecto Trasvase Chongón – San Vicente, comunica al Ing. Gustavo Bastidas V., Gerente del Proyecto en esa fecha, sobre la creación de rubros nuevos que deberán ser implementados en la ejecución del Proyecto en mención.

Al respecto y en vista de la proximidad de la terminación de obra, esta Administración solicita le sea entregada a la brevedad posible toda la documentación correspondiente con relación a lo anteriormente mencionado, a fin de poder dar el trámite correspondiente, de manera que se pueda emitir a tiempo: Informe Administrativo, Aval Técnico, Aval Jurídico y Certificación Presupuestaria, para su posterior mecanismo de cancelación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Rosa Alexandra Pilco Veintimilla
ADMINISTRADOR PROVISIONAL DE CONTRATO PROYECTO CHONGON - SAN VICENTE

Anexos: Oficio No. 209/02/01-181-SNA-2014

ACOTECNIC
RECIBIDO
FECHA: 22-08-2014
HORA: 11:38
NOMBRE:

Cdla. La Alborada Av. Rodolfo Baquerizo y Av. Demetrio Aguilera. Edif. Dimundo
Teléfono: (593 4) 2-238-100
Guayaquil - Ecuador
RUC: 0968505070001
www.agua.gob.ec

* Documento generado por Quipux

NOTARÍA PRIMERA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN EL TRIUNFO


ESPACIO
EN
BLANCO

Secretaría Nacional del Agua

FISCALIZACION DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGÓN-SUBE Y BAJA AL EMBALSE SAN VICENTE, CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA

16 (diecisiete)

RECIBIDO 02-09/14 (11:30)
ARCHIVO ( ) TRAMITE ( ) COPIA ( )
ACOTECNIC
ENVIAR A:
ORDEN / PARA:

Guayaquil, 01 de Septiembre del 2014

Oficio No. 286/02-01-181-SNA-2014

NOTARIA PUBLICA
MEGAPROYECTOS
José Zambrano Salmon
CANTON SANTA ELENA - ECUADOR

Ingeniera
Rosa Pilco Veintimilla
ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA, FISCALIZACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROYECTO CHONGON – SAN VICENTE
Ciudad.-

Asunto: Contrato Complementario Nº 2.
Referencia: Oficio Nº SG-349-2014.
Oficio Nº SG-353-2014.

De mi consideración:

El día de hoy hemos recibido los Oficios Nº SG-349-2014 y Oficio Nº SG-353-2014 adjuntando el presupuesto correspondiente al Contrato Complementario N° 2 del contrato de ejecución de obra del PROYECTO DE TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGÓN - SUBE Y BAJA AL EMBALSE DE SAN VICENTE, a cargo de HIDALGO e HIDALGO S.A. por un monto de US$ 945 358.04, que.adjunto para su aprobación, en base a:

ANTECEDENTES.

El Contrato de Construcción desde el canal Chongón – Sube y Baja al embalse San Vicente, se suscribió el 18 de octubre del 2011.

El Contrato Complementario N° 1 del Contrato para la construcción del Proyecto desde el canal Chongón – Sube y Baja al embalse San Vicente, se suscribió el 2 de julio del 2012.

El anticipo de acuerdo a la cláusula SEPTIMA: FORMA DE PAGO del Contrato Complementario N° 1, fue pagado, el día 5 de septiembre del 2012.

El Contrato está vigente hasta el 28 de septiembre del 2014, según la última prórroga dada por el SECRETARIO DEL AGUA mediante oficio N° SENAGUA – SA. 1 – 2014 - 0386 - O

JUSTIFICATIVOS.

Mediante Oficio No. 209/02-01-181-SNA-2014 del 25 de Junio del 2014 la Fiscalización emite su Informe a la SENAGUA a raíz de que la Contratista solicita el trámite de un contrato complementario

La Fiscalización mediante los siguientes oficios indicó al Contratista que debería solicitar la aprobación de los costos de ejecución de obras no contempladas.

- Oficio N° 164-02-01-181-SNA-2013 del 29 de julio del 2013. Se solicita al Contratista el análisis de precios unitario del Inhibidor de Corrosión

ICONTEC
IQNet
NOTARIA PRIMERA
REPUBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

- Oficio N° 279-02-01-181-SNA-2013 del 27 de noviembre del 2013. Se solicita que el Contratista presente su pedido de los rubros.

Los siguientes rubros que solicita crear el Contratista mediante un contrato complementario N° 2.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLY LOCK

Mediante LIBRO DE ORDENES N° 018, del 29 de octubre del 2013, se aprueba la instalación de la geomembrana de alta densidad por la tablestaca, verbalmente el Superintendente de Campo de HeH a esa fecha indicaba, que tiene que reconocerse al Contratista el costo del POLY LOCK, la Fiscalización en reiteradas oportunidades le indicó que presente el costo para reconocerlos por medio de la modalidad de Costo más Porcentaje. El mismo comentario en relación a la sustitución de la losa de fondo del canal de aproximación de la Estación de Bombeo, orden dada mediante LIBRO DE ORDENES N° 019 del 27 de noviembre del 2013. Con Oficio No. 279-02-01-181-SNA-2013 del 27 de noviembre de 2013 se solicitó a la contratista remita los rubros adicionales para el trámite con Costo más Porcentaje.

INHIBIDOR DE CORROSIÓN.-

La SENAGUA, con Oficios Circular No. SENAGUA-SSTRH.8-2012-0010-CIR del 24 de septiembre de 2012; Oficio No. SENAGUA-SDHG.11.2012-0694-O del 26 de septiembre de 2012; Oficio No. SENAGUA-SDHG.11.2013-0317-O; y Oficio No. SENAGUA-SDHG.11.2013-1415-O, recomiendan se incluya el uso de inhibidores de corrosión migratorios en las obras que se inician la construcción. La Fiscalización establece que el uso de los Inhibidores recomendados por la SENAGUA debe ser aplicado en las estructuras que están en contacto con el agua y se establece el requerimiento para 2500m3 de hormigón armado, que están en la Derivadora Bejuco y en la Estación de Bombeo Leoncito.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL SISTEMA SCADA.

La SENAGUA mediante Oficio No. SENAGUA-SDHG.11.2013-2235-O, convoca a una reunión para establecer el requerimiento del sistema de adquisición de datos SCADA de los diferentes proyectos, con el fin de que se tenga un mismo protocolo y a futuro se puedan enlazar los mismos con el sistema SCADA Institucional de Chongón. El sistema SCADA dimensionado en el proyecto complementa para que el mismo a futuro pueda ser captado y dirigido desde el sistema master que la SENAGUA proyecta en Chongón. El costo propuesto remitido por la Contratista es costo de mercado de los equipos, programas e ingeniería de desarrollo.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TECLE DE 16 TON DE CAPACIDAD

En el contrato consta el rubro Tecle de capacidad de 6 toneladas, el cual es menor al requerido para el manejo de las bombas y de los motores, los cuales pesan cada uno 10 toneladas.

El costo unitario que propone el Contratista de US$ 122 048.03

SUMINISTRO E IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREA.

Es necesario impermeabilizar los cárcamos de la estación de bombeo y el tanque rompe presión, el tanque de almacenamiento de agua tratada en el suministro de agua potable de San Vicente, de lo cual da mayor vida útil y menores costos de mantenimiento a las estructuras de hormigón que almacena agua. El costo propuesto por la Contratista es el de mercado.

NOTARIA PÚBLICA José Zambrano Salmon CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

Los equipos a instalarse en la estación de bombeo, las oficinas y demás instalaciones, necesitan durante su operación una temperatura climatizada, los costos propuestos por la Contratista es el de mercado.

SUMINISTRO DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO

Es necesario para la seguridad de los equipos contar con extintores contra incendio de polvo PQS 50 lbs. El costo propuesto por la Contratista es el de mercado.

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CHONGÓN

Suministro de Equipos para Medición

Los equipos eléctricos para la Subestación Chongón, se deben implementar para la medición de consumo en Leoncito, conforme el requerimiento de la CNEL en su Oficio No. CNEL-STE-GP-2014-0068-O de fecha 22 de julio de 2014, por lo cual en la Subestación Chongón se requiere los Transformadores de Potencia 72KV, Transformadores de Corriente 72 KV, Cajas de agrupamiento para TP's, Cajas de agrupamiento para TC's, Tableros de protección en línea, los costos propuestos por la Contratista son los de mercado.

PRESA LEONCITO

Suministro Válvula de Mariposa 30 pulgadas para desagüe de fondo

En la presa Leoncito para el desagüe de fondo, está prevista una válvula de Bola de 800 mm, la cual debe ser instalada por el Contratista, de forma adicional se requiere una válvula mariposa con la finalidad de que esta última sea la que permita entregar caudales controlados a la zona de riego de los valles de Julio Moreno y de Sube y Baja. El Costo de la válvula de mariposa presentado por el Contratista es un costo adecuado, y su requerimiento es de dos unidades.

VALLE DE JAVITA

Agua Potable San Vicente

Suministro de tubería de PVAC 63 mm de diámetro de 0.8 Mpa incluye accesorios

En la Comunidad de San Vicente, el requerimiento de las Entidades Educativas de la zona, hacen necesario ampliar la red de distribución de Agua Potable, por lo que se estima una necesidad de 3500 m adicionales de tubería a los contemplados en el rubro de agua Potable para el Campamento de San Vicente. El costo presentado por el Contratista es el de mercado.

OTROS REQUERIMIENTOS.

Sello de Juntas

Necesario para cubrir las juntas constructivas que se realizaron en las estructuras de Hormigón como son Derivadora, Ductos Cajón, Puentes, Tanque de Carga, los costos presentados son de mercado.

Relleno con Grout

Necesario para segunda fundición en Compuertas y en base de bombas y motores, el costo es el de mercado.

ICONTEC IQNet

NOTARIA PRIMERA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN EL TRIUNFO

Suministro de reductores para compuerta
Por el tamaño y peso de las compuertas, es necesario contar con los mecanismos de reducción de fuerza en cada una de las compuertas, lo cual facilitará la Operación de las mismas, requiriéndose menos personal para su izado. El costo es el de mercado.

Puerta Industrial ermitica y contra fuego.
Para el nivel superior de la Estación de Bombeo Leoncito, es necesario contar con una puerta tipo Industrial ermitica y contra fuego que proteja los arrancadores y tableros de control. El costo es el de mercado.

Revestimiento Epóxido para piso industrial de 1 mm de espesor.
Para garantizar una mayor durabilidad del piso industrial, que garantice menor costo de mantenimiento se requiere en las áreas de circulación este tipo de piso. El costo es el de mercado.

Cielo Razo de GYPSUM
Para dar acabado en el cielo Razo de las Oficinas y áreas de Control, que se ubican dentro de la Estación de Bombeo y con ello la climatización adecuada de las mismas, es necesario contar con este rubro. El costo es el de mercado.

Hidroneumático y Bomba para Agua Potable.
Para el suministro de agua potable a las instalaciones de la Estación de Bombeo (Oficinas), las de vivienda y guardianía, es necesario contar con un sistema para la presurización del agua potable que se alimenta desde el tanque de agua tratada. El costo es el de mercado.

Punto de Instalación de agua. Llave, Inodoro, Lavamanos, Ducha.
Para la instalación de los servicios de agua potable, es necesario contar con el rubro. Los costos son de mercado.

APROBACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN.

1) Lista de cantidades y precios, por US$ 945 358.04,
2) Los análisis de precios unitarios de los rubros nuevos los cuales fueron analizados por nosotros en calidad de Fiscalizadores del Proyecto y luego de observaciones se ha llegado a un consenso con el Contratista.
3) Las especificaciones técnicas de cada uno de los rubros nuevos indicados en el numeral 1.
4) El cronograma de ejecución de los rubros nuevos, cuya implementación va desde 01 de julio al 28 de septiembre del 2014, de acuerdo a la ampliación del plazo determinada por el Secretario del Agua mediante Oficio Nro. SENAGUA-SA.1-2014-0386-O.

MARCO LEGAL

La CODIFICACIÓN D E LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, por la cual se rige el Contrato de CONSTRUCCIÓN, PROYECTO DE TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGÓN – SUBE Y BAJA AL EMBALSE SAN VICENTE, CANTON SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, y éste claramente expresan:

- CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.-"..... 22.2 Si para la ejecución de la obra, es

NOTARIA PÚBLICA
José Zambrano Salmon
CANTÓN SALINAS - SANTA ELENA - ECUADOR

necesaria la creación de nuevos rubros.....La suma total de los montos de los contratos complementarios, no podrán exceder del 50% del valor actualizado o reajustado del contrato principal".

COSTOS DEL CONTRATO			
RUBROS	DOLARES US$		
	SIN REAJUSTE	REAJUSTADO	50%
CONTRATO ORIGINAL	43,480,340.52	57,481,010.17	28,740,505.09

PLAZO

Los rubros señalados deben ser implementados dentro de un periodo de 90 días entre el 1 de julio del 2014 y el 28 de septiembre del 2014, conforme al informe de Fiscalización para la Ampliación de Plazo No. 2.

Los rubros que no han concluido su ejecución y que no tengan justificación para una reprogramación quedarán conforme al Cronograma vigente.

De no tener observaciones sírvase dictaminar su aprobación y elaborar el Contrato Complementario Nº 2 del Contrato de Trasvase desde el Canal Chongón Sube y Baja al Embalse San Vicente, con todos los dictámenes de ley, previo a la suscripción del mismo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


Atentamente,

Ing. Rodrigo Carpio Garcés.
DIRECTOR DE PROYECTO

cc. Ing. Jaime Bravo
SUPERINTENDENTE GENERAL Hefl
Ing. Oswaldo Solórzano O.
SUBDIRECTOR DE PROYECTO
Archivo

/dqm

ICONTEC
IQNet
NOTARIA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO


ESPACIO
EN
BLANCO

Zimbra: carlos.bernal@senagua.gob.ec

PHASE

De : Millan Ludena <mludena@mcpec.gob.ec> jue, 20 de nov de 2014 16:41
Remitente : prvs=0401bb5e22=mludena@mcpec.gob.ec 1 ficheros adjuntos
Asunto : PHASE
Para : carlos bernal <carlos.bernal@senagua.gob.ec>

Hola Carlitos!

Con MAGAP estamos trabajando en una propuesta agrícola para Santa Elena, que considera caña para bioetanol. Entiendo que SENAGUA contrató un estudio para evaluar la ampliación del trasvase en la provincia y ya fue entregado. El nombre del estudio es algo parecido a esto: "REPARACIÓN, REPOSICIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
PLAN HIDRÁULICO ACUEDUCTO SANTA ELENA (PHASE)."

¿Podríamos acceder a este estudio?

Te agradezco la ayuda,

Saludos cordiales,


Millán Ludeña
ASESOR MINISTERIAL

MINISTERIO COORDINADOR DE PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Av. La Estancia 225-58 y San Ignacio, Edificio Alianza Plaza, Piso 4
Tel: (593) 02 3815900 Ext: 326
www.produccion.gob.ec


Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad | Primero la gente | Ecuador ama la vida

--

This email was Virus checked by UTM 9. http://www.sophos.com



MILLAN-LUDEÑA.jpg
18 KB


ESPACIO
EN
BLANCO

Empresa Pública del Agua

NOTARIA PRIMERA (Delegado) CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR Ab. José Zambrano Salmon

Memorando No. EPA-EP-APCHSV-007-2014

Guayaquil, 12 de Septiembre de 2014

PARA: Ing. Carlos Alberto Villamarín Córdova
GERENTE DE GESTION DE PROYECTOS

ASUNTO: AVAL TÉCNICO CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2 HIDALGO E HIDALGO

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar el Oficio No.286/02-01-181-SNA-2014, del 01 de septiembre del 2014, a través del cual el Director de Proyecto de la Fiscalizadora Acotecnic, pone a consideración de esta Administración una lista de rubros nuevos que han sido creados originados de necesidades requeridas durante el proceso de construcción del Proyecto Trasvase Chongón – San Vicente, correspondientes al Contrato Complementario No. 2 del contrato de ejecución y cuyo monto es de US $ 945.358,04.

ANTECEDENTES.-

Con fecha 19 de junio del 2014, mediante Oficio No. SG-313-2014, la Contratista Hidalgo e Hidalgo, a través del Superintendente General pone a consideración de la Fiscalización argumentos que establecen la necesidad de la suscripción del Contrato Complementario No. 2.

Con fecha 30 de junio, la Contratista Hidalgo e Hidalgo mediante Oficio No. SRL-028-2014, solicita al Sr. Secretario del Agua una Extensión de Plazo hasta el 28 de septiembre del 2014.

Mediante Oficio No. SENAGUA-SA.1-2014-0386-O, de fecha 07 de agosto del 2014, en función de Informes previos presentados tanto por la Fiscalización como por el Administrador del Contrato, el Sr. Secretario del Agua, concede la prórroga solicitada por el Contratista e indica que la nueva fecha de terminación del contrato es el 28 de septiembre del 2014.

Con fecha 22 de agosto del 2014, en Oficio No. SENAGUA-DTRH.11-2014-0139-O, de fecha 22 de agosto del 2014, dirigido al Ing. Oswaldo Solórzano, Director de Proyecto encargado de la Fiscalización Acotencic, la Administradora Provisional del Contrato Proyecto Chongón San – Vicente, Ing. Rosa Pilco, haciendo referencia a la creación de rubros nuevos que deberán ser implementados en la ejecución del Proyecto, indica que, *"en vista de la proximidad de la terminación de la obra, esta Administración solicita le sea entregada a la brevedad posible toda la documentación correspondiente con relación a lo anteriormente mencionado, a fin de poder dar el trámite correspondiente..."* .

RECIBIDO 15-09-14 (16:25)
ARCHIVO ( ) TRAMITE ( ) COPIA ( )
ENVIAR A:
ORDEN / PARA:
MEGAPROYECTOS

Cdla. Alborada 8 va etapa, Av. Rodolfo Baquerizo Nazur y Demetrio Aguilera, Edificio Dimundo
Telf: +(593 4) 2236100
Guayaquil - Ecuador

NOTARIA PRIMERA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN EL TRIUNFO

Empresa Pública del Agua

Memorando No. EPA-EP-APCHSV-007-2014

Guayaquil, 12 de Septiembre de 2014

ANÁLISIS Y JUSTIFICATIVOS.-

En el avance de la ejecución del Proyecto Trasvase Chongón – San Vicente, se ha podido determinar la necesidad de crear rubros nuevos de ejecución, los mismos que han sido plenamente justificados por la Fiscalización, se detallan :

DERIVADORA ESTERO BEJUCO

- Poly lock para geomembrana.
- Suministro y colocación de aditivo de inhibidor de corrosión.

ESTACIÓN DE BOMBEO

- Suministro y colocación de aditivo de inhibidor de corrosión.
- Tecle 16 Ton.
- Sistema de Transferencia Remota para el Sistema SCADA.
- Aire Acondicionado 18000 BTU.
- Aire Acondicionado 36000 BTU.
- Extinto Polvo PQS 50 lbs.
- Impermeabilización con Pollurea.
- Cielo raso de Gypsum o similar tipo pasteado y pintado.
- Bomba ½ HP con hidroneumático 40 galones.
- Puerta industrial (Hermética y contra fuego).
- Revestimiento epóxico para pisos e=1 mm.
- Punto de instalación de agua, llave, inodoro, lavamano, ducha.

SUBESTACIÓN CHONGÓN

- Transformador potencial de 72 Kv.
- Caja de agrupamiento para TP'S.
- Transformador de Corriente de 72 Kv.
- Caja de agrupamiento para TC'S.
- Tablero de protección de línea.

Ccla. Alborada 8 va etapa, Av. Rodolfo Baquerizo Nazur y Demetrio Aguilera, Edificio Dimundo
Telf: +(593 4) 2236100
Guayaquil - Ecuador

Empresa Pública del Agua

(Veintitrés)

NOTARIA PÚBLICA 4b José Cambrano Salmon CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

Memorando No. EPA-EP-APCHSV-007-2014

Guayaquil, 12 de Septiembre de 2014

PRESA LEONCITO

- Válvula Mariposa 30 pulg.

RUBROS AMBIENTALES

- Suministro, Transporte e Instalación de Tubería Agua Potable PVC 63 MM 0,80 MPA (Incluye Accesorios).

OTROS

- Sello elastomérico de juntas.
- Relleno con Grout en bases de bombas.
- Relleno con Grout en cierre de compuertas.
- Relleno de juntas y sello de juntas de expansión.
- Suministro e instalación de reductor de compuerta.

En el contenido del Oficio No. 286/02-01-181-SNA-2014, enviado por parte de la Fiscalización, se incluye la aprobación de:

- Presupuesto (lista de precios y cantidades).
- Análisis de Precios Unitarios de los rubros.
- Especificaciones Técnicas.
- Cronograma de Ejecución.

Para el efecto se adjuntan soportes que justifican el costo de los insumos que conforman los Análisis de Precios Unitarios correspondientes, así como la Tabla General de Salarios de la Contraloría General del Estado vigente.

CONCLUSIÓN Y REQUERIMIENTOS.-

Una vez que ha sido justificada y verificada por parte de la Fiscalización Acotecnic la creación de rubros nuevos y los precios unitarios correspondientes a través del Presupuesto y Análisis de Precios Unitarios respectivos, así como de sus Especificaciones Técnicas y Cronograma de Ejecución; esta Administración considera procedente la aprobación de los mismos, por lo que, solicito a usted se sirva conceder el **Aval Técnico** respectivo.

Cdla. Alborada 8 va etapa, Av. Rodolfo Baquerizo Nazur y Demetrio Aguilera, Edificio Dimundo
Telf: +(593 4) 2236100
Guayaquil - Ecuador

NOTARIA PRIMERA REPUBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN EL TRIUNFO

Empresa Pública del Agua

Memorando No. EPA-EP-APCHSV-007-2014

Guayaquil, 12 de Septiembre de 2014

Del mismo modo, si no existieran observaciones de por medio, y una vez aprobado el presente Informe y otorgado el Aval respectivo, sugiero se derive el mismo a quien corresponda, a fin de obtener el respectivo Criterio Jurídico con relación al mecanismo legal a implementarse para su pago, previo la solicitud de la Certificación Presupuestaria correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Gustavo Bastidas Villacrés
ADMINISTRADOR DE CONTRATO DEL PROYECTO TRASVASE CHONGON SAN VICENTE

Copia:

Ing. Carlos Bernal Alvarado
GERENTE GENERAL
EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA-EP

Abg. Julio Barzallo Moscoso
GERENTE JURIDICO
EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA-EP

GBV/cgm

Empresa Pública del Agua

NOTARÍA PÚBLICA
Ab. José Zambrano Salmon
CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

Oficio N° EPA-EP-GGP-0020-2014
Guayaquil, 16 de Septiembre de 2014

Señor Ingeniero
Gustavo Bastidas Villacrés
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
TRASVASE CHONGON SAN VICENTE
En su despacho

ASUNTO: Aval Técnico Contrato Complementario N° 2 - Hidalgo & Hidalgo

De mi consideración:

Me refiero a su Memorando No. EPA-EP-APCHSV-007-2014, del 12 de septiembre de 2014, a través del cual solicita el Aval Técnico de esta Gerencia con respecto a la suscripción de un Contrato Complementario en el proceso de construcción del Contrato "Trasvase Chongón – San Vicente", debido a la creación de rubros nuevos durante la ejecución del mismo.

Cabe indicar que los rubros en mención han sido revisados y aprobados por la Fiscalización del Proyecto, Consultora Acotecnic.

Luego de revisados el análisis y procedimientos expuestos en el documento arriba mencionado, esta Gerencia emite su Aval Técnico, toda vez que se cuenta con los justificativos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente

Ing. Carlos Villamarín Córdova
GERENTE DE GESTION DE PROYECTOS

cc. Ing. Carlos Bernal Alvarado - GERENTE GENERAL EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA - EP
Dr. Julio Barzallo - GERENTE JURIDICA EPA - EP
Archivo

Edificio Centro Integrado de Seguridad Km. 0.5 vía la Puntilla - Samborondón.
Telf: +(593 4) 2 592170
www.empresaagua.gob.ec
Samborondón - Ecuador

NOTARÍA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO


ESPAÇO
EM
BLANCO

Empresa Pública del Agua

25 (Veinticinco)

NOTARÍA PÚBLICA
Ab. Jose Zambrano Salmon
CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

Memorando No. EPA-EP-APCHSV-016-2014

Guayaquil, 18 de septiembre del 2014

PARA: Ab. Julio Barzallo Moscoso
GERENTE JURÍDICO DE LA EPA-EP

ASUNTO: CRITERIO JURÍDICO APROBACIÓN DE RUBROS NUEVOS PROYECTO "TRASVASE CHONGÓN – SAN VICENTE".

De mi consideración :

Adjunto sírvase encontrar el Oficio No. EPA-EP-GGP-0020-2014, del 16 de septiembre del 2014, en el cual, el Ing. Carlos Vilamarín Córdova, Gerente de Gestión de Proyectos EPA-EP, emite su Aval Técnico con relación a la suscripción de una Contrato Complementario debido a la creación de rubros durante la ejecución del Proyecto "Trasvase Chongón – San Vicente".

En tal virtud, solicito a usted se sirva emitir su respectivo Criterio Jurídico con relación al tema , a fin de proseguir en lo posterior con los trámites pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA
RECIBIDO 18/Sept/2014
ARCHIVO ( ) TRAMITE ( ) COPIA ( )
ENVIAR A: Dr. Jacobo
ORDEN / PARA:
GERENCIA JURIDICA

Atentamente

Ing. Gustavo Bastidas Villacrés
ADMINISTRADOR DE CONTRATO DEL PROYECTO TRASVASE CHONGÓN SAN VICENTE

Copia :
Archivo.-

Edificio Centro Integrado de Seguridad Km. 0.5 vía la Puntilla - Samborondón.
Telf: +(593 4) 2 592170
www.empresaagua.gob.ec
Samborondón - Ecuador

NOTARÍA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

COPIA
CONFORME

Empresa Pública del Agua

26 (Veintiseis)

NOTARIA PÚBLICA
Ab Jose Zambrano Salmon
CANTON SANTA ELENA - ECUADOR

MEMORANDO No. EPA-EP-GJ-020-2014

PARA: Ing. Gustavo Bastidas Villacrés
ADMINISTRADOR CONTRATO DEL PROYECTO TRASVASE CHONGON - SAN VICENTE

DE: Ab. Julio Barzallo Moscoso
GERENCIA JURIDICA

ASUNTO: SOLICITUD DE CRITERIO JURIDICO

FECHA: 22 de septiembre del 2014

En atención a su memorando No. EPA-EP-APCHSV-016-2012, de 18 de septiembre del 2014, relacionado a que se emita el criterio jurídico para la elaboración un contrato complementario para ser suscrito con la empresa HIDALGO e HIDALGO S.A., debido a la creación de rubros durante la ejecución del Proyecto "Trasvase Chongón – San Vicente". A este respecto informo lo siguiente:

ANTECEDENTES.-

1.- El 18 de octubre del 2011, ante el Ab. José Ernesto Zambrano Salmon, Notario del Cantón Santa Elena, La Secretaría del Agua y la Compañía HIDALGO e HIDALGO S.A, suscribieron el Contrato para la CONSTRUCCIÓN, PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGON-SUBE Y BAJA SAN VICENTE, CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, por un valor de US$ 43,480,340.52 con un plazo de ejecución de veinticuatro meses contados a partir de la fecha en que la SENAGUA notifique al contratista que los fondos del anticipo se encuentran disponibles, contándose con los informes favorables de Procuraduría General del Estado Oficio No. 210-CP-08, de fecha 2 de octubre de 2008 y Contraloría General del Estado Oficio No. 034317 de 01 de octubre de 2008.

2.- El 2 de julio de 2012, ante el Ab. José Ernesto Zambrano Salmon, Notario Público del Cantón Santa Elena, La Secretaría del Agua y la Compañía HIDALGO e HIDALGO S.A, suscribieron el Contrato Complementario Nro. 1 al Contrato para la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGON-SUBE Y BAJA SAN VICENTE, CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, por un valor de US$ 4, 220,883.26, con un plazo de ejecución de Quinientos Cuarenta (540) días calendario, contados a partir de la entrega de la totalidad del anticipo.

3.- Mediante oficio SG-313-2014, de 19 de junio de 2014, el Superintendente General de la Compañía Hidalgo & Hidalgo, pone a consideración de la Fiscalización los argumentos que establecen la necesidad de la suscripción de un Contrato Complementario No.2.

4.- El Ing. Walter Hipólito Solís Valarezo, Secretario del Agua, con Oficio SENAGUA-SA.1-2014-0386-O, de 8 de agosto de 2014, comunica al Ing. Alberto Hidalgo Zavala, Superintendente Regional del Litoral de Hidalgo & Hidalgo S.A., que en relación a la solicitud de ampliación del plazo total del contrato para la construcción del Proyecto Trasvase Chongón – San Vicente,

22/09/14
Recibido

NOTARIA PRIMERA
REPUBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

Empresa Pública del Agua

realizada mediante Oficio SRL-028-2014, de 30 de junio de 2014, y en función de los informes presentados tanto por la Fiscalización como por el Administrador del Contrato, acepta la ampliación de 90 días calendario al plazo total del contrato, cuya fecha de terminación del contrato es el 28 de septiembre de 2014.

5.- Mediante Decreto Ejecutivo No. 310 de 17 de abril de 2014, publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 236 de 30 de abril del 2014, se reorganiza la Secretaria del Agua; creando *"la Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA y la Empresa Pública del Agua EPA, que pasarán asumir parte de las competencias asignadas a la Secretaria ..."*

6.- La Empresa Pública del Agua EPA EP, con Resolución EPA-EP-006-2014, de septiembre 9 de 2014, se subroga en todos los derechos y obligaciones derivados de los contratos que como Entidad Contratante suscribió la Secretaria del Agua con la Compañía Hidalgo e Hidalgo S.A., para la construcción del Proyecto Trasvase desde el Canal Chongón – Sube y Baja hasta el Embalse San Vicente, en el cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. Inclusive el contrato principal que por absorción de CEDEGE a la Secretaría del Agua, era competencia de esta última Secretaría.

7.- Con oficio SENAGUA-DTRH.11-2014-0139-O, de 22 de agosto de 2014, suscrito por la Ing. Rosa Alexandra Pilco Veintimilla, Administradora Provisional del Contrato Proyecto Chongón San Vicente, solicita al Ing. Oswaldo Solórzano Orellana, la entrega de la documentación correspondiente a lo relacionado sobre la creación de rubros nuevos necesarias y requeridos durante la ejecución del Proyecto, a fin de dar el trámite correspondiente.

8.- Con Oficio No. 286/02-01-181-SNA-2014, de 1 de septiembre del 2014, el Director del Proyecto de la Fiscalizadora ACOTECNIC, pone a consideración de la Administración del Contrato del Proyecto Chongón San Vicente, la lista de los rubros nuevos que han sido creados originados por las necesidades requeridas durante el proceso de construcción del mencionado proyecto.

9.- Mediante memorando EPA-EP-APCHSV-007-2014, de septiembre 12 de 2014, suscrito por el Ing. Gustavo Miguel Bastidas Villacrés, Administrador del Contrato del Proyecto Chongón San Vicente, informa al Gerente de Gestión de Proyectos, que en el avance de la ejecución del Proyecto Trasvase Chongón – San Vicente, que: *"Una vez que ha sido justificada y verificada por parte de la Fiscalización Acotecnic la creación de rubros nuevos y los precios unitarios correspondientes a través del Presupuesto y Análisis de Precios Unitarios respectivos, así como de sus Especificaciones Técnicas y Cronograma de Ejecución; esta Administración **considera procedente** la aprobación de los mismos, por lo que, solicito a usted se sirva conceder el Aval Técnico respectivo."*

10.- El Gerente de Gestión de Proyectos, con oficio EPA-EP-GGP-0020-2014, de 16 de septiembre de 2014, indica al Administrador de Contrato del Proyecto Trasvase Chongón – San Vicente, manifestó: *"Cabe indicar que los rubros en mención han sido revisados y aprobados por la Fiscalización del Proyecto, Consultora Acotecnic. Luego de revisados el análisis y procedimientos expuestos en el documento arriba mencionado, esta Gerencia emite su Aval Técnico, toda vez que se cuenta con los justificativos correspondientes."*

$3 (cuarenta y tres)

NOTARIA PÚBLICA
Ab. José Zambrano Salmon
CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790059111001

RAZON SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 27/05/1969

NOMBRE COMERCIAL: HEH CONSTRUCTORES FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA
CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL
CRIA Y VENTA DE GANADO.
CULTIVO Y VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS.
CRIA Y VENTA DE CAMARON.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: KENNEDY Calle: AV. GALO PLAZA LASSO Número: N51-127 Intersección: ALGARROBOS Referencia: JUNTO A ALVAREZ BARBA S.A. Oficina: PB Fax: 022400541 Apartado Postal: 17-01-3754 Telefono Trabajo: 022408038 Telefono Trabajo: 022400616 Telefono Trabajo: 022400585 Email: hidalgo@hehconstructores.com Celular: 0999441421 Web: WWW.HEHCONSTRUCTORES.COM.EC

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO ADMINISTRACION FEC. INICIO ACT. 01/02/2011

NOMBRE COMERCIAL: HEH CONSTRUCTORES FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA.
CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL.
ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: CAYAMBE Parroquia: OLMEDO (PESILLO) Barrio: CONTADERO Referencia: DIAGONAL A LA CASA COMUNAL SECTOR EL CONTADERO Carretero: VIA PRINCIPAL Telefono Trabajo: 022115247 Celular: 0997710891 Email: proyectolabacundo@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 15/06/2011

NOMBRE COMERCIAL: HEH CONSTRUCTORES FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA.
CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
CULTIVO Y VENTA DE CAMARON.
CULTIVO Y VENTA DE MANZANAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KPEREZ Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 06/02/2013 14:45:49

NOTARIA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

COPIA
FIEL
CENTRO DE ESTUDIOS

NOTARÍA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

HIMNO DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

LETRA: LCDO. LUIS BORBOR SORIANO

CORO

Majestuosa Provincia Costeña
te exaltamos con gozo este día,
Santa Elena, eres tú la alegria
De tus hombres bronceados al sol

ESTROFAS

I

Libertad, Santa Elena, y Salinas
Tus cantones con alma fecunda,
Te legaron con gracia que inunda
Este himno en enérgica voz.
No detengas jamas tu progreso
Gran jirón de mi patria sagrada
Que tú pueblo en gloriosa jornada
Te ha brindado este nuevo fulgor.

II

Por tu sol que con lampos calcinas
El turista afanoso te añora,
Y en las brisasdel mar se atesora
Otro nácar, tesoro de Dios.
En tu suelo se extienden planicies
Con airosas y erguidas colinas,
Y en tu seno se explotan las minas
Que profundo el supremo guardó.

III

Surquen siempre las naves tus aguas
Transportando el tesoro abundante,
Que del hombre y su mundo anhelante
Son perlas que el cielo nos dio.
Revivamos la estirpe guerrera
De Valdivias y Sumpas sus galas,
Y batiendo potentes sus alas
Nuestras aves propaguen tu honor.

Abg. José Zambrano Salmon
NOTARIO DEL CANTÓN SANTA ELENA
Dir.: Sucre N° 826 y 18 de Agosto
Telefono: 2940429 Telefax: 2940618
Celular: 0999480721
Email: abgjozasa@hotmail.com
Santa Elena - Ecuador

44 (cuarenta y cuatro

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790059111001

RAZON SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: GUAYLLABAMBA Barrio: SAN JUAN ALTO Referencia: A KILOMETRO Y MEDIO DEL ZOOLOGICO DE GUAYLLABAMBA Camino: A SAN JUAN ALTO Celular: 0999569394 Email: rafelr@hehconstructores.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 005 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 15/06/2011

NOMBRE COMERCIAL: HEH CONSTRUCTORES FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA.
CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
CULTIVO Y VENTA DE CAMARON.
CULTIVO Y VENTA DE MANZANAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: CAYAMBE Parroquia: ASCAZUBI Referencia: A KILOMETRO Y MEDIO DE LA Y DE CUSUBAMBA Carretero: VIA AL QUINCHE Telefono Trabajo: 022387295 Telefono Trabajo: 022387294 Celular: 0999455674 Email: rafaelr@hehconstructores.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 006 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 19/08/2011

NOMBRE COMERCIAL: HEH CONSTRUCTORES FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: GUALACEO Parroquia: REMIGIO CRESPO TORAL (GULAG) Barrio: SUMBILID Calle: PRINCIPAL Número: S/N Referencia: POBLACION DE MATAGLO CAMPAMENTO DEL PROYECYO GUALACEO MILAGRO LIMON Oficina: PS Kilómetro: 8+100 Camino: GUALACEO - MILAGRO Telefono Trabajo: 073050898 Celular: 0980046239 Email: glhehcuenca@gmail.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KPEREZ Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 08/02/2013 14:45:49


ESPACIO
EN
BLANCO

45 (cuarenta y cinco)

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NOTARIA PÚBLICA
Ab. Jose Zambrano Salmon
CANTON SANTA ELENA - ECUADOR

NUMERO RUC: 1790059111001

RAZON SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A

No. ESTABLECIMIENTO: 007 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 19/08/2011

NOMBRE COMERCIAL: SAN ANTONIO LA MARGARITA SAN VICENTE FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: SAN VICENTE Parroquia: SAN VICENTE Ciudadela: LOS PERALES Barrio: SANTA RITA Número: S/N Referencia: A 1.5 KILOMETROS DE LA GASOLINERA COSTA NORTE Oficina: PB Carretero: VIA SAN VICENTE Kilómetro: 32 Telefono Trabajo: 083025977 Celular: 0993318222 Email: hehsanantonio12@yahoo.es

No. ESTABLECIMIENTO: 008 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 25/11/2011

NOMBRE COMERCIAL: HEH CONSTRUCTORES FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL.
ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CAÑAR Cantón: LA TRONCAL Parroquia: LA TRONCAL Barrio: LA DELICIA Calle: PRINCIPAL Número: SN Referencia: DETRO DEL RECINTO LA DELICIA PROYECTO ZHUD COCHANCAY Carretero: JAVIN COCHANCAY Telefono Trabajo: 043901078 Celular: 0983809273 Celular: 0994802475 Celular: 0999441006 Email: pzhudtriunfo@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 009 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 11/01/2012

NOMBRE COMERCIAL: HEH CONSTRUCTORES FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:


Provincia: LOJA Cantón: CATAMAYO Parroquia: CATAMAYO Barrio: SAN LUCAS Calle: PRINCIPAL Número: S/N Intersección: SECUNDARIA Referencia: A DIEZ KM DEL AEROPUERTO LA TOMA Edificio: PROYECTO SAN PEDRO LA BENDITA Kilómetro: 8 Camino: CATAMAYO CARIAMANGA Telefono Trabajo: 072569025 Celular: 0985162682 Email: hehspbm@hotmail.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KPEREZ Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 06/02/2013 14:45:49

NOTARIA PÚBLICA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO


ESPACIO
EN
BLANCO

46 (cuarenta y seis)

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790059111001

RAZON SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A

No. ESTABLECIMIENTO: 010 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 17/01/2012

NOMBRE COMERCIAL: HEH CONSTRUCTORES FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Cantón: PALTAS Parroquia: GUACHANAMA Calle: PRINCIPAL Número: S/N Intersección: SECUNDARIA Referencia: A UN KM DEL CASERIO LUCARQUI Oficina: 87 Camino: SAN PEDRO LA BENDITA MACARA Telefono Trabajo: 072569025 Celular: 0985162682

No. ESTABLECIMIENTO: 011 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 17/01/2012

NOMBRE COMERCIAL: HEH CONSTRUCTORES FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: SEVILLA DE ORO Parroquia: SEVILLA DE ORO Barrio: LA MERCED DE PALLATANGA Calle: PRINCIPAL Número: S/N Intersección: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA HACIENDA DEL DR. TENORIO Kilómetro: 10.35 Camino: SEVILLA DE ORO SAN PABLO Celular: 0999779404 Email: sevilladeorosanpablo@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 012 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 17/02/2012

NOMBRE COMERCIAL: HEH CONSTRUCTORES FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: VIRGEN DE FATIMA Barrio: LINDO Calle: PRINCIPAL Número: S/N Intersección: SECUNDARIA Referencia: DIAGONAL A LA HACIENDA MARIA JOSE Oficina: PB Kilómetro: 26 Camino: DURAN EL TRIUNFO BUCAY Telefono Trabajo: 042724255 Telefono Trabajo: 042724256 Fax: 042724255 Celular: 0990820770 Email: hehcampamentokm26@yahoo.com.ar

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KPEREZ Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 06/02/2013 14:45:49


ESPACIO
EN
BLANCO

42 (cuarenta y siete)

NOTARIA PÚBLICA
Ab. José Zambrano Salmon
CANTON SANTA ELENA - ECUADOR

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790059111001

RAZON SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A

No. ESTABLECIMIENTO: 013 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 17/02/2012

NOMBRE COMERCIAL: HEH CONSTRUCTORES FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: PALESTINA Parroquia: PALESTINA Barrio: PALESTINA Calle: PRINCIPAL Número: S/N Intersección: SECUNDARIA Referencia: DETRAS DEL COLEGIO PALESTINA A 400 METROS DEL PASO LATERAL Oficina: PB Camino: PASO LATERAL PALESTINA Celular: 0991558303 Email: hehconcesiones@yahoo.es

No. ESTABLECIMIENTO: 014 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 17/02/2012

NOMBRE COMERCIAL: HEH CONTRUCTORES FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: NOBOL (VICENTE PIEDRAHITA) Parroquia: NARCISA DE JESUS Barrio: CHIVERIA Calle: PRINCIPAL Número: S/N Intersección: SECUNDARIA Referencia: 300 METROS ANTES DE LA ESTACION PEAJE CHIVERIA Oficina: PB Kilómetro: 31 1/2 Camino: VIA DAULE Celular: 0993211577 Email: hehchiveria@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 015 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 17/02/2012

NOMBRE COMERCIAL: HEH CONSTRUCCIONES FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: PLAYAS (GENERAL VILLAMIL) Parroquia: GENERAL VILLAMIL Barrio: PLAYAS Calle: EL ORO Número: S/N Intersección: CARCHI Referencia: JUNTO AL CUARTEL MILITAR SAN ANTONIO Oficina: PB Camino: SAN ANTONO SAN JUAN Telefono Trabajo: 042762454 Telefono Trabajo: 042762310 Celular: 0993403980 Email: farellano@hehconstructores.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KPEREZ Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 06/02/2013 14:45:49

NOTARIA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

ESPACIO
EN
BLANCO

48 (cuarenta y ocho)

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790059111001

RAZON SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A

NOTARIA PUBLICA — Ab. Jose Zambrano Salmon — CANTON SANTA ELENA - ECUADOR

No. ESTABLECIMIENTO: 016 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 04/04/2012

NOMBRE COMERCIAL: PROYECTO INTERAGUA **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Referencia: A UN LADO DE LA CIUDADELA DEL MAGISTERIO "ORILLAS DEL RÍO" Camino: TERMINAL TERRESTRE-PASCUALES Telefono Trabajo: 043830396 Celular: 0994825057 Email: daniel_aer@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 017 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 13/04/2012

NOMBRE COMERCIAL: PROYECTO ANILLO VIAL QUEVEDO **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: VENTANAS Parroquia: ZAPOTAL Barrio: LA FLORIDA Calle: PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDO Número: S/N Intersección: SECUNDARIA Referencia: A CIEN METROS DEL PEAJE EN CONSTRUCCION Kilómetro: 46 Camino: VIA QUEVEDO BABAHOYO Celular: 0980763792 Email: hehquevedo@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 018 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 13/12/2012

NOMBRE COMERCIAL: PROYECTO CARRETERA E-25 A BABA **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL.
ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: BABA Parroquia: BABA Barrio: BABA INDUSTRIAL Calle: PRINCIPAL Número: S/N Referencia: A UNA CUADRA DE LA GASOLINERA PETROLRIOS Carretero: VIA QUEVEDO-BABAHOYO Celular: 0997854751 Celular: 0999489460

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KPEREZ **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 06/02/2013 14:45:50

NOTARIA PRIMERA — REPUBLICA DEL ECUADOR — DEL CANTÓN EL TRIUNFO

ESPACIO
EN
BLANCO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790059111001

RAZON SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A

NOTARIA PÚBLICA
Ab. Jose Zambrano Salmon
CANTON SANTA ELENA - ECUADOR

No. ESTABLECIMIENTO: 019 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 20/12/2012

NOMBRE COMERCIAL: PROYECTO CAHUAJI-COTALO FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL.
ACTIVIDADES DE INGENIERIACIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: PENIPE Parroquia: PUELA Barrio: CAHUAJI Calle: PRINCIPAL Referencia: FRENTE AL PUENTE COLGANTE DEL BARRIO CAHUAJI BAJO Oficina: PB Carretero: PENIPE - BAÑOS Kilómetro: 30 Telefono Trabajo: 033018402 Celular: 0969253070 Email: hehriobamba@gmail.com

---

No. ESTABLECIMIENTO: 020 ESTADO ABIERTO SUCURSAL FEC. INICIO ACT. 06/02/2013

NOMBRE COMERCIAL: TRASVASE CHONGON SAN VICENTE FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
CONTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SANTA ELENA Parroquia: SIMON BOLIVAR (JULIO MORENO) Calle: JULIO MORENO Número: SN Intersección: JULIO MORENO Referencia: DIAGONAL AL COLEGIO 28 DE MARZO Kilómetro: 1/2 Camino: JULIO MORENO-SACAHUN Telefono Trabajo: 042004278 Telefono Trabajo: 042002770 Celular: 0994825057 Email: hehgquil@gye.satnet.net

---

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 31/10/1981

NOMBRE COMERCIAL: HEH CONSTRUCTORES FEC. CIERRE: 12/04/2002

FEC. REINICIO: 12/09/2000

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Oficina: PB Carretero: VIA A LA COSTA Kilómetro: 6.5 Telefono Domicilio: 352300

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KPEREZ Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 06/02/2013 14:45:50

NOTARIA PRIMERA
REPUBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO


ESPACIO
EN
BLANCO

50 (cincuenta)

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BERNAL QUINTERO FRANKLIN JOSE NICANOR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALVARADO DAZA CAROLINA PRISELA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-01-20
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-01-20
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
ING.CIVIL

V2444V4444

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL SOBERANO SECCIONAL

IDECU1309446050<<<<<<<<<<<<<<<
8506 29M2401 20ECU<<<<<<<<<<<<<
BERNAL<ALVARADO<<CARLOS<ANDRES

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CIUDADANÍA
130944605-0

APELLIDOS Y NOMBRES
BERNAL ALVARADO
CARLOS ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO
FECHA DE NACIMIENTO 1985-06-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
VELEZ RUPERTI
DENISE MARIA

NOTARÍA PÚBLICA
Ab. José Zambrano Salmon
CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

008

008 - 0195
NÚMERO DE CERTIFICADO

1309446050
CÉDULA

BERNAL ALVARADO CARLOS ANDRES

MANABI
PROVINCIA

PORTOVIEJO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
ANDRES DE VERA
PARROQUIA

1
ZONA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARÍA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

ESPACIO
EN
BLANCO

(Uno)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090949056-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
HIDALGO ZAVALA
ALBERTO JOSE
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
JIPIJAPA
JIPIJAPA
FECHA DE NACIMIENTO 1965-11-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
FLORES MENESES
JENNY ILLANA

FIRMA DEL CÉDULADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN ING.CIVIL
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HIDALGO ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZAVALA SILVA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-06-16
FECHA DE EXPIRACION
2022-06-16
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0909490567<<<<<<<<<<<<<<<
651114M220616ECU<<<<<<<<<<<<<<<
HIDALGO<ZAVALA<<ALBERTO<JOSE<<

NOTARIA PÚBLICA
Ab. José Ramón Salmon
CANTÓN
ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

198

198 - 0258
NÚMERO DE CERTIFICADO

0909490567
CÉDULA

HIDALGO ZAVALA ALBERTO JOSE

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
TARQUI
PARROQUIA

1
ZONA

I.J. PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

ESPACIO
EN
BLANCO

Empresa Pública del Agua

27 (Veintisiete)

NOTARIA PÚBLICA
Ab. Jose Zambrano Salmon
CANTON SANTA ELENA - ECUADOR

BASE LEGAL.-

1.- En concordancia con lo señalado en el Capítulo VII, De los Contratos Complementarios y Obras Adicionales, de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, vigente a la fecha de la contratación antes referida, en su artículo 97, de la CREACION DE RUBROS NUEVOS, establece: *"Si para la adecuada ejecución de una obra fuere necesaria la creación de nuevos rubros, podrán celebrarse contratos complementarios sin licitación ni concursos, y dentro de los porcentajes previstos en el artículo siguiente.*

Para el pago de los rubros nuevos se estará a los precios unitarios referenciales actualizados de la entidad contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinará de mutuo acuerdo entre las partes..."

2.- El Artículo 98 de las NORMAS COMUNES A CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, de la ley señalada en el numeral precedente dispuso: *"En los contratos complementarios a los que se refieren los artículos 96 y 97 constarán las correspondientes fórmula o fórmulas de reajuste de precios. La suma total de los valores de los contratos complementarios no podrá exceder del 50% del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que la institución contratante resuelva la realización del contrato complementario. Esta actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios que consten en los respectivos contratos principales.*

El contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con esta ley..."

3.- La Resolución INCOP No. 005-08, de octubre 3 de 2008, en su artículo 1 indica lo siguiente: *"Todo contrato que tenga por objeto la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, otorgado antes de la vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se regirá por sus estipulaciones y por las normas de derecho vigentes a la fecha de su celebración."*

4.- Con oficio No. OF.SN.1-0600, de 13 de junio del 2011, la Secretaría Nacional del Agua, formuló una consulta a la Procuraduría General del Estado relacionada con la celebración de un contrato de ejecución de obra para la construcción del Proyecto denominado "Trasvase desde el Canal Chongón – Sube y Baja al Embalse San Vicente", a cargo de la ex Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Rio Guayas (CEDEGE).

La Procuraduría General del Estado, mediante oficio No. 03348, de 23 de agosto del 2011, entre otros aspectos señaló que en cuanto a la celebración de un contrato complementario para la ejecución de los mismos trabajos, si después de celebrarlo el contrato principal fuere necesario ampliar, modificar o complementar la obra debido a causas imprevistas o técnicas presentadas en su ejecución, se observará lo que disponían los artículos 96, 97 y 98 de la derogada Codificación de la Ley de Contratación Pública, que son aplicables a la celebración del contrato materia que se consultó, aclarando que no procede que al mismo tiempo celebren el contrato principal y el contrato complementario, en base a causas imprevistas o técnicas que ya se conocen previo a la celebración del contrato principal y que debían ser incluidas en el mismo.

La entidad consultada, concluyó: *"La Procuraduría General del Estado no tiene competencia para aprobar o autorizar la suscripción de contratos o convenios a las instituciones del sector público. En consecuencia, este pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicación de las normas legales, mas no a la procedencia de suscribir los contratos principal y complementario que motivan su consulta..."*

NOTARIA PRIMERA
REPUBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

Empresa Pública del Agua

5.- Resolución EPA-EP-006-2014, de septiembre 9 de 2014, la Empresa Pública del Agua EPA EP, se subroga en todos los derechos y obligaciones derivados de los contratos que como Entidad Contratante suscribió la Secretaría del Agua con la Compañía Hidalgo e Hidalgo S.A., para la construcción del Proyecto Trasvase desde el Canal Chongón – Sube y Baja hasta el Embalse San Vicente, en el cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. Inclusive el contrato principal que por absorción de CEDEGE a la Secretaría del Agua, era competencia de esta última Secretaría.

CRITERIO JURÍDICO.-

De lo expuesto y conforme al Informe Técnico emitido por el Ing. Gustavo Miguel Bastidas Villacrés, Administrador del Contrato, contenido en el oficio No. EPA-EP-APCHSV-007-2014, de septiembre 12 de 2014; contando con el Aval Técnico del Gerente de Gestión de Proyectos, constante en el oficio No. EPA-EP-GGP-0020-2014, de 16 de septiembre del presente año, así como el Informe de Acontecnic Cia. Ltda, Fiscalizadora del Proyecto y demás antecedentes puestos a consideración y una vez que se cuente con la respectiva certificación presupuestaria y dentro del plazo de vigencia del contrato, esta Gerencia Jurídica considera procedente la suscripción de un Contrato Complementario para la creación de rubros nuevos que deberán ser implementados en la ejecución del Proyecto Trasvase Chongón – San Vicente,

El presente criterio se emite con fundamento a las normas jurídicas antes señaladas, siendo los elementos técnicos y presupuestarios inmersos en este tema de exclusiva competencia de las áreas correspondientes.

Atentamente,

Ab. Julio Barzallo Moscoso
GERENCIA JURIDICA

28 (Veintiocho)

Empresa Pública del Agua

NOTARIA PUBLICA
Ab. Jose Zambrano Salmon
CANTON SANTA ELENA - ECUADOR

Guayaquil, 14 de Octubre 2014

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Nro. 40-PF-EPA-2014

PARA: Ing. Carlos Villamarín
Gerente de Gestión de Proyectos

ASUNTO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. EPA-GGP.8-2014-M-00014, en el cual solicita CERTIFICACION PRESUPUESTARIA para el pago de contrato complementario No. 2 de HIDALGO E HIDALGO correspondiente al Proyecto Trasvase Chongón- San Vicente.

La Dirección Financiera CERTIFICA la existencia de disponibilidad de recursos con cargo al Ejercicio Fiscal 2014, según el siguiente detalle:

PG	SP	PY	ACT	UBG	ITEM	FTE	ORG	NR. PREST	DESCRIPCION	REFERENCIAL	IVA	TOTAL CERTIFICADO
024	00	037	001	0901	750102	001	0000	0000	De Riego y Manejo de Agua	945.358,04	113.442,96	1.058.801,00

Total Presupuesto Referencial	US$	945.358,04
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A)	US$	113.442,96
Total de la Certificación	US$	1.058.801,00

De acuerdo a lo que establece en el Artículo 115. Certificación Presupuestaria de la Sección IV del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas que señala "Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria

Es importante señalar que esta área certifica exclusivamente la asignación presupuestaria con que cuenta la partida de la referencia, siendo responsabilidad del área generadora el control del proceso y la modalidad de contratación.

Elaborado por: Ing. Carolina Casanova

Aprobado por: Ing. CPA Sandy Proaño

Edificio Centro Integrado de Seguridad Km. 0.5 vía la Puntilla - Samborondón.
Telf: +(593 4)2236 100 / 2592 170 / 0996753152
www.empresaagua.gob.ec
Samborondón - Ecuador

NOTARIA PRIMERA
REPUBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTON EL TRIUNFO

ESPACIO
EN
BLANCO

29 (Veintinueve)

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Empresa Pública del Agua

NOTARÍA PÚBLICA
Ab. José Zambrano Salmon
CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

Memorando Nro. EPA-SPTCSV.8.4-2014-0031-M

Guayaquil, 15 de octubre de 2014

PARA: Sr. Abg. Julio Andrés Barzallo Moscoso
Gerente de Asesoría Jurídica

ASUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CONTRATO COMPLEMENTARIO No. DE HIDALGO E HIDALGO

De mi consideración:

Adjunto se servirá encontrar la Certificación Presupuestaria Nro. 40-PF-EPA-2014, del 14 de Octubre del 2014, remitida por la Dirección Financiera, a fin de que disponga a quien corresponda se elabore el Contrato Complementario No. 2 entre la Contratista Hidalgo e Hidalgo y la Empresa Pública del Agua EPA-EP, con relación al Proyecto Trasvase Chongón San Vicente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Gustavo Miguel Bastidas Villacrés
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO TRASVASE CHONGÓN SAN VICENTE

Anexos:
- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nro 40 PF EPA 2014_0001.pdf

Copia:
Sr. Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado
Gerente General de la Empresa Pública del Agua

Sr. Ing. Carlos Alberto Villamarín Córdova
Gerente de Gestión de Proyectos

vcgm

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN EL TRIUNFO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESPACIO
EN
BLANCO

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Empresa Pública del Agua

30 (Treinta)

NOTARIA PÚBLICA
Ab. José Zambrano Salmon
CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

Memorando Nro. EPA-GAJ.5-2014-M-00032

Guayaquil, 17 de octubre de 2014

PARA: Sr. Ing. Gustavo Miguel Bastidas Villacrés
Administrador del Proyecto Trasvase Chongón San Vicente

ASUNTO: Contrato Complementario No. 2 Construcción del Trasvase Chongón San Vicente.

De mi consideración:

En atención al memorando EPA-SPTCSV.8.4-2014-0031-M, de 15 octubre de 2014, mediante el cual adjunta la certificación presupuestaria y solicita la elaboración del Contrato Complementario No. 2, al contrato de Construcción del Trasvase Chongón San Vicente; cúmpleme informar que para proceder a la elaboración del referido contrato, es necesario que en su informe precise lo siguiente:

1. Se indique y remita el cuadro de rubros nuevos con sus respectivos costos y especificaciones técnicas.
2. Forma de pago.
3. Plazo total, en donde se deberá indicar la ampliación de ser el caso.

El informe deberá ser remitido al Gerente General de la Empresa Pública del Agua EPA-EP, quien deberá a su vez autorizar y disponer a esta Gerencia de Asesoría Jurídica, proceda a la elaboración del referido contrato complementario.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Julio Andrés Barzallo Moscoso
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA

Recibido 20/oct/14

Referencias:
- EPA-SPTCSV.8.4-2014-0031-M

NOTARIA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO


ESPACIO
EN
BLANCO

GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Empresa Pública del Agua

31 (Treinta y uno)
NOTARIA PÚBLICA
Ab. Jose Zambrano Salmon
CANTON SANTA ELENA - ECUADOR

Memorando Nro. EPA-GAJ.5-2014-M-00036

Guayaquil, 21 de octubre de 2014

PARA: Sr. Ing. Gustavo Miguel Bastidas Villacrés
Administrador del Proyecto Trasvase Chongón San Vicente

ASUNTO: Contrato Complementario No. 2 Construcción del Trasvase Chongón San Vicente.

De mi consideración:

En atención a su Memorando No. EPA-SPTCSV.8.4-2014-0035-M de 20 de octubre de 2014, relacionado con el Contrato Complementario No. 2, Construcción del Trasvase Chongón - San Vicente, solicito a usted adjuntar el cuadro de rubros nuevos con sus respectivos costos y especificaciones técnicas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Julio Andrés Barzallo Moscoso
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA

Referencias:
- EPA-SPTCSV.8.4-2014-0035-M

RECIBIDO
FECHA 24 OCT 2014
HORA 16:45
MEGAPROYECTOS

NOTARIA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

32 (Treinta y dos)

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dr. Lorena Bajaña Lucio
Presente. Requisición Complementario para
Atentamente. 24-10-14

NOTARIA PÚBLICA
Dra. Jose Zambrano Salmon
CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

Memorando Nro. EPA-SPTCSV.8.4-2014-0041 M

Guayaquil, 22 de octubre de 2014

PARA: Sr. Abg. Julio Andrés Barzallo Moscoso
Gerente de Asesoría Jurídica

ASUNTO: INFORME A GERENCIA JURIDICA CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2 HIDALGO E HIDALGO

De mi consideración:

En contestación al Memorando Nro.EPA-GAJ.5-2014.M-00032, de fecha 17 de octubre del 2014 y Memorando Nro.EPA-GAJ.5-2014.M-00036, de fecha 21 de octubre del 2014, a través de los cuales me solicita el envío de documentación pertinente para la elaboración del Contrato Complementario No. 2 del Proyecto Construcción del Trasvase Chongón San Vicente y como Alcance al Memorando No. EPA-EP-APCHSV-007-2014, de fecha 12 de septiembre del 2014, detallo lo siguiente:

DETALLES DE RUBROS NUEVOS A IMPLEMENTAR EN EL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Total	Documentación	Anexos
1. RUBROS NUEVOS						
1.001 DERIVADORA ESTERO BEJUCO						
POLY LOCK para geomembrana	m	600,00	55,67	33.402,00	Especific. y APU	No. 1
Suministro y colocación de aditivo de inhibidor de corrosión	lt	1.000,00	33,45	33.450,00	Especific. y APU	No. 2
ESTACIÓN DE BOMBEO						
Suministro y colocación de aditivo de inhibidor de corrosión	lt	1.000,00	33,45	33.450,00	Especific. y APU	No. 2

NOTARIA PRIMERA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN EL TRIUNFO

Memorando Nro. EPA-SPTCSV.8.4-2014-0041-M

Guayaquil, 22 de octubre de 2014

Tecle 16 TON	Unidad	1,00	122.048,03	122.048,03	Especific. y APU	No. 3
Aire Acondicionado 18000 BTU	Unidad	2,00	1.858,91	3.717,82	Especific. y APU	No. 4
Aire Acondicionado 36000 BTU	Unidad	4,00	5.432,05	21.728,20	Especific. y APU	No. 5
Extintor Polvo PQS 50 lbs	Unidad	6,00	550,39	3.302,34	Especific. y APU	No.6
Impermeabilización con Poliurea	m2	650,00	81,24	52.806,00	Especific. y APU	No. 7
Cielo raso de Gypsum o similar fijo pasteado y pintado	m2	120,00	42,59	5.110,80	Especific. y APU	No. 8
Bomba 1/2 HP con hidroneumático 40 galones	Unidad	1,00	672,36	672,36	Especific. y APU	No. 9
Puerta industrial (Hermética y contra fuego)	m2	50,00	676,33	33.816,50	Especific. y APU	No. 10
Revestimiento epóxico para pisos e=1 mm	m2	1.000,00	36,40	36.400,00	Especific. y APU	No. 11
Punto de instalación de agua, llave inodoro, lavamanos, ducha	Unidad	4,00	17,47	69,88	Especific. y APU	No. 12
SUBESTACIÓN CHONGÓN						
Transformador potencial de 72 Kv	Unidad	3,00	19.048,82	57.146,46	Especific. y APU	No. 13

33 (Treinta y tres)

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Empresa Pública del Agua

NOTARÍA PÚBLICA 46 José Zambrano Salmon CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

Memorando Nro. EPA-SPTCSV.8.4-2014-0041-M

Guayaquil, 22 de octubre de 2014

Caja de agrupamiento para TP'S	Unidad	1,00	2.602,39	2.602,39	Especific. y APU	No. 14
Transformador de corriente de 72 Kv	Unidad	3,00	20.436,94	61.310,82	Especific. y APU	No. 15
Caja de agrupamiento para TC'S	Unidad	1,00	2.535,00	2.535,00	Especific. y APU	No. 16
Tablero de protección de línea	Unidad	1,00	43.090,00	43.090,00	Especific. y APU	No. 17
PRESA LEONCITO						
Válvula Mariposa 30 pulg	Unidad	2,00	16.607,24	33.214,48	Especific. y APU	No. 18
RUBROS AMBIENTALES						
Suministro , Transporte e Instalación de Tubería de Agua Potable PVC 63 MM 0.80 MPA (Incluye Accesorios)	m	3.000,00	8,84	26.520,00	Especific. y APU	No. 19
OTROS						
Sello elastomérico	m	320,70	17,56	5.631,49	Especific. y APU	No. 20
Relleno con Grout en bases de bombas	m3	14,00	1.293,16	18.104,24	Especific. y APU	No. 21
Relleno con Grout en cierrre de compuertas	dm3	1.200,00	14,35	17.220,00	Especific. y APU	No. 21
Relleno de Juntas y sello de juntas de expansión	m2	270,42	24,44	6.609,06	Especific. y APU	No. 22

NOTARÍA PRIMERA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN EL TRIUNFO

Memorando Nro. EPA-SPTCSV.8.4-2014-0041-M

Guayaquil, 22 de octubre de 2014

Suministro e instalación de reductor para compuerta	Unidad	11,00	4.004,43	44.048,73	Especific. y APU	No. 23
				698.006,61		

Por lo que el valor final del Complementario No. 2 a implementarse queda detallado de la siguiente manera :

DESCRIPCIÓN	MONTO (USD)	IVA (USD)	TOTAL (USD)
Contrato Complementario No. 2	698.006,61	83.760,79	781.767,40

De manera adicional me permito indicarle lo siguiente :

- El tiempo de ejecución del Complementario en mención es de 30 dias calendario a partir de la suscripción del mismo.
- La cancelación deberá ser en un solo pago, para lo cual se cuenta con la Certificación Presupuestaria correspondiente, emitida con fecha 14 de octubre del 2014, la cual se adjunta. .

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Gustavo Miguel Bastidas Villacrés
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO TRASVASE CHONGÓN SAN VICENTE

Anexos:
- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nro 40 PF EPA 2014_0001.pdf

Copia:
Sr. Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado
Gerente General de la Empresa Pública del Agua

Sr. Ing. Carlos Alberto Villamarín Córdova
Gerente de Gestión de Proyectos

34 (Treinta y cuatro)

GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Empresa Pública del Agua

NOTARÍA PÚBLICA
Ab. Jose Zambrano Salmon
CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

Memorando Nro. EPA-SPTCSV.8.4-2014-0041-M

Guayaquil, 22 de octubre de 2014

vcgm

NOTARÍA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO


ESPACIO
EN
BLANCO

NOTARIA PÚBLICA
Ab. Jose Zambrano Salmon
CANTON SANTA ELENA - ECUADOR

Nº 310

RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

de emergencia y arbitrar las medidas necesarias para proteger las aguas y propender a la protección y desarrollo de las cuencas hidrográficas;

Que la letra a) del Artículo 10.1 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que se podrá contar, entre otros tipos de entidades, con la Agencia de Regulación y Control, como organismo técnico que tiene por funciones la regulación de las actividades del sector, el control técnico de las actividades realizadas por los agentes que operan en él y la preparación de informes sobre las normas que debería observar el respectivo organismo de control, de acuerdo con la ley, cuyo ámbito de acción es específico a un sector determinado y que estará adscrita a un Ministerio Sectorial o Secretaría Nacional, para lo cual contará dentro de su estructura orgánica con un directorio como máxima instancia;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1088, publicado en el Registro Oficial No. 346 del 27 de mayo de 2008, se creó la Secretaría del Agua, con la finalidad de conducir los procesos de gestión de los recursos hídricos de una manera integrada y sustentable en los ámbitos de cuencas, subcuencas, microcuencas, demarcaciones hidrográficas e hidrogeológicas, de acuerdo a la Ley de Aguas, su Reglamento y demás normas conexas vigentes relacionadas con los recursos hídricos superficiales y los acuíferos en el Ecuador;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 5, publicado en el Suplemento al Registro Oficial No. 14 de 13 de junio de 2013, se transfirieron a la Secretaría del Agua todas las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones, delegaciones, representaciones, proyectos y programas que en materia de agua potable y saneamiento ejerce el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; todas las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones, delegaciones, representaciones, proyectos y programas que en materia de riego y drenaje ejerce el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca;

Que el control de la autoridad es una responsabilidad compartida con los actores sociales respectivos y al mismo tiempo un deber que implica su ejercicio y naturaleza integradora a una función estatal para verificar la legitimidad y oportunidad de la actuación;

Que es necesario que la actividad administrativa y las libertades públicas reconocidas recíprocamente puedan conocer los límites de su ejercicio, a través de la nueva institucionalidad del Estado para el cumplimiento de los principios de la administración pública;

Que mediante oficio No. SENPLADES-SNPD-2013-1056-OF del 27 de noviembre de 2013, el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo emitió el dictamen previo favorable para la creación de la Agencia de Regulación y Control en el sector de los recursos hídricos;

Que mediante Oficio No. MINFIN-DM-2014-0071 de febrero 3 de 2014, el Ministro de Finanzas dictaminó favorablemente para la creación de la referida Agencia;

NOTARIA PRIMERA
REPUBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

ESPACIO
EN
BLANCO

36 (Treinta y Seis)

NOTARIA PÚBLICA
Ab. José Zambrano Salmon
CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

Nº 310

RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Que según el número 1 del Artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, las empresas públicas se crearán, entre otras normas, mediante Decreto Ejecutivo, para el caso de aquellas que se constituyan por la Función Ejecutiva;

Que es necesario crear la institucionalidad que se requiera en el Gobierno Central para el desarrollo de la infraestructura hídrica, con la finalidad de ejercer las atribuciones exclusivas que le correspondan en este sector;

Que mediante oficio No. SENPLADES-SNPD-2013-1050-OF de noviembre 25 de 2013, el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo emitió informe previo favorable para la creación de la Empresa Pública del Agua-EPA;

Que mediante oficio No. MINFIN-DM-2014-0202 de marzo 13 de 2014, el Ministro de Finanzas dictaminó favorablemente para la creación de la antedicha empresa; y,

En ejercicio de la facultad conferida por el número 5 del Artículo 147 de la Constitución de la República,

Decreta:

Artículo 1.- Reorganízase a la Secretaría del Agua y créanse la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA y la Empresa Pública del Agua, EPA, que pasarán a asumir parte de las competencias asignadas a la Secretaría antedicha, de conformidad con las disposiciones siguientes.

Artículo 2.- La Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA es un organismo técnico-administrativo adscrito a la Secretaría del Agua, con personalidad jurídica de derecho público, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio, con sede principal en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Artículo 3.- Transfiéranse únicamente a la Agencia de Regulación y Control del Agua, las competencias que hasta el momento ha ejercido la Secretaría del Agua y que le fueron asignadas como consecuencia de la reorganización del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, para la regulación y control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos, de la gestión de la calidad y cantidad del agua en sus fuentes y zonas de recarga, de la calidad de los servicios públicos relacionados al sector agua y de todos los destinos, usos y aprovechamientos económicos del agua.

Tales atribuciones son las siguientes:

1. Dictar, establecer y controlar el cumplimiento de las normas técnicas sectoriales y parámetros para regular el nivel técnico de la gestión del agua, de conformidad con las políticas nacionales;

NOTARIA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO


ESPACIO
EN
BLANCO

37 (Treinta y siete)

NOTARIA PÚBLICA
Ab. José Zambrano Salmon
CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

Nº 310

RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

2. Emitir informe previo vinculante para el otorgamiento de las autorizaciones para todos los usos y aprovechamientos del agua, que serán conferidas por la Secretaría del Agua;
3. Recopilar, procesar y administrar la información hídrica de carácter técnico y administrativo;
4. Regular y controlar la calidad y cantidad del agua en sus fuentes y zonas de recarga, así como las condiciones de toda actividad que afecte estas cualidades;
5. Coordinar con la autoridad ambiental las acciones de control correspondientes, a fin de que las descargas y vertidos a cuerpos receptores, cumplan con las normas y parámetros emitidos;
6. Normar los destinos, usos y aprovechamientos del agua y controlar su aplicación;
7. Emitir normas técnicas para el diseño, construcción y gestión de la infraestructura hídrica, y controlar su cumplimiento;
8. Regular y controlar la aplicación de criterios técnicos y actuariales para la fijación de las tarifas para los usos y aprovechamiento productivo del agua y para la prestación de los servicios vinculados al agua;
9. Controlar a través de los mecanismos de inspección el cumplimiento de las obligaciones constantes en las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua;
10. Controlar el cumplimiento de las regulaciones nacionales y sancionar su incumplimiento, de acuerdo a procesos técnicos diseñados para el efecto, e informar a las autoridades competentes sobre las sanciones del incumplimiento de la normativa, en el ejercicio de competencias exclusivas relacionadas con el agua;
11. Tramitar, investigar y resolver quejas y controversias que se susciten entre los miembros del sector, y entre éstos y los ciudadanos;
12. Regular y controlar la gestión técnica de todos aquellos servicios públicos básicos vinculados con el agua;
13. Imponer las multas y ejercer la jurisdicción coactiva para su recaudación; y,
14. Las demás que le correspondan conforme a la Ley y los reglamentos que se expidan para el efecto.

Las normas y reglamentos sobre la calidad del agua potable que permitan asegurar la protección de la salud humana, serán expedidas por la autoridad sanitaria nacional, quien a su vez vigilará todo abastecimiento de agua para consumo humano, a fin de garantizar su calidad e inocuidad.

Artículo 4.- La Agencia de Regulación y Control del Agua contará con un Directorio integrado de la siguiente manera:

1. El Secretario del Agua o su delegado, quién lo presidirá;
2. El Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos o su delegado; y,
3. El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado.

NOTARIA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

NOTARIA PUBLICA
Ab. Jose Zambrano Salmon
CANTON SANTA ELENA - ECUADOR

A las sesiones que se lleven a cabo para dictar las resoluciones que correspondan, dentro del ámbito de sus atribuciones, se podrá convocar a las entidades públicas con cuya participación se considere necesario contar.

Artículo 5.- El Directorio de la Agencia de Regulación y Control del Agua tendrá las siguientes atribuciones:

1. Nombrar al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control del Agua;
2. Supervisar y controlar la gestión del Director Ejecutivo;
3. Dictar las normas y políticas que se requieran para el funcionamiento de la Agencia; y,
4. Las demás que establezcan la Ley y la normativa aplicable.

Artículo 6.- El Director Ejecutivo, que será de libre nombramiento y remoción, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia de Regulación y Control del Agua.

Para ser designado Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control del Agua, se requerirá:

1. Tener título de tercer nivel;
2. Acreditar conocimiento y experiencia en actividades similares o afines;
3. No tener vinculación con actividades económicas o profesionales que tengan relación con la misión institucional de la Agencia; y,
4. Las demás que determine la ley.

Artículo 7.- Sin perjuicio de lo que establezca la ley, serán atribuciones del Director Ejecutivo, las siguientes:

1. Dirigir y coordinar el funcionamiento de la Agencia de acuerdo con los reglamentos, normas técnicas, políticas y directrices;
2. Asesorar al Secretario del Agua en asuntos relacionados a la gestión de la Agencia o por requerimiento de la referida Autoridad;
3. Actuar en calidad de secretario del Directorio; y,
4. Las demás que establezca el Directorio.

Artículo 8.- La Empresa Pública del Agua, EPA tendrá su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

Artículo 9.- El objeto de la Empresa Pública del Agua, EPA, comprende:

a) Contratar, administrar y supervisar los proyectos de infraestructura hídrica de competencia del Gobierno Central en sus fases de diseño, construcción, operación y mantenimiento;

NOTARIA PRIMERA
REPUBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO


ESPACIO
EN
BLANCO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC:	1768178600001
RAZON SOCIAL:	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP
NOMBRE COMERCIAL:	
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
REPRESENTANTE LEGAL:	BERNAL ALVARADO CARLOS ANDRES
CONTADOR:	

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	09/05/2014	FEC. CONSTITUCION:	28/04/2014
FEC. INSCRIPCION:	09/05/2014	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA Calle: RODOLFO BAQUERIZO Intersección: DEMETRIO AGUILERA Manzana: 852 Edificio: DIMUNDO Oficina: 105-108 Referencia ubicación: JUNTO AL BANCO INTERNACIONAL Telefono Trabajo: 042236100

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS	CERRADOS:	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RFPC010610 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 09/05/2014 13:19:42

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1768178600001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 28/04/2014

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA Calle: RODOLFO BAQUERIZO Intersección: DEMETRIO AGUILERA Referencia: JUNTO AL BANCO INTERNACIONAL Manzana: 852 Edificio: DIMUNDO Oficina: 105-108 Telefono Trabajo: 042236100

09 MAY 2014

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RFPC010610 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 09/05/2014 13:19:42

40 (Cuarenta)

Empresa Pública del Agua

ACCION DE PERSONAL

No. 18

Fecha: 18 de Agosto de 2014

NOTARIA PÚBLICA — Ab. Jose Zambrano Salmon — CANTON SANTA ELENA - ECUADOR

DECRETO ☐ ACUERDO ☐ RESOLUCION ☑

NO. _____ FECHA: _____

APELLIDOS	NOMBRES
BARZALLO MOSCOSO	JULIO ANDRES

No. de Cédula de Ciudadanía	No. De Afiliación IESS	Rige a partir de:
0703528869		01 de Agosto de 2014

EXPLICACIÓN:

En uso de las atribuciones conferidas al Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado, Gerente General de la Empresa Pública del Agua EPA EP, de conformidad con lo que establece el numeral 13 del Art. 11, de la Ley Orgánica de Empresas Públicas LOEP en concordancia con lo que establece los artículos primero y segundo de la Resolución Nro. DIR - EPA - EP - 2014-001, de fecha, 23 de abril de 2014, suscrita por el Ing. Walter Solís Valarezo, Secretario Del Agua, Presidente del Directorio del EPA EP. **Resuelve: Nombrar al Ab. Julio Andrés Barzallo Moscoso,** para que cumpla las funciones de **Gerente Jurídico** de la Empresa Pública Del Agua EPA EP, de conformidad con lo que establece el numeral 1 del Art. 19, de la Ley Orgánica de Empresas Públicas LOEP en concordancia con lo que establece los artículos primero y segundo, de la Resolución Nro. DIR-EPA EP - 2014 - 003, de fecha, 15 de Julio de 2014, suscrita por el Ing. Walter Solís Valarezo, Secretario Del Agua, Presidente del Directorio del EPA EP.

INGRESO	☐	TRASLADO	☐	REVALORIZACION	☐	SUPRESION	☐		
NOMBRAMIENTO	☑	TRASPASO	☐	RECLASIFICACION	☐	DESTITUCION	☐		
ASCENSO	☐	CAMBIO ADMINISTRATIVO	☐	UBICACION	☐	REMOCION	☐		
SUBROGACION	☐	INTERCAMBIO	☐	REINTEGRO	☐	JUBILACION	☐		
ENCARGO	☐	COMISION DE SERVICIOS	☐	RESTITUCION	☐	OTRO			
VACACIONES	☐	LICENCIA	☐	RENUNCIA	☐				

SITUACION ACTUAL		SITUACION PROPUESTA	
PROCESO:	PROCESOS ADJETIVOS DE ASESORÍA	PROCESO:	
SUBPROCESO	GERENCIAS ADJETIVAS	SUBPROCESO:	
PUESTO:	GERENCIA JURÍDICA	PUESTO:	
LUGAR DE TRABAJO:	GUAYAQUIL	LUGAR DE TRABAJO:	
REMUNERACIÓN MENSUAL:	4.174,00	REMUNERACIÓN MENSUAL:	
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	510105	PARTIDA PRESUPUESTARIA:	

EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA — Empresa Pública — EPA-EP

ACTA FINAL DEL CONCURSO

No. _____ Fecha: _____

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

f. _____

Lcdo. Miguel Ramírez Gaona

Director de Talento Humano

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

f. _____

Empresa Pública del Agua

Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado

Gerente General de la Empresa Pública Del Agua EPA EP

AUTORIDAD NOMINADORA

RECURSOS HUMANOS


No. 000017 Fecha 27 AGO. 2014

REGISTRO Y CONTROL

f. _____

Responsable del Registro

NOTARIA PRIMERA — REPÚBLICA DEL ECUADOR — DEL CANTÓN EL TRIUNFO


ESPACIO
EN
BLANCO

41 (cuarenta y uno)

CAUCION REGISTRADA CON No. _____ Fecha: _____

LA PERSONA REEMPLAZA A: _____ EN EL PUESTO DE: _____

QUIEN CESO EN FUNCIONES POR: _____

ACCION DE PERSONAL REGISTRADA CON No. _____ FECHA: _____

AFILIACION AL COLEGIO DE PROFESIONALES DE _____

NO. _____ Fecha: _____

POSESION DEL CARGO

YO, Julio Andrés Barzallo Moscoso CON CEDULA DE CIUDADANIA N 0703528869

JURO LEALTAD AL ESTADO ECUATORIANO.

LUGAR: Guayaquil


FECHA: 18 de Agosto de 2014

f. _____
Funcionario

f. _____
Lcdo. Miguel Ramírez Gaona
Director de Talento Humano

NOTARIA PÚBLICA
Ab. José Zambrano Simón
CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

NOTARIA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO


ESPACIO
EN
BLANCO

42 (cuarenta y dos)

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC:	1790059111001
RAZON SOCIAL:	HIDALGO E HIDALGO S.A
NOMBRE COMERCIAL:	HEH CONSTRUCTORES
CLASE CONTRIBUYENTE:	ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL:	HIDALGO BARAHONA JUAN FRANCISCO
CONTADOR:	ROSERO MARROQUIN NELSON FABIAN

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	27/05/1969	FEC. CONSTITUCION:	27/05/1969
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1981	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	06/02/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNES DE INGENIERIA CIVIL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: KENNEDY Calle: AV. GALO PLAZA LASSO Número: N51-127 Intersección: ALGARROBOS Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A ALVAREZ BARBA S.A. Fax: 022400541 Apartado Postal: 17-01-3754 Telefono Trabajo: 022408038 Telefono Trabajo: 022400616 Telefono Trabajo: 022400585 Email: hidalgo@hehconstructores.com Celular: 0999441421 Web: WWW.HEHCONSTRUCTORES.COM.EC

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 020	ABIERTOS:	19
JURISDICCION:	\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA	CERRADOS:	1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KPEREZ Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 06/02/2013 14:45:49

ESPACIO
EN
BLANCO

REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA DEL CANTÓN
SANTA ELENA

AB. JOSÉ E. ZAMBRANO S.

útiles.- SANTA ELENA, VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.- (firmado) Abogado José Zambrano Salmon, Notario Público del Cantón Santa Elena.- Hay un sello.-

SE PROTOCOLIZO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA QUINTA COPIA, QUE SELLO Y FIRMO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.



Ab. José E. Zambrano Salmón
Notario del Cantón
Santa Elena - Ecuador

NOTARIA PÚBLICA
Ab. José Zambrano Salmon
CANTON SANTA ELENA - ECUADOR

Yo Dra. YENNY OYAGUE BELTRÁN.- Notaría Primera del Cantón El Triunfo
De conformidad con la atribución que me confiere en Numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,
DOY FE. Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme con el documento Original que se me ha
exhibido en 5 8 hoja(s) útiles y que otra fotocopia
con la nota respectiva la he incorporado en el Libro de Diligencias que al efecto
se lleva en la notaría a mi cargo.
El Triunfo, 28 de Agosto 2018

Dra. Jenny Oyague Beltrán
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN EL TRIUNFO

Elab/mv


MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
UNIDAD DE DOCUMENTOS DE VIAJE Y LEGALIZACIONES
COORDINACION ZONAL 3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

No. 233162

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País:
   Country: **ECUADOR**

El presente documento público
This public document

2. Ha sido suscrito por:
   Has been signed by: ***JENNY JOSEFINA OYAGUE BELTRAN***

3. Actuando en su calidad de:
   Acting in the capacity of: ***NOTARIA PRIMERA DEL CANTON EL TRIUNFO - GUAYAS***

4. Llevando el sello/timbre de:
   Bears the seal/stamp of: ***NOTARIA PRIMERA DEL CANTON EL TRIUNFO***

Certificado
Certified

5. En:
   At: *GUAYAQUIL*

6. El:
   Date: *28 Agosto 2018*

7. Por:
   By: *WILSON WILPPER ZUÑIGA GARAICOA*
   RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE LEGALIZACIONES
   COORDINACIÓN ZONAL 8

8. N°:
   N°: *233162*

9. Sello/Timbre:
   Seal/Stamp:

10. Firma:
    Signature:

$20.00

Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

AP<<4148>> <<GUAYAQUIL>> <<233162>>
http://sicof.mmrree.gob.ec/RegistroElectronico/e-register.aspx

MREMH

IMP. IGM. 06-17 ea

Factura: 001-004-000003379

20180909000C01191

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180909000C01191

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 32 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 32 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

EL TRIUNFO, a 28 DE AGOSTO DEL 2018, (8:00).

NOTARIO(A) JENNY JOSEFINA OYAGUE BELTRAN

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN EL TRIUNFO

PAGINA EN BLANCO

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-004-000003379

20180909000C01191

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180909000C01191

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 32 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 32 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

EL TRIUNFO, a 28 DE AGOSTO DEL 2018, (8:00).

NOTARIO(A) JENNY JOSEFINA OYAGUE BELTRAN

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN EL TRIUNFO

NOTARIA PRIMERA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN EL TRIUNFO

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

notariaprimerasantaelena@hotmail.com

Telefono: 2940429 Telefax: 2940618 Celular: 0999480721

ABG. JOSÉ E. ZAMBRANO SALMON

N O T A R I O

Dir.: Sucre Nº 826 y 18 de Agosto

NOTARÍA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CANTÓN EL TRIUNFO

REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA DEL CANTÓN
SANTA ELENA

AB. JOSÉ E. ZAMBRANO S.

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION DE CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 3 PARA CORREGIR EL ERROR MANIFIESTO DE HECHO DE BUENA FE EN LA CLAUSULA NOVENA NUMERAL 9.3 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1 AL PRINCIPAL DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGÓN - SUBE Y BAJA AL EMBALSE SAN VICENTE CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, QUE CELEBRAN LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA EPA EP Y LA COMPAÑÍA HIDALGO E HIDALGO S.A.
CUANTIA: INDETERMINADA

NOTARIA PÚBLICA
Ab. Jose Zambrano Salmon
CANTON SANTA ELENA - ECUADOR

A petición del Abogado Julio Barzallo Moscoso, Gerente Asesoría Jurídica, Empresa Pública del Agua, EPA-EP y de conformidad con el artículo dieciocho, Inciso Segundo de la Ley Notarial vigente, protocolizo en el Registro de Instrumentos Públicos a mi cargo: EL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 3 PARA CORREGIR EL ERROR MANIFIESTO DE HECHO DE BUENA FE EN LA CLAUSULA NOVENA NUMERAL 9.3 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1 AL PRINCIPAL DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGÓN - SUBE Y BAJA AL EMBALSE SAN VICENTE CANTÓN SANTA ELENA, PROVÍNCIA DE

NOTARIA PRIMERA
REPUBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTON EL TRIUNFO

SANTA ELENA, QUE CELEBRAN LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA EPA EP Y LA COMPAÑÍA HIDALGO E HIDALGO S.A., Forman parte de este contrato los siguientes documentos: **1)** Copia de la Resolución de Directorio EPA No. DIR-EPA-2014-001, por lo cual se designa al Ingeniero C arlos Bernal Alvarado, Gerente General de la Empresa Pública del Agua EPA-EP; **2)** Copia del Poder Especial otorgado al Ingeniero Alberto José Hidalgo Zavala, como Apoderado de la Compañía Hidalgo e Hidalgo S.A.; **3)** Copia del Oficio 170/02-01.181-SNA-2012 de octubre veintinueve de dos mil doce, suscrito por el Ingeniero Rodrigo Carpio, Director de Fiscalización del Proyecto Trasvase Chongón – San Vicente; **4)** Copia del Memorando SENAGUA-SDH.11-2013-4266-M, de septiembre treinta de dos mil trece, suscrito por el Gerente de Proyecto Chongón San Vicente; **5)** Copia del Memorando SENAGUA-SDHG.11-2014-1113-M,de marzo siete de dos mil catorce, suscrito por el Ingeniero David Hernán Ortiz Luzuriaga, Gerente de Proyecto Chongón San Vicente; **6)** Copia del Decreto Ejecutivo No. 310 de diecisiete de abril de dos mil catorce, publicado en el Suplemente del Registro Oficial No. 236 de treinta de abril de dos mil catorce; **7)** Copia del Memorando SENAGUA-DHG.11-2014-2623-M, de mayo quince de dos mil catorce, suscrito por el Ingeniero Gustavo Miguel Bastidas Villacrés, Gerente del Proyecto Chongón San Vicente; **8)** Copia del Memorando SENAGUA-DHG.11-2014-2684-M, de mayo diecinueve de dos mil catorce, suscrito por el Coordinador de los Megaproyectos; **9)** Copia de la Resolución EPA-EP-006-2014 de septiembre nueve de dos mil catorce, suscrita por el Ingeniero Carlos Andrés Bernal Alvarado, Gerente General de la Empresa Pública del Agua EPA EP.- Nombramiento del Ingeniero Carlos Andrés Bernal Alvarado y copias fotostática de cédula de ciudadanía.- Documentos que protocolizo en veinticinco

Empresa Pública del Agua

Guayaquil, noviembre 05 de 2014

Señor Abogado
José E. Zambrano Salmón
NOTARIO
NOTARIA PÚBLICA DEL CANTÓN SANTA ELENA
En su despacho.-

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo No. 310 de 17 de abril de 2014, publicado en el Registro Oficial suplemento 236 de 30 de abril de 2014, se reorganizó la Secretaria del Agua; creando "la Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA y **la Empresa Pública del Agua EPA**, que pasarán asumir parte de las competencias asignadas a la Secretaria antedicha".

El 09 de septiembre de 2014, mediante Resolución No. EPA-EP-009-2014, la Empresa Pública del Agua, EPA-EP., se subroga en todos los derechos y obligaciones derivados de los contratos que como Entidad Contratante suscribió la Secretaria del Agua con la Compañía Hidalgo & Hidalgo S.A., para la construcción del Proyecto Trasvase desde el Canal Chongón – Sube y Baja hasta el Embalse San Vicente, en el Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena.

Por lo expuesto, solicito a usted señor Notario, que en el Protocolo a su cargo, se sirva incorporar el **CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 3,** PARA CORREGIR EL ERROR MANIFIESTO DE HECHO DE BUENA FE, EN LA CLÁUSULA NOVENA, NUMERAL 9.3, DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 1 AL PRINCIPAL DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGÓN-SUBE Y BAJA AL EMBALSE SAN VICENTE CANTÓN SANTA ELENA, entre la Compañía Hidalgo & Hidalgo y la Empresa Pública del Agua EPA-EP.

Adicionalmente, solicito se me confiera SEIS (6) copias certificadas del instrumento protocolizado. Todos los gastos notariales que se generen correrán por cuenta del Contratista Compañía Hidalgo & Hidalgo S.A.

Atentamente,

Ab. Julio Barzallo Moscoso
GERENTE ASESORIA JURIDICA
EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA, EPA-EP.

NOTARIA PÚBLICA * Ab. José Zambrano Salmón * CANTÓN SANTA ELENA - PROVINCIA

Edificio Centro Integrado de Seguridad Km. 0.5 vía la Puntilla - Samborondón.
Telf: +(593 4)2236 100 / 2592 170 / 0996753152
www.empresaagua.gob.ec
Samborondón - Ecuador

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN EL TRIUNFO - REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESPAÇO
EM
BRANCO

Empresa Pública del Agua

DOCUMENTOS HABILITANTES

CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 3, PARA CORREGIR EL ERROR MANIFIESTO DE HECHO DE BUENA FE, EN LA CLÁUSULA NOVENA, NUMERAL 9.3. DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 1 AL PRINCIPAL DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGÓN-SUBE Y BAJA AL EMBALSE SAN VICENTE CANTÓN SANTA ELENA, entre la Compañía Hidalgo & Hidalgo y la Empresa Pública del Agua EPA-EP.

1. Copia de la Resolución de Directorio EPA N° DIR-EPA EP- 2014 -001, por la cual se designa al Ing. Carlos Bernal Alvarado, Gerente General de la Empresa Pública del Agua EPA EP.

2. Poder Especial otorgado al Ing. Alberto José Hidalgo Zavala, como Apoderado de la Compañía Hidalgo e Hidalgo S.A.

3. Oficio 170/02-01-181-SNA-2012 de octubre 29 de 2012, suscrito por el Ing. Rodrigo Carpio, Director de Fiscalización del Proyecto Trasvase Chongón-San Vicente.

4. Memorando SENAGUA-SDHG.11-2013-4266-M, de septiembre 30 de 2013, suscrito por el Gerente de Proyecto Chongón San Vicente.

5. Memorando SENAGUA-SDHG.11-2014-1113-M, de marzo 7 de 2014, suscrito por el Ing. David Hernán Ortiz Luzuriaga, Gerente de Proyecto Chongón San Vicente.

6. Copia del Decreto Ejecutivo No. 310 de 17 de abril de 2014, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 236 de 30 de abril de 2014.

7. Memorando SENAGUA-DHG.11-2014-2623-M, de mayo 15 de 2014, suscrito por el Ing. Gustavo Miguel Bastidas Villacrés, Gerente del Proyecto Chongón San Vicente.

8. Memorando SENAGUA-DHG.11-2014-2684-M, de mayo 19 de 2014, suscrito por el Coordinador de los Megaproyectos.

9. Resolución EPA-EP-006-2014, de septiembre 9 de 2014, suscrita por el Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado, Gerente General de la Empresa Pública del Agua EPA EP.

Edificio Centro Integrado de Seguridad Km. 0.5 vía la Puntilla - Samborondón.
Telf: +(593 4)2236 100 / 2592 170 / 0996753152
www.empresaagua.gob.ec
Samborondón - Ecuador


ESPACIO
EN
BLANCO

Empresa Pública del Agua

CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 3, PARA CORREGIR EL ERROR MANIFIESTO DE HECHO DE BUENA FE, EN LA CLÁUSULA NOVENA, NUMERAL 9.3, DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 1 AL PRINCIPAL DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGÓN-SUBE Y BAJA AL EMBALSE SAN VICENTE CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, QUE CELEBRAN LA EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA EPA EP, Y LA COMPAÑÍA HIDALGO E HIDALGO S.A.

CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-

Comparecen a la celebración del presente Contrato Complementario:

1.1. Por una parte la EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP, representada legalmente por el Ing. Carlos Bernal Alvarado, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal, judicial y extrajudicial, conforme consta de la Resolución de Directorio EPA N° DIR-EPA EP- 2014 -001, a quien en lo posterior se denominará la "CONTRATANTE".

1.2. Por otra parte la compañía HIDALGO e HIDALGO S.A, representada por su Apoderado Especial Ingeniero Alberto José Hidalgo Zavala, conforme consta del Poder Especial que se adjunta como documento habilitante y a quién en lo posterior se denominará la "CONTRATISTA"

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.

2.1.- El 18 de octubre del 2011 ante el Ab. José Ernesto Zambrano Salmon, Notario del Cantón Santa Elena, La Secretaría Nacional del Agua (hoy Secretaría del Agua)- SENAGUA y la Compañía HIDALGO e HIDALGO S.A, suscribieron el Contrato para la CONSTRUCCIÓN, PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGON-SUBE Y BAJA SAN VICENTE, CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, por un valor de US$ 43,480,340.52 con un plazo de ejecución de veinticuatro meses. Contrato que contó con los informes favorables de Procuraduría General del Estado Oficio No. 210-CP-08, de fecha 2 de octubre de 2008; y, de la Contraloría General del Estado Oficio No. 034317 de 01 de octubre de 2008.

2.2.- El 2 de julio de 2012, ante el Ab. José Ernesto Zambrano Salmon, Notario Público del Cantón Santa Elena, La Secretaría Nacional del Agua (hoy Secretaría del Agua)- SENAGUA y la Compañía HIDALGO e HIDALGO S.A, suscribieron el Contrato Complementario Nro. 1 al Contrato para la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGON-SUBE Y BAJA SAN VICENTE, CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, por un valor de USD$ 4´220.883,26.

2.3.- Con Oficio 170/02-01-181-SNA-2012 de 29 de octubre de 2012, el Ing. Rodrigo Carpio Director de Fiscalización del Proyecto Trasvase Chongón-San Vicente, manifiesta la necesidad de salvar el error de buena fe cometido en la asignación de los coeficientes para los componentes de la fórmula polinómica para el cálculo del reajuste de los "rubros nuevos que se crean".

2.4.- Mediante memorando SENAGUA-SDHG.11-2013-1764-M, de 13 de mayo de 2013, el Gerente de Proyecto Chongón San Vicente, informa al Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica del Guayas, que dentro del Contrato Complementario No. 1 de la Construcción del Proyecto Trasvase Chongón San Vicente, por un error de buena fe, a causa de la aproximación del cálculo al tercer decimal en la transcripción de los coeficientes de la

Empresa Pública del Agua

fórmula Polinómica de los rubros nuevos que se crean a partir del estudio de Ingeniería a nivel de detalle, la suma de los coeficientes asignados a los componentes de la cuadrilla tipo da 0,999 en vez de 1,000.

2.5.- El Ing. David Hernán Ortiz Luzuriaga, Gerente de Proyecto Chongón San Vicente, con memorando SENAGUA-SDHG.11-2014-1113-M, de 7 de marzo de 2014, envía al Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica del Guayas, los Ajustes a la Fórmula Polinómica para el Reajuste de los Rubros Nuevos que se crean del Contrato Complementario No. 1, a fin de corregir el error de buena fe generado, a causa de la aproximación del cálculo al tercer decimal en la transcripción de los coeficientes de la fórmula Polinómica de los rubros nuevos que se crean a partir del estudio de Ingeniería a nivel de detalle, toda vez que, la suma de los coeficientes asignados a los componentes de la cuadrilla tipo da 0,999 en vez de 1,000.

2.6.- Mediante Decreto Ejecutivo No. 310 de .17 de abril de 2014, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 236 de 30 de Abril del 2014, se reorganiza la Secretaria del Agua; y se crea *"la Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA y la Empresa Pública del Agua EPA, que pasaran asumir parte de las competencias asignadas a la Secretaria ..."*

2.7.- Mediante memorando SENAGUA-DHG.11-2014-2623-M, del 15 mayo de 2014, el Ing. Gustavo Miguel Bastidas Villacrés, Gerente del Proyecto Chongón San Vicente, informa al Coordinador de los Megaproyectos, que luego de haber realizado el Análisis Técnico correspondiente a la Fórmula Polinómica presentada, no encuentra objeción alguna a la misma, por lo que solicita se proceda con los trámites legales pertinentes para la inclusión de la misma en los documentos contractuales.

2.8.- Con memorando SENAGUA-DHG.11-2014-2684-M, de 19 mayo de 2014, el Coordinador de los Megaproyectos, informa al Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica del Guayas, que una vez que el Gerente del Proyecto Chongón San Vicente, Ing. Gustavo Miguel Bastidas Villacrés, no encontró objeción alguna al Análisis Técnico realizado a la Fórmula Polinómica para el Reajuste de Precios de los Rubros Nuevos del Contrato Complementario No. 1 al principal del Contrato para la Construcción del Proyecto Trasvase desde el Canal Chongón – Sube y Baja al Embalse San Vicente Cantón Santa Elena, recomienda proceder con el trámite legal pertinente para la inclusión de la misma en los documentos contractuales del Proyecto.

2.9.- El Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica del Guayas, mediante Documento Quipux SENAGUA-DHG.11-2014-2684-M, de 19 de mayo de 2014, dispone a la Unidad de Asesoría Jurídica, atender lo solicitado por el Coordinador de los Megaproyectos.

2.10.- La Empresa Pública del Agua EPA EP, con Resolución EPA-EP-006-2014, de septiembre 9 de 2014, se subroga en todos los derechos y obligaciones derivados de los contratos que como Entidad Contratante suscribió la Secretaria del Agua con la Compañía Hidalgo e Hidalgo S.A., para la construcción del Proyecto Trasvase desde el Canal Chongón – Sube y Baja hasta el Embalse San Vicente, en el cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. Inclusive el contrato principal que por absorción de CEDEGE a la Secretaría del Agua, era competencia de esta última Secretaría.

Empresa Pública del Agua

2.11.- La Resolución INCOP No. 005-08, de octubre 3 de 2008, en sus artículos 1 y 2 indica lo siguiente: *"Art. 1.- Todo contrato que tenga por objeto la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, otorgado antes de la vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se regirá por sus estipulaciones y por las normas de derecho vigentes a la fecha de su celebración*

Art. 2.- Todo procedimiento de contratación iniciado antes de la vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que contare a esta fecha con los informes favorables de Procuraduría General del Estado y Contraloría General del Estado, se deberá celebrar de conformidad con los correspondientes informes."

2.12.- El artículo 99, CASOS DE ERRORES, de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, estableció: *"Para corregir errores manifiestos de hecho de buena fe en las cláusulas contractuales, las entidades públicas podrán celebrar contratos complementarios sin someterse a los procedimientos de licitación y concurso público de ofertas, con los informes previos favorables del Procurador General del Estado y del Contralor General del Estado."*

2.13.- Con la expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el 4 de agosto de 2008, tanto la Procuraduría General del Estado como la Contraloría General del Estado dejaron de emitir dictámenes en contratación pública, es decir aquellos informes previos a la firma de los contratos y aquellos relativos a los contratos complementarios. En consecuencia, los informes de que trata el artículo 99 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública no son actualmente exigibles, al ser jurídicamente imposible su obtención.

CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-

Forman parte integrante de este instrumento los siguientes documentos que agregan en calidad de habilitantes:

3.1. Copia de la Resolución de Directorio EPA N° DIR-EPA EP- 2014 -001, por la cual se designa al Ing. Carlos Bernal Alvarado, Gerente General de la Empresa Pública del Agua EPA EP.

3.2. Poder Especial otorgado al Ing. Alberto José Hidalgo Zavala, como Apoderado de la Compañía Hidalgo e Hidalgo S.A.

3.3. Oficio 170/02-01-181-SNA-2012 de octubre 29 de 2012, suscrito por el Ing. Rodrigo Carpio, Director de Fiscalización del Proyecto Trasvase Chongón-San Vicente.

3.4. Memorando SENAGUA-SDHG.11-2013-4266-M, de septiembre 30 de 2013, suscrito por el Gerente de Proyecto Chongón San Vicente.

3.5. Memorando SENAGUA-SDHG.11-2014-1113-M, de marzo 7 de 2014, suscrito por el Ing. David Hernán Ortiz Luzuriaga, Gerente de Proyecto Chongón San Vicente.

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN EL TRIUNFO

Empresa Pública del Agua

3.6. Copia del Decreto Ejecutivo No. 310 de 17 de abril de 2014, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 236 de 30 de abril de 2014.

3.7. Memorando SENAGUA-DHG.11-2014-2623-M, de mayo 15 de 2014, suscrito por el Ing. Gustavo Miguel Bastidas Villacrés, Gerente del Proyecto Chongón San Vicente.

3.8. Memorando SENAGUA-DHG.11-2014-2684-M, de mayo 19 de 2014, suscrito por el Coordinador de los Megaproyectos.

3.9. Resolución EPA-EP-006-2014, de septiembre 9 de 2014, suscrita por el Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado, Gerente General de la Empresa Pública del Agua EPA EP.

CLÁUSULA CUARTA: BASE LEGAL.-

Constituye la base legal para la suscripción de este Contrato Complementario No. 3, la Resolución INCOP No. 005-08 expedida por el Instituto Nacional de Contratación Pública (actual Servicio Nacional de Contratación Pública) el 3 de octubre del 2008; y, lo dispuesto en el artículo 99, de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

CLAUSULA QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 3: PARA CORREGIR EL ERROR MANIFIESTO DE HECHO DE BUENA FE, EN LA CLÁUSULA NOVENA, NUMERAL 9.3, DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 1 AL PRINCIPAL DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGÓN-SUBE Y BAJA AL EMBALSE SAN VICENTE CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA.

Con los antecedentes expuestos, las partes que intervienen suscriben este Contrato Complementario No. 3, para corregir el error manifiesto de hecho de buena fe, a cuyo efecto sustituye el numeral 9.3, de la cláusula novena del Contrato Complementario No. 1 al principal del Contrato para la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGÓN-SUBE Y BAJA AL EMBALSE SAN VICENTE CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, por el siguiente:

"9.3 FÓRMULA POLINÓMICA DE LOS RUBROS NUEVOS O QUE SE CREAN

$$Pr = Po\ (\ 0{,}111\ B1/B0 + 0.132\ C1/C0 + 0{,}066\ D1/D0 + 0{,}020\ E1/E0 + 0{,}071\ G1/G0 + 0.039\ H1/H0 + 0{,}035\ M1/M0 + 0{,}304\ P1/P0 + 0{,}133\ T1/T0 + 0{,}016\ V1/V0 + 0.073\ X1/X0\ )$$

Pr = valor reajustado del anticipo o de la planilla;
Po= valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales, descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado;
Subíndice 0= los precios o índices de precios de los componentes principales y no principales vigentes Treinta (30) días antes de la fecha de cierre para la presentación de la oferta, se presentó la oferta el 7 de marzo de 2012;
Subíndice 1= los precios o índices de precios de los componentes principales y no principales vigentes a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.

Empresa Pública del Agua

B= sueldos o salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de la Obra.
C= Índice de Precios de Equipo, a nivel nacional, publicados por el INEC.
D= Índice de Precios de Repuestos, a nivel nacional, publicados por el INEC
E= Índice de Precios de Combustible (mezcla 5% gasolina y 95% diesel), a nivel nacional, publicados por el INEC.
G= Índice de Precios de Productos Geosintéticos, a nivel nacional, publicados por el INEC.
H= Índice de Precios de Hormigón Premezclado, a nivel nacional, publicados por el INEC.
M= Índice de Precios de Materiales Pétreos (Prov. del Guayas), publicados por el INEC.
P= Índice de Precios de Tubos y accesorios de PRFV, a nivel nacional, publicados por el INEC.
T= Índice de Precios de Tubos y accesorios de hierro o acero (I), a nivel nacional, publicados por el INEC.
V= Índice de Precios de Válvulas de hierro fundido, a nivel nacional, publicados por el INEC.
X= Índice de Precios de Saldo de Materiales (Obras de riego), a nivel nacional, publicado por el INEC.

RESUMEN DE CUADRILLA:

ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2.	0,222
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2.	0,027
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1.	0,000
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2.	0,007
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3.	0,063
TOPOGRAFO 2.	0,002
OPERADORES GRUPO I	0,098
OPERADORES GRUPO II	0,022
MECANICOS	0,275
SIN TITULO	0,074
CHOFER PROFESIONAL LICENCIA TIPO E	0,208
CHOFER PROFESIONAL LICENCIA TIPO C	0,002
	1.000

0.027 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2+ 0.275 SHR MECANICOS+ 0.222 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2+ 0.002 SHR TOPÓGRAFO 2+ 0.098 SHR OPERADORES GRUPO 1+ 0.074 SHR SIN TITULO+ 0.208 SHR CHOFER PROFESIONAL LICENCIA TIPO E+ 0.022 SHR OPERADORES GRUPO II+ 0.063 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3+ 0.007 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2+ 0.002 SHR CHOFER PROFESIONAL LICENCIA TIPO C+ 0.000 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL CI."

Empresa Pública del Agua

CLÁUSULA SEXTA: SUPLETORIA. -

Salvo las estipulaciones que se indican en las cláusulas que preceden; las demás cláusulas del Contrato Principal y del Contrato Complementario No.1 se mantienen vigentes sin que haya ninguna modificación o alteración.

CLÁUSULA SÉPTIMA: GASTOS NOTARIALES.-

Los gastos notariales y la obtención de seis (6) copias certificadas del presente Contrato Complementario No. 3, que serán entregadas a la Empresa Pública del Agua EPA EP, correrán por cuenta única y exclusivamente de la "CONTRATISTA".

CLÁUSULA OCTAVA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO.-

Las partes dejan expresa constancia al suscribir este documento, de su conformidad con las cláusulas establecidas, por lo que renuncian a formular cualquier reclamo posterior.

Para constancia de lo estipulado en este instrumento, las Partes lo suscriben en la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil catorce.

Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado
Gerente General
Empresa Publica del Agua EPA EP.

Ing. Alberto José Hidalgo Zavala
Apoderado Especial
HIDALGO e HIDALGO S.A.

DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA

EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA - EPA EP

RESOLUCIÓN NO. DIR – EPA EP- 2014 – 001

El Directorio de la Empresa Pública del Agua EPA EP

Considerando:

Que, el numeral primero del Artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone que la creación de las empresas públicas constituidas por la Función Ejecutiva se realizará mediante Decreto Ejecutivo;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 310 de 17 de abril de 2014, el Presidente de la República creó la Empresa Pública del Agua EPA EP, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas;

Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone que *"El Directorio de las empresas estará integrado por: a) Para el caso de empresas creadas por la Función Ejecutiva: 1. La Ministra o Ministro del ramo correspondiente o su delegado o delegada permanente, quien lo presidirá; 2. El titular del organismo nacional de planificación o su delegada o delegado permanente; y, 3. Un miembro designado por la Presidenta o Presidente de la República."*

Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece que *"En las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva, las funciones de Presidenta o Presidente del Directorio las ejercerá el Ministro del ramo correspondiente o su delegada o delegado permanente (...)".*

Que, el artículo 10 del Decreto Ejecutivo No. 310 de creación de la empresa Pública del Agua establece que el Directorio de la empresa está constituido por *"1. El Secretario del Agua o su delegado, quien lo presidirá; 2. El titular del organismo nacional de planificación o su delegado; y,3. Un miembro designado por el Presidente de la República, que será el titular del ministerio encargado de la coordinación de los sectores estratégicos o su delegado."*

Que, mediante oficio No. SENAGUA-SA.1-2014-0210-O, de 24 de abril de 2014, el Sr. Secretario del Agua, Ing. Walter Solís Valarezo, en su calidad de Presidente del Directorio convocó a la sesión inaugural de Directorio de la Empresa Pública del Agua.

Que, el 28 de abril de 2014 se llevó acabo la sesión inaugural de la Empresa Pública del Agua, reunión en donde luego de conocer y aprobar el orden del día, se resolvió en su punto número integrar formalmente el Directorio de la Empresa; y segundo, designar de

la terna presentada por el Presidente del Directorio, al Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado, como Gerente General de la Empresa Pública del Agua.

Que, el numeral décimo tercero del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas determina que es atribución del Directorio de las Empresa Públicas *"Nombrar a la o al Gerente General, de una terna propuesta por la Presidenta o Presidente del Directorio, y sustituirlo"*.

En ejercicio de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Designar al Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado, como Gerente General de la Empresa Pública del Agua, quién ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa en los términos previstos en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las demás disposiciones del ordenamiento jurídico vigente.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer al Gerente General que implemente lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 310 de 17 de abril de 2014, en lo que a la Empresa Pública del Agua corresponda.

DISPOSICION TRANSITORIA

UNICA.- El Gerente General en el plazo de hasta 90 días deberá presentar al Directorio de la Empresa para su conocimiento y aprobación el Reglamento de Funcionamiento del Directorio; y el Orgánico Funcional de la Empresa.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, el 28 de abril del 2014.

Ing. Walter Solís Valarezo
SECRETARIO DEL AGUA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Ab. Julio A. Barzallo Moscoso
SECRETARIO AD-HOC

NOTARIA VIGESIMA CUARTA

Del Distrito Metropolitano de Quito

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA

Notario

COPIA:	CUARTA
DE LA ESCRITURA DE:	PODER ESPECIAL
OTORGADA POR:	ING. JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA
A FAVOR DE:	ALBERTO JOSE HIDALGO ZAVALA
EL:	21 DE JUNIO DE 2010
CUANTÍA:	INDETERMINADA
Quito,a	30 DE JUNIO DE 2010

Telefax: (00593-2) 2 549-528 / 2 543-160
Dirección: Veintimilla E5-13 y Juan L. Mera
Edificio: Wandemberg 4to. Piso
e mail:vvaldivieso@andinanet.net
QUITO-ECUADOR

NOTARIA PRIMERA
REPUBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

ARCHIVED

DR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL

OTORGADO POR EL SEÑOR INGENIERO JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANÓNIMA

A FAVOR DEL SEÑOR INGENIERO ALBERTO JOSÉ HIDALGO ZAVALA

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 4 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy lunes veinte y uno (21) de junio del año dos mil diez, ante mí **DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**, Notario Vigésimo Cuarto de este cantón, comparece el señor Ingeniero **JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA**, en su calidad de Presidente en ejercicio de la representación legal de la compañía **HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme lo justifica con la copia certificada del nombramiento que se agrega como habilitante. El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil divorciado, con domicilio en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocerle doy fe, y me solicita que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo tenor

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA VIGESIMO CUARTA QUITO - ECUADOR

NOTARIA PÚBLICA 46 José Zambrano Salmon CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

NOTARIA PRIMERA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN EL TRIUNFO

literal que transcribo a continuación es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase agregar una de la que conste el presente Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento del presente instrumento el señor INGENIERO JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA, en su calidad de Presidente en ejercicio de la representación legal de la compañía HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme lo justifica con la copia certificada del nombramiento que se agrega como habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, con domicilio en esta ciudad de Quito, hábil según derecho para contratar y obligarse. SEGUNDA: PODER ESPECIAL.- El compareciente, en la calidad en la que comparece, declara que es su voluntad otorgar, como en efecto otorga PODER ESPECIAL, pero amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor del señor INGENIERO ALBERTO JOSÉ HIDALGO ZAVALA, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaz, identificado con cédula de ciudadanía número cero nueve cero nueve cuatro nueve cero cinco seis guión siete (090949056-7), domiciliado en la ciudad de Guayaquil, a fin de que el prenombrado mandatario, con las más amplias facultades y sin traba, restricción o impedimento de ninguna clase, pueda suscribir, a nombre de la compañía HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANÓNIMA, el contrato correspondiente a la Invitación Directa por Adhesión Número DE guión uno cero cero cero guión nueve tres dos guión cero ocho (No. DE-1000-932-08) cuyo objeto es la "Construcción del Proyecto Trasvase Desde el Canal Chongón – Sube y Baja al Embalse San Vicente, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, Proyecto ubicado en la Provincia de Santa Elena", Invitación que fuera efectuada por la Comi-

NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

sión de Estudios Para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGE) y en la que la compañía **HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANÓNIMA** presentó su oferta, habiendo resultado adjudicataria de la misma; contrato que será firmado con la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) en calidad de contratante, en virtud de la fusión por absorción de CEDEGE a SENAGUA, conforme consta en el Decreto Ejecutivo número Cincuenta y Siete (57), publicado en el Registro Oficial número Cuarenta (40) del cinco de octubre del año dos mil nueve. En consecuencia, el mandatario en este instrumento designado queda investido de las facultades necesarias para otorgar, suscribir y presentar los documentos y declaraciones que fueren necesarias para el efecto, así como para realizar todos los actos jurídicos, administrativos, procedimentales, o de cualquier otra índole que fueren, relacionados con la suscripción, ejecución y liquidación del contrato antes aludido, y para obligar plenamente a la compañía **HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANÓNIMA** frente a la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) en virtud de la suscripción del contrato de la referencia. La intención del mandante es la de revestir al mandatario de todas y cada una de las facultades principales y accesorias para la justa ejecución del mandato, sin que pueda alegarse falta, limitación o insuficiencia de poder, aún cuando la facultad no esté expresamente determinada. **TERCERA: CUANTÍA.-** La cuantía del presente instrumento, por su naturaleza, es indeterminada. **CUARTA: RATIFICACIÓN.-** El compareciente se ratifica en el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este instrumento, por estar hecho en seguridad de los intereses de su representada. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez y eficacia de este instrumento. Firmado) Abogado Diego Zárate Valdivieso, portador de la matrí-

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO

NOTARIA VIGÉSIMO CUARTA CANTÓN QUITO

NOTARÍA PÚBLICA 4b José Zambrano Salmon CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA PRIMERA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL CANTÓN EL TRIUNFO

ZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN [illegible] FOJA(S) UTILIZADAS PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVÍ DESPUES DE HABER CERTIFICADO [illegible] FOTOCOPIA (S) QUE ENTREGUE AL MISMO, HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO; CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO A 22 DE ABRIL DEL 2010

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin
QUITO - ECUADOR

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin
Quito - Ecuador

NOTARIA SEXTA
REPUBLICA DEL ECUADOR
DR. DAVID GUAYASAMIN

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

cula profesional número siete mil doscientos cincuenta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha".- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Para su celebración se observaron los preceptos legales del caso, y leída que fue al compareciente por mi el Notario en alta y clara voz, éste se ratifica en todas y cada una de las cláusulas, para constancia de lo cual firma en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona c.c. 170361388-3

(FIRMADO) DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA – NOTARIO VIGESIMO CUARTO DE QUITO.- (Sigue un sello).-

NOTARIA PUBLICA Ab. José Zambrano Salinas CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA VIGESIMO CUARTA QUITO - ECUADOR

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN EL TRIUNFO REPÚBLICA DEL ECUADOR

Se otorgó ante mí, el veintiuno de Junio de dos mil diez, y en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, de PODER ESPECIAL otorgada por INGENIERO JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA a favor de INGENIERO ALBERTO JOSE HIDALGO ZAVALA, debidamente sellada y firmada en Quito, a treinta de Junio de dos mil diez.-

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
Quito

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

RAZON: En la matriz de la escritura pública de Poder Especial otorgado por el ingeniero JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA, en su calidad de Presidente en Ejercicio de la Representación Legal de la COMPAÑÍA HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA, a favor del ingeniero ALBERTO JOSE HIDALGO ZAVALA, cuya copia certificada antecede, no se ha marginado revocatoria alguna.- Quito, doce de octubre de dos mil once.- c.c.g.

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
Quito

NOTARIA SEXTA

NOTARIA PÚBLICA — Ab. Jose Zambrano Salinas — CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

Guayaquil, 29 de Octubre del 2012 Oficio No.170/02-01-181-SNA-2012

Ingeniero
Holger Pazmiño Lombeyda
SUBSECRETARIO REGIONAL DE LA DEMARCACIÓN HIDROLÓGICA DEL GUAYAS
Ciudad.-

Asunto: Formula Polinómica de los Rubros Nuevos

De mi consideración:

En la "Cláusula Novena: Reajuste de Precios", numeral "9.3 Formula Polinómica de los Rubros Nuevos o que se crean" existe un error de buena fe", al sumar los coeficientes de cada uno de los términos suman 0,998 y no uno como debería ser, ver cuadro adjunto

En el cuadro adjunto existen las siguientes columnas con sus valores respectivos que deben sumar la unidad:

a) Aproximado al milésimo según Contrato su suma da 0,998 y la Ley de Contratación indica que los coeficientes aproximados al milésimo deben sumar la unidad.

b) Coeficiente aproximado al millonésimo, según los cálculos. Efectivamente da 1.0

c) Propuesto y aproximado al milésimo en base a la columna correspondiente al literal b), hemos redondeado los siguientes coeficientes correspondientes a:
   - Índice de precios de productos geosinteticos a nivel nacional, hemos asumido 0,071.
   - Índice de precios de saldo de materiales (obra de riego) a nivel nacional, asumimos 0,073.
   - Si sumamos los valores indicados con los otros correspondientes a la columna a), nos da exactamente 1.000 aproximado al milésimo como estipula la ley.

Por lo antes indicado salvo mejor opinión del Departamento Jurídico de SENAGUA hay que suscribir un contrato modificatorio para salvar este error de buena fe, que se presenta en la Cláusula Novena Numeral 9.3, por lo cual está suspendido el Reajuste del Anticipo y la Planilla No. 01.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Recibido
29/10/2012
15h45

Ing. Rodrigo Carpio Garcés.
DIRECTOR DE PROYECTO

cc. Ing. Holger Pazmiño
SUBSECRETARIO DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA GUAYAS
Ing. David Ortiz
GERENTE DE PROYECTO CHONGON – SAN VICENTE (SENAGUA)
Archivo
/gpc

NOTARIA PRIMERA — REPUBLICA DEL ECUADOR — DEL CANTÓN EL TRIUNFO

FORMULA POLINOMICA DE LOS RUBROS NUEVOS O QUE SE CREAN				
INDICE		COEFICIENTES		
CONCEPTO	SÍMBOLO	APROXIMADO AL MILESIMO, SEGÚN CONTRATO	COEFICIENTE APROXIMADO AL MILLONESIMO SEGÚN CALCULOS	PROPUESTO Y APROXIMADO AL MILESIMO,
		07-feb-12		
SUELDOS Y SALARIOS MINIMOS DE UNA CUADRILLA TIPO	B1/B0	0,111	0,110828	0,111
INDICE DE PRECIOS DE EQUIPO, A NIVEL NACIONAL	C1/C0	0,132	0,132225	0,132
INDICE DE PRECIOS DE REPUESTOS, A NIVEL NACIONAL	D1/D0	0,066	0,066113	0,066
INDICE DE PRECIOS DE COMBUSTIBLE (5% GASOLINA Y 95% DIESEL), A NVEL NACIONAL	E1/E0	0,020	0,020342	0,02
INDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOS GEOSINTETICOS A NIVEL NACONAL	G1/G0	0,070	0,070355	0,071
INDICE DE PRECIOS DE HORMIGON PREMEZCLADO NIVEL NACONAL	H1/H0	0,039	0,039344	0,039
INDICE DE PRECIOS DE MATERALES PETREOS (PROV. DEL GUAYAS)	M1_/M0	0,035	0,035052	0,035
INDICE DE PRECIOS DE TUBOS Y ACCESORIOS DE PRFV, A NIVEL NACIONAL	P1/P0	0,304	0,304267	0,304
INDICE DE PRECIOS DE TUBOS Y ACCESORIOS DE HIERRO O ACERO, A NIVEL NACIONAL	T1/T0	0,133	0,133203	0,133
INDICE DE PRECIOS DE VALVULAS DE HIERRO FUNDIDO, A NIVEL NACIONAL	V1/V0	0,016	0,015821	0,016
INDICE DE PRECIOS DE SALDO DE MATERIALES (OBRAS DE REGO), A NIVEL NACIONAL	X1/X0	0,072	0,072450	0,073
		0,998	1,000000	1,000

SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUAYAS
SENAGUA
RECIBIDO: 30/Sept/2013
ARCHIVO ( ) TRÁMITE ( ) COPIA ( )
ENVIAR A:
ORDEN / PARA:
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría del Agua

NOTARÍA PÚBLICA
Ab. José Zambrano Salmon
CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

Memorando Nro. SENAGUA-SDHG.11-2013-4266-M

Guayaquil, 30 de septiembre de 2013

PARA: Sr. Ing. Holger Arturo Pazmiño Lombeyda
Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica Guayas

ASUNTO: CONSULTA JURÍDICA RESPECTO AL PAGO DE REAJUSTES RUBROS NUEVOS PROYECTO TRASVASE CHONGON SAN VICENTE

De mi consideración:

Dentro del Contrato Complementario No. 1 de la construcción del Proyecto Trasvase Chongón San Vicente, debido a la aproximación del cálculo al tercer decimal en la transcripción de los coeficientes de la fórmula polinómica de los rubros nuevos que se crean a partir del estudio de Ingeniería a nivel de detalle, la suma de los coeficientes dan 0,998 en vez de la unidad (1,000); por otra parte, y por la misma causa, la suma de los coeficientes asignados a los componentes de la cuadrilla tipo da 0,999 en vez de 1,000.

Habiendo sido esto comunicado por la fiscalización mediante oficio No. 170/02-181-SNA-2012, del 29 de octubre, le remití a usted mi criterio mediante Memorando Nro. SENAGUA-SDHG.11-2012-2814-M del 6 de noviembre de 2012.

Posteriormente mediante Memorando Nro. SENAGUA-SDHG.11-2013-1764-M, del 13 de mayo de 2013, le manifesté que "Habiéndose recibido los informes del Ing. Jack Clavijo, quien ratifica lo antes mencionado y que ha sido previamente analizado por la Fiscalización, la Economista Nancy Castro y por el suscrito, sugiero consultar a la Unidad de Asesoría Jurídica la posibilidad de pagar los reajustes calculados con las fórmulas que presentan las novedades mencionadas, a manera de "reajustes provisionales", hasta que sean corregidas las fórmulas, según lo disponga la normativa legal, más aún cuando al final de la ejecución se efectuará el reajuste definitivo de la obra en base de las cantidades realmente ejecutadas.

De ser procedente el pago, sugiero se disponga a quien corresponda se realice el proceso para cancelar los US $ 58.539,40 por reajuste de los rubros que se crean en lo referente al anticipo y a las planillas 1, 2, 3, 4 y 5 de ejecución de obra."

No habiéndose recibido un pronunciamiento al respecto de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de ese tiempo, me permito reiterar la sugerencia de consultar la posibilidad de pagar, a manera de "reajustes provisionales," los reajustes calculados con las fórmulas que presentan las novedades mencionadas, tanto de la parte del anticipo correspondiente a los rubros creados en el Contrato Complementario, como de las partes correspondientes a bonos de las planillas de construcción de la obra, hasta que sean corregidas las fórmulas según lo disponga la normativa legal, más aún cuando al final de

* Documento generado por Quipux

NOTARÍA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

la ejecución se efectuará el reajuste definitivo de la obra en base de las cantidades realmente ejecutadas."

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. David Hernán Ortíz Luzuriaga
GERENTE DE PROYECTO CHONGON SAN VICENTE

Copia:
Sra. Abg. Tania María Zambrano Alcivar
Directora de Asesoría Jurídica

Sr. Ing. Gabriel Leonidas Pino Negron
Coordinador de Megaproyectos (e)

Sr. Ing. Carlos Alberto Villamarin Córdova
Subsecretario Técnico de los Recursos Hídricos

Ing. Henry Valentin Andrade Zambrano
Director de Recursos Hídricos

vcgm/hapl

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría del Agua

NOTARIA PÚBLICA
Ab. José Zambrano Salinas
CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

Memorando Nro. SENAGUA-SDHG.11-2014-1113-M

Guayaquil, 07 de marzo de 2014

PARA: Sr. Ing. Holger Arturo Pazmiño Lombeyda
Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica Guayas

ASUNTO: AJUSTES A FORMULA POLINOMICA PARA EL REAJUSTE DE LOS RUBROS NUEVOS

De mi consideración:

El Ing. Rodrigo Carpio, Director de Fiscalización del Proyecto Trasvase Chongón – San Vicente, mediante oficio No. 170/02-01-181-SNA-2012 del 29 de octubre del 2012 dirigido a usted manifiesta la necesidad de salvar el error de buena fe cometido en la asignación de los coeficientes para los componentes de la fórmula polinómica para el cálculo del reajuste de los "rubros nuevos que se crean."

Al respecto, mediante Memorando Nro. SENAGUA-SDHG.11-2012-2814-M del 06 de noviembre de 2012 dirigido a usted indiqué que en el cálculo de los coeficientes que se debían asignar a cada uno de los componentes de la fórmula mencionada, se asignó a la columna de cálculo el formato de visualización de 3 decimales, sin embargo de lo cual la hoja de cálculo mantiene en la memoria el cálculo con mayor cantidad de decimales, por esta razón la suma total de los coeficientes da uno (1.000).

Pero, si se toman aparte los valores cerrados de cada coeficiente de la columna calculada, la suma da 0.998, por no contener los demás decimales que se guardaban en la memoria interna de la hoja de cálculo.

A fin de corregir esta diferencia, la fiscalización ha presentado los valores de los coeficientes aproximados a la millonésima fracción, para el efecto se consideraron los coeficientes que tenían mayores valores entre el cuarto y el quinto decimal que no hayan sido aproximados a su valor superior, estableciéndose que el coeficiente de los productos geosintéticos debe ser 0.071 en vez de 0.070 y el coeficiente del saldo de materiales (obras de riego) debe ser 0.073 en vez de 0.072.

De esta manera la suma de los coeficientes para los componentes de la fórmula polinómica para el cálculo del reajuste de los "rubros nuevos que se crean," ajustados a tres decimales, totalizan la unidad (1.000).

Mediante Memorando Nro. SENAGUA-SDHG.11-2013-1764-M del 13 de mayo de 2013 manifesté que "Habiéndose recibido los informes del Ing. Jack Clavijo, quien ratifica lo antes mencionado y que ha sido previamente analizado por la Fiscalización, la Economista Nancy Castro y por el suscrito, sugiero consultar a la Unidad de Asesoría Jurídica la posibilidad de pagar los reajustes calculados con las fórmulas que presentan las novedades mencionadas, a manera de "reajustes provisionales", hasta que sean

* Documento generado por Quipux

NOTARÍA PÚBLICA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

corregidas las fórmulas, según lo disponga la normativa legal, más aún cuando al final de la ejecución se efectuará el reajuste definitivo de la obra en base de las cantidades realmente ejecutadas.

De ser procedente el pago, sugiero se disponga a quien corresponda se realice el proceso para cancelar los US $ 58.539,40 por reajuste de los rubros que se crean en lo referente al anticipo y a las planillas 1, 2, 3, 4 y 5 de ejecución de obra."

Posteriormente Memorando Nro. SENAGUA-SDHG.11-2013-4266-M del 30 de septiembre de señalé que "No habiéndose recibido un pronunciamiento al respecto de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de ese tiempo, me permito reiterar la sugerencia de consultar la posibilidad de pagar, a manera de "reajustes provisionales," los reajustes calculados con las fórmulas que presentan las novedades mencionadas, tanto de la parte del anticipo correspondiente a los rubros creados en el Contrato Complementario, como de las partes correspondientes a bonos de las planillas de construcción de la obra, hasta que sean corregidas las fórmulas según lo disponga la normativa legal, más aún cuando al final de la ejecución se efectuará el reajuste definitivo de la obra en base de las cantidades realmente ejecutadas."

A fin de aportar desde el ámbito técnico a la solución de este error involuntario me permito reiterar la sugerencia de que el coeficiente de los productos geosintéticos (Indice G) debe ser 0.071 en vez de 0.070 y el coeficiente del saldo de materiales (obras de riego) (Indice X) debe ser 0.073 en vez de 0.072.

De esta manera la fórmula polinómica para el cálculo del reajuste de los "rubros nuevos que se crean" sería:
FORMULA POLINOMICA, TRASVASE CHONGON – SAN VICENTE

Pr = Po (0,111 B1/B0 + 0,132 C1/C0 + 0,066 D1/D0 + 0,020 E1/E0 + 0,071 G1/G0 + 0,039 H1/H0 + 0,035 M1/M0 + 0,304 P1/P0 + 0,133 T1/T0 + 0,016 V1/V0 + 0,073 X1/X0)
Pr = Valor Reajustado del anticipo o de la planilla.
Po= Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales, descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.
Subíndice 0 = los precios o índices de precios de los componentes principales y no principales vigentes treinta (30) días antes de la fecha de cierre para la presentación de la oferta, Se presentó la oferta el 7 de marzo del 2012;
Subíndice 1 = los precios o índices de precios de los componentes principales y no principales vigentes a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.
B= Sueldos y Salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más las *remuneraciones*

NOTARÍA PÚBLICA
Dr. José Zambrano Salinas
SANTA ELENA - ECUADOR

Memorando Nro. SENAGUA-SDHG.11-2014-1113-M

Guayaquil, 07 de marzo de 2014

adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores del país, exceptuando el porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios, de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de la Obra.

C= Índice de Precios de Equipo, a nivel nacional, publicados por el INEC.
D= Índice de Precios de Repuestos, a nivel nacional, publicados por el INEC.
E= Índice de Precios de Combustible (mezcla 5% gasolina y 95% diesel) , a nivel nacional, publicados por el INEC.
G= Índice de Precios de Productos Geosintéticos, a nivel nacional, publicados por el INEC.
H= Índice de Precios de Hormigón Premezclado, a nivel nacional, publicados por el INEC.
M= Índice de Precios de Materiales Pétreos (Prov. del Guayas), publicados por el INEC.
P= Índice de Precios de Tubos y accesorios de PRFV, a nivel nacional, publicados por el INEC.
T= Índice de Precios de Tubos y accesorios de hierro o acero (l) , a nivel nacional, publicados por el INEC.
V= Índice de Precios de Válvulas de hierro fundido, a nivel nacional, publicados por el INEC.
X= Índice de Precios de Saldo de Materiales (Obras de riego), a nivel nacional, publicados por el INEC. .

Por otra parte, en el cálculo de los coeficientes que se debían asignar a cada uno de los componentes para la determinación de la fórmula de reajuste de la cuadrilla tipo para la ejecución de los rubros nuevos que se crean, se asignó a la columna de cálculo el formato de visualización de 3 decimales, sin embargo de lo cual la hoja de cálculo mantiene en la memoria el cálculo con mayor cantidad de decimales, por esta razón la suma total de los coeficientes da uno (1.000).

Pero, si se toman aparte los valores cerrados de cada coeficiente de la columna calculada, la suma da 0.999, por no contener los demás decimales que se guardaban en la memoria interna de la hoja de cálculo.

A fin de corregir esta diferencia, considerando los coeficientes que tenían mayores valores entre el cuarto y el quinto decimal que no hayan sido aproximados a su valor superior, se establece que el coeficiente del componente Topógrafo 2 de la fórmula de reajuste de la cuadrilla tipo debe ser 0.002.

De esta manera la fórmula polinómica de reajuste de la cuadrilla tipo de los "rubros nuevos que se crean" sería:

NOTARÍA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

Memorando Nro. SENAGUA-SDHG.11-2014-1113-M

Guayaquil, 07 de marzo de 2014

0.027 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2+ 0.275 SHR MECANICOS+ 0.222 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2+ 0.002 SHR TOPÓGRAFO 2+ 0.098 SHR OPERADORES GRUPO I+ 0.074 SHR SIN TITULO+ 0.208 SHR CHOFER PROFESIONAL LICENCIA TIPO E+ 0.022 SHR OPERADORES GRUPO II+ 0.063 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3+ 0.007 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2+ 0.002 SHR CHOFER PROFESIONAL LICENCIA TIPO C+ 0.000 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1.

Sugiero consultar a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Demarcación el procedimiento legal para corregir los errores señalados y proceder al pago de los reajuste de los "rubros nuevos que se crean" a partir del Contrato Complementario No. 1.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. David Hernán Ortiz Luzuriaga
GERENTE DE PROYECTO CHONGON SAN VICENTE

Copia:
Sr. Ing. Carlos Alberto Villamarin Córdova
Subsecretario Técnico de los Recursos Hídricos

Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado
Asesor-Coordinador de Megaproyectos

Sra. Abg. Tania María Zambrano Alcivar
Directora de Asesoría Jurídica

Sr. Ing. Manuel Eduardo Jibaja Camacho
Supervisor de Obras - Proyecto Chongon San Vicente

Nº 310

RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 12 de la Constitución de la República dispone que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable y, asimismo, que dicho recurso constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida;

Que por el Artículo 313 de la Constitución de la República, el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia;

Que según este mismo Artículo, el agua se considera como parte de los sectores estratégicos que son de decisión y control exclusivo del Estado;

Que el Artículo 315 de la Constitución de la República faculta al Estado a constituir empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas;

Que el Artículo 318 de la Constitución de la República dispone que el Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de prelación;

Que el Artículo 411 de la Constitución de la República dispone que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico, por lo que se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua;

Que según este mismo Artículo, la sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua;

Que el Artículo 412 de la Constitución de la República prevé que la autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control;

Que según el segundo inciso del Artículo 8 de la Ley de Aguas establece que la limitación y regulación del uso de las aguas a los titulares de un derecho de aprovechamiento, corresponde al Consejo Nacional de Recursos Hídricos;

Que el Artículo 13 de la Ley de Aguas dispone que para el aprovechamiento de los recursos hidrológicos, corresponde al Consejo Nacional de Recursos Hídricos planificar su mejor utilización y desarrollo, realizar evaluaciones e inventarios, delimitar las zonas de protección, declarar estados

NOTARIA PRIMERA
REPUBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

de emergencia y arbitrar las medidas necesarias para proteger las aguas y propender a la protección y desarrollo de las cuencas hidrográficas;

Que la letra a) del Artículo 10.1 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que se podrá contar, entre otros tipos de entidades, con la Agencia de Regulación y Control, como organismo técnico que tiene por funciones la regulación de las actividades del sector, el control técnico de las actividades realizadas por los agentes que operan en él y la preparación de informes sobre las normas que debería observar el respectivo organismo de control, de acuerdo con la ley, cuyo ámbito de acción es específico a un sector determinado y que estará adscrita a un Ministerio Sectorial o Secretaría Nacional, para lo cual contará dentro de su estructura orgánica con un directorio como máxima instancia;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1088, publicado en el Registro Oficial No. 346 del 27 de mayo de 2008, se creó la Secretaría del Agua, con la finalidad de conducir los procesos de gestión de los recursos hídricos de una manera integrada y sustentable en los ámbitos de cuencas, subcuencas, microcuencas, demarcaciones hidrográficas e hidrogeológicas, de acuerdo a la Ley de Aguas, su Reglamento y demás normas conexas vigentes relacionadas con los recursos hídricos superficiales y los acuíferos en el Ecuador;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 5, publicado en el Suplemento al Registro Oficial No. 14 de 13 de junio de 2013, se transfirieron a la Secretaría del Agua todas las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones, delegaciones, representaciones, proyectos y programas que en materia de agua potable y saneamiento ejerce el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; todas las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones, delegaciones, representaciones, proyectos y programas que en materia de riego y drenaje ejerce el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca;

Que el control de la autoridad es una responsabilidad compartida con los actores sociales respectivos y al mismo tiempo un deber que implica su ejercicio y naturaleza integradora a una función estatal para verificar la legitimidad y oportunidad de la actuación;

Que es necesario que la actividad administrativa y las libertades públicas reconocidas recíprocamente puedan conocer los límites de su ejercicio, a través de la nueva institucionalidad del Estado para el cumplimiento de los principios de la administración pública;

Que mediante oficio No. SENPLADES-SNPD-2013-1056-OF del 27 de noviembre de 2013, el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo emitió el dictamen previo favorable para la creación de la Agencia de Regulación y Control en el sector de los recursos hídricos;

Que mediante Oficio No. MINFIN-DM-2014-0071 de febrero 3 de 2014, el Ministro de Finanzas dictaminó favorablemente para la creación de la referida Agencia;

Nº 310

RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Que según el número 1 del Artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, las empresas públicas se crearán, entre otras normas, mediante Decreto Ejecutivo, para el caso de aquellas que se constituyan por la Función Ejecutiva;

Que es necesario crear la institucionalidad que se requiera en el Gobierno Central para el desarrollo de la infraestructura hídrica, con la finalidad de ejercer las atribuciones exclusivas que le correspondan en este sector;

Que mediante oficio No. SENPLADES-SNPD-2013-1050-OF de noviembre 25 de 2013, el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo emitió informe previo favorable para la creación de la Empresa Pública del Agua-EPA;

Que mediante oficio No. MINFIN-DM-2014-0202 de marzo 13 de 2014, el Ministro de Finanzas dictaminó favorablemente para la creación de la antedicha empresa; y,

En ejercicio de la facultad conferida por el número 5 del Artículo 147 de la Constitución de la República,

Decreta:

Artículo 1.- Reorganízase a la Secretaría del Agua y créanse la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA y la Empresa Pública del Agua, EPA, que pasarán a asumir parte de las competencias asignadas a la Secretaría antedicha, de conformidad con las disposiciones siguientes.

Artículo 2.- La Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA es un organismo técnico-administrativo adscrito a la Secretaría del Agua, con personalidad jurídica de derecho público, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio, con sede principal en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Artículo 3.- Transfiéranse únicamente a la Agencia de Regulación y Control del Agua, las competencias que hasta el momento ha ejercido la Secretaría del Agua y que le fueron asignadas como consecuencia de la reorganización del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, para la regulación y control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos, de la gestión de la calidad y cantidad del agua en sus fuentes y zonas de recarga, de la calidad de los servicios públicos relacionados al sector agua y de todos los destinos, usos y aprovechamientos económicos del agua.

Tales atribuciones son las siguientes:

1. Dictar, establecer y controlar el cumplimiento de las normas técnicas sectoriales y parámetros para regular el nivel técnico de la gestión del agua, de conformidad con las políticas nacionales;

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN EL TRIUNFO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

2. Emitir informe previo vinculante para el otorgamiento de las autorizaciones para todos los usos y aprovechamientos del agua, que serán conferidas por la Secretaría del Agua;
3. Recopilar, procesar y administrar la información hídrica de carácter técnico y administrativo;
4. Regular y controlar la calidad y cantidad del agua en sus fuentes y zonas de recarga, así como las condiciones de toda actividad que afecte estas cualidades;
5. Coordinar con la autoridad ambiental las acciones de control correspondientes, a fin de que las descargas y vertidos a cuerpos receptores, cumplan con las normas y parámetros emitidos;
6. Normar los destinos, usos y aprovechamientos del agua y controlar su aplicación;
7. Emitir normas técnicas para el diseño, construcción y gestión de la infraestructura hídrica, y controlar su cumplimiento;
8. Regular y controlar la aplicación de criterios técnicos y actuariales para la fijación de las tarifas para los usos y aprovechamiento productivo del agua y para la prestación de los servicios vinculados al agua;
9. Controlar a través de los mecanismos de inspección el cumplimiento de las obligaciones constantes en las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua;
10. Controlar el cumplimiento de las regulaciones nacionales y sancionar su incumplimiento, de acuerdo a procesos técnicos diseñados para el efecto, e informar a las autoridades competentes sobre las sanciones del incumplimiento de la normativa, en el ejercicio de competencias exclusivas relacionadas con el agua;
11. Tramitar, investigar y resolver quejas y controversias que se susciten entre los miembros del sector, y entre éstos y los ciudadanos;
12. Regular y controlar la gestión técnica de todos aquellos servicios públicos básicos vinculados con el agua;
13. Imponer las multas y ejercer la jurisdicción coactiva para su recaudación; y,
14. Las demás que le correspondan conforme a la Ley y los reglamentos que se expidan para el efecto.

Las normas y reglamentos sobre la calidad del agua potable que permitan asegurar la protección de la salud humana, serán expedidas por la autoridad sanitaria nacional, quien a su vez vigilará todo abastecimiento de agua para consumo humano, a fin de garantizar su calidad e inocuidad.

Artículo 4.- La Agencia de Regulación y Control del Agua contará con un Directorio integrado de la siguiente manera:

1. El Secretario del Agua o su delegado, quién lo presidirá;
2. El Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos o su delegado; y;
3. El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado.

A las sesiones que se lleven a cabo para dictar las resoluciones que correspondan, dentro del ámbito de sus atribuciones, se podrá convocar a las entidades públicas con cuya participación se considere necesario contar.

Artículo 5.- El Directorio de la Agencia de Regulación y Control del Agua tendrá las siguientes atribuciones:

1. Nombrar al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control del Agua;
2. Supervisar y controlar la gestión del Director Ejecutivo;
3. Dictar las normas y políticas que se requieran para el funcionamiento de la Agencia; y,
4. Las demás que establezcan la Ley y la normativa aplicable.

Artículo 6.- El Director Ejecutivo, que será de libre nombramiento y remoción, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia de Regulación y Control del Agua.

Para ser designado Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control del Agua, se requerirá:

1. Tener título de tercer nivel;
2. Acreditar conocimiento y experiencia en actividades similares o afines;
3. No tener vinculación con actividades económicas o profesionales que tengan relación con la misión institucional de la Agencia; y,
4. Las demás que determine la ley.

Artículo 7.- Sin perjuicio de lo que establezca la ley, serán atribuciones del Director Ejecutivo, las siguientes:

1. Dirigir y coordinar el funcionamiento de la Agencia de acuerdo con los reglamentos, normas técnicas, políticas y directrices;
2. Asesorar al Secretario del Agua en asuntos relacionados a la gestión de la Agencia o por requerimiento de la referida Autoridad;
3. Actuar en calidad de secretario del Directorio; y,
4. Las demás que establezca el Directorio.

Artículo 8.- La Empresa Pública del Agua, EPA tendrá su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

Artículo 9.- El objeto de la Empresa Pública del Agua, EPA, comprende:

a) Contratar, administrar y supervisar los proyectos de infraestructura hídrica de competencia del Gobierno Central en sus fases de diseño, construcción, operación y mantenimiento;

b) Asesorar y asistir técnica y comercialmente a los prestadores de los servicios públicos y comunitarios del agua; y,

c) Realizar la gestión comercial de los usos y aprovechamientos del agua.

El objeto de la Empresa Pública del Agua se circunscribe exclusivamente a las competencias constitucionales y legales del Gobierno Central. En el caso de la asesoría y asistencia a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se deberá contemplar los procedimientos establecidos en Ley, las resoluciones del Consejo Nacional de Competencias o la petición expresa de los referidos Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Artículo 10.- El Directorio de la Empresa Pública del Agua, EPA estará conformado de la siguiente manera:

1. El Secretario del Agua o su delegado, quien lo presidirá;
2. El titular del organismo nacional de planificación o su delegado; y,
3. Un miembro designado por el Presidente de la República, que será el titular del ministerio encargado de la coordinación de los sectores estratégicos o su delegado.

Artículo 11.- En todo lo no previsto en este Decreto Ejecutivo sobre la administración y gestión de la Empresa Pública del Agua, EPA, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su reglamento de aplicación y las demás disposiciones que conforme a estos dicten su Directorio y Gerente General.

Artículo 12.- El patrimonio inicial de la Empresa Pública del Agua, EPA está constituido por los embalses, represas y sistemas de riego Tahuín, Chongón, Azúcar, San Vicente, Sistema de Riego Ambuquí, Sistema de Riego Santiaguillo - Cuambo, Sistema de Riego Latacunga - Salcedo - Ambato, Sistema Multipropósito Trasvase Daule - Santa Elena, Sistema Multipropósito Quimiag en calidad de patrimonio natural, con sus respectivos activos, en especial, los siguientes: presas, canales, sifones, túneles, estaciones de bombeo, sistema de vertederos, compuertas, infraestructuras y equipamientos para operación y mantenimiento.

Disposición General.- Toda la información relacionada con los recursos hídricos y con los servicios públicos vinculados al agua, que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, las organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del Estado y las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG's), al estar sometidas al principio de publicidad, debe estar disponible, sin restricciones, para el uso de la Agencia de Regulación y Control del Agua.

NOTARIA PUBLICA
Ab. José Zambrano Salomón
CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

Nº 310

RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Transfiéranse a la Agencia de Regulación y Control del Agua los recursos, asignaciones, patrimonio, bienes, derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos nacionales o internacionales, relacionados con las atribuciones que han sido reasignadas por este Decreto.

Segunda.- Los servidores públicos que hasta el momento han prestado sus servicios para el ejercicio de las atribuciones de la Secretaría del Agua, que han sido reasignadas por este Decreto Ejecutivo, pasarán a formar parte de la Agencia de Regulación y Control del Agua o de la Empresa Pública del Agua, según corresponda, con los mismos derechos y obligaciones, previo el proceso de evaluación y selección y de acuerdo a los requerimientos institucionales. De ser conveniente, se suprimirán los puestos innecesarios.

Tercera.- En el plazo máximo de 90 días contados a partir de la vigencia del presente Decreto, el Directorio de la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA y de la Empresa Pública del Agua, EPA, aprobarán su estructura orgánica funcional.

Cuarta.- La Secretaría del Agua, dentro del plazo de noventa días contados a partir de la expedición del presente Decreto, realizará el proceso de transferencia a la Empresa Pública del Agua, EPA, de todos los proyectos de inversión relacionados al diseño, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura hídrica, así como los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos de los proyectos de infraestructura hídrica a nivel nacional que se encuentre ejecutando.

En el mismo plazo, la Secretaría del Agua transferirá a la Empresa Pública del Agua, EPA, como patrimonio inicial, para su operación y mantenimiento, los siguientes embalses, represas y sistemas de riego Tahuín, Chongón, Azúcar, San Vicente, Sistema de Riego Ambuquí, Sistema de Riego Santiaguillo - Cuambo, Sistema de Riego Latacunga – Salcedo - Ambato, Sistema Multipropósito Trasvase Daule - Santa Elena, Sistema Multipropósito Quimiag, en calidad de patrimonio natural, entre los que se incluirán sus respectivos activos, como presas, canales, sifones, túneles, estaciones de bombeo, sistema de vertederos, compuertas, infraestructuras y equipamientos para operación y mantenimiento.

Quinta.-Todas las partidas presupuestarias que le correspondían a la Secretaría del Agua, para la operación y mantenimiento de los embalses, represas y sistemas de riego, antes referidos, así como las correspondientes a los proyectos de inversión transferidos y relacionados al cumplimiento del objeto de la Empresa Pública del Agua, serán reasignadas a favor de ésta.

Sexta.- Aquellos procesos de contratación iniciados por la Secretaría del Agua en las áreas transferidas de acuerdo con el objeto de la Empresa Pública del Agua, continuarán ejecutándose normalmente y serán transferidos a la Empresa Pública del Agua, como parte del proceso

7

NOTARIA PRIMERA
REPUBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

establecido en las Disposiciones Transitorias precedentes, la cual ejecutará todos los trámites administrativos hasta su terminación.

La Empresa Pública del Agua se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los contratos suscritos por la Secretaría del Agua, en el marco de los proyectos transferidos.

Séptima.- Las reclamaciones, procesos judiciales y demás trámites administrativos relacionados con las competencias transferidas, en las que al momento de la expedición del presente Decreto Ejecutivo sea parte o deba resolver la Secretaría del Agua, deberán seguir siendo tramitados o conocidos por dicha Secretaría.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Deróganse todas las normas de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Decreto Ejecutivo.

Segunda.- De la ejecución de este Decreto, que entrará en vigencia a partir la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense el Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Finanzas, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y la Secretaría del Agua.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 17 de abril de 2014.

Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Rafael Poveda Bonilla
MINISTRO COORDINADOR DE SECTORES ESTRATÉGICOS

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC:	1768178600001
RAZON SOCIAL:	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP
NOMBRE COMERCIAL:	
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
REPRESENTANTE LEGAL:	BERNAL ALVARADO CARLOS ANDRES
CONTADOR:	

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	09/05/2014	FEC. CONSTITUCION:	28/04/2014
FEC. INSCRIPCION:	09/05/2014	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA Calle: RODOLFO BAQUERIZO Intersección: DEMETRIO AGUILERA Manzana: 852 Edificio: DIMUNDO Oficina: 105-108 Referencia ubicación: JUNTO AL BANCO INTERNACIONAL Telefono Trabajo: 042236100

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS	CERRADOS:	0

09 MAY 2014

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RFPC010610 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 09/05/2014 13:19:42

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1768178600001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 28/04/2014

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA Calle: RODOLFO BAQUERIZO Intersección: DEMETRIO AGUILERA Referencia: JUNTO AL BANCO INTERNACIONAL Manzana: 852 Edificio: DIMUNDO Oficina: 105-108 Telefono Trabajo: 042236100

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RFPC010610 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 09/05/2014 13:19:42

REGISTRO OFICIAL

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Administración del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República

Año I - Nº 252

Quito, viernes 23 de mayo de 2014

Valor: US$ 1.25 + IVA

ING. HUGO DEL POZO BARREZUETA
DIRECTOR

Quito: Avenida 12 de Octubre N23-99 y Wilson
Edificio 12 de Octubre - Segundo Piso
Dirección: Telf. 2901-629
Oficinas centrales y ventas: Telf. 2234-540
Distribución (Almacén): Mañosca Nº 201 y Av. 10 de Agosto Telf. 2430-110
Sucursal Guayaquil: Malecón Nº 1606 y Av. 10 de Agosto Telf. 2527-107

Suscripción anual: US$ 400 + IVA para la ciudad de Quito
US$ 450 + IVA para el resto del país
Impreso en Editora Nacional
40 páginas

www.registroficial.gob.ec

Al servicio del país desde el 1º de julio de 1895

El Registro Oficial no se responsabiliza por los errores ortográficos, gramaticales, de fondo y/o de forma que contengan los documentos publicados, dichos documentos remitidos por las diferentes instituciones para su promulgación, son transcritos fielmente a sus originales, los mismos que se encuentran archivados y son nuestro respaldo.

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Autorízanse las comisiones de servicios en el exterior y la licencia con cargo a vacaciones de los siguientes funcionarios:

513 Señor Augusto Espinosa, Ministro de Educación ... 2

514 Señor Héctor Rodríguez, Gerente General de la Empresa Pública YACHAY E.P. ... 3

517 Msc. Cecilia Vaca Jones, Ministra Coordinadora de Desarrollo Social ... 4

518 Doctor José Serrano, Ministro del Interior ... 4

519 Ledo. Freddy Peñafiel Larrea, Viceministro del Ministerio de Educación ... 5

523 Señor Diego Alfredo Martínez Vinueza, Presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador ... 5

525 Doctor Genaro Baldeón Herrera Viceministro de Negociaciones, Integración y Defensa Comercial del Ministerio de Comercio Exterior ... 6

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES:

0100 Declárase en comisión de servicios en el exterior a la señora Myriam Andrea López Ortiz, Asesora 2 ... 7

MRL-2014-0105 Refórmase la Norma técnica para la contratación de consejeros de gobierno y asesores en las instituciones del Estado ... 7

MRL-2014-0108 Deléganse a las UATH de las instituciones del sector público, la programación y coordinación del Plan Institucional de Formación y Capacitación ... 8

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS:

016 Deléganse atribuciones al Subsecretario de Transporte Aeronáutico Civil ... 9

Págs.

017 Declárase disuelta la Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito, con domicilio en el cantón Quito, provincia de Pichincha 10

018 Concédese la personalidad jurídica a la Cámara de Operadoras de Transporte Pesado de Chimborazo, con domicilio en el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo 11

019 DM Deléganse atribuciones a la doctora Paulina Alexandra Cevallos Altamirano, Abogada de la Dirección Provincial del MTOP Chimborazo 13

ACUERDOS INTERMINISTERIALES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:

011 Dispónese que el Ministerio de Defensa Nacional transfiera a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, un lote de terreno de 4,17 hectáreas, denominado "HACIENDA CARIGÁN", ubicado en el cantón y provincia de Loja 14

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACUALTURA Y PESCA:

074 Dispónese que el Ministerio de Defensa Nacional transfiera al MAGAP, dos terrenos que forman parte del lote conocido como Puerto Limón, ubicado en el cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 15

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD:

SUBSECRETARÍA DE COMERCIO Y SERVICIOS:

14 168 Renuévase el Registro de Empresa Reencauchadora concedido a la Compañía Reencauchadora Ecuador CÍA. LTDA., mediante Resolución No. 13 235 de 05 de junio de 2013 17

14 169 Otórgase a la Compañía Renovallanta S.A., con domicilio en la ciudad de Cuenca, el Registro de Empresa Reencauchadora 18

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL:

05/2014 Autorízase a la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", la suspensión de las cuatro frecuencias en la ruta Quito y/o Guayaquil - ciudad de Panamá y viceversa, por el lapso de hasta seis meses contados a partir del primero de junio de 2014. 19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:

RNO-DRERDFI14-00003 Deléganse atribuciones al señor Santiago Andrés Andrade Montenegro 20

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO:

CONCLA-UAF-DG-VR-2014-0002 Expídese el Código de Ética 21

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL:

CONSEJO NACIONAL DE VALORES:

CNV-003-2014 Refórmase el Capítulo I "Denuncias, sanciones y apelaciones de los participantes del mercado de valores" del Título VII de la Codificación de Resoluciones Expedidas por el CNV 28

CNV-005-2014 Refórmase la Codificación de las resoluciones expedidas por el CNV en varios términos 36

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA EPA EP:

DIR-EPA-EP-2014-001 Desígnase al Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado, Gerente General de la Empresa Pública del Agua 40

No. 513

Roldan Vinicio Alvarado Espinel
SECRETARIO NACIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Considerando:

Que, mediante solicitud de viaje al exterior No. 33915 de 14 de abril de 2014, el Sr. Augusto Espinosa, Ministro de Educación, solicita a la Secretaría Nacional de la Administración Pública, a través del Sistema de Viajes al Exterior, autorización para su desplazamiento, a las ciudades de Madrid, Barcelona - España, del 19 al 25 de abril de 2014, a fin de mantener una agenda de reuniones, con Universidades de Madrid y Barcelona, con las que suscribirá un instrumento internacional para el desarrollo y fortalecimiento de programas de formación inicial, continua y de posgrados a favor de los maestros ecuatorianos y consecuentemente, participar en la visita oficial del Señor Presidente de la República a la ciudad de Barcelona.

NOTARÍA PÚBLICA
Ab. José Zambrano Suing
CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

Nº DIR-EPA EP- 2014 -001

EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA EPA EP

Considerando:

Que, el numeral primero del Artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone que la creación de las empresas públicas constituidas por la Función Ejecutiva se realizará mediante Decreto Ejecutivo;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 310 de 17 de abril de 2014, el Presidente de la República creó la Empresa Pública del Agua EPA EP, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas;

Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone que *"El Directorio de las empresas estará integrado por: a) Para el caso de empresas creadas por la Función Ejecutiva: 1. La Ministra o Ministro del ramo correspondiente o su delegado o delegada permanente, quien lo presidirá; 2. El titular del organismo nacional de planificación o su delegada o delegado permanente; y, 3. Un miembro designado por la Presidenta o Presidente de la República."*

Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece que *"En las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva, las funciones de Presidenta o Presidente del Directorio las ejercerá el Ministro del ramo correspondiente o su delegada o delegado permanente (...)".*

Que, el artículo 10 del Decreto Ejecutivo No. 310 de creación de la empresa Pública del Agua establece que el Directorio de la empresa está constituido por *"1. El Secretario del Agua o su delegado, quien lo presidirá; 2. El titular del organismo nacional de planificación o su delegado; y,3. Un miembro designado por el Presidente de la República, que será el titular del ministerio encargado de la coordinación de los sectores estratégicos o su delegado."*

Que, mediante oficio No. SENAGUA-SA.1-2014-0210-O, de 24 de abril de 2014, el Sr. Secretario del Agua, Ing. Walter Solís Valarezo, en su calidad de Presidente del Directorio convocó a la sesión inaugural de Directorio de la Empresa Pública del Agua.

Que, el 28 de abril de 2014 se llevó acabo la sesión inaugural de la Empresa Pública del Agua, reunión en donde luego de conocer y aprobar el orden del día, se resolvió en su punto número integrar formalmente el Directorio de la Empresa; y segundo, designar de la terna presentada por el Presidente del Directorio, al Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado, como Gerente General de la Empresa Pública del Agua.

Que, el numeral décimo tercero del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas determina que es atribución del Directorio de las Empresa Públicas *"Nombrar a la o al Gerente General, de una terna propuesta por la Presidenta o Presidente del Directorio y sustituirlo".*

En ejercicio de sus atribuciones legales,

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Designar al Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado, como Gerente General de la Empresa Pública del Agua, quién ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa en los términos previstos en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las demás disposiciones del ordenamiento jurídico vigente.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer al Gerente General que implemente lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 310 de 17 de abril de 2014, en lo que a la Empresa Pública del Agua corresponda.

DISPOSICION TRANSITORIA

UNICA.- El Gerente General en el plazo de hasta 90 días deberá presentar al Directorio de la Empresa para su conocimiento y aprobación el Reglamento de Funcionamiento del Directorio; y el Orgánico Funcional de la Empresa.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, el 28 de abril del 2014.

f.) Ing. Walter Solís Valarezo, Secretario del Agua, Presidente del Directorio.

f.) Ab. Julio A. Barzallo Moscoso, Secretario Ad-Hoc.

Razón.- Siento como tal que el día lunes veintiocho de abril del dos mil catorce, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, fue notificado con la resolución No. DIR-EPA EP-2014-001, el Ingeniero Carlos Andrés Bernal Alvarado.

f.) Ab. Julio Barzallo Moscoso, Secretario Ad-hoc del Directorio.

f.) Ing. Carlos Bernal Alvarado, Gerente General.

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es fiel copia de su original.

Lo certifico, Abogado Julio A. Barzallo Moscoso, Secretario AD-HOC del Directorio de la Empresa Pública del Agua. Martes 29 de abril del 2014.

f.) Ab. Julio A. Barzallo Moscoso, Secretario Ad-hoc.

NOTARÍA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRÁFICA DEL GUAYAS
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
RECIBIDO
Hora: 10:25
Fecha: 15/05/14
Firma:

Secretaría del Agua

NOTARIA PÚBLICA
Ab. José Zaldumbide Salinas
CANTÓN SANTA ELENA

Memorando Nro. SENAGUA-DHG.11-2014-2623-M

Guayaquil, 15 de mayo de 2014

RECIBIDO:
FECHA: 16/05/14
HORA: 10:30

SUBSECRETARIA REGIONAL DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUAYAS
SENAGUA

PARA: Sr. Ing. Esteban Raúl Seminario Montalvo
Coordinador de los Megaproyectos

ASUNTO: ANALISIS TECNICO CORRESPONDIENTE A LA FORMULA POLINOMICA

De mi consideración:

Adjunto se servirá encontrar el Memorando No. SENAGUA-SDHG.11-2014-1113-M, con fecha 07 de marzo del 2014, a través del cual, el Ing. David Ortiz Luzuriaga, Gerente de ese entonces del Proyecto Chongón – San Vicente, pone en consideración los ajustes a la Fórmula Polinómica para el Reajuste de Precios de los Rubros Nuevos del "CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1 AL PRINCIPAL DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGÓN – SUBE Y BAJA AL EMBALSE SAN VICENTE CANTÓN SANTA ELENA".

En dicho Memorando hace referencia al inconveniente presentado en el cálculo de la Fórmula Polinómica de Reajuste de precios incluida en el Contrato Complementario No. 1, en cuanto al error producido en la aproximación de los decimales de los coeficientes de la misma.

En el Memorando No. SENAGUA-SDHG.11-2013-1764-M, del 13 de mayo del 2013, se presenta una alternativa de pago previa consulta jurídica, a fin de que exista la posibilidad de pagar los reajustes calculados con las fórmulas que presentan las novedades mencionadas, a manera de reajustes provisionales, hasta que sean corregidas las fórmulas, de acuerdo a normativas legales, proponiendo que se efectúe al final de la obra el reajuste definitivo en base de las cantidades realmente ejecutadas.

En el Memorando No. SENAGUA-SDHG.11-2013-4266-M, del 30 de septiembre del 2013, reitera la sugerencia de consultar a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica la posibilidad de pagar a manera de "reajustes provisionales" los calculados con las fórmulas que presentan las novedades mencionadas e incluye en el mismo Memorando una solución al error involuntario manifiesto en la Fórmula Polinómica inicial, la misma que es transcrita del Oficio No. 170/02-01-181-SNA-2012, del 29 de octubre del 2012, enviada por el Ing. Rodrigo Carpio Garcés, Director de Proyecto de la Consultora Acotecnic, encargada de la Fiscalización de la Obra.

En tal virtud, y luego de haber realizado el Análisis Técnico correspondiente a la Fórmula Polinómica presentada, cúmpleme informar, en calidad de Gerente del Proyecto, que no encuentro objeción a la misma.

Cdla. La Alborada Av. Rodolfo Baquerizo y Av. Domatrio Aguilera, Edif. Olmundo
Teléfono: (593 4) 2-236-100
Guayaquil - Ecuador
RUC: 0968505070001
www.agua.gob.ec

RECIBIDO
FECHA: 16-05-2014
HORA: 17:25
MEGAPROYECTOS

* Documento generado por Quipux

NOTARIA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

Memorando Nro. SENAGUA-DHG.11-2014-2623-M

Guayaquil, 15 de mayo de 2014

Por tal razón, y una vez ratificada por esta Gerencia la Fórmula Polinómica en mención, solicito por su intermedio se realice la consulta respectiva a la Unidad de Asesoría Jurídica, a fin de proceder con los trámites legales pertinentes para la inclusión de la misma en los documentos contractuales del Proyecto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Gustavo Miguel Bastidas Villacrés
GERENTE DEL PROYECTO CHONGON SAN VICENTE

Anexos:
- ANEXOS FORMULA POLINOMICA_0001.pdf

Copia:
Sr. Ing. Holger Arturo Pazmiño Lombeyda
Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica Guayas

Sr. Ing. Carlos Alberto Villamarin Córdova
Subsecretario Técnico de los Recursos Hídricos

Sra. Ing. Gisela Beatriz Solís Cabezas
Responsable Gestión de Planificación

Sra. Abg. Tania María Zambrano Alcivar
Asesora

vcgm

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría del Agua

NOTARIA PÚBLICA ... Ab. José Zambrano Salinas ... CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR

Memorando Nro. SENAGUA-DHG.11-2014-2684-M

Guayaquil, 19 de mayo de 2014

PARA: Sr. Ing. Holger Arturo Pazmiño Lombeyda
Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica Guayas

ASUNTO: ANALISIS TECNICO CORRESPONDIENTE A LA FORMULA POLINOMICA-PROYECTO CHONGON-SAN VICENTE

De mi consideración:

En atención al memorando No. SENAGUA-DHG.11-2014-2623-M, enviado por el Gerente del Proyecto Chongón San Vicente, Ing. Gustavo Bastidas, mediante el cual dá a conocer el Memorando No. SENAGUA-SDHG.11-2014-1113-M, con fecha 07 de marzo del 2014, a través del cual, el Ing. David Ortiz Luzuriaga, Gerente en funciones a la fecha del mencionado Proyecto Chongón – San Vicente, informa sobre los ajustes a la Fórmula Polinómica para el Reajuste de Precios de los Rubros Nuevos del "CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1 AL PRINCIPAL DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGÓN – SUBE Y BAJA AL EMBALSE SAN VICENTE CANTÓN SANTA ELENA".

Una vez que el Gerente del Proyecto Chongón San Vicente, Ing. Gustavo Bastidas no encuentra objeción al Análisis Técnico realizado a la Fórmula Polinómica para el Reajuste de Precios de los Rubros Nuevos del "CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1 AL PRINCIPAL DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGÓN – SUBE Y BAJA AL EMBALSE SAN VICENTE CANTÓN SANTA ELENA", recomiendo que por su intermedio se realice la consulta respectiva a la Unidad de Asesoría Jurídica, a fin de proceder con los trámites legales pertinentes para la inclusión de la misma en los documentos contractuales del Proyecto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

* Documento generado por Quipux

NOTARIA PRIMERA ... REPÚBLICA DEL ECUADOR ... DEL CANTÓN EL TRIUNFO

GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría del Agua

Memorando Nro. SENAGUA-DHG.11-2014-2684-M

Guayaquil, 19 de mayo de 2014

Documento firmado electrónicamente

Ing. Esteban Raúl Seminario Montalvo
COORDINADOR DE LOS MEGAPROYECTOS

Referencias:
- SENAGUA-DHG.11-2014-2623-M

Anexos:
- ANEXOS FORMULA POLINOMICA_0001.pdf

Copia:
Sr. Ing. Carlos Alberto Villamarín Córdova
Subsecretario Técnico de los Recursos Hídricos

Abg. Inés María Arzube Benítez
Responsable Gestión Jurídica

Sra. Ing. Gisela Beatriz Solís Cabezas
Responsable Gestión de Planificación

Sr. Ing. Gustavo Miguel Bastidas Villacrés
Gerente del proyecto Chongon San Vicente

ncel

Empresa Pública del Agua

RESOLUCIÓN No. EPA-EP-006-2014

LA EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA, EPA EP.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador determina que, las instituciones del estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y las facultades que sean atribuidas en la Constitución y ley.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1088 publicado en el R.O. No. 346 de 27 de mayo de 2008, se crea la Secretaría del Agua, como entidad de derecho público adscrita a la Presidencia de la República, con patrimonio y presupuesto propio, con independencia técnica, operativa, administrativa y financiera, con domicilio en la ciudad de Quito.

Que, mediante Decretos Ejecutivos Nos. 40 y 57 publicados en el Suplemento del R.O. No. 25 de 14 de septiembre de 2009, RO No. 40 de 5 de octubre de 2009 y 22 de octubre 2009 respectivamente, el Presidente de la Republica, dispuso la absorción por parte de la Secretaria Nacional del Agua, de las siguientes entidades: CEDEGE, CRM, y CEDEM;

Que, el Decreto Ejecutivo 57 antes referido, absorbida la CEDEGE por la Secretaria Nacional del Agua, le correspondió a esta asumir todos los compromisos adquiridos por la ex CEDEGE, entre aquellos la suscripción del contrato adjudicado a la compañía HIDALGO e HIDALGO.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 62 de 21 de agosto de 2013, se organizó la Función Ejecutiva y con ello se sustituyó el Art. 17.2.- De las Secretarías Nacionales y se añadió por el "De las Secretarias"..., en consecuencia se denominó a la SENAGUA, como "*Secretaría del Agua*".

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 310 de 17 de abril de 2014, publicado en el Registro Oficial suplemento 236 de 30 de Abril del 2014, se reorganiza la Secretaria del Agua; creando *"la Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA y la Empresa Pública del Agua EPA, que pasaran asumir parte de las competencias asignadas a la Secretaria (...)"*. Esto en concordancia con el numeral primero del Artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

Que, mediante Resolución de Directorio de la Empresa Pública del Agua, No. DIR-EPA EP-2014-001 de 28 de abril de 2014 se designó como Gerente General de la EPA-EP al *Ing. Carlos Bernal Alvarado.*

Que, el Artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, establece los deberes y atribuciones del Gerente General, que entre otras, señala las siguientes: *"1.- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa pública...; 2. Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y demás normativa aplicable, incluida las resoluciones emitidas por el Directorio; 4.- Administrar la empresa pública, velar por su eficiencia empresarial..."*;

Que, mediante Resolución DE-TS V-02-08 de 27 de agosto de 2008, el Director Ejecutivo de la *Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas*, CEDEGE, resolvió adjudicar a la Compañía HIDALGO e HIDALGO el contrato destinado a la ejecución de los trabajos de construcción del Proyecto Trasvase desde el Canal Chongón – Sube y Baja hasta el Embalse San

Empresa Pública del Agua

Vicente, en el cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, contrato que estuvo sujeto a las normas de la Ley de Contratación Pública, por sí permitirlo la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Resolución No. INCP-005-08 de 03 de octubre de 2008, publicada en el R.O. No. 445 de 14 de octubre de 2008. Cuyo presupuesto fue de US $43´480.340,52 y en un plazo de ejecución de 24 meses contados a partir de la fecha en que la SENAGUA notificó al contratista que los fondos del anticipo se encontraron disponibles.

Que, el 17 de octubre de 2011, mediante oficio la compañía HIDALGO e HIDALGO S.A., aceptó suscribir un contrato complementario al Contrato Principal, a fin de que la obra se ejecute según los estudios de detalle realizados por la compañía ACOTECNIC, lo que implicará un nuevo monto del contrato, en función del alcance del trabajo y lo rubros que se crean, incrementen o disminuyan, en función de los estudios recibidos.

Que, el 02 de julio de 2012, mediante escritura pública celebrada ante el Ab. José A. Zambrano S., Notario del cantón Santa Elena, se suscribió el contrato complementario No.1., al contrato principal del contrato para la construcción del Proyecto Trasvase desde el Canal Chongón - Sube y Baja hasta el Embalse San Vicente, en el cantón Santa Elena.., con el objeto de modificar el objeto y alcance del Contrato Principal en base a los estudios de ingeniería de detalle elaborados por la empresa ACOTECNIC C. Ltda.., determinado los rubros que aumentan y disminuyen, los rubros que se eliminaron y lo que se crearon; Entre la SENAGUA y la compañía HIDALGO e HIDALGO S.A., con un presupuesto de US $4´220.883,26

Que, la Disposición Transitoria Sexta del Decreto No. 310 de Creación de la Empresa Pública del Agua, EPA EP, establece que: *"Aquellos procesos de contrataciones inicindos por la Secretaria del Agua en la áreas transferidas de acuerdo con el objeto de la Empresa Pública del Agua, continuarán ejecutándose normalmente y serán transferidos a la Empresa Pública del Agua, como parte del proceso establecido en la Disposiciones Transitorias precedentes, la cual ejecutará todos los trámites administrativos hasta su terminación.*

La Empresa Pública del Agua se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los contratos suscritos por la Secretaría del Agua, en el marco de los proyectos transferidos".

Que, para cumplir con la finalidad institucional de la Empresa Pública del Agua, es de suma importancia que sea ésta, quien asuma los compromisos adquiridos por la SENAGUA frente a sus contratistas, acatando el Decreto de transferencia y de creación de la EPA EP. Subrogación que se viabiliza a través de acto administrativo con efectos jurídicos directos e inmediatos.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que guarda concordancia con la Disposición Transitoria Sexta del Decreto Ejecutivo No. 310 de 17 de abril de 2014:

RESUELVE:

Art.1.- La Empresa Pública del Agua EPA EP, se subroga en todos los derechos y obligaciones derivados de los contratos que como Entidad Contratante suscribió la Secretaria del Agua con la Compañía Hidalgo e Hidalgo S.A., para la construcción del Proyecto Trasvase desde el Canal Chongón - Sube y Baja hasta el Embalse San Vicente, en el cantón Santa

Empresa Pública del Agua

Elena, provincia de Santa Elena; inclusive el contrato principal que por absorción de CEDEGE a la Secretaría del Agua, era competencia de esta última Secretaría.

Art. 2.- En virtud de la Subrogación, la Empresa Pública del Agua de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General; Ley Orgánica de Empresas Públicas, Resoluciones INCOP actual SERCOP, Estudio y Presupuesto aprobado, ejecutará todos los trámites administrativos necesarios para su cabal cumplimiento y ejecución, hasta su terminación.

Art. 3.- En caso de cualquier controversia con la contratista; y, por efectos de la Subrogación dispuesta, la Empresa Pública del Agua EPA EP, podrá ejercer las acciones legales y judiciales que se crea asistida en el marco de las competencias, proyectos y contratos transferidos.


Art. 4.- Disponer a la Gerencia Jurídica que notifique con el contenido de ésta Resolución, a la compañía HIDALGO e HIDALGO S.A.

De la ejecución de la presente resolución que entrará en vigencia a partir de su fecha de expedición, encárguese a la Gerencia de Gestión de Proyectos, de Asistencia Técnica y Jurídica.

Dado en la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de septiembre del año 2014.

Ing. Carlos A. Bernal Alvarado
GERENTE GENERAL
EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA EPA, EP

Cdla. Alborada 8va etapa, Av. Rodolfo Baquerizo Nazur y Demetrio Aguilera, Edificio Dimundo.
Telf: +(593 4) 2236100
Guayaquil – Ecuador


DRAFT
MIT
LIBRARIES

Empresa Pública del Agua

ACCION DE PERSONAL

No.

Fecha: 12 de Agosto de 2014

DECRETO ☐ ACUERDO ☐ RESOLUCION ☑

NO. _____ FECHA: 28 de Abril de 2014

BERNAL ALVARADO APELLIDOS	CARLOS ANDRES NOMBRES	
No. de Cédula de Ciudadanía	No. De Afiliación IESS	Rige a partir de:
1309446050		28 de Abril de 2014

EXPLICACIÓN: (Opcional: adjuntar Anexo)

Resolución Nro. DIR - EPA EP - 2014 -001, de fecha, 28 de abril de 2014, suscrita por el ingeniero Walter Solís Valarezo, Secretario Del Agua, Presidente del Directorio de la EPA EP, en el Artículo Primero, se designa al Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado, como Gerente General de la Empresa Pública del Agua, quién ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa en los términos previstos en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las demás disposiciones del ordenamiento jurídico vigente.

INGRESO	☐	TRASLADO	☐	REVALORIZACION	☐	SUPRESION	☐
NOMBRAMIENTO	☑	TRASPASO	☐	RECLASIFICACION	☐	DESTITUCION	☐
ASCENSO	☐	CAMBIO ADMINISTRATIVO	☐	UBICACION	☐	REMOCION	☐
SUBROGACION	☐	INTERCAMBIO	☐	REINTEGRO	☐	JUBILACION	☐
ENCARGO	☐	COMISION DE SERVICIOS	☐	RESTITUCION	☐	OTRO _____	
VACACIONES	☐	LICENCIA	☐	RENUNCIA	☐		

SITUACION ACTUAL

PROCESO: GOBERNANTE
SUBPROCESO:
PUESTO: GERENTE GENERAL
LUGAR DE TRABAJO: GUAYAQUIL
REMUNERACIÓN MENSUAL: 5.750,oo
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 510105

SITUACION PROPUESTA

PROCESO:
SUBPROCESO:
PUESTO:
LUGAR DE TRABAJO:
REMUNERACIÓN MENSUAL:
PARTIDA PRESUPUESTARIA:

ACTA FINAL DEL CONCURSO

No. _____ Fecha: _____

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

f. _____

Resp. de Recursos Humanos

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Empresa Pública del Agua

f. _____

Ing. Walter Solís Valarezo

Presidente Del Directorio De La Empresa Pública Del Agua EPA EP

AUTORIDAD NOMINADORA

RECURSOS HUMANOS

No. 000003 Fecha 12 AGO. 2014

REGISTRO Y CONTROL

f. _____

Responsable del Registro

CAUCION REGISTRADA CON No. _____ Fecha: _____

LA PERSONA REEMPLAZA A: _____ EN EL PUESTO DE: _____

QUIEN CESO EN FUNCIONES POR: _____

ACCION DE PERSONAL REGISTRADA CON No. _____ FECHA: _____

AFILIACION AL COLEGIO DE PROFESIONALES DE _____

NO. _____ Fecha: _____

POSESION DEL CARGO

YO, Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado CON CEDULA DE CIUDADANIA N 1309446050

JURO LEALTAD AL ESTADO ECUATORIANO.

LUGAR: Guayaquil

FECHA: _____

f. _____
Funcionario

f. _____
Responsable de Recursos Humanos

24 (Veinticuatro)

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN: ING.CIVIL
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BERNAL QUINTERO FRANKLIN JOSE NICANOR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALVARADO DAZA CAROLINA PRISELA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-01-20
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-01-20
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

V2444V4444

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU1309446050<<<<<<<<<<<<<<<
850629M240120ECU<<<<<<<<<<<<<<
BERNAL<ALVARADO<<CARLOS<ANDRES

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 130944605-0

APELLIDOS Y NOMBRES
BERNAL ALVARADO
CARLOS ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO
FECHA DE NACIMIENTO 1985-06-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
VELEZ RUPERTI
DENISE MARIA

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN SANTA ELENA - ECUADOR
Dr. José Antonio Salmon Viteri
FIRMA DEL CELEBRANTE

008

008 - 0195
NÚMERO DE CERTIFICADO

1309446050
CÉDULA

BERNAL ALVARADO CARLOS ANDRES

MANABI
PROVINCIA


PORTOVIEJO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
ANDRES DE VERA
PARROQUIA

1
ZONA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARÍA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO


RESPONSE
IN
BOARDED

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** I.C. 090949056-7

APELLIDOS Y NOMBRES
HIDALGO ZAVALA
ALBERTO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
JIPIJAPA
JIPIJAPA

FECHA DE NACIMIENTO 1965-11-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO

FLORES MENESES
JENNY ILLANA



FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN ING.CIVIL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HIDALGO ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZAVALA SILVA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-06-16

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-06-16

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0909490567<<<<<<<<<<<<<<<
651114M220616ECU<<<<<<<<<<<<<<<
HIDALGO<ZAVALA<<ALBERTO<JOSE<<

NOTARIA PÚBLICA
Ab. Jose Zambrano Salinas
SANTA ELENA - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

198

198 - 0258 — NUMERO DE CERTIFICADO
0909490567 — CEDULA

HIDALGO ZAVALA ALBERTO JOSE

GUAYAS — PROVINCIA
GUAYAQUIL — CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 2
TARQUI — PARROQUIA
1 — ZONA

EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

ESPACIO
EN
BLANCO


REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA DEL CANTÓN
SANTA ELENA

AB. JOSÉ E. ZAMBRANO S.

fojas útiles.- SANTA ELENA, VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.- (firmado) Abogado José Zambrano Salmon, Notario Público del Cantón Santa Elena.- Hay un sello.-

SE PROTOCOLIZO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA, QUE SELLO Y FIRMO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.



Ab. José E. Zambrano Salmón
Notario del Cantón
Santa - Elena -Ecuador

NOTARIA PÚBLICA
Ab. Jose Zambrano Salmon
CANTON SANTA ELENA - ECUADOR

Elab/mv

NOTARIA PRIMERA
REPUBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

HIMNO DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

LETRA: LCDO. LUIS BORBOR SORIANO

CORO

Majestuosa Provincia Costeña
te exaltamos con gozo este día,
Santa Elena, eres tú la alegria
De tus hombres bronceados al sol

ESTROFAS

I

Libertad, Santa Elena, y Salinas
Tus cantones con alma fecunda,
Te legaron con gracia que inunda
Este himno en enérgica voz.
No detengas jamas tu progreso
Gran jirón de mi patria sagrada
Que tú pueblo en gloriosa jornada
Te ha brindado este nuevo fulgor.

II

Por tu sol que con lampos calcinas
El turista afanoso te añora,
Y en las brisasdel mar se atesora
Otro nácar, tesoro de Dios.
En tu suelo se extienden planicies
Con airosas y erguidas colinas,
Y en tu seno se explotan las minas
Que profundo el supremo guardó.

III

Surquen siempre las naves tus aguas
Transportando el tesoro abundante,
Que del hombre y su mundo anhelante
Son perlas que el cielo nos dio.
Revivamos la estirpe guerrera
De Valdivias y Sumpas sus galas,
Y batiendo potentes sus alas
Nuestras aves propaguen tu honor.

Abg. José Zambrano Salmon
NOTARIO DEL CANTÓN SANTA ELENA
Dir.: Sucre Nº 826 y 18 de Agosto
Telefono: 2940429 Telefax: 2940618
Celular: 0999480721
Email: abgjozasa@hotmail.com
Santa Elena - Ecuador

NOTARIA PRIMERA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

Yo Ora. VENNY OYAGUE BELTRÁN.- Notaría Primera del Cantón El Triunfo
De conformidad con la atribución que me confiere en Numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,
DOY FE: Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme con el documento Original que se me ha
exhibido en 32 hoja(s) útiles y que otra fotocopia
con la nota respectiva la he incorporado en el Libro de Diligencias que al efecto
se lleva en la notaría a mi cargo.
El Triunfo, 28 de Agosto 2018

Ora. Jenny Oyague Beltrán
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN EL TRIUNFO