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ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES U.M Metrados P. UNITARIO S/ P. PARCIAL S/

100 OBRAS PROVISIONALES 545,391.19                 

102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00                        1,053.92 1,053.92                      
103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00                        544,337.27 544,337.27                 

200 OBRAS PRELIMINARES 3,496,282.18              

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00                        1,023,600.00 1,023,600.00              
202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR  Km 22.50                      2,751.43 61,907.18                    
203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 8.00                        31,658.12 253,264.96                 
204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 15.93                      74,490.63 1,186,635.74              
206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES  m3 7,110.00                 9.97 70,886.70                    

207.A
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES 

(Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
mes 8.00                        112,498.45 899,987.60                 

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL 3,363,804.86              

304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO m3 19,410.92              57.78 1,121,562.96              
305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO m3 95,010.25              23.60 2,242,241.90              

400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 18,574,109.60            

B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO 7,100,543.09              

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.54                        6,551.32 3,537.71                      
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 61,169.09              7.42 453,874.65                 
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 624.17                    17.90 11,172.64                    
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 624.17                    113.69 70,961.89                    
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 29,193.00              10.02 292,513.86                 
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 62,656.89              14.01 877,823.03                 
404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3 27,336.25              41.73 1,140,741.71              
404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2  m3 7,899.54                 41.73 329,647.80                 
404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3 17,591.81              18.77 330,198.27                 
404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2  m3 6,084.44                 18.77 114,204.94                 
405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE  m3 136,805.73            5.02 686,764.76                 
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2 16,812.79              2.69 45,226.41                    
407.A MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN  m3 

408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 563.00                    12.26 6,902.38                      
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 28,397.66              12.30 349,291.22                 
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 567.89                    7.34 4,168.31                      
410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO  m3 410,141.87            4.28 1,755,407.20              
410.B CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TRASDOS DE DIQUE  m3 2,325.00                 26.69 62,054.25                    
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 4,857.27                 20.56 99,865.47                    
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 21,770.02              5.18 112,768.70                 

414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)  m2 
4,585.77                 73.83 338,567.40                 

416.A PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE  m2 6,719.68                 2.21 14,850.49                    

B2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES 11,473,566.51            

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 218,821.27            10.39                      2,273,553.00              
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 2,210.32                 17.90 39,564.73                    
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 81,175.16              10.02 813,375.10                 
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 13,094.14              15.54 203,482.94                 
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE  m3 96,503.43              41.73 4,027,088.13              
404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE  m3 80,696.88              18.77 1,514,680.44              
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 114,285.30            12.30 1,405,709.19              
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 11,375.89              20.56 233,888.30                 
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 57,233.75              5.18 296,470.83                 
417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES  m3 22,545.00              29.53 665,753.85                 

500 TRANSPORTES DE MATERIAL 14,263,112.08            

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km  m3-km 66,721.58              9.34                        623,179.56                 
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM  m3-km 17,081.37              9.34 159,540.00                 
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM  m3-km 159,030.59            2.52 400,757.09                 
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km  m3-km 362,970.84            9.68 3,513,557.73              
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km  m3-km 1,787,272.96         2.64 4,718,400.61              
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km  m3-km 199,276.84            12.41 2,473,025.58              
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km  m3-km 813,236.82            2.92 2,374,651.51              

600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 4,212,650.16              

601.A CONSTRUCCIÓN DE CRUCE VIAL CON BADÉN SIN REVESTIMIENTO (08UND)

601.A1 RELLENO COMPACTADO EN BADEN m3

601.A2 COLOCACION Y COMPACTACION DE AFIRMADO m3

601.A3 EMBOQUILLADO DE PIEDRA C/CONCRETO f´c=210kg/cm2 m3

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA
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PRESUPUESTO

601.A4 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE m2

602.A REUBICACIÓN DE CANAL REVESTIDO (990.5 ML)

602.A1 ENCOFRADO DE CANALES m2

602.A2 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3

602.A3 EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3

602.A4 COLOCACION PIEDRA m3

603.A REEMPLAZO DE BOCATOMA (37 UND)

603.A1 COMPUERTA METALICA, incluye instalación und

603.A2 CAMA DE APOYO, e=100mm m3

603.A3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLA m3

603.A4 ENCOFRADO DE MUROS m2

603.A5 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3

603.A6 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2) m3

603.A7 CONCRETO CLASE K (f'c=140 kg/cm2 + 30%PG) m3

603.A8 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg

603.A9 SUMINISTRO E INSTALACION DE HUBERIA DE HDPE; D=36" m

603.A10 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3

603.A11 EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3

604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA (03 UND)

604.A1 EXCAVACION MANUAL m3

604.A2 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3

604.A3 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3

604.A4 RETIRO Y REUBICACIÓN DE POSTE und

604.B REUBICACIÓN DE POSTE  DE TELEFONIA

604.C REUBICACIÓN DE POSTE DE DATOS

605.A REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL (UND 02)

605.A1 PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA m2

605.A2 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA m3

605.B REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO (01 UND)

605.B1 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA m3

605.B2 ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m und

605.B3 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3

606.A REUBICACIÓN DE TUBERÍA AGUA (05 UND)

606.A1 CAMA DE APOYO, e=100mm m3

606.A2 ENCOFRADO DE MUROS m2

606.A3 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3

606.A4 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2) m3

606.A5 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg

606.A6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE D=4" m

606.A7 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3

606.A8 EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3

606.A9 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3

610.A CRUCE DE TUBERÍA AÉREO und

C1 OBRAS DE RIEGO

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 13,310.48              10.39                      138,295.89                 
403.C CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3 589.73                    54.61                      32,205.16                    
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA  m3 1,190.53                 41.73                      49,680.82                    
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 2,078.47                 36.79                      76,466.91                    
605.A REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL und 1.00                        8,258.00                 8,258.00                      
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 226.06                    335.04                    75,739.14                    
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 25.42                      363.55                    9,241.44                      
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 276.31                    265.78                    73,437.67                    
801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 208.16                    393.56                    81,923.45                    
801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)  m3 230.87                    500.73                    115,603.54                 
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 262.26                    566.89                    148,672.57                 
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 19,125.67              8.11                        155,109.18                 
803.A ENCOFRADO PLANO m2 1,779.72                 69.14                      123,049.84                 
803.B ENCOFRADO CURVO m2 56.37                      123.73                    6,974.66                      
805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) m 180.00                    551.21                    99,217.80                    
805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 53.70                      969.70                    52,072.89                    
805.C TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 25.80                      1,116.95                 28,817.31                    
805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 24.00                      1,633.67                 39,208.08                    
805.F TUBERÍA HDPE LISA Ø 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 26.40                      92.39                      2,439.10                      
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806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und
14.00                      14,518.86              203,264.04                 

806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und
4.00                        21,872.06              87,488.24                    

806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und
1.00                        38,389.66              38,389.66                    

806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und
2.00                        23,666.78              47,333.56                    

806.F REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und
13.00                      1,971.19                 25,625.47                    

806.H REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und
4.00                        2,217.59                 8,870.36                      

806.I REJILLA METÁLICA 1.60 m X 2.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und
1.00                        3,504.33                 3,504.33                      

806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) ml 33.40                      427.09                    14,264.81                    
807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 85.45                      56.20                      4,802.29                      
808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA ml 430.68                    27.79                      11,968.60                    
808.B JUNTA WATERSTOP DE PVC 8" ml 635.88                    32.67                      20,774.20                    

810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA m2
775.02                    10.74                      8,323.71                      

C4 CRUCE VIAL 6506.06

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 32,610.63              7.42                        241,970.87                 
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 332.76                    17.90                      5,956.40                      
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 332.76                    113.69                    37,831.48                    
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 12,764.15              10.02                      127,896.78                 
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 16,710.36              15.54                      259,678.99                 
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3 3,427.07                 41.73                      143,011.63                 
404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2  m3 1,767.88                 41.73                      73,773.63                    
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3 3,728.88                 18.77                      69,991.08                    
404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2  m3 2,769.23                 18.77                      51,978.45                    
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2 361.62                    2.69                        972.76                         
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 6,451.25                 7.34                        47,352.18                    
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 3,177.75                 20.56                      65,334.54                    
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 3,772.69                 5.18                        19,542.53                    
414.B GEOCELDA HORMIGONADA  m2 2,670.68                 166.89                    445,709.79                 
420.A RELLENO COMPACTADO m3 276.88                    36.79 10,186.42                    
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 1,406.04                 566.89 797,070.02                 
C5 OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE

612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 144.75                    161.45 23,369.89                    

900 TRABAJOS DE CIERRE 500,957.36                 

902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00                        341,499.92 341,499.92                 
902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00                        87,360.00 87,360.00                    
902.C.1       MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 6.00                        2,806.40 16,838.40                    
902.C.2       MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 18.00                      305.76 5,503.68                      
902.C.3       MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 6.00                        3,549.00 21,294.00                    
902.C.4       MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00                        546.00 546.00                         
902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00                        27,915.36 27,915.36                    

900 OTROS 2,406,589.68              

Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno) mes 36.00                      32,404.88 1,166,575.68              
EPPS -  Personal Directo (renovacion cada 6 meses) und 358.00                    2,600.00 930,800.00                 
Examenes Médicos -  Personal Directo (Ingreso y salida) und 358.00                    560.00 200,480.00                 
Certificado de Operadores -  Personal Directo und 1.00                        800.00 800.00                         
Charla de Inducción  -  Personal Directo und 358.00                    150.00 53,700.00                    

AGUA -  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes) per /mes 1,572.00                 34.50 54,234.00                    

SUBTOTAL 47,362,897.11
GASTOS GENERALES 19.53% 9,249,372.13
UTILIDAD 10.00% 4,736,289.71
TOTAL S/. 61,348,558.95
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04.07.23

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 3,932,267.00

1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 8.00 28,125.00 225,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA ( Especialista de Seguridad) 1.00 8.00 14,063.00 112,504.00

Supervisor SSOMA de Margen derecho 2.00 13.00 9,281.00 120,653.00

Supervisor SSOMA de Margen Izquierdo 2.00 13.00 9,281.00 120,653.00

Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2.00 11.00 9,281.00 102,091.00

Relevos supervisor SSOMA

Capacitadores / SBC 1.00 8.00 9,281.00 74,248.00

Especialista de Medio Ambiente 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00

Supervisores de medio ambiente 1.00 8.00 7,734.38 61,875.00

Medico Ocupacional 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00

Enfermero ocupacional 1.00 8.00 8,800.00 70,400.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD 1.00 8.00

Jefe de Oficina Técnica 1.00 8.00 19,687.50 157,500.00

Responsable de EDP 1.00 8.00 13,359.00 106,872.00

Jefe de Topografía 1.00 8.00 14,625.00 117,000.00

Dibujante Cadista 1.00 8.00 8,437.50 67,500.00

Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00

Asistente de planeamiento y costos 1.00 8.00 7,875.00 63,000.00

Jefe de Calidad 1.00 8.00 18,000.00 144,000.00

Supervisor de Control de Calidad 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00

Tecnico de campo 2.00 16.00 8,438.00 135,008.00

Asistenet de campo 2.00 16.00 4,922.00 78,752.00

Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 8.00 8,438.00 67,504.00

Tecnico de laboratorio de suelos 1.00 8.00 4,922.00 39,376.00

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 8.00 18,000.00 144,000.00

Supervisor de Margen derecho 2.00 12.00 12,938.00 155,256.00

Supérvisores de Margen Izquierdo 2.00 14.00 12,938.00 181,132.00

Relevo de supervisores de produccion 2.00 11.00 12,938.00 142,318.00
Supervisor de procesamiento de materiales 12,938.00

Jefe de Equipos 1.00 8.00 12,656.25 101,250.00

Mecánicos 4.00 32.00

Ayudantes mecánicos 4.00 32.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL 4.00 32.00

Asistente en asuntos sociales 1.00 8.00 6,328.13 50,625.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 8.00 7,312.50 58,500.00

Comprador 1.00 8.00 7,031.25 56,250.00

Jefe de Recursos Humanos 1.00 8.00 6,750.00 54,000.00

Asistente de RRHH 1.00 8.00 4,921.88 39,375.00

Jefe de Servicios Generales 1.00 8.00 6,328.13 50,625.00

Asistente administrativo 1.00 8.00 3,937.50 31,500.00

Mantenimiento y Limpieza 2.00 16.00 1,687.50 27,000.00

Encargado/Resp de Almacén 1.00 8.00 7,031.25 56,250.00

Auxiliar de Almacén 1.00 8.00 4,218.75 33,750.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 16.00 2,812.50 45,000.00

Vigilancia 5.00 36.00 5,625.00 202,500.00

Choferes de Camionetas 5.00 40.00 3,656.25 146,250.00

Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 16.00 6,187.50 99,000.00
Choferes de Coaster 1.00 8.00 4,218.75 33,750.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 120,600.00
Exámenes médicos personal directo MOC 248.00 496.00
Exámenes médicos personal directo MONC 110.00 220.00
Exámenes médicos personal indirecto 72.00 144.00 280.00 40,320.00
Fotocheck - GG 72.00 72.00 25.00 1,800.00
Fotocheck - CD 358.00 358.00
Charlas de inducción CD 392.00 392.00
Charlas de inducción GG 72.00 72.00 150.00 10,800.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN



04.07.23

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

EPP personal directo 358.00 716.00
EPP personal indirecto 72.00 144.00 470.00 67,680.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 331,920.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 45.00 338.00 240.00 81,120.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 189.00 872.00 150.00 130,800.00
Custer de 24 pasajeros GG 1.00 8.00 15,000.00 120,000.00
Bus de 24 pasajeros CD
Custer de 24 pasajeros CD

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 2,623,110.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 166.00 777.00 1,466.00 1,139,082.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 70.00 310.00 896.00 277,760.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 105.00 487.00 896.00 436,352.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 50.00 378.00 1,686.00 637,308.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 19.00 148.00 896.00 132,608.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 315,947.00
Telefonía móvil 39.00 290.00 50.00 14,500.00
Equipos de Computo 40.00 298.00 275.00 81,950.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 8.00 937.50 7,500.00

Agua en Botellas GG 69.00 526.00 34.50 18,147.00

Agua en Botellas cd 341.00 1,572.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 8.00 750.00 6,000.00
Licencias software 1.00 8.00 4,000.00 32,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 49.00 381.00 350.00 133,350.00
Emisoras en vehículos 5.00 40.00 562.50 22,500.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 668,731.33

Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5.00 40.00 5,625.00 225,000.00

Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 8.00 19,300.00 154,400.00
Combustible 1,887.60 15,100.80 19.16 289,331.33

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 326,220.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 23.88 113.57 1,300.00 147,636.67
Lavamanos 23.88 113.57 500.00 56,783.33
Caseta de vigias 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 8.00 11,475.00 91,800.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 815,100.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo de inicializacion 75.00 75.00 6,600.00 495,000.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo monitoreo mensual 75.00 485.00 660.00 320,100.00

9. GASTOS VARIOS 38,000.00
Utiles de Oficina 1.00 8.00 1,875.00 15,000.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 8.00 1,875.00 15,000.00

10. COSTES COVID 77,476.80
Costes Covid 1.00 1.00 77,476.80 77,476.80

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 3,932,267.00
2. Requerimientos de Personal 120,600.00
3. Transporte de Personal 331,920.00
4. Alojamiento y alimentación 2,623,110.00
5. Operación de Instalaciones 315,947.00
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 668,731.33
7. Instalaciones y Servicio 326,220.00
8. Equipos Auxiliares 815,100.00
9. Gastos Varios 38,000.00
10. Costes Covid 77,476.80

9,249,372.13
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COSTOS COVID
1. Implementación de nuevos EPPs y gastos medicos

Material prevención COVID para protección del personal-Directo
Mascarillas Tipo KN95 1,624 8.40 13,642
Alcohol en Gel 330 ml 1,624 22.50 36,540
Guantes de latex
Caretas faciales

Material prevención COVID para protección del personal-Indirecto
Mascarillas Tipo KN95 528 8.40 4,435
Alcohol en Gel 330 ml 528 22.50 11,880
Guantes 0
Caretas faciales 0

Material prevención COVID proteccion colectiva
Termometro 2 150 300
Pulsimetro 2 150 300

Pruebas antigenos COVID 0
Paramedico, médico asistencial 0
Camionetas 0

Limpieza y Desinfección
Materiales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de buses (# de bu 75 100.00 7,500
Personal de limpieza de buses 0
Manteriales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de oficinas 8 360.00 2,880
Personal de limpieza de camionetas 0

SUBTOTAL PRESUPUESTO COVID 77,476.80

DESCRIPCIÓN
TOTAL 

(CANT x MES)
P.U.
S/

IMPORTE 
TOTAL S/

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN (TRAMO 1 y 2) - CASMA
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APUS PARTIDAS

MO. 1.7778 EQ. 1,053.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.5000 20.57 92.57

hh 2.0000 9.0000 18.59 167.31

259.88

%mo 3.0000 259.88 7.80

7.80

und 1.0000 786.24 786.24

786.24

MO. 0.0038 EQ. 544,337.27
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 93.58 28,074.00

mes 16.0000 4,368.00 69,888.00

mes 16.0000 2,730.00 43,680.00

mes 24.0000 705.00 16,920.00

158,562.00

hm 1.0000 2,105.2632 71.30 150,105.27

glb 1.0000 10,530.00 10,530.00

160,635.27

glb 1.0000 80,000.00 80,000.00

glb 1.0000 49,140.00 49,140.00

mes 8.0000 1,000.00 8,000.00

mes 8.0000 1,000.00 8,000.00

mes 8.0000 10,000.00 80,000.00

225,140.00

MO. EQ. 1,023,600.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 539,633.33 539,633.33

glb 1.0000 483,966.67 483,966.67

1,023,600.00

MO. 0.4444 EQ. 2,751.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 18.0000 18.59 334.62

hh 1.0000 18.0000 36.88 663.84

998.46

var 8.0000 25.29 202.32

bol 2.0000 27.62 55.24

bol 2.0000 19.66 39.32

und 150.0000 5.73 859.50

gal 8.0000 35.28 282.24

1,438.62

hm 1.0000 18.0000 15.80 284.40

%mo 3.0000 998.46 29.95

314.35

CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Partida 102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und

Costo unitario directo por : glb

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos

011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

0301000158 GPS

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN (TRAMO 1 y 2) - CASMA

Partida 103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

Rendimiento glb/DIA 0.0038 Costo unitario directo por : glb

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0431010107

Código Descripción Recurso

Materiales

0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Rendimiento glb/DIA

Partida 202.A TRAZO, NIVELACCION Y REPLANTEO PRELIMINAR

Rendimiento km/DIA 0.4444 Costo unitario directo por : km

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 0.0384 EQ. 31,658.12
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 416.6667 18.59 7,745.83

hh 2.0000 416.6667 36.88 15,366.67

23,112.50

var 5.0000 25.29 126.45

bol 3.0000 27.62 82.86

bol 3.0000 19.66 58.98

und 150.0000 5.73 859.50

gal 4.0000 35.28 141.12

1,268.91

hm 2.0000 416.6667 15.80 6,583.33

%mo 3.0000 23,112.50 693.38

7,276.71

MO. 0.2667 EQ. 74,490.63
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 30.0000 33.75 1,012.50

hh 2.0000 60.0000 18.59 1,115.40

hh 2.0000 60.0000 18.59 1,115.40

3,243.30

hm 0.5000 15.0000 404.28 6,064.20

hm 0.2500 7.5000 379.23 2,844.23

hm 1.0000 30.0000 300.33 9,009.90

hm 1.0000 30.0000 202.89 6,086.70

hm 1.0000 30.0000 204.90 6,147.00

%mo 3.0000 3,243.30 97.30

30,249.33

m3 600.0000 68.33 40,998.00

40,998.00

MO. 540.0000 EQ. 9.97
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 33.75 0.05

hh 1.0000 0.0148 18.59 0.28

0.33

hm 0.2500 0.0037 404.28 1.50

hm 1.0000 0.0148 549.06 8.13

%mo 3.0000 0.33 0.01

9.64

MO. 0.0384 EQ. 112,498.45
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 20.57 4,285.42

hh 2.0000 416.6667 18.59 7,745.83

12,031.25

mes 1.0000 5,000.00 5,000.00

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS

Rendimiento km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

0301000158 GPS

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010325020206 MATERIAL DE LASTRE

Partida 206.A DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Materiales

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida 207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes



APUS PARTIDAS
5,000.00

hm 0.5000 104.1667 300.33 31,284.39

hm 0.5000 104.1667 202.89 21,134.38

hm 1.0000 208.3333 204.90 42,687.49

%mo 3.0000 12,031.25 360.94

95,467.20

MO. EQ. 57.78
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 50.24 57.78

57.78

MO. EQ. 23.60
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 20.52 23.60

23.60

MO. 0.8000 EQ. 6,551.32
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 33.75 33.75

hh 2.0000 20.0000 18.59 371.80

405.55

hm 1.0000 10.0000 549.06 5,490.60

hm 2.0000 20.0000 32.15 643.00

%mo 3.0000 405.55 12.17

6,145.77

MO. 800.0000 EQ. 7.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 33.75 0.17

hh 1.0000 0.0100 18.59 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 25.86 0.26

hm 1.0000 0.0100 404.28 4.04

hm 0.5000 0.0050 549.06 2.75

%mo 3.0000 0.36 0.01

7.06

MO. 222.2222 EQ. 17.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0360 18.59 0.67

0.79

hm 0.5000 0.0180 25.86 0.47

hm 1.0000 0.0360 404.28 14.55

%mo 3.0000 0.79 0.02

hm 1.0000 0.0360 57.49 2.07

17.11

MO. 35.0000 EQ. 113.69

304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011102010704 MOTOSIERRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.D EXCAVACION EN ROCA FIJA

Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0103292202a5 EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Partida 304.D PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE

Partida

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 33.75 0.77

hh 1.0000 0.2286 18.59 4.25

5.02

hm 0.5000 0.1143 25.86 2.96

hm 1.0000 0.2286 404.28 92.42

%mo 3.0000 5.02 0.15

hm 1.0000 0.2286 57.49 13.14

108.67

MO. 400.0000 EQ. 10.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.75 0.14

hh 1.0000 0.0200 18.59 0.37

0.51

hm 0.5000 0.0100 25.86 0.26

hm 1.0000 0.0200 404.28 8.09

hm 0.5000 0.0100 113.65 1.14

%mo 3.0000 0.51 0.02

9.51

MO. 444.4444 EQ. 14.01
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0180 20.57 0.37

hh 1.0000 0.0180 18.59 0.33

0.82

hm 1.0000 0.0180 25.86 0.47

hm 1.0000 0.0180 379.23 6.83

hm 1.0000 0.0180 202.89 3.65

%mo 3.0000 0.82 0.02

10.97

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 192.0000 EQ. 41.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.75 0.70

hh 1.0000 0.0417 20.57 0.86

hh 1.0000 0.0417 18.59 0.78

2.34

hm 1.0000 0.0417 25.86 1.08

hm 2.0000 0.0833 404.28 33.68

hm 0.2000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 2.34 0.07

39.39

MO. 192.0000 EQ. 41.73
Jornada 8.00

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE NUEVO

Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA



APUS PARTIDAS
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.75 0.70

hh 1.0000 0.0417 20.57 0.86

hh 1.0000 0.0417 18.59 0.78

2.34

hm 1.0000 0.0417 25.86 1.08

hm 2.0000 0.0833 404.28 33.68

hm 0.2000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 2.34 0.07

39.39

MO. 266.6667 EQ. 18.77
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 33.75 0.51

hh 1.0000 0.0300 20.57 0.62

hh 1.0000 0.0300 18.59 0.56

1.69

hm 1.0000 0.0300 25.86 0.78

hm 1.0000 0.0300 404.28 12.13

hm 0.2500 0.0075 549.06 4.12

%mo 3.0000 1.69 0.05

17.08

MO. 266.6667 EQ. 18.77
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 33.75 0.51

hh 1.0000 0.0300 20.57 0.62

hh 1.0000 0.0300 18.59 0.56

1.69

hm 1.0000 0.0300 25.86 0.78

hm 1.0000 0.0300 404.28 12.13

hm 0.2500 0.0075 549.06 4.12

%mo 3.0000 1.69 0.05

17.08

MO. 960.0000 EQ. 5.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 33.75 0.03

hh 2.0000 0.0167 18.59 0.31

0.34

hm 0.5000 0.0042 25.86 0.11

hm 1.0000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 0.34 0.01

4.68

MO. 720.0000 EQ. 2.69
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 33.75 0.07

hh 1.0000 0.0111 18.59 0.21

0.28

hm 0.5000 0.0056 25.86 0.14

hm 0.5000 0.0056 404.28 2.26

%mo 3.0000 0.28 0.01

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE

Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos



APUS PARTIDAS
2.41

MO. EQ. 12.26
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1600 41.83 6.69

m3 0.1600 34.80 5.57

12.26

MO. 1,200.0000 EQ. 12.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.75 0.04

hh 2.0000 0.0133 20.57 0.27

hh 8.0000 0.0533 18.59 0.99

1.30

m2 1.2000 8.45 10.14

%mt 5.0000 10.14 0.51

10.65

hm 0.2500 0.0017 183.84 0.31

%mo 3.0000 1.30 0.04

0.35

MO. 1,200.0000 EQ. 7.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.75 0.04

hh 2.0000 0.0133 20.57 0.27

hh 8.0000 0.0533 18.59 0.99

1.30

m2 1.2000 4.52 5.42

%mt 5.0000 5.42 0.27

5.69

hm 0.2500 0.0017 183.84 0.31

%mo 3.0000 1.30 0.04

0.35

MO. 888.8889 EQ. 4.28
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 18.59 0.17

0.17

hm 0.5000 0.0045 25.86 0.12

hm 0.1500 0.0014 404.28 0.57

hm 1.0000 0.0090 379.23 3.41

%mo 3.0000 0.17 0.01

4.11

MO. 80.0000 EQ. 26.69
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0100 33.75 0.34

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO

Materiales

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Partida 408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOWEB

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

0101010005 PEON

010303010903 EXCAVACION EN ZANJA

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Materiales

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010324031552 LUMINARIA

Partida 410.B CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TRADOS DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS
hh 2.0000 0.2000 18.59 3.72

4.06

hm 0.5000 0.0500 404.28 20.21

%mo 5.0000 4.06 0.20

20.41

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 240.0000 EQ. 20.56
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.75 0.23

hh 1.0000 0.0333 20.57 0.68

hh 1.0000 0.0333 18.59 0.62

1.53

hm 1.0000 0.0333 300.33 10.00

hm 1.0000 0.0333 202.89 6.76

%mo 3.0000 1.53 0.05

16.81

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 888.8889 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 33.75 0.06

hh 1.0000 0.0090 18.59 0.17

0.23

hm 1.0000 0.0090 549.06 4.94

%mo 3.0000 0.23 0.01

4.95

MO. EQ. 73.83
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 73.83 73.83

73.83

MO. 2,088.8889 EQ. 2.21
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 33.75 0.01

hh 1.0000 0.0038 18.59 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 300.33 1.14

hm 1.0000 0.0038 202.89 0.77

%mo 3.0000 0.08

1.91

m3 0.0100 22.15 0.22

0.22

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010005 PEON

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

010312010201 INSTALACION DE GEOWEB

Partida 416.A PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE

Rendimiento m2/DIA 2,088.8889 Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 412.A

Mano de Obra

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)

Equipos

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA



APUS PARTIDAS

MO. 560.0000 EQ. 10.39
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 33.75 0.24

hh 1.0000 0.0143 18.59 0.27

0.51

hm 0.5000 0.0071 25.86 0.18

hm 1.0000 0.0143 404.28 5.78

hm 0.5000 0.0071 549.06 3.90

%mo 3.0000 0.51 0.02

9.88

MO. 222.2222 EQ. 17.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0360 18.59 0.67

0.79

hm 0.5000 0.0180 25.86 0.47

hm 1.0000 0.0360 404.28 14.55

%mo 3.0000 0.79 0.02

hm 1.0000 0.0360 57.49 2.07

17.11

MO. 400.0000 EQ. 10.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.75 0.14

hh 1.0000 0.0200 18.59 0.37

0.51

hm 0.5000 0.0100 25.86 0.26

hm 1.0000 0.0200 404.28 8.09

hm 0.5000 0.0100 113.65 1.14

%mo 3.0000 0.51 0.02

9.51

MO. 355.0000 EQ. 15.54
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 33.75 0.15

hh 1.0000 0.0225 20.57 0.46

hh 1.0000 0.0225 18.59 0.42

1.03

hm 1.0000 0.0225 25.86 0.58

hm 0.5000 0.0113 76.23 0.86

hm 1.0000 0.0225 379.23 8.53

hm 0.5000 0.0113 202.89 2.29

%mo 3.0000 1.03 0.03

12.29

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 192.0000 EQ. 41.73

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE

Partida 402.A EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0101010005 PEON

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.75 0.70

hh 1.0000 0.0417 20.57 0.86

hh 1.0000 0.0417 18.59 0.78

2.34

hm 1.0000 0.0417 25.86 1.08

hm 2.0000 0.0833 404.28 33.68

hm 0.2000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 2.34 0.07

39.39

MO. 266.6667 EQ. 18.77
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 33.75 0.51

hh 1.0000 0.0300 20.57 0.62

hh 1.0000 0.0300 18.59 0.56

1.69

hm 1.0000 0.0300 25.86 0.78

hm 1.0000 0.0300 404.28 12.13

hm 0.2500 0.0075 549.06 4.12

%mo 3.0000 1.69 0.05

17.08

MO. 1,200.0000 EQ. 12.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.75 0.04

hh 2.0000 0.0133 20.57 0.27

hh 8.0000 0.0533 18.59 0.99

1.30

m2 1.2000 8.45 10.14

%mt 5.0000 10.14 0.51

10.65

hm 0.2500 0.0017 183.84 0.31

%mo 3.0000 1.30 0.04

0.35

MO. 240.0000 EQ. 20.56
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.75 0.23

hh 1.0000 0.0333 20.57 0.68

hh 1.0000 0.0333 18.59 0.62

1.53

hm 1.0000 0.0333 300.33 10.00

hm 1.0000 0.0333 202.89 6.76

%mo 3.0000 1.53 0.05

16.81

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 888.8889 EQ. 5.18

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Materiales

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004



APUS PARTIDAS
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 33.75 0.06

hh 1.0000 0.0090 18.59 0.17

0.23

hm 1.0000 0.0090 549.06 4.94

%mo 3.0000 0.23 0.01

4.95

MO. EQ. 29.53
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.09 23.09

m3 1.0000 6.44 6.44

29.53

MO. 262.5000 EQ. 9.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 18.59 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0305 173.86 5.30

5.30

m3 1.0000 3.93 3.93

3.93

MO. 262.5000 EQ. 9.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 18.59 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0305 173.86 5.30

5.30

m3 1.0000 3.93 3.93

3.93

MO. 550.0000 EQ. 2.52
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 173.86 2.52

2.52

MO. 252.0000 EQ. 9.68
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 18.59 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0317 173.86 5.51

5.51

m3 1.0000 4.05 4.05

4.05

Código Descripción Recurso

Subpartidas

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO >1KM

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/DIA 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/DIA 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA

010303060504 ACOPIO DE ROCA

Partida 501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D<=1km

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 501.D CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO <=1KM

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3 -km/DIA 252.0000 Costo unitario directo por : m3 -km

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<=1km

Rendimiento m3-km/DIA 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

MO. 528.0000 EQ. 2.64
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 173.86 2.64

2.64

MO. 278.6667 EQ. 12.41
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 18.59 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0287 224.58 6.45

6.45

m3 1.0000 5.85 5.85

5.85

MO. 616.0000 EQ. 2.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0130 224.58 2.92

2.92

MO. 560.0000 EQ. 10.39
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 33.75 0.24

hh 1.0000 0.0143 18.59 0.27

0.51

hm 0.5000 0.0071 25.86 0.18

hm 1.0000 0.0143 404.28 5.78

hm 0.5000 0.0071 549.06 3.90

%mo 3.0000 0.51 0.02

9.88

MO. 55.0000 EQ. 54.61
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.75 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.02 3.79

hh 2.0000 0.2909 18.59 5.41

9.69

hm 1.0000 0.1455 46.04 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.23 11.09

%mo 3.0000 9.69 0.29

18.08

m3 0.1000 22.15 2.22

m3 1.2000 20.52 24.62

26.84

MO. 192.0000 EQ. 41.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.75 0.70

Rendimiento m3 -km/DIA 528.0000 Costo unitario directo por : m3 -km

Código Descripción Recurso

Partida 504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM

CARGUIO DE ROCA

Partida 506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D>1km

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento m3-km/DIA 278.6667 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D<=1km

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

0101010005 PEON

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento m3-km/DIA 616.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060366

Partida 402.A EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.C CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida 404.E ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201



APUS PARTIDAS
hh 1.0000 0.0417 20.57 0.86

hh 1.0000 0.0417 18.59 0.78

2.34

hm 1.0000 0.0417 25.86 1.08

hm 2.0000 0.0833 404.28 33.68

hm 0.2000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 2.34 0.07

39.39

MO. 55.0000 EQ. 36.79
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.75 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.02 3.79

hh 2.0000 0.2909 18.59 5.41

9.69

hm 1.0000 0.1455 46.04 6.70

hm 0.2500 0.0364 186.69 6.80

hm 1.0000 0.1455 76.23 11.09

%mo 3.0000 9.69 0.29

24.88

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. EQ. 8,258.00
Jornada 9.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 112.0000 18.70 2,094.40

m3 190.0000 32.44 6,163.60

8 258 00

MO. 14.2222 EQ. 335.04
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 500.73 250.37

m3 0.5000 169.34 84.67

335.04

MO. 16.0000 EQ. 363.55
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1 0500 303 08 318 23
m3 1.0000 45.32 45.32

363.55

MO. 14.2222 EQ. 265.78
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 316.89 158.45

m3 0.5000 45.32 22.66

m3 0.5000 169.34 84.67

265.78

MO. 18.0000 EQ. 393.56
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010004 OFICIAL

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 605.A REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Descripción Recurso

Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.B CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa + 30% PM)

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303010808 PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA

010303010911 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA

Partida

Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Partida 801.B1 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Código



APUS PARTIDAS

m3 1.0500 316.89 332.73

m3 1.0000 60.83 60.83

393.56

MO. 16.0000 EQ. 500.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 433.72 455.41

m3 1.0000 45.32 45.32

500.73

MO. EQ. 566.89
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 496.73 521.57

m3 1.0000 45.32 45.32

566.89

MO. 220.0000 EQ. 8.11
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0364 26.02 0.95

hh 1.0000 0.0364 20.57 0.75

hh 0.5000 0.0182 18.59 0.34

2.16

kg 0.0500 7.60 0.38

kg 1.0500 5.25 5.51

5.89

%mo 3.0000 2.16 0.06

0.06

MO. 10.0000 EQ. 69.14
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 33.75 5.40

hh 1.0000 0.8000 20.57 16.46

hh 1.0000 0.8000 18.59 14.87

36.73

kg 0.1000 7.60 0.76

kg 0.2000 6.33 1.27

gal 0.0500 104.83 5.24

p2 4.0000 6.01 24.04

31.31

%mo 3.0000 36.73 1.10

1.10

MO. 12.0000 EQ. 123.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010303175779 Colocación concreto simple

Partida 802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.D CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Mano de Obra

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.B ENCOFRADO CURVO

Código Descripción Recurso

Subpartidas

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO



APUS PARTIDAS
hh 0.1000 0.0667 33.75 2.25

hh 1.0000 0.6667 20.57 13.71

hh 1.0000 0.6667 18.59 12.39

28.35

kg 0.1500 7.60 1.14

kg 0.2000 6.33 1.27

gal 0.1000 104.83 10.48

p2 6.5000 6.01 39.07

und 0.3000 140.00 42.00

93.96

%mo 5 0000 28 35 1 42
1.42

MO. 24.0000 EQ. 551.21
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 33.75 11.25

hh 1 0000 0 3333 26 02 8 67
hh 2.0000 0.6667 20.57 13.71

hh 2.0000 0.6667 18.59 12.39

46.02

m 1.0500 381.18 400.24

400.24

hm 0.5000 0.1667 404.28 67.39

hm 0.1000 0.0333 183.84 6.12

%mo 5.0000 46.02 2.30

75.81

m 1.0500 27.75 29.14

29.14

MO. 24.0000 EQ. 969.70
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 33.75 11.25

hh 1.0000 0.3333 26.02 8.67

hh 2.0000 0.6667 20.57 13.71

hh 2.0001 0.6667 18.59 12.39

46.02

m 1 0500 746 41 783 73
783.73

hm 0.5000 0.1667 404.28 67.39

%mo 5.0000 46.02 2.30

69.69

m 1.0500 66.91 70.26

70.26

MO. 20.0000 EQ. 1,116.95
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4000 33.75 13.50

hh 1 0000 0 4000 26 02 10 41
hh 2.0000 0.8000 20.57 16.46

hh 2.0000 0.8000 18.59 14.87

55.24

m 1.0500 864.60 907.83

907.83

hm 0.5000 0.2000 404.28 80.86

%mo 5.0000 55.24 2.76

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

20.0000 Costo unitario directo por : m

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

04100300020194 SC Suministro tubería HDPE de 750 mm

0101010005 PEON

Materiales

0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

0231010001 MADERA TORNILLO

02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Partida 805.A TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Subcontratos

04100300020193 SC Suministro tubería HDPE de 600 mm

Partida 805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 805.C TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento m/DIA



APUS PARTIDAS
83.62

m 1.0500 66.91 70.26

70.26

MO. 24.0000 EQ. 1,633.67
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 33.75 11.25

hh 1.0000 0.3333 26.02 8.67

hh 2.0000 0.6667 20.57 13.71

hh 2.0001 0.6667 18.59 12.39

46.02

m 1.1000 1,190.30 1,309.33

1,309.33

hm 0.5000 0.1667 404.28 67.39

%mo 5.0000 46.02 2.30

69.69

m 1.1000 66.91 73.60

und 0.1667 810.00 135.03

208.63

MO. 36.0000 EQ. 92.39
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.2222 33.75 7.50

hh 1.0000 0.2222 26.02 5.78

hh 1.0000 0.2222 20.57 4.57

hh 1.0000 0.2222 18.59 4.13

21.98

m 1.0000 46.64 46.64

46.64

%mo 5.0000 21.98 1.10

1.10

und 0.1667 136.00 22.67

22.67

MO. EQ. 14,518.86
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 13,072.80 13,072.80

13,072.80

und 1.0000 1,446.06 1,446.06

1,446.06

MO. EQ. 21,872.06
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 20,426.00 20,426.00

20,426.00

und 1.0000 1,446.06 1,446.06

1,446.06

MO. EQ. 38,389.66

OPERARIO

04100300020195 SC Suministro tubería HDPE de 900 mm

Partida 805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Subcontratos

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento ml/DIA 36.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

04100300020196 SC Suministro tubería lisa HDPE de 1000 mm

0420030036 SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE D=1000mm

Partida 805.F TUBERÍA HDPE LISA Ø 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m

Subpartidas

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Materiales

0214010830 TUBERIA HDPE LISA D=1000mm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0429030149 SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE 6 "

0101010005 PEON

Materiales

0214010831 TUBERIA HDPE LISA D=6"

Partida 806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m

Subpartidas

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Rendimiento und/DIA

Partida 806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)



APUS PARTIDAS
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 36,943.60 36,943.60

36,943.60

und 1.0000 1,446.06 1,446.06

1,446.06

MO. EQ. 23,666.78
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 22,422.32 22,422.32

22,422.32

und 1.0000 1,244.46 1,244.46

1,244.46

MO. EQ. 1,971.19
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 1,971.19 1,971.19

1,971.19

MO. EQ. 2,217.59
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,217.59 2,217.59

2 217 59

MO. EQ. 3,504.33
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 3,504.33 3,504.33

3,504.33

MO. EQ. 427.09
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 427.09 427.09

427.09

MO. 40.0000 EQ. 56.20
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.75 0.68

hh 1.0000 0.2000 26.02 5.20

hh 1.0000 0.2000 18.59 3.72

9.60

pln 0.0950 16.29 1.55

m 1.0000 43.24 43.24

pza 0.0200 66.55 1.33

46.12

%mo 5.0000 9.60 0.48

REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m

Subpartidas

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0411030023 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.35x1.50m

Partida 806.I REJILLA METÁLICA 1.60m X 2.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0411030022 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.20x1.50m

Partida 806.H REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Materiales

02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

0210060002 WATER STOP DE 6"

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 40.0000

Código Descripción Recurso

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m

Subpartidas

010324070907 INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

Partida 806.F

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0411030026 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.60x2.00m

Partida 806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Rendimiento und/DIA

Costo unitario directo por : ml

0433010011 BARANDA METALICA

Partida 807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS
0.48

MO. 30.0000 EQ. 27.79
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0667 33.75 2.25

hh 1.0000 0.2667 26.02 6.94

hh 0.2500 0.0667 18.59 1.24

10.43

pln 0.0570 16.29 0.93

pza 0.2454 66.55 16.33

17.26

%mo 1.0000 10.43 0.10

0.10

MO. 30.0000 EQ. 32.67
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 33.75 0.90

hh 1.0000 0.2667 26.02 6.94

hh 0.5000 0.1333 18.59 2.48

10.32

m 1.0000 21.83 21.83

21.83

%mo 5.0000 10.32 0.52

0.52

MO. 115.0000 EQ. 10.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0070 33.75 0.24

Materiales

02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Rendimiento m2/DIA 115.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Materiales

0210060012 WATER STOP DE 8"

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida 808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 808.B JUNTA WATERSTOP DE PVC 8"

Rendimiento ml/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : ml

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA



APUS PARTIDAS
hh 1.0000 0.0696 26.02 1.81

hh 2.0000 0.1391 18.59 2.59

4.64

kg 0.4000 8.04 3.22

kg 0.1750 15.64 2.74

5.96

%mo 3.0000 4.64 0.14

0.14

MO. 1.0000 EQ. 6,506.06
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 33.75 270.00

hh 1.0000 8.0000 26.02 208.16

hh 4.0000 32.0000 18.59 594.88

1,073.04

und 0.8889 2,800.00 2,488.92

und 0.1166 3,628.80 423.12

2,912.04

hm 1.0000 8.0000 183.84 1,470.72

%mo 5.0000 1,073.04 53.65

1,524.37

m3 2.2000 58.17 127.97

m3 1.7000 500.73 851.24

m3 0.5000 34.80 17.40

996.61

MO. 800.0000 EQ. 7.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 33.75 0.17

hh 1.0000 0.0100 18.59 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 25.86 0.26

hm 1.0000 0.0100 404.28 4.04

hm 0.5000 0.0050 549.06 2.75

%mo 3.0000 0.36 0.01

7.06

MO. 222.2222 EQ. 17.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0360 18.59 0.67

0.79

hm 0.5000 0.0180 25.86 0.47

hm 1.0000 0.0360 404.28 14.55

%mo 3.0000 0.79 0.02

hm 1.0000 0.0360 57.49 2.07

17.11

MO. 35.0000 EQ. 113.69
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 33.75 0.77

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA

0101010005 PEON

Materiales

02400700010003 PINTURA ASFALTICA

02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO

0101010003 OPERARIO

Descripción Recurso

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

P tid 402 B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO  CON EQUIPO

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010101010205 EXCAVACION MANUAL

Materiales

0205340056 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 12 METROS DE LONGITUD.

0205340057 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 16 METROS DE LONGITUD.

Equipos

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ



APUS PARTIDAS
hh 1.0000 0.2286 18.59 4.25

5.02

hm 0.5000 0.1143 25.86 2.96

hm 1.0000 0.2286 404.28 92.42

%mo 3.0000 5.02 0.15

hm 1.0000 0.2286 57.49 13.14

108.67

MO. 400.0000 EQ. 10.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.75 0.14

hh 1.0000 0.0200 18.59 0.37

0.51

hm 0.5000 0.0100 25.86 0.26

hm 1.0000 0.0200 404.28 8.09

hm 0.5000 0.0100 113.65 1.14

%mo 3.0000 0.51 0.02

9.51

MO. 355.0000 EQ. 15.54
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 33.75 0.15

hh 1.0000 0.0225 20.57 0.46

hh 1.0000 0.0225 18.59 0.42

1.03

hm 1.0000 0.0225 25.86 0.58

hm 0.5000 0.0113 76.23 0.86

hm 1.0000 0.0225 379.23 8.53

hm 0.5000 0.0113 202.89 2.29

%mo 3.0000 1.03 0.03

12.29

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 192.0000 EQ. 41.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.75 0.70

hh 1.0000 0.0417 20.57 0.86

hh 1.0000 0.0417 18.59 0.78

2.34

hm 1.0000 0.0417 25.86 1.08

hm 2.0000 0.0833 404.28 33.68

hm 0.2000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 2.34 0.07

39.39

MO. 192.0000 EQ. 41.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.75 0.70

hh 1.0000 0.0417 20.57 0.86

hh 1.0000 0.0417 18.59 0.78

2.34

hm 1.0000 0.0417 25.86 1.08

0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2

Rendimiento m3/DIA 192.0000

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS
hm 2.0000 0.0833 404.28 33.68

hm 0.2000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 2.34 0.07

39.39

MO. 266.6667 EQ. 18.77
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 33.75 0.51

hh 1.0000 0.0300 20.57 0.62

hh 1.0000 0.0300 18.59 0.56

1.69

hm 1.0000 0.0300 25.86 0.78

hm 1.0000 0.0300 404.28 12.13

hm 0.2500 0.0075 549.06 4.12

%mo 3.0000 1.69 0.05

17.08

MO. 266.6667 EQ. 18.77
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 33.75 0.51

hh 1.0000 0.0300 20.57 0.62

hh 1.0000 0.0300 18.59 0.56

1.69

hm 1.0000 0.0300 25.86 0.78

hm 1.0000 0.0300 404.28 12.13

hm 0.2500 0.0075 549.06 4.12

%mo 3.0000 1.69 0.05

17.08

MO. 720.0000 EQ. 2.69
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 33.75 0.07

hh 1.0000 0.0111 18.59 0.21

0.28

hm 0.5000 0.0056 25.86 0.14

hm 0.5000 0.0056 404.28 2.26

%mo 3.0000 0.28 0.01

2.41

MO. 1,200.0000 EQ. 7.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.75 0.04

hh 2.0000 0.0133 20.57 0.27

hh 8.0000 0.0533 18.59 0.99

1.30

m2 1.2000 4.52 5.42

%mt 5.0000 5.42 0.27

5.69

hm 0.2500 0.0017 183.84 0.31

%mo 3.0000 1.30 0.04

0.35

MO. 240.0000 EQ. 20.56

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

Costo unitario directo por : m3

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

0101010005 PEON

Materiales

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 240.0000



APUS PARTIDAS
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.75 0.23

hh 1.0000 0.0333 20.57 0.68

hh 1.0000 0.0333 18.59 0.62

1.53

hm 1.0000 0.0333 300.33 10.00

hm 1.0000 0.0333 202.89 6.76

%mo 3.0000 1.53 0.05

16.81

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 888.8889 EQ. 5.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 33.75 0.06

hh 1.0000 0.0090 18.59 0.17

0.23

hm 1.0000 0.0090 549.06 4.94

%mo 3.0000 0.23 0.01

4.95

MO. 270.0000 EQ. 166.89
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0296 33.75 1.00

hh 2.0000 0.0593 26.02 1.54

hh 2.0000 0.0593 20.57 1.22

hh 8.0000 0.2370 18.59 4.41

8.17

m2 1.2000 10.80 12.96

m2 1.0500 34.20 35.91

und 4.0000 0.98 3.92

52.79

hm 1.0000 0.0296 186.69 5.53

%mo 3.0000 8.17 0.25

5.78

m3 0.2000 500.73 100.15

100.15

MO. 55.0000 EQ. 36.79
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.75 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.02 3.79

hh 2.0000 0.2909 18.59 5.41

9.69

hm 1.0000 0.1455 46.04 6.70

hm 0.2500 0.0364 186.69 6.80

hm 1.0000 0.1455 76.23 11.09

%mo 3.0000 9.69 0.29

24.88

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

0210030003 GEOWEB

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 270.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 420.A RELLENO COMPACTADO

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

0101010005 PEON

Materiales

Partida 414.B GEOCELDA HORMIGONADA

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 566.89
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 496.73 521.57

m3 1.0000 45.32 45.32

566.89

MO. 24.0000 EQ. 161.45
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 33.75 1.12

hh 1.0000 0.3333 18.59 6.20

7.32

hm 1.0000 0.3333 404.28 134.75

%mo 3.0000 7.32 0.22

hm 1.0000 0.3333 57.49 19.16

154.13

MO. EQ. 341,499.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 8.0000 42,687.49 341,499.92

341,499.92

MO. EQ. 87,360.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 8.0000 6,552.00 52,416.00

mes 8.0000 4,368.00 34,944.00

87,360.00

MO. EQ. 2,806.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 2,806.40 2,806.40

2,806.40

MO. EQ. 305.76
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 305.76 305.76

305.76

MO. EQ. 3,549.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 3,549.00 3,549.00

3,549.00

MO. EQ. 546.00

Código Descripción Recurso

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Partida 801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

Partida 902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos

0427010014 Tratamiento de residuos

Partida 902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010314010116 PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

Partida 902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Partida 902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Partida 902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

Partida 902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 546.00 546.00

546.00

MO. EQ. 27,915.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 96.0000 18.59 1,784.64

1,784.64

hm 48.0000 186.69 8,961.12

hm 48.0000 173.86 8,345.28

hm 48.0000 183.84 8,824.32

26,130.72

MO. EQ. 32,404.88
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 32,404.88 32,404.88

32,404.88

MO. EQ. 2,600.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 2.0000 1,300.00 2,600.00

2,600.00

MO. EQ. 560.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 280.00 280.00

und 1.0000 280.00 280.00

560.00

MO. EQ. 800.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 800.00 800.00

800.00

MO. EQ. 150.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 150.00 150.00

150.00

MO. EQ. 34.50
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.5000 23.00 34.50

34.50

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

Partida 902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida 1000.01 Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno)

Rendimiento mes/DIA Costo unitario directo por : mes

0101010005 PEON

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0278010011 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBREROS

Partida 1000.03 Examenes Médicos -  Personal Directo (Ingreso y salida)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

Código Descripción Recurso

Equipos

010336010255 COASTER (24 pasajeros)

Partida 1000.02 EPPS -  Personal Directo (renovacion cada 6 meses)

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0400200109 CERTIFICADO DE OPERADORES

Partida 1000.05 Charla de Inducción  -  Personal Directo

Partida 1000.04 Certificado de Operadores -  Personal Directo

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO

0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0428020011 AGUA PARA OBRERO BIDON 20lt

02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION

Partida 1000.06 AGUA -  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes)

Rendimiento per /mes/DIA Costo unitario directo por : per /mes

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales
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APUS SUBPARTIDAS

MO. 32.0000 EQ. 18.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1250 33.75 4.22

hh 3.0000 0.7500 18.59 13.94

18.16

%mo 3.0000 18.16 0.54

0.54

MO. 40.0000 EQ. 41.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.75 0.68

hh 1.0000 0.2000 18.59 3.72

4.40

hm 1.0000 0.2000 186.69 37.34

%mo 2.0000 4.40 0.09

37.43

MO. 133.3333 EQ. 32.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0060 33.75 0.20

hh 1.0000 0.0600 18.59 1.12

1.32

hm 1.0000 0.0600 404.28 24.26

hm 1.0000 0.0600 113.65 6.82

%mo 3.0000 1.32 0.04

31.12

MO. 160.0000 EQ. 23.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 33.75 0.84

hh 1.0000 0.0500 20.57 1.03

hh 1.0000 0.0500 18.59 0.93

2.80

hm 1.0000 0.0500 404.28 20.21

%mo 3.0000 2.80 0.08

20.29

MO. 549.3333 EQ. 9.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 33.75 0.25

hh 1.0000 0.0146 18.59 0.27

0.52

hm 1.0000 0.0146 404.28 5.90

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 133.3333 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION EN ZANJA

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN (TRAMO 1 y 2) - CASMA

Partida PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA



APUS SUBPARTIDAS

hm 0.5000 0.0073 379.23 2.77

%mo 3.0000 0.52 0.02

8.69

MO. 48.0000 EQ. 38.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 33.75 0.56

hh 1.0000 0.1667 18.59 3.10

3.66

hm 1.0000 0.1667 186.69 31.12

%mo 3.0000 3.66 0.11

hm 1.0000 0.1667 21.40 3.57

34.80

MO. 533.3333 EQ. 29.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 33.75 0.51

hh 2.0000 0.0300 18.59 0.56

1.07

hm 1.0000 0.0150 477.27 7.16

hm 1.0000 0.0150 404.28 6.06

hm 1.0000 0.0150 357.41 5.36

hm 1.0000 0.0150 637.85 9.57

%mo 3.0000 1.07 0.03

28.18

MO. 711.1111 EQ. 16.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0113 33.75 0.38

hh 1.0000 0.0113 18.59 0.21

0.59

hm 1.0000 0.0113 404.28 4.57

hm 1.0000 0.0113 357.41 4.04

hm 1.0000 0.0113 637.85 7.21

%mo 3.0000 0.59 0.02

15.84

MO. 866.6667 EQ. 4.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 33.75 0.03

hh 1.0000 0.0092 18.59 0.17

0.20

hm 0.5000 0.0046 25.86 0.12

hm 1.0000 0.0092 404.28 3.72

%mo 3.0000 0.20 0.01

3.85

MO. 146.6667 EQ. 5.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0136 25.86 0.35

Código Descripción Recurso

Equipos

010324031552 LUMINARIA

Partida CARGUIO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA 146.6667 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE MATERIAL

Rendimiento m3/DIA 866.6667 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

011101010905 CHANCADORA METSO LT96

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 711.1111 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010905 CHANCADORA METSO LT96

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Equipos

010329061010 ZARANDA METSO ST4.8

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

Rendimiento m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

hm 0.2500 0.0136 404.28 5.50

5.85

MO. 240.0000 EQ. 9.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 18.59 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0333 173.86 5.79

5.79

m3 1.0000 4.05 4.05

4.05

MO. 492.0000 EQ. 2.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0163 173.86 2.83

2.83

MO. 480.0000 EQ. 6.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 33.75 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0167 379.23 6.33

6.33

MO. 10.6667 EQ. 303.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 33.75 25.31

hh 1.0000 0.7500 26.02 19.52

hh 1.0000 0.7500 20.57 15.43

hh 2.0000 1.5000 18.59 27.89

88.15

m3 0.6500 45.00 29.25

m3 0.4500 55.00 24.75

bol 5.0000 27.62 138.10

192.10

hm 1.0000 0.7500 21.60 16.20

%mo 3.0000 88.15 2.64

18.84

m3 0.1800 22.15 3.99

3.99

MO. 10.6667 EQ. 433.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 33.75 25.31

hh 1.0000 0.7500 26.02 19.52

hh 1.0000 0.7500 20.57 15.43

hh 2.0000 1.5000 18.59 27.89

88.15

0101010005 PEON

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida ACOPIO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 492.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336



APUS SUBPARTIDAS

m3 0.6500 45.00 29.25

m3 0.4500 55.00 24.75

bol 9.7300 27.62 268.74

322.74

hm 1.0000 0.7500 21.60 16.20

%mo 3.0000 88.15 2.64

18.84

m3 0.1800 22.15 3.99

3.99

MO. 10.6667 EQ. 316.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 33.75 25.31

hh 1.0000 0.7500 26.02 19.52

hh 1.0000 0.7500 20.57 15.43

hh 2.0000 1.5000 18.59 27.89

88.15

m3 0.6500 45.00 29.25

m3 0.4500 55.00 24.75

bol 5.5000 27.62 151.91

205.91

hm 1.0000 0.7500 21.60 16.20

%mo 3.0000 88.15 2.64

18.84

m3 0.1800 22.15 3.99

3.99

MO. 12.0000 EQ. 496.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 33.75 22.50

hh 1.0000 0.6667 26.02 17.35

hh 5.0000 3.3333 18.59 61.97

101.82

m3 0.6500 45.00 29.25

m3 0.4500 55.00 24.75

bol 11.0000 27.62 303.82

kg 2.1500 7.28 15.65

373.47

hm 1.0000 0.6667 21.60 14.40

%mo 3.0000 101.82 3.05

17.45

m3 0.1800 22.15 3.99

3.99

MO. 800.0000 EQ. 3.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 33.75 0.03

hh 1.0000 0.0100 18.59 0.19

0.22

hm 0.5000 0.0050 25.86 0.13

Equipos

010324031552 LUMINARIA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Carguio de material en acopio

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 0.0100 357.41 3.57

%mo 3.0000 0.22 0.01

3.71

MO. 75.7200 EQ. 22.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 18.59 0.49

0.49

hm 1.0000 0.1057 204.90 21.66

21.66

MO. 14.0000 EQ. 60.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 33.75 4.82

hh 1.0000 0.5714 20.57 11.75

hh 4.0000 2.2857 18.59 42.49

59.06

%mo 3.0000 59.06 1.77

1.77

MO. 16.0000 EQ. 500.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 433.72 455.41

m3 1.0000 45.32 45.32

500.73

MO. 700.0000 EQ. 73.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0114 33.75 0.38

hh 2.0000 0.0229 26.02 0.60

hh 2.0000 0.0229 20.57 0.47

hh 8.0000 0.0914 18.59 1.70

3.15

m2 1.2000 10.80 12.96

m2 1.0500 34.20 35.91

und 4.0000 0.98 3.92

52.79

hm 2.0000 0.0229 186.69 4.28

%mo 3.0000 3.15 0.09

4.37

m3 0.2500 54.08 13.52

13.52

MO. 0.0384 EQ. 42,687.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 208.3333 204.90 42,687.49

42,687.49

Código Descripción Recurso

Equipos

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida GRAVA 2" a 8"

Subpartidas

010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales

02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

0210030003 GEOWEB

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 700.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida INSTALACION DE GEOWEB

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida Colocación concreto simple

Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

Partida AGUA PARA OBRA

Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

MO. EQ. 54.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 38.46 38.46

m3 1.0000 9.96 9.96

m3 2.0000 2.83 5.66

54.08

MO. 8.0000 EQ. 46.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 20.57 20.57

20.57

gal 0.4500 19.16 8.62

8.62

hm 1.0000 1.0000 16.85 16.85

16.85

MO. 8.0000 EQ. 186.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 2.5000 19.16 47.90

47.90

hm 1.0000 1.0000 111.20 111.20

111.20

MO. 8.0000 EQ. 25.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 19.16 15.33

15.33

hm 1.0000 1.0000 10.53 10.53

10.53

MO. 2.0000 EQ. 1,244.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 33.75 67.50

hh 1.0000 4.0000 26.02 104.08

hh 2.0000 8.0000 20.57 164.56

hh 2.0000 8.0000 18.59 148.72

484.86

hm 1.0000 4.0000 183.84 735.36

%mo 5.0000 484.86 24.24

759.60

MO. EQ. 68.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.38 16.38

Código Descripción Recurso

Materiales

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MATERIAL DE LASTRE

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida LUMINARIA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

Materiales

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas



APUS SUBPARTIDAS

16.38

m3k 1.0000 4.43 4.43

m3k 27.0000 1.76 47.52

51.95

MO. 8.0000 EQ. 76.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 1.0000 19.16 19.16

19.16

hm 1.0000 1.0000 29.48 29.48

29.48

MO. 8.0000 EQ. 477.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 5.0000 19.16 95.80

95.80

hm 1.0000 1.0000 348.23 348.23

348.23

MO. 8.0000 EQ. 16.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.16 4.79

4.79

hm 1.0000 1.0000 11.55 11.55

11.55

MO. 348.0000 EQ. 4.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 18.59 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0230 173.86 4.00

4.00

MO. EQ. 50.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 9.21 11.05

m3 1.2000 29.25 35.10

m3 1.0000 4.09 4.09

50.24

MO. 8.0000 EQ. 32,404.88

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida COASTER (24 pasajeros)

Rendimiento mes/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida TRANSPORTE INTERNO

Rendimiento m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida ZARANDA METSO ST4.8

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas



APUS SUBPARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 2.0000 4,219.00 8,438.00

8,438.00

gal 468.0000 19.16 8,966.88

8,966.88

mes 1.0000 15,000.00 15,000.00

15,000.00

MO. 313.6364 EQ. 4.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 173.86 4.43

4.43

MO. 790.9091 EQ. 1.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0101 173.86 1.76

1.76

MO. 14.0000 EQ. 45.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0571 33.75 1.93

hh 1.0000 0.5714 20.57 11.75

hh 2.0000 1.1429 18.59 21.25

34.93

hm 1.0000 0.5714 16.34 9.34

%mo 3.0000 34.93 1.05

10.39

MO. 350.0000 EQ. 20.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.43 16.43

m3 1.0000 4.09 4.09

20.52

MO. 8.0000 EQ. 173.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 2.8000 19.16 53.65

53.65

hm 1.0000 1.0000 92.62 92.62

92.62

MO. 8.0000 EQ. 224.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Equipos

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida COLOCACION DE CONCRETO

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte > 1 km agregado

Rendimiento m3k/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3k

Rendimiento m3k/DIA 313.6364 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301220083 COASTER

Partida Transporte < 1 km agregado

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010245 CHOFER DE BUS

Materiales



APUS SUBPARTIDAS

27.59

gal 4.2000 19.16 80.47

80.47

hm 1.0000 1.0000 116.52 116.52

116.52

MO. 8.0000 EQ. 404.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 8.5000 19.16 162.86

162.86

hm 1.0000 1.0000 208.18 208.18

208.18

MO. 8.0000 EQ. 357.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 5.4000 19.16 103.46

103.46

hm 1.0000 1.0000 220.71 220.71

220.71

MO. 8.0000 EQ. 379.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 7.0000 19.16 134.12

134.12

hm 1.0000 1.0000 211.87 211.87

211.87

MO. 8.0000 EQ. 549.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 9.5000 19.16 182.02

182.02

hm 1.0000 1.0000 333.80 333.80

333.80

MO. 8.0000 EQ. 300.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos

0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336

Materiales



APUS SUBPARTIDAS

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 3.3000 19.16 63.23

63.23

hm 1.0000 1.0000 203.86 203.86

203.86

MO. 8.0000 EQ. 202.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 3.6000 19.16 68.98

68.98

hm 1.0000 1.0000 100.67 100.67

100.67

MO. 8.0000 EQ. 637.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 9.0000 19.16 172.44

172.44

hm 1.0000 1.0000 432.17 432.17

432.17

MO. 8.0000 EQ. 204.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 4.0000 19.16 76.64

76.64

hm 1.0000 1.0000 100.67 100.67

100.67

MO. 8.0000 EQ. 204.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 4.0000 19.16 76.64

76.64

hm 1.0000 1.0000 100.67 100.67

100.67

MO. 8.0000 EQ. 183.84

Equipos

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CHANCADORA METSO LT96

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos

0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2



APUS SUBPARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 4.0000 19.16 76.64

76.64

hm 1.0000 1.0000 79.61 79.61

79.61

MO. 8.8889 EQ. 21.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 19.16 9.58

9.58

hm 1.0000 0.9000 13.35 12.02

12.02

MO. 8.0000 EQ. 71.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 19.16 59.40

59.40

hm 1.0000 1.0000 11.90 11.90

11.90

MO. 8.0000 EQ. 32.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.16 4.79

4.79

hm 1.0000 1.0000 27.36 27.36

27.36

MO. 8.0000 EQ. 113.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 19.16 53.65

53.65

hm 2.0000 2.0000 30.00 60.00

60.00

MO. 2.0000 EQ. 1,446.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 33.75 67.50

hh 1.0000 4.0000 26.02 104.08

hh 2.0000 8.0000 20.57 164.56

hh 2.0000 8.0000 18.59 148.72

484.86

und 4.0000 50.40 201.60

201.60

Equipos

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0204260020 ANCLAJES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301330004 MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 4.0000 183.84 735.36

%mo 5.0000 484.86 24.24

759.60

MO. 7.0000 EQ. 169.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 33.75 19.28

hh 2.0000 2.2857 20.57 47.02

hh 4.0000 4.5714 18.59 84.98

151.28

%mo 3.0000 151.28 4.54

4.54

m3 0.2500 54.08 13.52

13.52

MO. 40.0000 EQ. 34.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.75 0.68

hh 2.0000 0.4000 18.59 7.44

8.12

hm 1.0000 0.2000 46.04 9.21

hm 1.0000 0.2000 76.23 15.25

24.46

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010318010414 GRAVA 2" a 8"

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA
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CANTIDAD EQUIPO

CAPACIDAD DE 

CARGA DE 

UNIDAD (TN)

CANTIDAD DE 

UNIDADES

NUMERO DE 

VIAJES
COSTO FLETE (S/) ESCOLTA

COSTO TOTAL  

(S/.)

MOVILIZACIÓN 

(S/.)

DESMOVILIZACI

ÓN (S/.)

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 925,000.00 490,333.33 434,666.67

20 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 20.00 1.00 6,800.00 325.00 142,500.00 142,500.00

16 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 16.00 1.00 6,800.00 325.00 114,000.00 114,000.00

16 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 16.00 1.00 6,800.00 325.00 114,000.00 114,000.00

20 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 20.00 1.00 6,800.00 325.00 142,500.00 142,500.00

2 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

4 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 18,400.00 18,400.00

3 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 13,800.00 13,800.00

2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 9,200.00 9,200.00

2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 9,200.00 9,200.00

6 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 6.00 2.00 6,800.00 433.33 84,200.00 84,200.00

4 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 4.00 2.00 6,800.00 433.33 56,133.33 56,133.33

2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 2.00 2.00 6,800.00 433.33 28,066.67 28,066.67

2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 2.00 2.00 6,800.00 433.33 28,066.67 28,066.67

2 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 433.33 20,133.33 10,066.67 10,066.67

4 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00

1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3 7 TON CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

28 TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

1 Rodillo 1 ton PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 Zaranda  PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,800.00 650.00 14,900.00 7,450.00 7,450.00

1 Chancadora  PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,800.00 650.00 14,900.00 7,450.00 7,450.00

5 MATERIALES PLATAFORMA 28 5.00 1.00 4,600.00 23,000.00 23,000.00 0.00

EQUIPOS MENORES 18,400.00 9,200.00 9,200.00

1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 197,400.00 98,700.00 98,700.00

12 CAMION VOLQUETE 22 M3 ‐ ROCKERO 12.00 1.00 150.00 10.00 36,000.00 18,000.00 18,000.00

40 CAMION VOLQUETE 15M3 40.00 1.00 150.00 10.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00

1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

4 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 4.00 1.00 150.00 10.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00

5 CAMIONETA 4x4 5.00 1.00 150.00 10.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00

1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

7 Custer de 24 pasajeros 7.00 1.00 150.00 4.00 8,400.00 4,200.00 4,200.00

CAMPAMENTO hm 82,800.00 41,400.00 41,400.00

3 Oficinas CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 Almacenes y laboratorio  CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

2 Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 598,233.33 542,566.67

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 41,400.00 41,400.00

TOTAL 639,633.33 583,966.67

DESCUENTO COMERCIAL  100,000.00 100,000.00

TOTAL 539,633.33 483,966.67

COSTOS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA



ITEM DESCRIPCIÓN Oct‐22 Nov‐22 Dic‐22 Ene‐23 Feb‐23 Mar‐23 Abr‐23 May‐23

1.00 EQUIPOS COSTE DIRECTO 117 128 127 47 23 90 74 29

1.01 CAMIÓN CISTERNA 5000 GAL 4 4 3 3 3 3 3 3

1.02 CAMIÓN GRUA 20 TON 1 1 1 1 1 1 1

1.03 CAMIÓN VOLQUETE 15 M3 40 40 40 15 6 20 20 12

1.04 CAMIÓN VOLQUETE 22 M3 ROQUERO 6 12 12 2 2 10 8 2

1.05 CARGADOR FRONTAL CAT 966 2 2 2 2 1 1 1

1.06 CHANCADORA METSO LT96 1 1 1 1

1.07 EXCAVADORA 336 18 20 20 4 3 20 10 2

1.08 LUMINARIAS 28 28 28 10 22 22 6

1.09 MOTOBOMBA 8" 2 2 2 2

1.10 MOTONIVELADORA 2 2 2 2 2 2 2 1

1.11 RETROEXCAVADORA 1 1 1

1.12 RODILLO 10 TON 3 4 4 2 2 2 2 1

1.13 RODILLO 2 TON 1 1 1 1 1 1 1

1.14 TRACTOR D6 3 4 4 1 1 3 2

1.15 TRACTOR D8 6 5 5 1 1 3 2 1

1.16 ZARANDA METSO ST 4.8 1 1 1 1

2.00 EQUIPOS COSTE INDIRECTO 13 13 13 9 9 13 11 11

2.01 Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5 5 5 5 5 5 5 5

2.02 Cama Baja + Tracto remolcador 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03 Custer de 24 pasajeros CD 6 6 6 2 2 6 4 4

2.04 Custer de 24 pasajeros GG 1 1 1 1 1 1 1 1

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

HISTOGRAMA MENSUAL ‐ EQUIPOS



monc
moc

ITEM DESCRIPCIÓN Oct‐22 Nov‐22 Dic‐22 Ene‐23 Feb‐23 Mar‐23 Abr‐23 May‐23

1.00 MANO DE OBRA 289 341 341 98 58 253 162 30

1.01 CAPATAZ 16 19 19 5 2 13 9 1

1.02 OPERARIO 6 6 6 6 6

1.03 OFICIAL 20 22 22 6 6 28 24 2

1.04 PEON 80 95 95 20 15 79 45 5

1.05 PEÓN VIGIA 10 10 10 4 4 7 6 2

1.06 OP. EQ. PESADO 60 75 75 19 11 61 33 6

1.07 OP. EQ. LIVIANO 86 103 103 34 10 48 28 4

1.08 TOPOGRAFO 3 3 3 2 2 3 3 2

1.09 CHOFER DE CUSTER 8 8 8 8 8 8 8 8

2.00 STAFF PROFESIONAL 69 69 67 65 64 62 65 65

2.01 DIRECCION

2.01.01 Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1

2.02 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

2.02.01 Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1 1 1 1 1 1 1 1

2.02.02 Supervisor SSOMA de Margen derecho 2 2 2 1 1 1 2 2

2.02.03 Supervisor SSOMA de Margen Izquierdo 2 2 2 1 1 1 2 2

2.02.04 Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2 2 2 2 2 1

2.02.05 Capacitadores / SBC 1 1 1 1 1 1 1 1

2.02.06 Especialista de Medio Ambiente  1 1 1 1 1 1 1 1

2.02.07 Supervisor de medio ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1

2.02.08 Medico Ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1

2.02.09 Enfermero ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03 OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD

2.03.01 Jefe de Oficina Técnica 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03.02 Responsable de EDP 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03.03 Jefe de Topografía 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03.04 Dibujante Cadista 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03.05 Ingeniero de Planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03.06 Asistente de planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03.07 Jefe de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03.08 Supervisor de Control de Calidad  1 1 1 1 1 1 1 1

2.03.09 Técnico de campo 2 2 2 2 2 2 2 2

2.03.10 Asistente de campo 2 2 2 2 2 2 2 2

2.03.11 Jefe de Laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03.12 Técnico de laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1

2.04 APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO

2.04.01 Jefe de producción 1 1 1 1 1 1 1 1

2.04.02 Supervisor de Margen derecho 2 2 1 1 1 1 2 2

2.04.03 Supervisor de Margen izquierdo 2 2 2 2 1 1 2 2

2.04.04 Supervisor de procesamiento de materiales 2 2 2 2 2 1

2.04.05 Jefe de Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1

2.04.06 Mecánicos 4 4 4 4 4 4 4 4

2.04.07 Ayudantes mecánicos 4 4 4 4 4 4 4 4

2.05 GESTIÓN SOCIAL

2.05.01 Asistente en asuntos sociales 1 1 1 1 1 1 1 1

2.06 ADMINISTRACIÓN

2.06.01 Administrador de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1

2.06.02 Comprador 1 1 1 1 1 1 1 1

2.06.03 Jefe de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1

2.06.04 Asistente de RRHH 1 1 1 1 1 1 1 1

2.06.05 Responsable de Servicios Generales 1 1 1 1 1 1 1 1

2.06.06 Asistente administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1

2.06.07 Mantenimiento y Limpieza 2 2 2 2 2 2 2 2

2.06.08 Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1

2.06.09 Auxiliar de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1

2.07 APOYO GENERAL A LA OBRA

2.07.01 Tareadores 2 2 2 2 2 2 2 2

2.07.02 Vigilancia 5 5 4 4 4 4 5 5

2.07.03 Choferes de Camionetas 5 5 5 5 5 5 5 5

2.07.04 Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2 2 2 2 2 2 2 2

2.07.05 Choferes de Minivan, Coaster y Bus 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL PERSONAL 358 410 408 163 122 315 227 95

HISTOGRAMA ‐ MANO DE OBRA

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA



Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0101010002 CAPATAZ hh 14,812.0298 33.75 499,906.01

0101010003 OPERARIO hh 4,076.4646 26.02 106,069.61

0101010004 OFICIAL hh 22,774.5295 20.57 468,472.07

0101010005 PEON hh 60,503.3069 18.59 1,124,756.48

01010100050001 PEÓN - VIGIA hh 12,532.1264 18.59 232,972.23

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 54,495.7403 33.24 1,811,438.41

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 72,685.2605 27.59 2,005,386.34

0101010245 CHOFER DE BUS mes 72.0000 4,219.00 303,768.00

0101030000 TOPOGRAFO hh 3,738.3336 36.88 137,869.74

6,690,638.89

MATERIALES

0201040001 PETROLEO D-2 gal 702,296.6287 19.16 13,456,003.41

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 171,219.5520 8.45 1,446,805.21

0278010011 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBREROS und 716.0000 1,300.00 930,800.00

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 30,403.7400 27.62 839,751.30

0210030003 GEOWEB m2 7,619.2725 34.20 260,579.12

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO m3 9,558.0000 16.38 156,560.04

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 20,081.9535 5.25 105,430.26

0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA und 358.0000 280.00 100,240.00

0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO und 358.0000 280.00 100,240.00

02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL m2 8,707.7400 10.80 94,043.59

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1,987.1047 45.00 89,419.71

02070200010002 ARENA GRUESA m3 1,375.6914 55.00 75,663.03

0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 74,242.45

0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm m 189.0000 381.18 72,043.02

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes 16.0000 4,368.00 69,888.00

02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION und 358.0000 150.00 53,700.00

0231010001 MADERA TORNILLO p2 7,485.2850 6.01 44,986.56

0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m und 2.0000 22,422.32 44,844.64

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 16.0000 2,730.00 43,680.00

0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm m 56.3850 746.41 42,086.33

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 8.0000 5,000.00 40,000.00

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 8,422.9680 4.52 38,071.82

0214010830 TUBERIA HDPE LISA D=1000mm m 26.4000 1,190.30 31,423.92

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 29,025.8000 0.98 28,445.28

0219200018 Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 93.58 28,074.00

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 3,766.1872 7.28 27,417.84

0231040001 ESTACAS DE MADERA und 4,575.0000 5.73 26,214.75

0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm m 27.0900 864.60 23,422.01

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 24.0000 705.00 16,920.00

0210060012 WATER STOP DE 8" m 635.8800 21.83 13,881.26

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 94.6230 104.83 9,919.33

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 212.0000 35.28 7,479.36

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 956.2835 7.60 7,267.75

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 107.3979 66.55 7,147.33

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 220.0000 25.29 5,563.80

0204260020 ANCLAJES und 76.0000 50.40 3,830.40

0210060002 WATER STOP DE 6" m 85.4500 43.24 3,694.86

02400700010003 PINTURA ASFALTICA kg 310.0080 8.04 2,492.46

02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 16.9110 140.00 2,367.54

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 367.2180 6.33 2,324.49

02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO kg 135.6285 15.64 2,121.23

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 186.4275 7.60 1,416.85

0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 69.0000 19.66 1,356.54

0214010831 TUBERIA HDPE LISA D=6" m 26.4000 46.64 1,231.30

02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pln 32.6666 16.29 532.14

18,433,622.93

EQUIPOS

0301000158 GPS hm 3,738.3336 15.80 59,065.67

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 74,808.81

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 2,485.4462 30.00 74,563.39

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 22,189.0527 10.53 233,650.72

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN (TRAMO 1 y 2) - CASMA



0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 446.5251 16.85 7,523.95

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 783.3156 29.48 23,092.14

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 3,447.7666 100.67 347,086.66

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 381.0207 57.49 21,904.88

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 2,482.9890 220.71 548,020.50

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 537.5431 111.20 59,774.79

0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 32,267.2893 208.18 6,717,404.29

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 6,181.7288 211.87 1,309,722.88

03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 6,086.1071 333.80 2,031,542.55

0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 1,983.1516 203.86 404,285.29

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 49,561.1262 92.62 4,590,351.51

03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 16,291.3240 116.52 1,898,265.07

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 5,119.5138 100.67 515,381.45

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON hm 392.4875 79.61 31,245.93

0301220083 COASTER mes 36.0000 15,000.00 540,000.00

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 2,105.2632 11.90 25,052.63

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1,548.4966 11.55 17,885.14

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1,932.3039 13.35 25,796.26

0301330004 MOTOSIERRA hm 10.8000 27.36 295.49

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 10,530.00 10,530.00

03014000040003 ZARANDA ESTATICA hm 201.7262 21.40 4,316.94

03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 401.8060 348.23 139,920.90

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 1,644.9595 432.17 710,902.15

20,422,389.99

SUBCONTRATOS

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 539,633.33 539,633.33

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 483,966.67 483,966.67

0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 14.0000 13,072.80 183,019.20

0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 4.0000 20,426.00 81,704.00

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 8.0000 10,000.00 80,000.00

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 80,000.00 80,000.00

0428020011 AGUA PARA OBRERO BIDON 20lt und 2,358.0000 23.00 54,234.00

0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no 
peligrosos

mes 8.0000 6,552.00 52,416.00

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 49,140.00 49,140.00

0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 1.0000 36,943.60 36,943.60

0427010014 Tratamiento de residuos mes 8.0000 4,368.00 34,944.00

0411030022 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.20x1.50m und 13.0000 1,971.19 25,625.47

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 6.0000 3,549.00 21,294.00

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 6.0000 2,806.40 16,838.40

0433010011 BARANDA METALICA m 33.4000 427.09 14,264.81

0411030023 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.35x1.50m und 4.0000 2,217.59 8,870.36

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes 8.0000 1,000.00 8,000.00

0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes 8.0000 1,000.00 8,000.00

0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 18.0000 305.76 5,503.68

04100300020193 SC Suministro tubería HDPE de 600 mm m 189.0000 27.75 5,244.75

04100300020194 SC Suministro tubería HDPE de 750 mm m 56.3850 66.91 3,772.72

0411030026 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.60x2.00m und 1.0000 3,504.33 3,504.33

0420030036 SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE D=1000mm und 4.0008 810.00 3,240.65

04100300020195 SC Suministro tubería HDPE de 900 mm m 27.0900 66.91 1,812.59

04100300020196 SC Suministro tubería lisa HDPE de 1000 mm m 26.4000 66.91 1,766.42

0400200109 CERTIFICADO DE OPERADORES und 1.0000 800.00 800.00

0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und 1.0000 786.24 786.24

0429030149 SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE 6 " und 4.4009 136.00 598.52

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 1.0000 546.00 546.00

1,806,469.74

S/. 47,353,121.55



OFERTAS 
SUSTENTO DE NUEVAS PARTIDAS 



220000650 30TUBERIA HDPE 6" PE4710 SDR13.5 MT S/ 50.60 S/ 1,518.00

6 TUBOS 5M 
MÍNIMO PARA LA FABRICACIÓN

1

220001198 78TUBERIA HDPE 1000MM PN10 SDR17 PE100 MT S/ 1,291.41 S/ 100,729.98

13 TUBOS 6M

2

ventas@geoextruplast.com
950772375

Jr. Los Zumanques Nro. 267 Urb. San Ignacio

CORPORACION GEO EXTRUPLAST S.A.C.
20602930611

10 DÍAS HÁBILES LUEGO DE CONFIRMADO EL DEPÓSITO
4 DÍAS

ALMACÉN GEOEXTRUPLAST JICAMARCA SJL LIMA

Carlos Gutierrez Campos

THALÍA CHÁVEZ FALLA

CONTADO

947552917

AV. 28 DE JULIO NRO 150 DEP. 7MO URB. MIRAFLORES 

OBRASCON HUARTE LAIN S.A.SUC.DEL PERU

20425123115

SOLES

12/9/2023

26722

CANT.

MONEDA :

______________________________________________________________________________________________________________________________

COTIZACION

P.UNIT.

CUENTAS BANCARIAS :

BCP CTA. CTE. DOLARES : 191-2465158-1-94 
BCP CTA. CTE. SOLES 191-2462429-0-18

RUC :
SEÑOR :

NRO -

TOTAL

FECHA :

CODIGO

CONTACTO :

OBSERVACIONES:

TOTAL

BBVA CTA. CTE DÓLARES : 0011-0832-0100016714-36 
BBVA CTA. CTE SOLES : 0011-0832-0100016706-32

CELULAR:

U.M.ITEM
______________________________________________________________________________________________________________________________

Atentamente,

CORPORACIÓN GEO EXTRUPLAST S.A.C

www.geoextruplast.com 
ventas@geoextruplast.com 
Telf: (01) 7465762 / 982448581

EMITIMOS CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTIA

LUGAR DE ENTREGA :
FORMA DE PAGO :

Sin otro particular y a la espera de sus gratas ordenes quedamos de usted,  
- Para transferencias por provincia el cliente asume la comision bancaria. 
- Los precios varian de acuerdo a la cantidad cotizada

DIRECCION :

DESCRIPCION

VALIDEZ DE LA OFERTA :
TIEMPO DE ENTREGA:

CORPORACION GEO EXTRUPLAST S.A.C. 
20602930611

- En caso de aprobarse la cotizacion y realizar el abono no se hara devoluciones de dinero ni de suministros.

CALIDAD Y GARANTIA

SUB-TOTAL

18% IGV

______________________________________________________________________________________________________________________________

CONSIDERACIONES COMERCIALES :

S/ 102,247.98

S/ 18,404.64

S/ 120,652.62



Sres: OHLA
Presente_ Jhonatan Noe Gutierrez Tello

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
1 CARPINTERIA METALICA

REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und            13.00 1,800.00       23,400.00        
REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und              4.00 2,025.00       8,100.00          
REJILLA METÁLICA 1.60 m X 2.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und              1.00 3,200.00       3,200.00          
Baranda metalica (incluye suministro e instalacion) ML            33.40 390.00          13,026.00        

2 PDR
PREVENCIONISTA POR 3 SEMANAS GLB 1.00             3,000.00       3,000.00          

3 VIATICOS
VIATICOS GLB 1.00             2,520.00       2,520.00          
HOSPEDAJE GLB 1.00             1,800.00       1,800.00          

4 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
ADMINISTRACION GLB 1.00             1,000.00       1,000.00          

5 TRANSPORTE
7 ENVIO A OBRA GLB              1.00 2,000.00       2,000.00          

SUB TOTAL 58,046.00        
IGV 10,448.28        
TOTAL 68,494.28        

- Cotizacion valida para 7 dias

CONSIDERACIONES GENERALES:

A) SE SUMINISTRARA Y/O EJECUTARA LO SIGUIENTE
- Tiempo de entrega 21 dias habiles
- Entrega de Dossier de calidad 
- Traslado de materiales horizontales y verticales incluidos.

B) CLIENTE
- Paz social
- Baños portatiles

- Adelanto de 30% y valorizaciones semanales
N° CTA CORRIENTE SOLES BCP 191-2351689-0-32
N° CTA CORRIENTE DE DETRACCION BN 00-051-100-999
RUC: 20601209137

Sin otro particular y en la seguridad de vernos favorecidos con su orden de servicio, quedamos a su disposición.

ATTE
Franz Saul Flores Avendaño
HYM Ingenieria Y Construccion S.A.C.
Jefe de proyectos
Celular:  (+51) 934 822 236

HYM      
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC

            MZA. F1 Lote 37 CV Primavera Sct 0328 Comas – Lima / RUC 20601209137 / CELULAR:  (+51) 934 822 236 / (+51) 949 971 974 
E-mail hymingesac@gmail.com / ggeneral@hymingesac.com / gproyectos@hymingesac.com

Estimados de acuerdo a su amable solicitud e indicaciones sometemos a su consideracion nuestra mejor cotizacion de ESTRUCTURA METALICA



                COTIZACION PROFORMA No.

CLIENTE OHLA PERU FECHA 4/21/2023
NIT CONTACTO CÉSAR E BUENO VILLACORTA
DIRECCION Av. 28 de Julio N° 150, Planta 7 TEL

# Cantidad Precio Neto Subtotal
1 5 USD 3,522 USD 17,608
2 10 USD 5,446 USD 54,457
3 10 USD 9,772 USD 97,720

5 USD 3,135 USD 15,674
5 USD 3,034 USD 15,169
5 USD 330 USD 1,649

COMENTARIOS TOTAL USD 202,275$                   

PLAZO DE ENTREGA

LUGAR ENTREGA EXW TOCANCIPA COLOMBIA 

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS ESPECIALES

Cordialmente,
 

21042023

DEFENSAS RIBEREÑAS P2 RÍO HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA y DEFENSAS RIBEREÑAS P2 RÍO HUARMEY SECTOR 2 PARTE BAJA:

Número de artículo
COMPUERTA INTEGRAL ACERO INOX AISI 304 0.6 mx0.6m 
COMPUERTA INTEGRAL ACERO INOX AISI 304 0.75 mx 0.75 m  
COMPUERTA INTEGRAL ACERO INOX AISI 304 1.00 mx1.00m  CON ACTUADOR MANUAL

4
COMPUERTA CHAPALETA CIRCULAR DN 36"

*Oferta suministro Compuertas tipo Chapaleta y pasamuro 
fabricados en Hierro ductil ASTM A536, Kit de esparragos 
tornilleria grado 5 galvanizada en caliente

Según cronogama de Producción

 (+51) 948183018

*Oferta suministro Compuertas tipo Integral en Acero 
Inoxidable AISI 304 4 sellos EPDM, para adosar a muro, 
compuerta para trabajar positiva o negativa.

PASAMURO EN HD DE 900 MM, EXTREMOS BRIDA X ESPIGO, L=400 MM
KIT DE ESPARRAGOS Y EMPAQUE PARA CHAPALETA DE 36", TORNILLERIA ACERO INOXIDABLE



Lima, 20 de Abril de 2023
Señor(es) :
OHLA
Presente.-

ATT.   : César E. Bueno Villacorta
Telefono:948183018
Correo: cbueno@ohla-peru.pe

Estimado(s) señor(es) :
Mediante la presente, le(s) hacemos llegar nuestra propuesta económica por lo siguiente:

P.UNIT. PARCIAL
US$ US$

1.00 GEOTEXTIL NO TEJIDO PP TDM GT 450P (M) M2 1,255.32 1.64 2,058.73 
Dimensiones del Rollo: 4.0X75 M = 300m2

2.00 GEOTEXTIL NO TEJIDO PP TDM GT 200P (M) M2 10,000.00 0.81 8,100.00 
Dimensiones del Rollo: 4.0X100 M = 400m2

3.00 CELDA TECWEB® TW358 H=20CM M2 7,884.36 6.72 52,982.93 
Secciones: 4.16X12.72 M = 52.9152m2

4.00 GEOMALLA BIAXIAL PET GG100/100 M2 8,840.00 1.96 17,326.40 
Dimensiones del Rollo: 5.2X100M =520m2

5.00 AMARRAS PLASTICA INDUSTRIAL 7.6x380mm Und 26,343.20 0.15 3,951.48 
Para union entre Seccion de Geoceldas y union Geocelda con Geomalla

6.00 TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 100MM UNION C/E UND 13.00 23.57 306.41 
Longitud: .5,79M

7.00 TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 1000MM UNION C/E Und 1.00 1,490.86 1,490.86 
Longitud:  4,877M

8.00 TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 1200MM UNION C/E Und 16.00 2,091.00 33,456.00 
Longitud:4,877M

9.00 TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 1200MM UNION C/E Und 15.00 2,650.13 39,751.95 
Longitud: 6,096M

10.00 TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 1500MM UNION C/E Und 3.00 3,137.03 9,411.09 
Longitud: 5,425M

11.00 TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 1500MM UNION C/E Und 3.00 3,470.72 10,412.16 
Longitud: 5,944M

12.00 TUBO CORRUGADO PEAD 200MM (8") CAMPANA-ESPIGA AASHTO M252 

L.6,1M Und
5.00 107.64 538.20 

13.00 TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 600MM UNION C/E Und 3.00 637.22 1,911.66 
Longitud: 5,767M

14.00 TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 750MM UNION C/E Und 5.00 1,055.21 5,276.05 
Longitud:  4,877M

15.00 TUBO CORR. DRENPRO INFRA DN 900MM UNION C/E Und 1.00 1,481.89 1,481.89 
Longitud: 5,913M

- 
188,455.81

33,922.05
222,377.86

OBSERVACIONES
*

* Oferta en Dolares Americanos

CONDICIONES COMERCIALES
FORMA DE PAGO :  A TRATAR
LUGAR DE ENTREGA : EN NUESTROS ALMACENES DE LIMA
OFERTA VALIDA HASTA:  30 Dias
PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE OBRA

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

Presupuesto esta en base al todo el conjunto de Items, cualquier modificacion en las cantidades, implica el cambio de 

la Oferta planteada

COTIZACION N°101-04-23-OHLA

V.VENTA  US$
IGV (18%)
TOTAL  US$

REF.  : licitación del proyecto “Proyecto 03 – Río Chicama – Paquete 06 – Tramo 01 (45+000 - 64+430) – Descolmatación y 

encauzamiento”, de nuestro cliente ARCC.

ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD

Alameda Los Horizontes 905 Los Huertos de Villa - Chorrillos Lima 09 Perú Telf.: (511) 617-4700 / Fax: 617-4701

mailto:cbueno@ohla-peru.pe


RUC  20610004921

COTIZACIÓN

CT02-00000640

FJC AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.C.
CAL.COLMENA NRO. 770 (P.J. LA LIBERTAD) LIMA - LIMA - COMAS

EMISOR: FJC AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.C.
RUC: 20610004921
EMAIL:
TELÉFONO: 987849606 -

CLIENTE: OBRASCON HUARTE LAIN S.A.SUC.DEL PERU
RUC: 20425123115
EMAIL:
TELÉFONO:

DATOS DE LA COTIZACIÓN

FECHA DE EMISIÓN:
VALIDEZ DE OFERTA :
ORDEN DE COMPRA:

11/09/2023 
10 días 
 

CONDICIÓN DE PAGO:
MONEDA:

CONTADO
SOLES 

N° CANT. UD. CODIGO DESCRIPCIÓN V.UNIT. DESC. IGV. P.UNIT. TOTAL

1 100.000 NIU 00000000 WATER STOP DE 6” PVC (BLANCO)-MT 46.91 0.00 844.32 55.35 5535.00
2 100.000 NIU 00000000 WATER STOP DE 9" PVC (BLANCO) - MT 63.86 0.00 1149.41 75.35 7535.00
3 316.000 NIU 00000000 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A - 

PRESENTACION DE ENVASE DE 600 ML.
72.20 0.00 4106.93 85.20 26923.20

4 10.000 NIU 00000000 SIKA - IGOLFLEX - PRESENTACIÓN DE ENVASE POR 20 
LITROS

501.29 0.00 902.32 591.52 5915.20

5 100.000 NIU 00000000 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m 28.05 0.00 504.92 33.10 3310.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 40/100 SOLES

OBSERVACIONES:

USUARIO: fjcauto-admin 11/09/2023 17:44

SmartClic ™
Comprobante emitido a través de www.smartclic.pe

BANCO INTERBANK
 
SOLES
N° CTA: 2003004489401
CCI: 003-200-300448940-1-39
DOLARES
N° CTA: 2003004489419
CCI: 00320000300448941931
 
BANCO DE LA NACION DETRACCIÓN:
CTA,: 00051182545

TOTAL: S/49218.40

OP. GRAVADAS:

OP. EXONERADAS:

OP. INAFECTAS:

OP. GRATUITAS:

SUB TOTAL:

DESCUENTOS TOTAL:

IGV 18%:

ICBPER:

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

41710.51

0.00

0.00

0.00

41710.51

0.00

7507.89

0.00



 

 

 

 

 

 



RUC 20610004921

COTIZACIÓN

CT02-00000781

FJC AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.C.
CAL.COLMENA NRO. 770 (P.J. LA LIBERTAD) LIMA - LIMA - COMAS

EMISOR: FJC AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.C.
RUC: 20610004921
EMAIL: VENTAS@FJC-AUTOMATIZACION.COM
TELÉFONO: 987849606 - 926878048

CLIENTE: OBRASCON HUARTE LAIN S.A.SUC.DEL PERU
RUC: 20425123115
EMAIL:
TELÉFONO:

DATOS DE LA COTIZACIÓN

FECHA DE EMISIÓN:
VALIDEZ DE OFERTA:
ORDEN DE COMPRA:

22/11/2023
5 días

CONDICIÓN DE PAGO:
MONEDA:

CONTADO
SOLES

N° CANT. UNIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN V.UNIT. IGV. P.UNIT. TOTAL

1 65.000 METRO 00000000 24.24 283.58 28.60 1859.00

2

3

28.000 UNIDAD 00000000 18.09 91.19 21.35 597.80

1.000 UNIDAD 00000000

WATER STOP PVC BLANCO X MT - NACIONAL- 8" - presentacion 
de rollos de 25 mts. 
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE  ½” X 1.20 M X 2.40 M    - 
DENSIDAD 20 
FLETE - LUGAR DE ENTREGA DE LA MERCADERÍA:  ANCASH 
(Casma) 

2100.00 378.00 2478.00 2478.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTAY CUATRO CON 80/100 SOLES

OBSERVACIONES: 50% COLOCACION DE O.C. 50% A LA ENTREGA DEL MATERIAL

USUARIO: fjcauto-admin 22/11/2023 09:13

SmartClic ™
Comprobante emitido a través de www.smartclic.pe

BANCO INTERBANK

SOLES
N° CTA: 2003004489401
CCI: 003-200-300448940-1-39
DOLARES
N° CTA: 2003004489419
CCI: 00320000300448941931

BANCO DE LA NACION DETRACCIÓN:
CTA,: 00051182545

TOTAL: S/ 4934.80

OP. GRAVADAS:

OP. EXONERADAS:

OP. INAFECTAS:

OP. GRATUITAS:

SUB TOTAL:

DESCUENTOS TOTAL:

IGV 18%:

ICBPER:

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

4182.03

0.00

0.00

0.00

4182.03

0.00

752.77

0.00
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