

Gastos Generales



Proyecto	explotación de canteras Casma	
Lugar	Casma - Ancash	databum—presupuestos
Fecha	14-Mar-2022	base de datos bdp0065

Item	Descripción	Unidad	Duración	Cantidad	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
1.10.1.1	personal de gerencia y administración de contrato					432,100.00
1.10.1.1.1	gerente de proyecto	mes	10.00	1.00	26,820.00	268,200.00
1.10.1.1.2	administrador de contratos	mes	10.00	1.00	12,665.00	126,650.00
1.10.1.1.3	responsable de control de documentos	mes	10.00	1.00	3,725.00	37,250.00
1.10.1.2	personal de construcción y supervisión					1,267,990.00
1.10.1.2.1	residente de obra	mes	10.00	1.00	19,370.00	193,700.00
1.10.1.2.2	ingeniero de frente 1	mes	10.00	1.00	11,175.00	111,750.00
1.10.1.2.3	ingeniero de frente 1 (turno noche)	mes	10.00	1.00	11,175.00	111,750.00
1.10.1.2.4	ingeniero de frente 2	mes	10.00	1.00	11,175.00	111,750.00
1.10.1.2.5	ingeniero de frente 2 (turno noche)	mes	10.00	1.00	11,175.00	111,750.00
1.10.1.2.6	ingeniero de frente 3	mes	10.00	1.00	11,175.00	111,750.00
1.10.1.2.7	ingeniero de frente 3 (turno noche)	mes	10.00	1.00	11,175.00	111,750.00
1.10.1.2.8	ingeniero de perforación y voladura	mes	10.00	1.00	13,410.00	134,100.00
1.10.1.2.9	supervisor de perforación y voladura	mes	10.00	1.00	8,195.00	81,950.00
1.10.1.2.10	capataz de perforación y voladura frente 1	mes	10.00	1.00	6,258.00	62,580.00
1.10.1.2.11	capataz de perforación y voladura frente 2	mes	10.00	1.00	6,258.00	62,580.00
1.10.1.2.12	capataz de perforación y voladura frente 3	mes	10.00	1.00	6,258.00	62,580.00
1.10.1.3	seguridad, medio ambiente y salud ocupacional					674,970.00
1.10.1.3.1	jefe de SSOMA	mes	10.00	1.00	14,900.00	149,000.00
1.10.1.3.2	ingeniero supervisor de SSOMA	mes	10.00	2.00	8,940.00	178,800.00
1.10.1.3.3	asistente de seguridad	mes	10.00	1.00	4,619.00	46,190.00
1.10.1.3.4	ingeniero de medio ambiente	mes	10.00	1.00	11,175.00	111,750.00
1.10.1.3.5	médico	mes	10.00	1.00	10,728.00	107,280.00
1.10.1.3.6	paramédico	mes	10.00	1.00	8,195.00	81,950.00
1.10.1.4	oficina técnica y control del proyecto					409,750.00
1.10.1.4.1	jefe de oficina técnica	mes	10.00	1.00	14,900.00	149,000.00
1.10.1.4.2	ingeniero de costos, metrados y valorizaciones	mes	10.00	1.00	12,665.00	126,650.00
1.10.1.4.3	ingeniero asistente de oficina técnica	mes	10.00	2.00	6,705.00	134,100.00
1.10.1.5	relaciones comunitarias					111,750.00
1.10.1.5.1	responsable de relaciones comunitarias	mes	10.00	1.00	11,175.00	111,750.00
1.10.1.6	administración					799,845.00
1.10.1.6.1	administrador del proyecto	mes	10.00	1.00	9,685.00	96,850.00
1.10.1.6.2	asistente administrativo	mes	10.00	1.00	5,662.00	56,620.00
1.10.1.6.3	jefe de recursos humanos	mes	10.00	1.00	8,195.00	81,950.00
1.10.1.6.4	asistente social	mes	10.00	1.00	4,470.00	44,700.00
1.10.1.6.5	jefe de almacén	mes	10.00	1.00	8,195.00	81,950.00
1.10.1.6.6	almacenero	mes	10.00	2.00	3,874.00	77,480.00
1.10.1.6.7	almacenero polvorín	mes	10.00	1.00	3,874.00	38,740.00
1.10.1.6.8	encargado de campamentos	mes	10.00	1.00	2,905.50	29,055.00
1.10.1.6.9	guardián	mes	10.00	5.00	1,850.00	92,500.00
1.10.1.6.10	custodia para oficinas y polvorín	mes	10.00	1.00	20,000.00	200,000.00
1.10.1.7	sopORTE mecánico					203,683.00
1.10.1.7.1	jefe de equipos	mes	10.00	1.00	11,175.00	111,750.00
1.10.1.7.2	planner de equipos	mes	10.00	1.00	3,888.90	38,889.00
1.10.1.7.3	mecánico	mes	10.00	1.00	5,304.40	53,044.00
1.10.2	vehículos					1,282,688.20
1.10.2.1	ambulancia 4x4 tipo 2	mes	10.00	1.00	22,478.50	224,785.00
1.10.2.2	camioneta 4x4 doble cabina	mes	10.00	4.00	16,384.50	655,380.00
1.10.2.3	camión baranda	mes	10.00	1.00	17,833.66	178,336.60
1.10.2.4	cisterna de combustible de 2000 galones	mes	10.00	1.00	22,418.66	224,186.60
1.10.3	equipamiento					199,660.00
1.10.3.1	equipamiento para oficinas	glb	1.00	1.00	70,000.00	70,000.00
1.10.3.2	radio portátil	mes	10.00	10.00	437.00	43,700.00
1.10.3.3	telefonía móvil	mes	10.00	8.00	60.00	4,800.00
1.10.3.4	computadoras	mes	10.00	22.00	278.00	61,160.00
1.10.3.5	hardware para cómputo	glb	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00
1.10.3.6	impresora	mes	10.00	3.00	400.00	12,000.00

1.10.3.7	software y licencias	glb	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
1.10.4	consumibles					57,400.00
1.10.4.1	útiles de oficina	mes	10.00	1.00	1,500.00	15,000.00
1.10.4.2	consumibles de campamento	mes	10.00	1.00	1,500.00	15,000.00
1.10.4.3	materiales de seguridad en obra	mes	10.00	1.00	2,500.00	25,000.00
1.10.4.4	agua (caja de 20 litros)	mes	10.00	15.00	16.00	2,400.00
1.10.5	viáticos					611,700.00
1.10.5.1	alimentación de personal (zona)	mes	9.00	25.00	300.00	67,500.00
1.10.5.2	alimentación de personal (foráneo)	mes	10.00	44.00	675.00	297,000.00
1.10.5.3	alojamiento de personal (foráneo)	mes	10.00	1.00	1,800.00	18,000.00
1.10.5.4	traslados vía terrestre (ida y vuelta)	mes	10.00	44.00	180.00	79,200.00
1.10.5.5	alquiler de hospedaje para el personal directo	mes	10.00	1.00	15,000.00	150,000.00
1.10.6	gastos financieros					1,595,500.00
1.10.6.1	fianzas y seguros	glb	1.00	1.00	1,595,500.00	1,595,500.00

Total Gastos Generales	7,647,036.20
------------------------	--------------