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Proyecto

Contratista Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú
Ubicación Casma - Sechin Tramo 1
Lugar Ancash

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADOS P.U. (S/) SUB TOTAL (S/)

1.00 TRABAJOS PRELMINARES

1.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00                     70,000.00            70,000.00            

1.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO KM 1.36                     6,177.98              8,402.05              

1.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL MES 1.00                     64,282.02            64,282.02            

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO - PARA ENSANCHE M3 2,567.80              10.26                   26,345.63            

2.02 EXCAVACION EN ROCA FIJA M3 135.15                 132.16                 17,861.42            

2.03 PERFILADO DE TALUDES M2 1,531.85              3.68                     5,637.21              

2.04 RELLENO DE EXPLANACIONES - INC. SUMINISTRO M3 599.74                 37.06                   22,226.36            

2.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA M3 1,224.00              73.22                   89,621.28            

2.06 MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN M3 1,188.30              58.94                   70,038.40            

2.07 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 6,300.00              2.29                     14,427.00            

2.08 TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE PARA D <= 1 KM M3-KM 2,378.60              6.45                     15,341.97            

2.09 TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE PARA D > 1 KM M3-KM 1,106.10              1.85                     2,046.29              

2.10 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <= 1 KM M3-KM 2,650.36              6.19                     16,405.75            

2.11 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D > 1 KM M3-KM 3,610.60              1.78                     6,426.87              

3.00 PROTECCION AMBIENTAL

3.01 COLOCACION DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y OTRAS PROVISIONALES GLB 1.00                     9,049.85              9,049.85              

3.02 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EN DME M3 2,702.95              4.66                     12,595.75            

4.00 OTROS

4.01 TRANSPORTE INTERNO - PERSONAL DIRECTO MES 1.00                     22,501.76            22,501.76            

4.02 EPPS - PERSONAL DIRECTO UND 19.00                   1,300.00              24,700.00            

4.03 EXAMENES MEDICOS - PERSONAL DIRECTO (INGRESO Y SALIDA) UND 38.00                   365.00                 13,870.00            

4.04 CERTIFICADO DE OPERADORES - PERSONAL DIRECTO UND 1.00                     800.00                 800.00                 

4.05 CHARLA DE INDUCCION  - PERSONAL DIRECTO UND 19.00                   180.00                 3,420.00              
4.06 AGUA - PERSONAL DIRECTO UND 19.00                   34.50                   655.50                 

COSTE DIRECTO TOTAL (S/) 516,655.11          
GASTOS GENERALES (S/) 48.35% 249,821.04          

COSTE COVID (S/) 2,639.20              
UTILIDAD (S/) 10% 51,665.51            

COSTE TOTAL (S/) - No Incluye IGV 820,780.86       

Se adjunta variacion de precios de combustible, según PETROPERU 

En la partida 2.06 Mejoramiento de fundación se ha incluido el aporte de material

El costo de la Mano de Obra directa corresponde a un regimen de lunes a sábado y jornada de 8h y los costos asociados como EPPs, Examenes medicos, etc se incluyen en el item 4.00 
del Costo Directo

PRESUPUESTO - ACCESO A SECHIN TRAMO 1

Proyecto 1: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN EL RÍO CASMA, RIO SECHIN Y RIO GRANDE, EN LOS DISTRITOS DE COMANDANTE NOEL, 
CASMA, BUENA VISTA ALTA Y YAUTÁN - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH

PROYECTO 1 CASMA: ACCESO A SECHÍN
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Proyecto

Contratista Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú
Ubicación Casma - Sechin Tramo 1
Lugar Ancash

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA
1.1. DIRECCION

1 1.00 22,500 22,500

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
1 1.00 8,784 8,784
1 1.00 7,500 7,500

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
1.0 1.00 16,875 16,875

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
1 0.00 20,496 0
1 1.00 12,375 12,375

1.5. ADMINISTRACIÓN
1 1.00 5,906 5,906
1 1.00 2,635 2,635
1 1.00 4,725 4,725

1.6. APOYO GENERAL A LA OBRA
1 2.00 3,938 7,876
1 1.00 4,392 4,392

1.7. REQUERIMIENTOS PERSONAL
1 11.00 365 4,015
1 0
1 11.00 300 3,300

1.8. TRANSPORTE DE PERSONAL
1 7.00 150 1,050
1 10.00 150 1,500
1 1.00 13,800 13,800

1.9. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
1 10.00 1,750 17,500
1 2.00 1,750 3,500
1 5.00 624 3,120
1 7.00 2,000 14,000
1 4.00 624 2,496

2. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 
1 6.00 1,500 9,000
1 1.00 1,000 1,000
1 11.00 48 528
1 17.00 48 816
1 0.50 800 400
1 0.25 15,000 3,750
1 5.00 48 240
1 1.00 144 144
1 1.00 9,850 9,850

3. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS

Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter)
Agua en Botellas GG
Agua en Botelllas CD
Mensajeria, Encomiendas y otros
Licencias software
Equipo de comunicación Radio Troncalizado
Emisoras en vehículos

Control de calidad / ensayos

EPP personal indirecto

# Pasajeros GG (Lima - Obra - Lima)
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima)

Custer de 30 pasajeros GG

MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia)
MONC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia)
MONC (desayuno + almuerzo)
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 

Personal indirecto (almuerzo) 

Equipos de Computo

Técnicos de campo

Jefe de Producción 

Choferes de Minivan, Coaster

Exámenes médicos personal indirecto
Charlas de inducción GG

Supervisor de producción

Asistente administrativo
Mantenimiento y Limpieza

Encargado/Resp de Almacén

Vigilante 

Residente de Obra

Supervisor de SSOMA

Enfermero de Salud Ocupacional

Responsable de Oficina Técnica y Calidad
Responsable de Calidad

GASTOS GENERALES - ACCESO A SECHIN TRAMO 1

Proyecto 1: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN EL RÍO CASMA, RIO 
SECHIN Y RIO GRANDE, EN LOS DISTRITOS DE COMANDANTE NOEL, CASMA, BUENA VISTA ALTA Y 
YAUTÁN - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH

DESCRIPCIÓN MES CANTIDAD P.U (S/)
IMPORTE 

TOTAL (S/)



Proyecto

Contratista Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú
Ubicación Casma - Sechin Tramo 1
Lugar Ancash

GASTOS GENERALES - ACCESO A SECHIN TRAMO 1

Proyecto 1: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN EL RÍO CASMA, RIO 
SECHIN Y RIO GRANDE, EN LOS DISTRITOS DE COMANDANTE NOEL, CASMA, BUENA VISTA ALTA Y 
YAUTÁN - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH

DESCRIPCIÓN MES CANTIDAD P.U (S/)
IMPORTE 

TOTAL (S/)

1 1.00 5,800 5,800
1 19,300 0
1 1,297.00 20.72 26,874

4. INSTALACIONES Y SERVICIOS
1 2.00 2,000 4,000
1 2.00 650 1,300
1 1.00 8,000 8,000
0 1.00 0
1 1.00 5,000 5,000
1 1.00 7,500 7,500
1 1.00 1,100 1,100

5. EQUIPOS AUXILIARES
1 1.00 5,670 5,670

6. GASTOS VARIOS
1 1.00 500 500
1 1.00 500 500

249,821.04

Subtotal Profesionales y Mano de Obra Indirecta 93,568
Subtotal Requerimientos de Personal 23,665
Subtotal Alojamiento y alimentación 40,616
Subtotal Operación de Instalaciones 25,728
Subtotal Maquinaria y Equipos Indirectos 32,674
Subtotal Instalaciones y Servicio 26,900
Subtotal Equipos Auxiliares 5,670
Subtotal Gastos Financieros 0
Subtotal Gastos Varios 1,000

Combustible

Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento)
Lavamanos
Oficinas
Oficina Casma

Articulos de Limpieza

TOTAL DE GASTOS GENERALES (S/)

Instalaciones
Mobiliario

Casetas vigías

Grupo Electrogeno de 50 kw

Utiles de Oficina

Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta
Cama Baja + Tracto remolcador



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos COVID      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto

Contratista Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú
Ubicación Casma - Sechin Tramo 1
Lugar Ancash

COSTOS COVID
1. Implementación de nuevos EPPs y gastos medicos

Material prevención COVID para protección del personal-Directo

Mascarillas Tipo KN95 17 8.40 143

Alcohol en Gel 330 ml 17 36.00 612

Caretas faciales 17 8.00 136

Material prevención COVID para protección del personal-Indirecto

Mascarillas Tipo KN95 11 8.40 92

Alcohol en Gel 330 ml 11 36.00 396

Guantes 0

Caretas faciales 8.00 0

Material prevención COVID proteccion colectiva

Termometro 1 150 150

Pulsimetro 1 150 150

Pruebas PCR COVID

Pruebas antigenos COVID 80.50 0

Paramedico, médico asistencial 1 0

2. Limpieza y Desinfección

Materiales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de buses (# de buses y camionetas) 2 300.00 600

Personal de limpieza de buses 0

Manteriales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de oficinas 1 360.00 360

Personal de limpieza de camionetas 0

2,639

COSTOS COVID - ACCESO A SECHIN TRAMO 1

Proyecto 1: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN EL RÍO CASMA, RIO SECHIN Y RIO GRANDE, EN LOS 
DISTRITOS DE COMANDANTE NOEL, CASMA, BUENA VISTA ALTA Y YAUTÁN - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CASMA - 
DEPARTAMENTO DE ANCASH

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS COVID (S/)

CANTIDAD P.U (S/)
IMPORTE 

TOTAL (S/)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APUS Partidas       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MO. EQ. 70,000.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 35,000.00 35,000.00

glb 1.0000 35,000.00 35,000.00
70,000.00

MO. 0.1200 EQ. 6,177.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 66.6667 17.69 1,179.33

hh 1.0000 66.6667 42.29 2,819.33
3,998.66

var 8.0000 31.02 248.16

bol 2.0000 33.76 67.52

bol 2.0000 24.03 48.06

und 50.0000 7.01 350.50

gal 8.0000 43.14 345.12
1,059.36

hm 1.0000 66.6667 15.00 1,000.00

%mo 3.0000 3,998.66 119.96

1,119.96

MO. 0.0385 EQ. 64,282.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 415.5844 17.69 7,351.69

7,351.69

mes 1.0000 56,930.33 56,930.33

56,930.33

MO. 500.0000 EQ. 10.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0040 32.08 0.13

hh 1.0000 0.0160 17.69 0.28

0.41

hm 1.0000 0.0160 416.08 6.66

hm 0.5000 0.0080 397.00 3.18

%mo 3.0000 0.41 0.01

9.85

TOPOGRAFO

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

Rendimiento

Mano de Obra

0101010005 PEON

0101030000

Código Descripción Recurso

km/DIA 0.1200 Costo unitario directo por : km

APUS PARTIDAS

04240100010003

Rendimiento

0424010001

Código Descripción Recurso

Mantenimiento de accesos

Rendimiento

010324010183

Partida EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO - PARA ENSANCHE

m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

HERRAMIENTAS MANUALES

011101010401

CAPATAZ

0101010005

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006

Equipos

GPS

HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso
Mano de Obra

YESO BOLSA 20 KG

PINTURA ESMALTE

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001

0301000158

0301010006

Código

Partida MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
mes/DIA 0.0385 Costo unitario directo por : mes

0301010006

Mano de Obra
0101010002

PEÓN - VIGIA01010100050001

Subpartidas

Partida MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

glb/DIA Costo unitario directo por : glb

SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO

Subcontratos

PEON

Equipos

Rendimiento

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336



APUS PARTIDAS

MO. 680.0000 EQ. 37.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 37.06 37.06
37.06

MO. 960.0000 EQ. 3.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0021 32.08 0.07
hh 1.0000 0.0083 17.69 0.15

0.22

hm 1.0000 0.0083 416.08 3.45

%mo 3.0000 0.22 0.01

3.46

MO. 324.8000 EQ. 6.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0049 17.69 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0246 175.81 4.32

hm 0.2000 0.0049 416.08 2.04

6.36

MO. 761.6000 EQ. 1.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0105 175.81 1.85
1.85

MO. 338.3333 EQ. 6.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0047 17.69 0.08
0.08

hm 1.0000 0.0236 175.81 4.15

hm 0.2000 0.0047 416.08 1.96

6.11

MO. 793.3333 EQ. 1.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

CAPATAZ
0101010005 PEON

Mano de Obra

Equipos

Partida TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE PARA D <= 1 KM

m3-Km/DIA 324.8000 Costo unitario directo por : m3-Km

HERRAMIENTAS MANUALES

CAMION VOLQUETE 15M3

EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento

Rendimiento

Mano de Obra

Rendimiento

CAMION VOLQUETE 15M3

0301010006

PEÓN - VIGIA

Código Descripción Recurso

Partida RELLENO DE EXPLANACIONES - INC. SUMINISTRO

011101010223

Equipos

01010100050001

Equipos
011101010101

Partida TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D>1KM

m3-Km/DIA 793.3333 Costo unitario directo por : m3-Km

Código

CAMION VOLQUETE 15M3

Equipos

Subpartidas

m3/DIA 680.0000 Costo unitario directo por : m3Rendimiento

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

RELLENO DE EXPLANANACIONES C/ MATERIAL DE CORTE

Rendimiento

010303100234

Partida PERFILADO DE TALUDES

m2/DIA 960.0000

Código Descripción Recurso

01010100050001

Equipos
011101010101

Partida TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE PARA D > 1 KM
m3-Km/DIA 761.6000 Costo unitario directo por : m3-Km

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento

Código Descripción Recurso

011101010101

Partida TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D<=1KM

m3-Km/DIA 338.3333 Costo unitario directo por : m3-Km

Código Descripción Recurso

Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0101 175.81 1.78

1.78

MO. EQ. 9,049.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 9,049.85 9,049.85
9,049.85

MO. 800.0000 EQ. 4.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0025 32.08 0.08
hh 1.0000 0.0100 17.69 0.18

0.26

hm 0.1000 0.0010 416.08 0.42

hm 1.0000 0.0100 397.00 3.97
%mo 3.0000 0.26 0.01

4.40

MO. 30.0000 EQ. 132.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 32.08 0.86
hh 1.0000 0.2667 17.69 4.72

5.58

hm 1.0000 0.2667 416.08 110.97

%mo 5.0000 5.58 0.28

hm 1.0000 0.2667 57.49 15.33

126.58

MO. EQ. 58.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 49.35 49.35

m3 1.0000 9.59 9.59

58.94

MO. 240.0000 EQ. 73.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 32.08 0.21

hh 1.0000 0.0333 19.56 0.65

hh 1.0000 0.0333 17.69 0.59

1.45

hm 1.0000 0.0333 298.34 9.93

hm 1.0000 0.0333 223.35 7.44

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

MOTONIVELADORA 140K

011101010726

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE

Excavación de fundaciones010303010542

Código Descripción Recurso

010303010309

Rendimiento

Subpartidas

SEÑALIZACION DURANTE LA OBRA

EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Mano de Obra

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

011101010401

0101010005

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ

011101010223

Partida 402.E EXCAVACION EN ROCA FIJA

CAMION VOLQUETE 15M3011101010101

Partida COLOCACION DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y OTRAS PROVISIONALES
glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

010717020315

Partida ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EN DME
m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

Rendimiento

m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos
011101010223

Partida 407.A MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN

0101010005 PEON

0301140025

EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos
011101010507

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0101010005 PEON

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS

%mo 5.0000 1.45 0.07

17.44

m3 0.1000 22.53 2.25

m3 1.1500 45.29 52.08

54.33

MO. 2,080.0000 EQ. 2.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 32.08 0.01

hh 1.0000 0.0038 17.69 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 298.34 1.13

hm 1.0000 0.0038 223.35 0.85

%mo 5.0000 0.08

1.98

m3 0.0100 22.53 0.23

0.23

AGUA PARA OBRA

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

MOTONIVELADORA 140K

011101010726

010303160201

010329220272 MATERIAL DE AFIRMADO

Rendimiento

010303160201

Partida 416.A PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

AGUA PARA OBRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010507

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APUS Sub Partidas       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MO. 320.0000 EQ. 49.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 32.08 0.16
hh 1.0000 0.0250 19.56 0.49

hh 1.0000 0.0250 17.69 0.44

1.09

hm 1.0000 0.0250 298.34 7.46

hm 1.0000 0.0250 223.35 5.58

%mo 5.0000 1.09 0.05
13.09

m3 0.0400 22.53 0.90

m3 1.1500 29.80 34.27
35.17

MO. 350.0000 EQ. 9.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0023 32.08 0.07
hh 1.0000 0.0229 17.69 0.41

0.48

hm 1.0000 0.0229 397.00 9.09
%mo 5.0000 0.48 0.02

9.11

MO. 620.0000 EQ. 5.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0129 397.00 5.12
5.12

MO. 550.0000 EQ. 9.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 32.08 0.23

hh 1.0000 0.0145 17.69 0.26
0.49

hm 1.0000 0.0145 416.08 6.03
hm 0.5000 0.0073 397.00 2.90

%mo 3.0000 0.49 0.01

8.94

MO. 400.0000 EQ. 18.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0200 32.08 0.64

hh 1.0000 0.0200 17.69 0.35

0.99

hm 1.0000 0.0200 416.08 8.32

hm 1.0000 0.0200 358.66 7.17
%mo 5.0000 0.99 0.05

hm 1.0000 0.0200 90.00 1.80

17.34

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida Excavación de fundaciones

Rendimiento m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida ZARANDEO ESTATICO

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA 550.0000 Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida APILAMIENTO DE MATERIAL DE EXCAVACIONRendimiento m3/DIA 620.0000

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

APUS SUB PARTIDAS

0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES



APUS SUB PARTIDAS

MO. 300.0000 EQ. 37.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0067 32.08 0.21

hh 1.0000 0.0267 19.56 0.52

hh 2.0000 0.0533 17.69 0.94
1.67

hm 0.5000 0.0133 397.00 5.28
hm 0.5000 0.0133 298.34 3.97

hm 1.0000 0.0267 223.35 5.96

%mo 3.0000 1.67 0.05
15.26

m3 0.1000 22.53 2.25m3 0.6000 29.80 17.88

20.13

MO. 75.7200 EQ. 22.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 17.69 0.47

0.47

hm 1.0000 0.1057 208.67 22.06
22.06

MO. 0.0400 EQ. 56,930.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 20.0000 32.08 641.60
hh 0.5000 100.0000 19.56 1,956.00

2,597.60

hm 0.2000 40.0000 298.34 11,933.60
hm 0.2000 40.0000 223.35 8,934.00

hm 0.8000 160.0000 208.67 33,387.20
%mo 3.0000 2,597.60 77.93

54,332.73

MO. 312.0000 EQ. 4.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0051 17.69 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0256 175.81 4.50
4.50

MO. EQ. 45.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.4000 9.43 13.20

m3 1.4000 18.33 25.66

m3 1.4000 4.59 6.43

Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida RELLENO DE EXPLANANACIONES C/ MATERIAL DE CORTE

Rendimiento m3/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

m3/DIA 312.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

Partida

010303050466 ZARANDEO ESTATICO

TRANSPORTE INTERNO

Partida

Código

Equipos

011101010101

Costo unitario directo por : mes

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida

011101010726

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

Código

Equipos

0101010005 PEON

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

AGUA PARA OBRA

m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

Código

PEON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Mantenimiento de accesosRendimiento mes/DIA 0.0400

0101010004 OFICIAL

Código

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida TRANSPORTE INTERNO

01010100050001 PEÓN - VIGIA

CAMION VOLQUETE 15M3

MATERIAL DE AFIRMADO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas

010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

010329140371



APUS SUB PARTIDAS

45.29

MO. 355.5556 EQ. 29.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3000 18.33 23.83

m3 1.3000 4.59 5.97

29.80

MO. 0.0333 EQ. 9,049.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 240.2402 17.69 4,249.85

4,249.85

und 15.0000 320.00 4,800.00

4,800.00

MO. 8.0000 EQ. 175.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 25.79 25.79

25.79

gal 2.8000 20.72 58.02

58.02

hm 1.0000 1.0000 92.00 92.00

92.00

MO. 8.0000 EQ. 416.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.96 31.96

31.96

gal 8.5000 20.72 176.12

176.12

hm 1.0000 1.0000 208.00 208.00

208.00

010303050466

Subpartidas

ZARANDEO ESTATICO

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

01010100060002

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

0301170008

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

Partida

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Materiales

0267110063 SEÑALES VIALES

CAMION VOLQUETE 15M3

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

m3/DIA 355.5556 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Rendimiento

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

SEÑALIZACION DURANTE LA OBRA

Rendimiento mes/DIA 0.0333 Costo unitario directo por : mes

Mano de Obra

01010100050003 PEÓN - SEÑALERO

Partida



APUS SUB PARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 358.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.96 31.96

31.96

gal 5.4000 20.72 111.89

111.89

hm 1.0000 1.0000 214.81 214.81

214.81

MO. 8.0000 EQ. 397.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.96 31.96

31.96

gal 7.0000 20.72 145.04

145.04

hm 1.0000 1.0000 220.00 220.00

220.00

MO. 8.0000 EQ. 298.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.96 31.96

31.96

gal 3.3000 20.72 68.38

68.38

hm 1.0000 1.0000 198.00 198.00

198.00

MO. 8.0000 EQ. 223.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.96 31.96

31.96

gal 3.6000 20.72 74.59

74.59

hm 1.0000 1.0000 116.80 116.80

116.80

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

03011600010024

Equipos

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Partida

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Equipos

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida

Mano de Obra

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

Partida MOTONIVELADORA 140K

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0201040001

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

03011000060011

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001



APUS SUB PARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 208.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 25.79 25.79

25.79

gal 4.0000 20.72 82.88

82.88

hm 1.0000 1.0000 100.00 100.00

100.00

CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

0201040001 PETROLEO D-2

03012200050005

Equipos

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

Código

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
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         Combustible Eq. Indirecto       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO - ACCESO A SECHIN TRAMO 1

 1   TRANSPORTE DE PERSONAL

  Custer de 30 pasajeros GG und 1 1 4 104 2 208.00

 2   MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS

  Vehículos menores / camionetas:

  Camioneta 4 x 4 Cabina doble und 1 1 4 104 2 187.20

  Equipos indirectos:

  Grupos electrógenos 50kW und 1 1 8 208 4 832.00

  Petróleo gln 1,227.20

Horas de 
funcionamiento 

por día
Hr totales

Consumo 
horario

(gln x hm)

Consumo 
total GLN

COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTO

UNIDAD
CANTIDAD

EQUIPO
DURACIÓN

(Mes)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Coste de Petróleo       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COSTE PETROLEO 2022.02.25 

 

 

 



 

COSTE PETROLEO 2022.06.23 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Ensayos de Laboratorio       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensayo Norma
Lugar de 

Muestreo
Frecuencia Metrado Detalle de metrado considerado

Cantidades 
(und)

Costo Unitario
S/.

Costo Subtotal
S/.

Granulometría ASTM D 422 Cantera 1 cada 1000 m3 de 
material

1,224.00
Partidas consideradas: 
 - 2.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA 
AFIRMADO EN CORONA: 1,224.00 m3

2 350.00 700.00

Límite de Consistencia ASTM D 4318 Cantera 1 cada 1000 m3 de 
material

1,224.00
Partidas consideradas: 
 - 2.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA 
AFIRMADO EN CORONA: 1,224.00 m3

2 60.00 120.00

Contenido de Material 
Orgánico

MTC E 118 Cantera 1 cada 1000 m3 de 
material

1,224.00
Partidas consideradas: 
 - 2.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA 
AFIRMADO EN CORONA: 1,224.00 m3

2 220.00 440.00

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 Cantera 1 cada 3000 m3 de 
material

1,224.00
Partidas consideradas: 
 - 2.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA 
AFIRMADO EN CORONA: 1,224.00 m3

1 100.00 100.00

Relación Densidad- 
Humedad

ASTM D 1557
Pista / 
Acceso

1 cada 1000 m3 de 
material compactado

3,012.04

Partidas consideradas: 
 - 2.04 RELLENO DE EXPLANACIONES - INC. SUMINISTRO: 
599.74 m3

 - 2.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA 
AFIRMADO EN CORONA: 1,224.00 m3

 - 2.06 MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN: 1,188.30 
m3

3 150.00 450.00

Compactación Base y 
Cuerpo

ASTM D 1556
Pista / 
Acceso

1 cada 500 m2 de 
material compactado

5,960.13

Partidas consideradas: 
 - 2.04 RELLENO DE EXPLANACIONES - INC. SUMINISTRO: 
599.74 m3

 - 2.06 MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN: 1,188.30 
m3
 Volumen: 1,788.04 m3

Según EETT, las capas serán de máximo 0.30 m de espesor, por 
ense se asume una superficie total de 5,960.13 m2

12 120.00 1,440.00

Compactación Corona ASTM D 2922
Pista / 
Acceso

1 cada 250 m2 de 
material compactado

8,160.00

Partidas consideradas: 
 - 2.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA 
AFIRMADO EN CORONA: 1,224.00 m3

Según EETT, las capas serán de 0.15 m, por ende se asume una 
superficie total de 8,160.00 m2

33 200.00 6,600.00

Fuente: Documento HY8212-400198-01-PC-SR-LE-ACCES_SECHIN-D04. página 62 Total S/. 9,850.00
Fecha 30.06.2022

RELACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

PRESUPUESTO - ACCESO A SECHIN TRAMO 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Histograma Equipos       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM EQUIPO MES 1
EQUIPO PESADO MODELO

EXCAVADORA CAT 336 336D 1
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 966F 1
TRACTOR SOBRE ORUGAS D6D 1
MOTONIVELADORA 140K 1
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON 1

EQUIPOS MENORES
GRUPO ELECTROGENO 50  KW. 1

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS
CAMION VOLQUETE 15M3 2
CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 1
CAMIONETA 4x4 1
Custer de 24 pasajeros 1
Movilización de mobiliario 1

HISTOGRAMA DE EQUIPOS

PRESUPUESTO - ACCESO A SECHIN TRAMO 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Histograma Personal       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM PERSONAL MES 1
1.PERSONAL COSTE DIRECTO
1.1. MANO DE OBRA CALIFICADA (MOC)

1.1.1 CAPATAZ 1
1.1.2 OFICIAL 1
1.1.3 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 6
1.1.4 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 3
1.1.5 TOPOGRAFO 1

1.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA (MONC)
1.2.1 PEON 3
1.2.2 PEÓN - VIGIA 2
1.2.3 PEÓN - SEÑALERO 2

2.STAFF
2.1. DIRECCION

2.1.1 Residente de Obra 1
2.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

2.2.1 Jefe de SSOMA 1
2.2.2 Paramedico, médico asistencial 1

2.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
2.3.1 Jefe de Oficina Técnica 1
2.3.2 Responsable de Calidad 1
2.3.3 Técnicos de campo 1

2.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
2.4.1 Supervisor 1
2.4.2 Mecánicos 1
2.4.3 Ayudantes mecánicos 1

1.5. ADMINISTRACIÓN
2.5.1 Asistente administrativo 1
2.5.2 Mantenimiento y Limpieza 1
2.5.3 Encargado/Resp de Almacén 1

2.6. ADMINISTRACIÓN
1.6.1 Vigilante 2
1.6.2 Choferes de Minivan, Coaster y Bus 2

PRESUPUESTO - ACCESO A SECHIN TRAMO 1

HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3. Plazo de Pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
    
 
 

Habilitado de Accesos y Movimiento de Tierras en Casma - Acceso a Sechín Tramo 1 

 

 

 

C3. PLAZO DE PAGO 

 

Para la ejecución de las obras “HABILITADO DE ACCESOS Y MOVIMIENTO DE 

TIERRAS EN CASMA - ACCESO A SECHÍN TRAMO 1” se solicita el pago de facturas a 

45 días. 
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