
RESUMEN PRESUPUESTOS - DEFENSAS RIBEREÑASDEL RIO GRANDE

Proyecto

Ubicación : Casma
Contratista  : CONSORCIO SICIM - CONDUTO
Supervisor :

Región : Ancash
REV. 1

METRADOS DE LAS OBRAS DEL SECTOR 2 - CONFLUENCIA
SECCIÓN MEDIDA UND METRADOS P.U PARCIAL S/

B CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS
100 OBRAS PROVISIONALES

102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00                     S/2,831.11 S/2,831.11
103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00                     S/3,654,150.05 S/3,654,150.05
200 OBRAS PRELIMINARES

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00                     S/985,538.02 S/985,538.02
202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR  Km 37.89                   S/5,094.70 S/193,038.18
203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 7.50                     S/23,519.52 S/176,396.40
204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 4.63                     S/82,412.00 S/381,567.56
206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES  m3 11,430.00            S/20.69 S/236,486.70

207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS 
AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) mes 7.50                     S/201,581.19 S/1,511,858.93

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL
304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 29,826.80            S/50.90 S/1,518,184.12
305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE m3 456,232.09          S/17.44 S/7,956,687.65
400 MOVIMIENTO DE TIERRAS
B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 21.27                   S/15,212.36 S/323,566.90
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 96,676.72            S/10.41 S/1,006,404.66
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 986.50                 S/15.61 S/15,399.27
402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 986.50                 S/71.62 S/70,653.13
402.E EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO m3 206,431.60          S/22.27 S/4,597,231.73
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 414,900.23          S/15.65 S/6,493,188.60
404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 m3 96,755.35            S/43.15 S/4,174,993.35
404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 m3 30,336.14            S/43.15 S/1,309,004.44
404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 65,168.51            S/32.36 S/2,108,852.98
404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 m3 26,733.85            S/32.36 S/865,107.39
405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE m3 240,828.98          S/10.32 S/2,485,355.07
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 97,133.52            S/9.37 S/910,141.08
407.A MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACION m3 11,616.04            S/23.85 S/277,042.55
408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 3,160.00              S/11.97 S/37,825.20
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 162,927.57          S/13.44 S/2,189,746.54
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 27,627.20            S/10.17 S/280,968.62
410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO m3 302,034.59          S/8.18 S/2,470,642.95
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 17,382.35            S/15.05 S/261,604.37
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 83,882.17            S/7.93 S/665,185.61
414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS m2 21,809.72            S/71.70 S/1,563,756.92

B2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES
402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 84,865.26            S/10.41 S/883,447.36
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 857.22                 S/15.61 S/13,381.20
402.D EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 111,076.03          S/22.27 S/2,473,663.19
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 22,337.61            S/15.65 S/349,583.60
403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE  m3 2,863.76              S/15.65 S/44,817.84
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE  m3 53,861.79            S/43.15 S/2,324,136.24
404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE  m3 38,146.98            S/32.36 S/1,234,436.27
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 75,161.82            S/13.64 S/1,025,207.22
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 4,776.43              S/10.27 S/49,053.94
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 10,095.63            S/15.05 S/151,939.23
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 36,318.31            S/7.93 S/288,004.20
415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)  m3 18,721.98            S/250.26 S/4,685,362.71
416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE  m2 50,478.16            S/22.58 S/1,139,796.85
417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES  m3 30,650.74            S/17.26 S/529,031.77
500 TRANSPORTES DE MATERIAL

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km m3 271,362.69          S/7.73 S/2,097,633.59
502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km  m3-km 83,736.70            S/1.72 S/144,027.12
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM m3 26,247.58            S/7.73 S/202,893.79
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM  m3-km 494,406.87          S/1.72 S/850,379.82
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km m3 265,790.46          S/7.73 S/2,054,560.26
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km  m3-km 5,468,519.34       S/1.72 S/9,405,853.26
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km m3 250,186.88          S/9.68 S/2,421,809.00
505.C CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D≤1km m3 16,475.35            S/8.92 S/146,960.12

 : Proyecto 1: “Creación del Servicio de Protección ante Inundaciones en el Río Casma, Rio Sechin y Rio Grande, en los Distritos de Comandante Noel, Casma, Buena Vista Alta y Yaután - 4 Distritos 
de la Provincia de Casma - Departamento de Ancash” 
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506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km  m3-km 1,689,296.09       S/2.31 S/3,902,273.97
506.B TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km  m3-km 180,977.69          S/2.08 S/376,433.60
600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS
C1 OBRAS DE RIEGO

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 14,295.19            S/10.41 S/148,812.93
403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA m3 652.34                 S/15.65 S/10,209.12
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA  m3 1,434.85              S/43.15 S/61,913.78
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 2,664.40              S/7.93 S/21,128.69
605.B REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO und 1.00                     S/35,364.34 S/35,364.34
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 816.48                 S/614.85 S/502,012.73
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 47.46                   S/679.88 S/32,267.10
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 299.45                 S/590.60 S/176,855.17

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 272.27                 S/776.68 S/211,466.66
801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa) m3 54.47                   S/841.03 S/45,810.90
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 377.24                 S/905.38 S/341,545.55
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 26,957.38            S/7.68 S/207,032.68
803.A ENCOFRADO PLANO m2 3,398.05              S/80.78 S/274,494.48
803.B ENCOFRADO CURVO m2 96.05                   S/101.93 S/9,790.38
805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 33.60                   S/684.18 S/22,988.45
805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 70.70                   S/981.64 S/69,401.95
805.C TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 133.20                 S/1,368.29 S/182,256.23
805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 46.40                   S/1,704.01 S/79,066.06
806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 3.00                     S/6,945.62 S/20,836.86
806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 7.00                     S/7,781.42 S/54,469.94
806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 4.00                     S/11,721.02 S/46,884.08

806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 14.00                   S/13,214.12 S/184,997.68

806.K1 REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS m2 34.54                   S/1,410.62 S/48,722.81
806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) ml 27.85                   S/307.55 S/8,565.27
807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 148.60                 S/181.51 S/26,972.39
808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA ml 1,195.04              S/16.04 S/19,168.44
808.B JUNTA WATERSTOP DE PVC 8" ml 183.45                 S/181.51 S/33,298.01
810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA m2 1,699.79              S/91.61 S/155,717.76

C3
604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA und 27.00                 S/1,008.72 S/27,235.44
604.B REUBICACIÓN DE POSTE DE TELEFONÍA und 5.00                   S/1,008.72 S/5,043.60

C4 CRUCE VIAL
401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 2.11 S/15,212.36 S/32,098.08
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 16730.89 S/10.41 S/174,168.56
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 157.43 S/15.61 S/2,457.48
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 157.43 S/71.62 S/11,275.14
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 7084.38 S/22.27 S/157,769.14
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 24565.08 S/15.65 S/384,443.50
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3 3588.31 S/43.15 S/154,835.58
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3 3327.10 S/32.36 S/107,664.96
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 43.87 S/10.27 S/450.54
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 2348.82 S/15.05 S/35,349.74
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 1983.42 S/7.93 S/15,728.52
414.B GEOCELDA HORMIGONADA  m2 6054.79 S/77.16 S/467,187.60
420.A RELLENO COMPACTADO m3 182.18 S/12.36 S/2,251.74
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 1138.94 S/905.38 S/1,031,173.50

C5 OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE
612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 265.44 S/71.62 S/19,010.81
700 OBRAS COMPLEMENTARIAS

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 14.13                 S/614.85 S/8,687.83
900 TRABAJOS DE CIERRE

902.A PLAN DE MANEJO AMBIENTAL mes 8.00                     S/21,384.00 S/171,072.00
902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00 S/80,000.00 S/80,000.00

902.C.1       MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 6.00 S/29,596.50 S/177,579.00
902.C.2       MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 6.00 S/234.00 S/1,404.00
902.C.3       MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 6.00 S/413.40 S/2,480.40
902.C.4       MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00 S/405.60 S/405.60
902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 S/58,500.00 S/58,500.00

C
611.A REPOSICIÓN DE HUARO und 1.00 S/100,867.95 S/100,867.95
612.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES glb 1.00 S/6,867.89 S/6,867.89

1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 140.94 S/18.49 S/2,605.98
1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 140.94 S/23.75 S/3,347.33
1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM m2 3,319.21 S/22.63 S/75,113.72
1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM ml 1,982.84 S/132.69 S/263,103.04

1005.C SARDINELES DE CONCRETO DE ALTURA H=15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA 
TOTAL=40 CM ESPESOR E=15 CM ml 857.33 S/246.26 S/211,126.09

1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA m2 297.10 S/72.49 S/21,536.78
1005.E PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS m2 541.77 S/219.87 S/119,118.97
1005.H JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2" ml 159.89 S/93.86 S/15,007.28
1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 9.00 S/2,192.15 S/19,729.35

OBRAS DE REDES

INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO
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1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 2.00 S/7,160.73 S/14,321.46

1006.C BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3 und 6.00 S/13,988.45 S/83,930.70
1006.D BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 ml 67.46 S/1,363.66 S/91,992.46

1006.G JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS 
(INCLUYE CIMENTACIÓN) und 1.00 S/10,610.00 S/10,610.00

1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE 
CIMENTACIÓN) und 1.00 S/10,544.96 S/10,544.96

1006.I JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M und 1.00 S/16,934.47 S/16,934.47

1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 
M und 1.00 S/7,544.23 S/7,544.23

1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M und 1.00 S/15,085.76 S/15,085.76
1006.L CALISTENIA ELÍPTICA und 2.00 S/6,442.88 S/12,885.76
1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 1.00 S/7,066.07 S/7,066.07
1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.00 S/6,942.13 S/13,884.26
1006.O CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE und 1.00 S/8,935.63 S/8,935.63

1006.P PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA 
DE FIERRO PINTADO und 6.00 S/4,295.23 S/25,771.38

1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 2.00 S/3,849.09 S/7,698.18
1006.S CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM und 2.00 S/1,918.87 S/3,837.74
1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 4.00 S/1,091.27 S/4,365.08
1007.D SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 6.00 S/826.14 S/4,956.84

1008.B CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE 
MATERIAL) m2 1,073.12 S/53.48 S/57,390.46

1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m m2 1,073.12 S/10.55 S/11,321.42

1009.A TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECÁNICO. INCLUYE CAPADO DE 
RAICES) und 31.00 S/783.80 S/24,297.80

1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO und 48.00 S/82.54 S/3,961.92

1009.C TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H≤2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE 
CAPADO DE RAÍCES) und 7.00 S/276.70 S/1,936.90

1009.D AJUSTE DE COTA DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H≥2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE 
CAPADO DE RAÍCES) und 2.00 S/391.89 S/783.78

1009.F ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO und 8.00 S/261.28 S/2,090.24

1010.B
MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES SOBRE LOSA DE 
CONCRETO E=10 CM. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X5.00 M, H=3.05 M CON CUBIERTA 
INCLINADA

und
2.00 S/28,060.16

S/56,120.32

1010.C CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE H=2.00 M PARA ZONA DE HUERTO ml 121.71 S/284.10 S/34,577.81

1010.E PUERTA DE DOS HOJAS CON ESTRUCTURA DE MADERA DE DIMENSIONES TOTALES 2.00X1.50 
M EN CERCO und 2.00 S/2,315.68 S/4,631.36

1010.F BORDE DE MADERA PARA SEPARACIÓN DE PARCELAS EN ZONA DE HUERTO ml 190.31 S/108.92 S/20,728.57
1200 ESTRUCTURAS
402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 182.50 S/10.41 S/1,899.83
403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3 108.18 S/15.65 S/1,693.02
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 6.97 S/590.60 S/4,116.48
801.C CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f´c = 21 MPa) m3 77.08 S/841.03 S/64,826.59
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 3869.02 S/7.68 S/29,714.07
803.A ENCOFRADO PLANO m2 475.65 S/80.78 S/38,423.01

S/93,215,722.37

INDIRECTO 20.85% S/19,435,478.11

UTILIDAD 10% S/9,321,572.24

S/121,972,772.72

SIMONE CIONI
Representante LEGAL
CONSORCIO SICIM - CONDUTO Lima, 02 de Diciembre 2022
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