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ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados  P. UNITARIOS/  P. PARCIALS/

1 OBRAS PROVISIONALES 545,391.19                 
102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00                       1,053.92                        1,053.92                     
103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00                       544,337.27                    544,337.27                 
200 OBRAS PRELIMINARES ‐                                  3,432,969.41             

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00                       1,285,616.67                 1,285,616.67             
202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR  Km  22.30                     2,751.43                        61,356.89                   
203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 8.00                       31,658.12                      253,264.96                 
204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 11.57                     74,490.63                      861,856.59                 
206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES  m3  7,110.00                9.97                                70,886.70                   

207.A
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS 
AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)

mes 8.00                       112,498.45                    899,987.60                 
300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL ‐                                  3,298,620.81             

304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 ‐                         37.36                              ‐                              
304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 16,893.67              57.78                              976,116.25                 
305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE m3 98,411.21              23.60                              2,322,504.56             
400 MOVIMIENTO DE TIERRAS ‐                                  21,920,854.42           
B1 CONSTRUCCION DE DIQUE NUEVO ‐                                  11,165,405.68           

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha  1.87                       6,551.32                        12,250.97                   
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 44,976.21              7.42                                333,723.48                 
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 458.94                   17.90                              8,215.03                     
402.D EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 458.94                   132.64                            60,873.80                   
402.E EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO m3 46,634.27              10.02                              467,275.39                 
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3  72,040.00              14.01                              1,009,280.40             
404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3  18,300.57              41.73                              763,682.79                 
404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2  m3  3,517.22                41.73                              146,773.59                 
404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3  27,168.15              18.77                              509,946.18                 
404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2  m3  4,507.31                18.77                              84,602.21                   
405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE  m3  136,805.73           5.02                                686,764.76                 
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2  22,473.28              2.69                                60,453.12                   
407.A MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN  m3  12,395.30              22.32                              276,663.10                 
408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOWEB ml 700.00                   12.26                              8,582.00                     
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2  43,524.48              12.30                              535,351.10                 
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2  8,868.00                7.34                                65,091.12                   
410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO  m3  197,954.34           4.28                                847,244.58                 
410.B CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TRASDOS DE DIQUE  m3  167,164.50           26.69                              4,461,620.51             
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3  4,673.01                20.56                              96,077.09                   
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3  27,624.40              5.18                                143,094.39                 
414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)  m2  7,591.04                73.83                              560,446.48                 
416.A PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE  m2  12,395.30              2.21                                27,393.61                   

B2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES 10,755,448.73           
402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 149,818.39           10.39                              1,556,613.07             
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 1,513.32                17.90                              27,088.43                   
402.D EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 162,833.02           10.02                              1,631,586.86             
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3  14,725.96              15.54                              228,841.42                 
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE  m3  78,785.86              41.73                              3,287,733.94             
404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE  m3  99,553.71              18.77                              1,868,623.14             
406.B PERFILADO DE TALUD EXISTENTE m2 ‐                         2.69                                ‐                              
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2  123,382.87           12.30                              1,517,609.30             
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3  12,220.66              20.56                              251,256.77                 
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3  71,799.50              5.18                                371,921.41                 
417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES  m3  480.00                   29.53                              14,174.40                   
500 TRANSPORTE DE MATERIAL 12,254,844.57           

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km  m3‐km  74,594.43              9.34                                696,711.98                 
501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D≤1km  m3‐km  ‐                         9.34                                ‐                              
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM  m3‐km  14,866.44              9.34                                138,852.55                 
502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km  m3‐km  ‐                         2.52                                ‐                              
502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km   m3‐km  ‐                         2.52                                ‐                              
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM  m3‐km  130,789.38           2.52                                329,589.24                 
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km  m3‐km  321,304.58           9.68                                3,110,228.33             
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km  m3‐km  1,342,892.21        2.64                                3,545,235.43             
505.A TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO PARA ACOPIO ≤1km (INCLUYE CARGUÍO)  m3‐km  ‐                         9.34                                ‐                              
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km  m3‐km  204,012.85           12.41                              2,531,799.47             
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km  m3‐km  651,516.29           2.92                                1,902,427.57             
600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 3,682,596.72             

601.A CONSTRUCCIÓN DE CRUCE VIAL CON BADÉN SIN REVESTIMIENTO (08UND)
601.A1        RELLENO COMPACTADO EN BADEN m3 37,120.00              14.81                              549,747.20                 
601.A2        COLOCACION Y COMPACTACION DE AFIRMADO m3 2,480.00                20.56                              50,988.80                   
601.A3        EMBOQUILLADO DE PIEDRA C/CONCRETO f´c=210kg/cm2 m3 960.00                   335.04                            321,638.40                 
601.A4        PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB‐RASANTE m2 15,600.00              2.47                                38,532.00                   
602.A REUBICACIÓN DE CANAL REVESTIDO (990.5 ML) ‐                                 

602.A1        ENCOFRADO DE CANALES m2 409.08                   57.84                              23,661.19                   
602.A2        CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 346.68                   500.73                            173,593.08                 
602.A3        EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3 5,546.80                6.18                                34,279.22                   
602.A4        COLOCACION PIEDRA m3 346.68                   169.34                            58,706.79                   
603.A REEMPLAZO DE BOCATOMA (37 UND) ‐                                 

603.A1        COMPUERTA METALICA, incluye instalación und 74.00                     2,455.00                        181,670.00                 
603.A2        CAMA DE APOYO, e=100mm m3 85.10                     101.48                            8,635.95                     
603.A3        RELLENO ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLA m3 340.40                   54.61                              18,589.24                   
603.A4        ENCOFRADO DE MUROS m2 2,928.18                58.33                              170,800.74                 
603.A5        CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 562.40                   500.73                            281,610.55                 
603.A6        CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2) m3 54.39                     363.55                            19,773.48                   

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

PRESUPUESTO



ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados  P. UNITARIOS/  P. PARCIALS/
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

PRESUPUESTO

603.A7        CONCRETO CLASE K (f'c=140 kg/cm2 + 30%PG) m3 999.00                   322.46                            322,137.54                 
603.A8        ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 44,400.00              8.11                                360,084.00                 
603.A9        SUMINISTRO E INSTALACION DE HUBERIA DE HDPE; D=36" m 296.00                   1,237.20                        366,211.20                 

603.A10        EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 740.00                   265.78                            196,677.20                 
603.A11        EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3 4,995.00                6.18                                30,869.10                   

604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA (03 UND) ‐                                 
604.A1        EXCAVACION MANUAL m3 1.50                       51.72                              77.58                          
604.A2        CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)  m3 1.50                       500.73                            751.10                        
604.A3        RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO  m3 1.50                       34.80                              52.20                          
604.A4        RETIRO Y REUBICACIÓN DE POSTE und 3.00                       2,611.82                        7,835.46                     
604.B       REUBICACIÓN DE POSTE  DE TELEFONIA und
604.C       REUBICACIÓN DE POSTE DE DATOS und
605.A REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL (UND 02)

605.A1        PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA  m2 224.00                   18.70                              4,188.80                     
605.A2        EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA m3 380.00                   32.44                              12,327.20                   
605.B REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO (01 UND) ‐                                  ‐                              

605.B1        EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA m3 60.00                     48.65                              2,919.00                     
605.B2        ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m und 13.00                     1,448.07                        18,824.91                   
605.B3        RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 34.00                     34.80                              1,183.20                     
606.A REUBICACIÓN DE TUBERÍA AGUA (05 UND) ‐                                 

606.A1        CAMA DE APOYO, e=100mm m3 32.00                     101.48                            3,247.36                     
606.A2        ENCOFRADO DE MUROS m2 130.50                   58.33                              7,612.07                     
606.A3        CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) m3 47.25                     500.73                            23,659.49                   
606.A4        CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2) m3 2.25                       363.55                            817.99                        
606.A5        ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2,753.00                8.11                                22,326.83                   
606.A6        SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE D=4" m 110.00                   43.86                              4,824.60                     
606.A7        EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 70.50                     265.78                            18,737.49                   
606.A8        EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3 49.50                     6.18                                305.91                        
606.A9        RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 21.50                     34.80                              748.20                        
610.A CRUCE DE TUBERÍA AÉREO und 7.00                       49,135.95                      343,951.65                 
900 TRABAJOS DE CIERRE 486,517.20                 

902.A MITIGACION DE MANEJO AMBIENTAL mes 8.00                       60,814.65                      486,517.20                 
900 OTROS 2,514,303.68             

Transporte Interno ‐ Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno) mes 36.00                     32,404.88                      1,166,575.68             
EPPS ‐  Personal Directo (renovacion cada 6 meses) und 390.00                   2,600.00                        1,014,000.00             
Examenes Médicos ‐  Personal Directo (Ingreso y salida) und 390.00                   560.00                            218,400.00                 
Certificado de Operadores ‐  Personal Directo und 1.00                       800.00                            800.00                        
Charla de Inducción  ‐  Personal Directo und 390.00                   150.00                            58,500.00                   
AGUA ‐  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes) per /mes 1,624.00                34.50                              56,028.00                   
SUBTOTAL 48,136,097.99
GASTOS GENERALES 19.22% 9,252,922.13
UTILIDAD 4,813,609.80
TOTAL S/. 62,202,629.92

220,000.00

61,982,629.92

DESCUENTO COMERCIAL

TOTAL OFERTADO S/.

NOTA: Todas las partidas se realizaran a doble turno a excepcion de las correspondientes a geosinteticos, por lo que se han añadido la incidencia de luminarias en el precio unitario
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1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 3,932,267.00
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 8.00 28,125.00 225,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA ( Especialista de Seguridad) 1.00 8.00 14,063.00 112,504.00

Supervisor SSOMA de Margen derecho 2.00 13.00 9,281.00 120,653.00

Supervisor SSOMA de Margen Izquierdo 2.00 13.00 9,281.00 120,653.00

Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2.00 11.00 9,281.00 102,091.00

Relevos supervisor SSOMA

Capacitadores / SBC 1.00 8.00 9,281.00 74,248.00

Especialista de Medio Ambiente 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00

Supervisores de medio ambiente 1.00 8.00 7,734.38 61,875.00
Medico Ocupacional 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00

Enfermero ocupacional 1.00 8.00 8,800.00 70,400.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD 1.00 8.00
Jefe de Oficina Técnica 1.00 8.00 19,687.50 157,500.00
Responsable de EDP 1.00 8.00 13,359.00 106,872.00
Jefe de Topografía 1.00 8.00 14,625.00 117,000.00
Dibujante Cadista 1.00 8.00 8,437.50 67,500.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 8.00 7,875.00 63,000.00
Jefe de Calidad 1.00 8.00 18,000.00 144,000.00
Supervisor de Control de Calidad 1.00 8.00 11,250.00 90,000.00
Tecnico de campo 2.00 16.00 8,438.00 135,008.00
Asistenet de campo 2.00 16.00 4,922.00 78,752.00
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 8.00 8,438.00 67,504.00
Tecnico de laboratorio de suelos 1.00 8.00 4,922.00 39,376.00

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 8.00 18,000.00 144,000.00
Supervisor de Margen derecho 2.00 12.00 12,938.00 155,256.00
Supérvisores de Margen Izquierdo 2.00 14.00 12,938.00 181,132.00
Relevo de supervisores de produccion 2.00 11.00 12,938.00 142,318.00
Supervisor de procesamiento de materiales 12,938.00
Jefe de Equipos 1.00 8.00 12,656.25 101,250.00
Mecánicos 4.00 32.00
Ayudantes mecánicos 4.00 32.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL 4.00 32.00
Asistente en asuntos sociales 1.00 8.00 6,328.13 50,625.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 8.00 7,312.50 58,500.00
Comprador 1.00 8.00 7,031.25 56,250.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 8.00 6,750.00 54,000.00
Asistente de RRHH 1.00 8.00 4,921.88 39,375.00
Jefe de Servicios Generales 1.00 8.00 6,328.13 50,625.00
Asistente administrativo 1.00 8.00 3,937.50 31,500.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 16.00 1,687.50 27,000.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 8.00 7,031.25 56,250.00
Auxiliar de Almacén 1.00 8.00 4,218.75 33,750.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 16.00 2,812.50 45,000.00
Vigilancia 5.00 36.00 5,625.00 202,500.00
Choferes de Camionetas 5.00 40.00 3,656.25 146,250.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 16.00 6,187.50 99,000.00
Choferes de Coaster 1.00 8.00 4,218.75 33,750.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 120,600.00
Exámenes médicos personal directo MOC 258.00 516.00
Exámenes médicos personal directo MONC 132.00 264.00
Exámenes médicos personal indirecto 72.00 144.00 280.00 40,320.00
Fotocheck - GG 72.00 72.00 25.00 1,800.00
Fotocheck - CD 390.00 390.00
Charlas de inducción CD 419.00 419.00
Charlas de inducción GG 72.00 72.00 150.00 10,800.00
EPP personal directo 390.00 780.00
EPP personal indirecto 72.00 144.00 470.00 67,680.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN



PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 326,070.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 45.00 338.00 240.00 81,120.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 191.00 833.00 150.00 124,950.00
Custer de 24 pasajeros GG 1.00 8.00 15,000.00 120,000.00
Bus de 24 pasajeros CD
Custer de 24 pasajeros CD

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 2,633,950.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 167.00 741.00 1,466.00 1,086,306.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 71.00 296.00 896.00 265,216.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 134.00 572.00 896.00 512,512.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 50.00 378.00 1,686.00 637,308.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 19.00 148.00 896.00 132,608.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 315,947.00
Telefonía móvil 39.00 290.00 50.00 14,500.00
Equipos de Computo 40.00 298.00 275.00 81,950.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 8.00 937.50 7,500.00

Agua en Botellas GG 69.00 526.00 34.50 18,147.00

Agua en Botellas cd 372.00 1,624.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 8.00 750.00 6,000.00
Licencias software 1.00 8.00 4,000.00 32,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 49.00 381.00 350.00 133,350.00
Emisoras en vehículos 5.00 40.00 562.50 22,500.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 668,731.33
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5.00 40.00 5,625.00 225,000.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 8.00 19,300.00 154,400.00
Combustible 1,887.60 15,100.80 19.16 289,331.33

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 324,780.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 25.42 112.77 1,300.00 146,596.67
Lavamanos 25.42 112.77 500.00 56,383.33
Caseta de vigias 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 8.00 11,475.00 91,800.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 815,100.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo de inicializacion 75.00 75.00 6,600.00 495,000.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo monitoreo mensual 75.00 485.00 660.00 320,100.00

9. GASTOS VARIOS 38,000.00
Utiles de Oficina 1.00 8.00 1,875.00 15,000.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 8.00 1,875.00 15,000.00

10. COSTES COVID 77,476.80
Costes Covid 1.00 1.00 77,476.80 77,476.80

RESUMEN DE GASTOS GENERALES
SUBCAPÍTULO IMPORTE

S/
1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 3,932,267.00
2. Requerimientos de Personal 120,600.00
3. Transporte de Personal 326,070.00
4. Alojamiento y alimentación 2,633,950.00
5. Operación de Instalaciones 315,947.00
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 668,731.33
7. Instalaciones y Servicio 324,780.00
8. Equipos Auxiliares 815,100.00
9. Gastos Varios 38,000.00
10. Costes Covid 77,476.80

9,252,922.13
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COSTOS COVID
1. Implementación de nuevos EPPs y gastos medicos

Material prevención COVID para protección del personal-Directo
Mascarillas Tipo KN95 1,624 8.40 13,642
Alcohol en Gel 330 ml 1,624 22.50 36,540
Guantes de latex
Caretas faciales

Material prevención COVID para protección del personal-Indirecto
Mascarillas Tipo KN95 528 8.40 4,435
Alcohol en Gel 330 ml 528 22.50 11,880
Guantes 0
Caretas faciales 0

Material prevención COVID proteccion colectiva
Termometro 2 150 300
Pulsimetro 2 150 300

Pruebas antigenos COVID 0
Paramedico, médico asistencial 0
Camionetas 0

Limpieza y Desinfección
Materiales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de buses (# de bu 75 100.00 7,500
Personal de limpieza de buses 0
Manteriales e Implementos de Limpieza y desinfeccion de oficinas 8 360.00 2,880
Personal de limpieza de camionetas 0

SUBTOTAL PRESUPUESTO COVID 77,476.80

DESCRIPCIÓN TOTAL 
(CANT x MES)

P.U.
S/

IMPORTE 
TOTAL S/

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN (TRAMO 1 y 2) - CASMA
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APUS PARTIDAS

MO. 1.7778 EQ. 1,053.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.5000 20.57 92.57

hh 2.0000 9.0000 18.59 167.31

259.88

%mo 3.0000 259.88 7.80

7.80

und 1.0000 786.24 786.24

786.24

MO. 0.0038 EQ. 544,337.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 93.58 28,074.00

mes 16.0000 4,368.00 69,888.00

mes 16.0000 2,730.00 43,680.00

mes 24.0000 705.00 16,920.00

158,562.00

hm 1.0000 2,105.2632 71.30 150,105.27

glb 1.0000 10,530.00 10,530.00

160,635.27

glb 1.0000 80,000.00 80,000.00

glb 1.0000 49,140.00 49,140.00

mes 8.0000 1,000.00 8,000.00

mes 8.0000 1,000.00 8,000.00

mes 8.0000 10,000.00 80,000.00

225,140.00

MO. EQ. 1,285,616.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 670,641.67 670,641.67

glb 1.0000 614,975.00 614,975.00

1,285,616.67

MO. 0.4444 EQ. 2,751.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 18.0000 18.59 334.62

hh 1.0000 18.0000 36.88 663.84

998.46

var 8.0000 25.29 202.32

bol 2.0000 27.62 55.24

bol 2.0000 19.66 39.32

und 150.0000 5.73 859.50

gal 8.0000 35.28 282.24

1,438.62

hm 1.0000 18.0000 15.80 284.40

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Partida 102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.
Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN (TRAMO 1 y 2) - CASMA

Código Descripción Recurso
Materiales

0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

Partida 103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
Rendimiento glb/DIA 0.0038 Costo unitario directo por : glb

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Partida 202.A TRAZO, NIVELACCION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento km/DIA 0.4444 Costo unitario directo por : km

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO



APUS PARTIDAS

%mo 3.0000 998.46 29.95

314.35

MO. 0.0384 EQ. 31,658.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 416.6667 18.59 7,745.83

hh 2.0000 416.6667 36.88 15,366.67

23,112.50

var 5.0000 25.29 126.45

bol 3.0000 27.62 82.86

bol 3.0000 19.66 58.98

und 150.0000 5.73 859.50

gal 4.0000 35.28 141.12

1,268.91

hm 2.0000 416.6667 15.80 6,583.33

%mo 3.0000 23,112.50 693.38

7,276.71

MO. 0.2667 EQ. 74,490.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 30.0000 33.75 1,012.50

hh 2.0000 60.0000 18.59 1,115.40

hh 2.0000 60.0000 18.59 1,115.40

3,243.30

hm 0.5000 15.0000 404.28 6,064.20

hm 0.2500 7.5000 379.23 2,844.23

hm 1.0000 30.0000 300.33 9,009.90

hm 1.0000 30.0000 202.89 6,086.70

hm 1.0000 30.0000 204.90 6,147.00

%mo 3.0000 3,243.30 97.30

30,249.33

m3 600.0000 68.33 40,998.00

40,998.00

MO. 540.0000 EQ. 9.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 33.75 0.05

hh 1.0000 0.0148 18.59 0.28

0.33

hm 0.2500 0.0037 404.28 1.50

hm 1.0000 0.0148 549.06 8.13

%mo 3.0000 0.33 0.01

9.64

MO. 0.0384 EQ. 112,498.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 20.57 4,285.42

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS
Rendimiento km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010325020206 MATERIAL DE LASTRE

Partida 206.B DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

Partida 207.B MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de 
agua)

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes



APUS PARTIDAS

hh 2.0000 416.6667 18.59 7,745.83

12,031.25

mes 1.0000 5,000.00 5,000.00

5,000.00

hm 0.5000 104.1667 300.33 31,284.39

hm 0.5000 104.1667 202.89 21,134.38

hm 1.0000 208.3333 204.90 42,687.49

%mo 3.0000 12,031.25 360.94

95,467.20

MO. EQ. 37.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 32.49 37.36

37.36

MO. EQ. 57.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 50.24 57.78

57.78

MO. EQ. 23.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 20.52 23.60

23.60

MO. 0.8000 EQ. 6,551.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 33.75 33.75

hh 2.0000 20.0000 18.59 371.80

405.55

hm 1.0000 10.0000 549.06 5,490.60

hm 2.0000 20.0000 32.15 643.00

%mo 3.0000 405.55 12.17

6,145.77

MO. 800.0000 EQ. 7.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 33.75 0.17

hh 1.0000 0.0100 18.59 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 25.86 0.26

hm 1.0000 0.0100 404.28 4.04

hm 0.5000 0.0050 549.06 2.75

%mo 3.0000 0.36 0.01

7.06

Materiales
0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Partida 304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Partida 304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

0103292202a5 EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Partida 304.D PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011102010704 MOTOSIERRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 222.2222 EQ. 17.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0360 18.59 0.67

0.79

hm 0.5000 0.0180 25.86 0.47

hm 1.0000 0.0360 404.28 14.55

%mo 3.0000 0.79 0.02

hm 1.0000 0.0360 57.49 2.07

17.11

MO. 30.0000 EQ. 132.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 33.75 0.90

hh 1.0000 0.2667 18.59 4.96

5.86

hm 0.5000 0.1333 25.86 3.45

hm 1.0000 0.2667 404.28 107.82

%mo 3.0000 5.86 0.18

hm 1.0000 0.2667 57.49 15.33

126.78

MO. 400.0000 EQ. 10.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.75 0.14

hh 1.0000 0.0200 18.59 0.37

0.51

hm 0.5000 0.0100 25.86 0.26

hm 1.0000 0.0200 404.28 8.09

hm 0.5000 0.0100 113.65 1.14

%mo 3.0000 0.51 0.02

9.51

MO. 444.4444 EQ. 14.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0180 20.57 0.37

hh 1.0000 0.0180 18.59 0.33

0.82

hm 1.0000 0.0180 25.86 0.47

hm 1.0000 0.0180 379.23 6.83

hm 1.0000 0.0180 202.89 3.65

%mo 3.0000 0.82 0.02

10.97

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.D EXCAVACION EN ROCA FIJA
Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE NUEVO
Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA



APUS PARTIDAS

MO. 192.0000 EQ. 41.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.75 0.70

hh 1.0000 0.0417 20.57 0.86

hh 1.0000 0.0417 18.59 0.78

2.34

hm 1.0000 0.0417 25.86 1.08

hm 2.0000 0.0833 404.28 33.68

hm 0.2000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 2.34 0.07

39.39

MO. 192.0000 EQ. 41.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.75 0.70

hh 1.0000 0.0417 20.57 0.86

hh 1.0000 0.0417 18.59 0.78

2.34

hm 1.0000 0.0417 25.86 1.08

hm 2.0000 0.0833 404.28 33.68

hm 0.2000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 2.34 0.07

39.39

MO. 266.6667 EQ. 18.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 33.75 0.51

hh 1.0000 0.0300 20.57 0.62

hh 1.0000 0.0300 18.59 0.56

1.69

hm 1.0000 0.0300 25.86 0.78

hm 1.0000 0.0300 404.28 12.13

hm 0.2500 0.0075 549.06 4.12

%mo 3.0000 1.69 0.05

17.08

MO. 266.6667 EQ. 18.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 33.75 0.51

hh 1.0000 0.0300 20.57 0.62

hh 1.0000 0.0300 18.59 0.56

1.69

hm 1.0000 0.0300 25.86 0.78

hm 1.0000 0.0300 404.28 12.13

hm 0.2500 0.0075 549.06 4.12

%mo 3.0000 1.69 0.05

17.08

MO. 960.0000 EQ. 5.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE
Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T



APUS PARTIDAS

hh 0.1000 0.0008 33.75 0.03

hh 2.0000 0.0167 18.59 0.31

0.34

hm 0.5000 0.0042 25.86 0.11

hm 1.0000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 0.34 0.01

4.68

MO. 720.0000 EQ. 2.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 33.75 0.07

hh 1.0000 0.0111 18.59 0.21

0.28

hm 0.5000 0.0056 25.86 0.14

hm 0.5000 0.0056 404.28 2.26

%mo 3.0000 0.28 0.01

2.41

MO. EQ. 22.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 14.64 14.64

m3 1.0000 7.68 7.68

22.32

MO. EQ. 12.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1600 41.83 6.69

m3 0.1600 34.80 5.57

12.26

MO. 1,200.0000 EQ. 12.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.75 0.04

hh 2.0000 0.0133 20.57 0.27

hh 8.0000 0.0533 18.59 0.99

1.30

m2 1.2000 8.45 10.14

%mt 5.0000 10.14 0.51

10.65

hm 0.2500 0.0017 183.84 0.31

%mo 3.0000 1.30 0.04

0.35

MO. 1,200.0000 EQ. 7.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.75 0.04

hh 2.0000 0.0133 20.57 0.27

hh 8.0000 0.0533 18.59 0.99

1.30

m2 1.2000 4.52 5.42

%mt 5.0000 5.42 0.27

5.69

hm 0.2500 0.0017 183.84 0.31

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD
Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303010309 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE

010303010542 Excavación de fundaciones

Partida 407.A MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303010903 EXCAVACION EN ZANJA

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOWEB
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON



APUS PARTIDAS

%mo 3.0000 1.30 0.04

0.35

MO. 888.8889 EQ. 4.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 18.59 0.17

0.17

hm 0.5000 0.0045 25.86 0.12

hm 0.1500 0.0014 404.28 0.57

hm 1.0000 0.0090 379.23 3.41

%mo 3.0000 0.17 0.01

4.11

MO. 80.0000 EQ. 26.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0100 33.75 0.34

hh 2.0000 0.2000 18.59 3.72

4.06

hm 0.5000 0.0500 404.28 20.21

%mo 5.0000 4.06 0.20

20.41

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 240.0000 EQ. 20.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.75 0.23

hh 1.0000 0.0333 20.57 0.68

hh 1.0000 0.0333 18.59 0.62

1.53

hm 1.0000 0.0333 300.33 10.00

hm 1.0000 0.0333 202.89 6.76

%mo 3.0000 1.53 0.05

16.81

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 888.8889 EQ. 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 33.75 0.06

hh 1.0000 0.0090 18.59 0.17

0.23

hm 1.0000 0.0090 549.06 4.94

%mo 3.0000 0.23 0.01

4.95

MO. EQ. 73.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 73.83 73.83

73.83

MO. 2,088.8889 EQ. 2.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 410.B CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TRADOS DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Subpartidas

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

010312010201 INSTALACION DE GEOWEB

Partida 416.A PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 2,088.8889 Costo unitario directo por : m2



APUS PARTIDAS

hh 0.1000 0.0004 33.75 0.01

hh 1.0000 0.0038 18.59 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 300.33 1.14

hm 1.0000 0.0038 202.89 0.77

%mo 3.0000 0.08

1.91

m3 0.0100 22.15 0.22

0.22

MO. 560.0000 EQ. 10.39
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 33.75 0.24

hh 1.0000 0.0143 18.59 0.27

0.51

hm 0.5000 0.0071 25.86 0.18

hm 1.0000 0.0143 404.28 5.78

hm 0.5000 0.0071 549.06 3.90

%mo 3.0000 0.51 0.02

9.88

MO. 222.2222 EQ. 17.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0360 18.59 0.67

0.79

hm 0.5000 0.0180 25.86 0.47

hm 1.0000 0.0360 404.28 14.55

%mo 3.0000 0.79 0.02

hm 1.0000 0.0360 57.49 2.07

17.11

MO. 400.0000 EQ. 10.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.75 0.14

hh 1.0000 0.0200 18.59 0.37

0.51

hm 0.5000 0.0100 25.86 0.26

hm 1.0000 0.0200 404.28 8.09

hm 0.5000 0.0100 113.65 1.14

%mo 3.0000 0.51 0.02

9.51

MO. 355.0000 EQ. 15.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 33.75 0.15

hh 1.0000 0.0225 20.57 0.46

hh 1.0000 0.0225 18.59 0.42

1.03

hm 1.0000 0.0225 25.86 0.58

hm 0.5000 0.0113 76.23 0.86

hm 1.0000 0.0225 379.23 8.53

hm 0.5000 0.0113 202.89 2.29

%mo 3.0000 1.03 0.03

12.29

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.D EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton



APUS PARTIDAS

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 192.0000 EQ. 41.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.75 0.70

hh 1.0000 0.0417 20.57 0.86

hh 1.0000 0.0417 18.59 0.78

2.34

hm 1.0000 0.0417 25.86 1.08

hm 2.0000 0.0833 404.28 33.68

hm 0.2000 0.0083 549.06 4.56

%mo 3.0000 2.34 0.07

39.39

MO. 266.6667 EQ. 18.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 33.75 0.51

hh 1.0000 0.0300 20.57 0.62

hh 1.0000 0.0300 18.59 0.56

1.69

hm 1.0000 0.0300 25.86 0.78

hm 1.0000 0.0300 404.28 12.13

hm 0.2500 0.0075 549.06 4.12

%mo 3.0000 1.69 0.05

17.08

MO. 720.0000 EQ. 2.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 33.75 0.07

hh 1.0000 0.0111 18.59 0.21

0.28

hm 0.5000 0.0056 25.86 0.14

hm 0.5000 0.0056 404.28 2.26

%mo 3.0000 0.28 0.01

2.41

MO. 1,200.0000 EQ. 12.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.75 0.04

hh 2.0000 0.0133 20.57 0.27

hh 8.0000 0.0533 18.59 0.99

1.30

m2 1.2000 8.45 10.14

%mt 5.0000 10.14 0.51

10.65

hm 0.2500 0.0017 183.84 0.31

%mo 3.0000 1.30 0.04

0.35

MO. 240.0000 EQ. 20.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.75 0.23

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 404.G ENROCADO Y ACOMODO DE TALUD EXISTENTE

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.H ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 406.A PERFILADO DE TALUD EXISTENTE

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m3/DIA 240.0000



APUS PARTIDAS

hh 1.0000 0.0333 20.57 0.68

hh 1.0000 0.0333 18.59 0.62

1.53

hm 1.0000 0.0333 300.33 10.00

hm 1.0000 0.0333 202.89 6.76

%mo 3.0000 1.53 0.05

16.81

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 888.8889 EQ. 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 33.75 0.06

hh 1.0000 0.0090 18.59 0.17

0.23

hm 1.0000 0.0090 549.06 4.94

%mo 3.0000 0.23 0.01

4.95

MO. EQ. 29.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.09 23.09

m3 1.0000 6.44 6.44

29.53

MO. 262.5000 EQ. 9.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 18.59 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0305 173.86 5.30

5.30

m3 1.0000 3.93 3.93

3.93

MO. 262.5000 EQ. 9.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 18.59 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0305 173.86 5.30

5.30

m3 1.0000 3.93 3.93

3.93

MO. 262.5000 EQ. 9.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 18.59 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0305 173.86 5.30

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA

010303060504 ACOPIO DE ROCA

Partida 501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D<=1km

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D<=1km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 501.D CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO <=1KM

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

5.30

m3 1.0000 3.93 3.93

3.93

MO. 550.0000 EQ. 2.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 173.86 2.52

2.52

MO. 550.0000 EQ. 2.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 173.86 2.52

2.52

MO. 550.0000 EQ. 2.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 173.86 2.52

2.52

MO. 252.0000 EQ. 9.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 18.59 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0317 173.86 5.51

5.51

m3 1.0000 4.05 4.05

4.05

MO. 528.0000 EQ. 2.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 173.86 2.64

2.64

MO. 262.5000 EQ. 9.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 18.59 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0305 173.86 5.30

5.30

m3 1.0000 3.93 3.93

3.93

MO. 278.6667 EQ. 12.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 18.59 0.11

0.11

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1Km

Rendimiento m3-km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km

Rendimiento m3-km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<=1km

Rendimiento m3-km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 502 D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO >1KM

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3 -km/D 252.0000 Costo unitario directo por : m3 -km

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 505.A TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO PARA ACOPIO <= 1KM (INCLUYE CARGUIO)

Rendimiento m3 -km/D 528.0000 Costo unitario directo por : m3 -km

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3-km/D 278.6667 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D<=1km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0287 224.58 6.45

6.45

m3 1.0000 5.85 5.85

5.85

MO. 616.0000 EQ. 2.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0130 224.58 2.92

2.92

MO. 400.0000 EQ. 14.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.75 0.14

hh 1.0000 0.0200 20.57 0.41

hh 1.0000 0.0200 18.59 0.37

0.92

hm 1.0000 0.0200 379.23 7.58

hm 1.0000 0.0200 202.89 4.06

%mo 3.0000 0.92 0.03

11.67

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 270.0000 EQ. 20.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.75 0.23

hh 1.0000 0.0333 20.57 0.68

hh 1.0000 0.0333 18.59 0.62

1.53

hm 1.0000 0.0333 300.33 10.00

hm 1.0000 0.0333 202.89 6.76

%mo 3.0000 1.53 0.05

16.81

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 14.2222 EQ. 335.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 500.73 250.37

m3 0.5000 169.34 84.67

335.04

MO. 1,840.0000 EQ. 2.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 33.75 0.01

hh 1.0000 0.0043 18.59 0.08

0.09

hm 1.0000 0.0043 300.33 1.29

hm 1.0000 0.0043 202.89 0.87

Rendimiento m3-km/D 616.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D>1km

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 601.A1 RELLENO COMPACTADO EN BADEN

Rendimiento m3/DIA 270.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 601.A2 COLOCACION Y COMPACTACION DE AFIRMADO

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 601.A3 EMBOQUILLADO DE PIEDRA C/CONCRETO f'c=210kg/cm2

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,840.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 601.A4 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE

Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

%mo 3.0000 0.09

2.16

m3 0.0100 22.15 0.22

0.22

MO. 17.7778 EQ. 57.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0900 33.75 3.04

hh 1.0000 0.4500 20.57 9.26

hh 1.0000 0.4500 18.59 8.37

20.67

kg 0.1000 7.60 0.76

kg 0.2000 6.33 1.27

gal 0.1000 104.83 10.48

p2 4.0000 6.01 24.04

36.55

%mo 3.0000 20.67 0.62

0.62

MO. 16.0000 EQ. 500.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 433.72 455.41

m3 1.0000 45.32 45.32

500.73

MO. 160.0000 EQ. 6.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 33.75 0.17

hh 1.0000 0.0500 18.59 0.93

1.10

hm 0.2500 0.0125 404.28 5.05

%mo 3.0000 1.10 0.03

5.08

MO. 7.0000 EQ. 169.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 33.75 19.28

hh 2.0000 2.2857 20.57 47.02

hh 4.0000 4.5714 18.59 84.98

151.28

%mo 3.0000 151.28 4.54

4.54

m3 0.2500 54.08 13.52

13.52

MO. EQ. 2,455.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,455.00 2,455.00

2,455.00

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 602.A1 ENCOFRADO DE CANALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 17.7778

Subpartidas
010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 602.A3 EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 602.A2 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 602.A4 COLOCACION PIEDRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0433010306 SC COMPUERTA METALICA, incluye instalación

Partida 603.A1 COMPUERTA METALICA incluye instalacion
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

MO. 50.0000 EQ. 101.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0320 33.75 1.08

hh 1.0000 0.1600 20.57 3.29

hh 3.0000 0.4800 18.59 8.92

13.29

m3 1.2000 55.00 66.00

66.00

hm 1.0000 0.1600 46.04 7.37

hm 1.0000 0.1600 76.23 12.20

%mo 3.0000 13.29 0.40

19.97

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 55.0000 EQ. 54.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.75 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.02 3.79

hh 2.0000 0.2909 18.59 5.41

9.69

hm 1.0000 0.1455 46.04 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.23 11.09

%mo 3.0000 9.69 0.29

18.08

m3 0.1000 22.15 2.22

m3 1.2000 20.52 24.62

26.84

MO. 14.0000 EQ. 58.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1143 33.75 3.86

hh 1.0000 0.5714 20.57 11.75

hh 1.0000 0.5714 18.59 10.62

26.23

kg 0.1000 7.60 0.76

kg 0.2000 6.33 1.27

gal 0.0500 104.83 5.24

p2 4.0000 6.01 24.04

31.31

%mo 3.0000 26.23 0.79

0.79

MO. 16.0000 EQ. 500.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 433.72 455.41

m3 1.0000 45.32 45.32

500.73

MO. 16.0000 EQ. 363.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 603.A2 CAMA DE APOYO, e=100mm

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 603.A3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLA
Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 603.A4 ENCOFRADO DE MUROS
Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 603.A5 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso

Partida 603.A6 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO



APUS PARTIDAS

m3 1.0500 303.08 318.23

m3 1.0000 45.32 45.32

363.55

MO. 16.0000 EQ. 322.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 316.89 237.67

m3 0.7500 45.32 33.99

m3 0.3000 169.34 50.80

322.46

MO. 220.0000 EQ. 8.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0364 26.02 0.95

hh 1.0000 0.0364 20.57 0.75

hh 0.5000 0.0182 18.59 0.34

2.16

kg 0.0500 7.60 0.38

kg 1.0500 5.25 5.51

5.89

%mo 3.0000 2.16 0.06

0.06

MO. 21.0000 EQ. 1,237.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1905 33.75 6.43

hh 1.0000 0.3810 26.02 9.91

hh 2.0000 0.7619 20.57 15.67

hh 2.0000 0.7619 18.59 14.16

46.17

m 1.0500 1,103.65 1,158.83

1,158.83

hm 0.2000 0.0762 404.28 30.81

%mo 3.0000 46.17 1.39

32.20

MO. 14.2222 EQ. 265.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 316.89 158.45

m3 0.5000 45.32 22.66

m3 0.5000 169.34 84.67

265.78

MO. 160.0000 EQ. 6.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 33.75 0.17

hh 1.0000 0.0500 18.59 0.93

1.10

hm 0.2500 0.0125 404.28 5.05

%mo 3.0000 1.10 0.03

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 603.A8 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 603.A7 CONCRETO CLASE K (f'c=140 kg/cm2 + 30%PG)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 603.A9 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HDPE; D=36"

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales
0214010741 TUBERIA HDPE D=900mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 21.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 603.A10 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 603.A11 EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO
Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

5.08

MO. 6.2222 EQ. 51.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2286 33.75 7.72

hh 2.0000 2.2857 18.59 42.49

50.21

%mo 3.0000 50.21 1.51

1.51

MO. 16.0000 EQ. 500.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 433.72 455.41

m3 1.0000 45.32 45.32

500.73

MO. 40.0000 EQ. 34.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.75 0.68

hh 2.0000 0.4000 18.59 7.44

8.12

hm 1.0000 0.2000 46.04 9.21

hm 1.0000 0.2000 76.23 15.25

24.46

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 1.0000 EQ. 2,611.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 33.75 135.00

hh 1.0000 8.0000 26.02 208.16

hh 5.0000 40.0000 18.59 743.60

1,086.76

hm 1.0000 8.0000 183.84 1,470.72

%mo 5.0000 1,086.76 54.34

1,525.06

MO. 32.0000 EQ. 18.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1250 33.75 4.22

hh 3.0000 0.7500 18.59 13.94

18.16

%mo 3.0000 18.16 0.54

0.54

MO. 133.3333 EQ. 32.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0060 33.75 0.20

hh 1.0000 0.0600 18.59 1.12

Partida 604.A1 EXCAVACION MANUAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 604.A2 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 6.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 604.A3 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 604.A4 RETIRO Y UBICACION DE POSTE
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 605.A1 PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA
Rendimiento m2/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 133.3333 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 605.A2 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA



APUS PARTIDAS

1.32

hm 1.0000 0.0600 404.28 24.26

hm 1.0000 0.0600 113.65 6.82

%mo 3.0000 1.32 0.04

31.12

MO. 88.8889 EQ. 48.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0090 33.75 0.30

hh 1.0000 0.0900 18.59 1.67

1.97

hm 1.0000 0.0900 404.28 36.39

hm 1.0000 0.0900 113.65 10.23

%mo 3.0000 1.97 0.06

46.68

MO. EQ. 1,448.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 8.1500 58.33 475.39

m3 0.6100 500.73 305.45

und 1.0000 271.46 271.46

kg 48.8000 8.11 395.77

1,448.07

MO. 40.0000 EQ. 34.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.75 0.68

hh 2.0000 0.4000 18.59 7.44

8.12

hm 1.0000 0.2000 46.04 9.21

hm 1.0000 0.2000 76.23 15.25

24.46

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 50.0000 EQ. 101.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0320 33.75 1.08

hh 1.0000 0.1600 20.57 3.29

hh 3.0000 0.4800 18.59 8.92

13.29

m3 1.2000 55.00 66.00

66.00

hm 1.0000 0.1600 46.04 7.37

hm 1.0000 0.1600 76.23 12.20

%mo 3.0000 13.29 0.40

19.97

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. 14.0000 EQ. 58.33

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 605.B1 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA
Rendimiento m3/DIA 88.8889 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303133475 Encofrado de muros

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 605.B2 ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010310010203 INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 605.B3 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 606.A1 CAMA DE APOYO, e=100mm
Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Costo unitario directo por : m2

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 606.A2 ENCOFRADO DE MUROS

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

Rendimiento m2/DIA 14.0000



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1143 33.75 3.86

hh 1.0000 0.5714 20.57 11.75

hh 1.0000 0.5714 18.59 10.62

26.23

kg 0.1000 7.60 0.76

kg 0.2000 6.33 1.27

gal 0.0500 104.83 5.24

p2 4.0000 6.01 24.04

31.31

%mo 3.0000 26.23 0.79

0.79

MO. 16.0000 EQ. 500.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 433.72 455.41

m3 1.0000 45.32 45.32

500.73

MO. 16.0000 EQ. 363.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 303.08 318.23

m3 1.0000 45.32 45.32

363.55

MO. 220.0000 EQ. 8.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0364 26.02 0.95

hh 1.0000 0.0364 20.57 0.75

hh 0.5000 0.0182 18.59 0.34

2.16

kg 0.0500 7.60 0.38

kg 1.0500 5.25 5.51

5.89

%mo 3.0000 2.16 0.06

0.06

MO. 96.0000 EQ. 43.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0083 33.75 0.28

hh 1.0000 0.0833 20.57 1.71

hh 4.0000 0.3333 18.59 6.20

8.19

m 1.0500 31.70 33.29

und 0.1000 21.30 2.13

35.42

%mo 3.0000 8.19 0.25

0.25

MO. 14.2222 EQ. 265.78

Código Descripción Recurso

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Subpartidas
010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 606.A4 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 606.A3 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 606.A5 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 606.A6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE D=4"

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Materiales
0214010182 TUBERIA  HDPE 4"

0214900005 CODO 45° HDPE DN90

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 96.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 606.A7 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 316.89 158.45

m3 0.5000 45.32 22.66

m3 0.5000 169.34 84.67

265.78

MO. 160.0000 EQ. 6.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 33.75 0.17

hh 1.0000 0.0500 18.59 0.93

1.10

hm 0.2500 0.0125 404.28 5.05

%mo 3.0000 1.10 0.03

5.08

MO. 40.0000 EQ. 34.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.75 0.68

hh 2.0000 0.4000 18.59 7.44

8.12

hm 1.0000 0.2000 46.04 9.21

hm 1.0000 0.2000 76.23 15.25

24.46

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22

MO. EQ. 49,135.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 14,200.00 14,200.00

14,200.00

und 2.0000 700.00 1,400.00

und 1.0000 21,150.00 21,150.00

22,550.00

und 2.0000 1,828.49 3,656.98

m2 7.6800 62.83 482.53

m2 14.9000 69.14 1,030.19

m 50.0000 19.17 958.50

m3 4.5800 500.73 2,293.34

m3 0.5400 363.55 196.32

kg 187.9100 8.11 1,523.95

m3 57.7000 6.18 356.59

m3 54.2400 34.80 1,887.55

12,385.95

MO. 0.0384 EQ. 60,814.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 208.3333 204.90 42,687.49

42,687.49

mes 1.0000 6,552.00 6,552.00

mes 1.0000 4,368.00 4,368.00

pto 1.0000 3,549.00 3,549.00

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 606.A8 EXCAVACIÓN DE CAJA DE CANAL EN MATERIA SUELTO
Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 606.A9 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida CRUCE DE TUBERÍA AÉREO
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

010106040115 ENCOFRADO DE COLUMNAS

010118010107 TUBERIA DE PVC SAP CLASE 10 D=1 1/2"

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

0415010157 SC INSTALACION DE CABLES Y PENDOLAS PARA CRUCE AEREO DE TUBERIA, 
L=40m de LUZ

Subpartidas
010105012602 BLOQUE DE ANCLAJE (1.0x1.0x1.0m)

010106010409 ENCOFRADO DE ZAPATAS

Materiales
02701500290001 Suministro de cables, pendolas, grilletes, etc para cruce aereo de tuberia, L=40m

Subcontratos
0411190058 Carro de diltacion para cruce aerea de tuberia

Código Descripción Recurso
Equipos

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Subcontratos

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 902.A MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

010306020507 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

011204020166 Excavación para estructuras en Material Suelto

0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos

0427010014 Tratamiento de residuos

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL



APUS PARTIDAS

pto 1.0000 2,806.40 2,806.40

pto 1.0000 305.76 305.76

pto 1.0000 546.00 546.00

18,127.16

MO. EQ. 32,404.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 32,404.88 32,404.88

32,404.88

MO. EQ. 2,600.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 2.0000 1,300.00 2,600.00

2,600.00

MO. EQ. 560.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 280.00 280.00

und 1.0000 280.00 280.00

560.00

MO. EQ. 800.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 800.00 800.00

800.00

MO. EQ. 150.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 150.00 150.00

150.00

MO. EQ. 34.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.5000 23.00 34.50

34.50
und 1.0000 800.00 800.00

800.00

MO. EQ. 150.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 150.00 150.00

150.00

MO. EQ. 34.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.5000 23.00 34.50

34.50

Partida 1000.01 Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno)
Rendimiento mes/DIA Costo unitario directo por : mes

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

0278010011 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBREROS

Partida 1000.03 Examenes Médicos -  Personal Directo (Ingreso y salida)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Materiales

Código Descripción Recurso
Equipos

010336010255 COASTER (24 pasajeros)

Partida 1000.02 EPPS -  Personal Directo (renovacion cada 6 meses)

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0400200109 CERTIFICADO DE OPERADORES

Partida 1000.05 Charla de Inducción  -  Personal Directo

Partida 1000.04 Certificado de Operadores -  Personal Directo
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Materiales

0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO

0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0428020011 AGUA PARA OBRERO BIDON 20lt

0400200109 CERTIFICADO DE OPERADORES

02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION

Partida 1000.06 AGUA -  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes)
Rendimiento per /mes/ Costo unitario directo por : per /mes

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Materiales

0428020011 AGUA PARA OBRERO BIDON 20lt

Rendimiento per /mes/ Costo unitario directo por : per /mes

Código Descripción Recurso
Subcontratos

Código Descripción Recurso
Materiales

02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION

Partida 08.06 AGUA -  Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes)

Partida 08.05 Charla de Inducción  -  Personal Directo
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
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APUS SUBPARTIDAS

MO. EQ. 1,828.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 4.0000 69.14 276.56
m3 1.0000 500.73 500.73
m3 27.3500 6.18 169.02
m3 25.3500 34.80 882.18

1,828.49

MO. 12.0000 EQ. 62.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.75 4.50
hh 1.0000 0.6667 20.57 13.71
hh 1.0000 0.6667 18.59 12.39

30.60

kg 0.1000 7.60 0.76
kg 0.2000 6.33 1.27
gal 0.0500 104.83 5.24
p2 4.0000 6.01 24.04

31.31

%mo 3.0000 30.60 0.92
0.92

MO. 10.0000 EQ. 69.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 33.75 5.40
hh 1.0000 0.8000 20.57 16.46
hh 1.0000 0.8000 18.59 14.87

36.73

kg 0.1000 7.60 0.76
kg 0.2000 6.33 1.27
gal 0.0500 104.83 5.24
p2 4.0000 6.01 24.04

31.31

%mo 3.0000 36.73 1.10
1.10

MO. 60.0000 EQ. 19.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0133 33.75 0.45
hh 1.0000 0.1333 20.57 2.74
hh 1.0000 0.1333 18.59 2.48

5.67

m 1.0500 11.45 12.02
%mt 10.0000 12.02 1.20

13.22

%mo 5.0000 5.67 0.28
0.28

MO. 320.0000 EQ. 14.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 33.75 0.17
hh 1.0000 0.0250 20.57 0.51

Código Descripción Recurso
Subpartidas

0103031334c6 ENCOFRADO DE BLOQUE DE ANCLAJE
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida BLOQUE DE ANCLAJE (1.0x1.0x1.0m)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN (TRAMO 1 y 2) - CASMA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011204020166 Excavación para estructuras en Material Suelto
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida ENCOFRADO DE COLUMNAS

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 10.0000

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida TUBERIA DE PVC SAP CLASE 10 D=1 1/2"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales
02050700020059 TUBERIA PVC S.P C-10 DE 1 1/2"
0222080018 ACCESORIO Y PEGAMENTO

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

hh 1.0000 0.0250 18.59 0.46
1.14

hm 1.0000 0.0250 300.33 7.51
hm 1.0000 0.0250 202.89 5.07

%mo 3.0000 1.14 0.03
12.61

m3 0.0400 22.15 0.89
0.89

MO. 445.0000 EQ. 7.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0018 33.75 0.06
hh 1.0000 0.0180 18.59 0.33

0.39

hm 1.0000 0.0180 404.28 7.28
%mo 3.0000 0.39 0.01

7.29

MO. 40.0000 EQ. 41.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.75 0.68
hh 1.0000 0.2000 18.59 3.72

4.40

hm 1.0000 0.2000 186.69 37.34
%mo 2.0000 4.40 0.09

37.43

MO. 160.0000 EQ. 23.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 33.75 0.84
hh 1.0000 0.0500 20.57 1.03
hh 1.0000 0.0500 18.59 0.93

2.80

hm 1.0000 0.0500 404.28 20.21
%mo 3.0000 2.80 0.08

20.29

MO. 549.3333 EQ. 9.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 33.75 0.25
hh 1.0000 0.0146 18.59 0.27

0.52

hm 1.0000 0.0146 404.28 5.90
hm 0.5000 0.0073 379.23 2.77
%mo 3.0000 0.52 0.02

8.69

MO. 549.3333 EQ. 9.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 33.75 0.25
hh 1.0000 0.0146 18.59 0.27

0.52

hm 1.0000 0.0146 404.28 5.90
hm 0.5000 0.0073 379.23 2.77
%mo 3.0000 0.52 0.02

Rendimiento m3/DIA 445.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Excavación de fundaciones

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION EN ZANJA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS SUBPARTIDAS

8.69

MO. 48.0000 EQ. 38.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 33.75 0.56
hh 1.0000 0.1667 18.59 3.10

3.66

hm 1.0000 0.1667 186.69 31.12
%mo 3.0000 3.66 0.11
hm 1.0000 0.1667 21.40 3.57

34.80

MO. 533.3333 EQ. 29.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 33.75 0.51
hh 2.0000 0.0300 18.59 0.56

1.07

hm 1.0000 0.0150 477.27 7.16
hm 1.0000 0.0150 404.28 6.06
hm 1.0000 0.0150 357.41 5.36
hm 1.0000 0.0150 637.85 9.57
%mo 3.0000 1.07 0.03

28.18

MO. 711.1111 EQ. 16.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0113 33.75 0.38
hh 1.0000 0.0113 18.59 0.21

0.59

hm 1.0000 0.0113 404.28 4.57
hm 1.0000 0.0113 357.41 4.04
hm 1.0000 0.0113 637.85 7.21
%mo 3.0000 0.59 0.02

15.84

MO. 866.6667 EQ. 4.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 33.75 0.03
hh 1.0000 0.0092 18.59 0.17

0.20

hm 0.5000 0.0046 25.86 0.12
hm 1.0000 0.0092 404.28 3.72
%mo 3.0000 0.20 0.01

3.85

MO. 146.6667 EQ. 5.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0136 25.86 0.35
hm 0.2500 0.0136 404.28 5.50

5.85

MO. 240.0000 EQ. 9.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 18.59 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0333 173.86 5.79
5.79

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010905 CHANCADORA METSO LT96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
011101010905 CHANCADORA METSO LT96

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 711.1111 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA 866.6667 Costo unitario directo por : m3

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Equipos

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 146.6667 Costo unitario directo por : m3

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

m3 1.0000 4.05 4.05
4.05

MO. 492.0000 EQ. 2.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0163 173.86 2.83
2.83

MO. 480.0000 EQ. 6.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 33.75 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0167 379.23 6.33
6.33

MO. 10.6667 EQ. 303.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 33.75 25.31
hh 1.0000 0.7500 26.02 19.52
hh 1.0000 0.7500 20.57 15.43
hh 2.0000 1.5000 18.59 27.89

88.15

m3 0.6500 45.00 29.25
m3 0.4500 55.00 24.75
bol 5.0000 27.62 138.10

192.10

hm 1.0000 0.7500 21.60 16.20
%mo 3.0000 88.15 2.64

18.84

m3 0.1800 22.15 3.99
3.99

MO. 14.0000 EQ. 58.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1143 33.75 3.86
hh 1.0000 0.5714 20.57 11.75
hh 1.0000 0.5714 18.59 10.62

26.23

kg 0.1000 7.60 0.76

kg 0.2000 6.33 1.27

gal 0.0500 104.83 5.24

p2 4.0000 6.01 24.04

31.31

%mo 3.0000 26.23 0.79

0.79

MO. 10.0000 EQ. 69.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 33.75 5.40

hh 1.0000 0.8000 20.57 16.46

hh 1.0000 0.8000 18.59 14.87

36.73

Rendimiento m3/DIA 492.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida ACOPIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Encofrado de muros

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida ENCOFRADO DE BLOQUE DE ANCLAJE

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Materiales

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 10.0000



APUS SUBPARTIDAS

kg 0.1000 7.60 0.76

kg 0.2000 6.33 1.27

gal 0.0500 104.83 5.24

p2 4.0000 6.01 24.04

31.31

%mo 3.0000 36.73 1.10

1.10

MO. 10.6667 EQ. 433.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 33.75 25.31

hh 1.0000 0.7500 26.02 19.52

hh 1.0000 0.7500 20.57 15.43

hh 2.0000 1.5000 18.59 27.89

88.15

m3 0.6500 45.00 29.25

m3 0.4500 55.00 24.75

bol 9.7300 27.62 268.74

322.74

hm 1.0000 0.7500 21.60 16.20

%mo 3.0000 88.15 2.64

18.84

m3 0.1800 22.15 3.99

3.99

MO. 10.6667 EQ. 316.89
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 33.75 25.31

hh 1.0000 0.7500 26.02 19.52

hh 1.0000 0.7500 20.57 15.43

hh 2.0000 1.5000 18.59 27.89

88.15

m3 0.6500 45.00 29.25

m3 0.4500 55.00 24.75

bol 5.5000 27.62 151.91

205.91

hm 1.0000 0.7500 21.60 16.20

%mo 3.0000 88.15 2.64

18.84

m3 0.1800 22.15 3.99

3.99

MO. 800.0000 EQ. 3.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 33.75 0.03

hh 1.0000 0.0100 18.59 0.19

0.22

hm 0.5000 0.0050 25.86 0.13

hm 1.0000 0.0100 357.41 3.57

%mo 3.0000 0.22 0.01

3.71

MO. 75.7200 EQ. 22.15

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Carguio de material en acopio

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 18.59 0.49

0.49

hm 1.0000 0.1057 204.90 21.66

21.66

MO. 16.0000 EQ. 500.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 433.72 455.41

m3 1.0000 45.32 45.32

500.73

MO. 16.0000 EQ. 363.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 303.08 318.23

m3 1.0000 45.32 45.32

363.55

MO. 8.0000 EQ. 271.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2000 33.75 6.75

hh 2.0000 2.0000 20.57 41.14

hh 2.0000 2.0000 18.59 37.18

85.07

hm 1.0000 1.0000 183.84 183.84

%mo 3.0000 85.07 2.55

186.39

MO. 220.0000 EQ. 8.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 33.75 0.12

hh 1.0000 0.0364 26.02 0.95

hh 1.0000 0.0364 20.57 0.75

hh 0.5000 0.0182 18.59 0.34

2.16

kg 0.0500 7.60 0.38

kg 1.0500 5.25 5.51

5.89

%mo 3.0000 2.16 0.06

0.06

MO. 700.0000 EQ. 73.83
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0114 33.75 0.38

hh 2.0000 0.0229 26.02 0.60

hh 2.0000 0.0229 20.57 0.47

hh 8.0000 0.0914 18.59 1.70

3.15

m2 1.2000 10.80 12.96

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

Partida CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m
Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m2/DIA 700.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida INSTALACION DE GEOWEB

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0101010005 PEON

Materiales
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL



APUS SUBPARTIDAS

m2 1.0500 34.20 35.91

und 4.0000 0.98 3.92

52.79

hm 2.0000 0.0229 186.69 4.28

%mo 3.0000 3.15 0.09

4.37

m3 0.2500 54.08 13.52

13.52

MO. EQ. 54.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 38.46 38.46

m3 1.0000 9.96 9.96

m3 2.0000 2.83 5.66

54.08

MO. 8.0000 EQ. 46.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 20.57 20.57

20.57

gal 0.4500 19.16 8.62

8.62

hm 1.0000 1.0000 16.85 16.85

16.85

MO. 8.0000 EQ. 186.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 2.5000 19.16 47.90

47.90

hm 1.0000 1.0000 111.20 111.20

111.20

MO. 8.0000 EQ. 25.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 19.16 15.33

15.33

hm 1.0000 1.0000 10.53 10.53

10.53

MO. EQ. 68.33
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.38 16.38

16.38

m3k 1.0000 4.43 4.43

m3k 27.0000 1.76 47.52

51.95

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0210030003 GEOWEB

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida GRAVA 2" a 8"
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

Materiales

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Código Descripción Recurso
Materiales

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

Subpartidas

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 76.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 1.0000 19.16 19.16

19.16

hm 1.0000 1.0000 29.48 29.48

29.48

MO. 8.0000 EQ. 477.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 5.0000 19.16 95.80

95.80

hm 1.0000 1.0000 348.23 348.23

348.23

MO. 8.0000 EQ. 16.34
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.16 4.79

4.79

hm 1.0000 1.0000 11.55 11.55

11.55

MO. 348.0000 EQ. 4.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 18.59 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0230 173.86 4.00

4.00

MO. EQ. 50.24
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 9.21 11.05

m3 1.2000 29.25 35.10

m3 1.0000 4.09 4.09

50.24

MO. 8.0000 EQ. 32,404.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 2.0000 4,219.00 8,438.00

8,438.00

gal 468.0000 19.16 8,966.88

8,966.88

mes 1.0000 15,000.00 15,000.00

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Equipos
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida ZARANDA METSO ST4.8
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida COASTER (24 pasajeros)
Rendimiento mes/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301220083 COASTER

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010245 CHOFER DE BUS

Materiales



APUS SUBPARTIDAS

15,000.00

MO. 313.6364 EQ. 4.43
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 173.86 4.43

4.43

MO. 790.9091 EQ. 1.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0101 173.86 1.76

1.76

MO. EQ. 32.49
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3000 9.21 11.97

m3 1.0000 16.43 16.43

m3 1.0000 4.09 4.09

32.49

MO. 14.0000 EQ. 45.32
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0571 33.75 1.93

hh 1.0000 0.5714 20.57 11.75

hh 2.0000 1.1429 18.59 21.25

34.93

hm 1.0000 0.5714 16.34 9.34

%mo 3.0000 34.93 1.05

10.39

MO. 350.0000 EQ. 20.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.43 16.43

m3 1.0000 4.09 4.09

20.52

MO. 8.0000 EQ. 173.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 2.8000 19.16 53.65

53.65

hm 1.0000 1.0000 92.62 92.62

92.62

MO. 8.0000 EQ. 224.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 4.2000 19.16 80.47

80.47

Rendimiento m3k/DIA 313.6364 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Partida Transporte < 1 km agregado

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte > 1 km agregado
Rendimiento m3k/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida COLOCACION DE CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

010303030208 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 116.52 116.52

116.52

MO. 8.0000 EQ. 404.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 8.5000 19.16 162.86

162.86

hm 1.0000 1.0000 208.18 208.18

208.18

MO. 8.0000 EQ. 357.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 5.4000 19.16 103.46

103.46

hm 1.0000 1.0000 220.71 220.71

220.71

MO. 8.0000 EQ. 379.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 7.0000 19.16 134.12

134.12

hm 1.0000 1.0000 211.87 211.87

211.87

MO. 8.0000 EQ. 549.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 9.5000 19.16 182.02

182.02

hm 1.0000 1.0000 333.80 333.80

333.80

MO. 8.0000 EQ. 300.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 3.3000 19.16 63.23

63.23

Equipos
03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0201040001 PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 203.86 203.86

203.86

MO. 8.0000 EQ. 202.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 3.6000 19.16 68.98

68.98

hm 1.0000 1.0000 100.67 100.67

100.67

MO. 8.0000 EQ. 637.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 33.24 33.24

33.24

gal 9.0000 19.16 172.44

172.44

hm 1.0000 1.0000 432.17 432.17

432.17

MO. 8.0000 EQ. 204.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 4.0000 19.16 76.64

76.64

hm 1.0000 1.0000 100.67 100.67

100.67

MO. 8.0000 EQ. 183.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 27.59 27.59

27.59

gal 4.0000 19.16 76.64

76.64

hm 1.0000 1.0000 79.61 79.61

79.61

MO. 8.8889 EQ. 21.60
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 19.16 9.58

9.58

hm 1.0000 0.9000 13.35 12.02

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CHANCADORA METSO LT96
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)



APUS SUBPARTIDAS

12.02

MO. 8.0000 EQ. 71.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 19.16 59.40

59.40

hm 1.0000 1.0000 11.90 11.90

11.90

MO. 8.0000 EQ. 32.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.16 4.79

4.79

hm 1.0000 1.0000 27.36 27.36

27.36

MO. 8.0000 EQ. 113.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 19.16 53.65

53.65

hm 2.0000 2.0000 30.00 60.00

60.00

MO. 160.0000 EQ. 6.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 33.75 0.17

hh 1.0000 0.0500 18.59 0.93

1.10

hm 0.2500 0.0125 404.28 5.05

%mo 3.0000 1.10 0.03

5.08

MO. 7.0000 EQ. 169.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 33.75 19.28

hh 2.0000 2.2857 20.57 47.02

hh 4.0000 4.5714 18.59 84.98

151.28

%mo 3.0000 151.28 4.54

4.54

m3 0.2500 54.08 13.52

13.52

MO. 40.0000 EQ. 34.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.75 0.68

hh 2.0000 0.4000 18.59 7.44

8.12

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301330004 MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida Excavación para estructuras en Material Suelto
Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 0.2000 46.04 9.21

hm 1.0000 0.2000 76.23 15.25

24.46

m3 0.1000 22.15 2.22

2.22
010303160201 AGUA PARA OBRA

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
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              Cálculo de Transporte    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acopio 
Interno

< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM
JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 12 10 12 10
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 14 12 14 12 14 12 14 10
TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 5 0 5 0 5
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.25
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Nº DE VOLQUETES und 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 19 9 19 9 19 9 19 9 14
CICLOS X JORNADA und 21 44 21 44 21 44 21 44 29
RENDIMIENTO m3‐km/jor 262.50 550.00 262.50 550.00 262.50 550.00 252.00 528.00 348.00

Agua
< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 4
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 15 10
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 13 10 12 15 20 15
TIEMPO DE CARGUIO min 7 0 5 0 5 0 30
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 45
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.5 1.5 1.25 1.25 1.1 1.1 1
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 22 22 15 15 15 15 18.93
Nº DE VOLQUETES und 1 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 21 10 20 10 18 7 115
CICLOS X JORNADA und 19 42 20 41 23 58 4
RENDIMIENTO m3‐km/jor 278.67 616.00 240.00 492.00 313.64 790.91 75.72

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

Material Excedente

Roca

CÁLCULO DE TRANSPORTES

Grava para Geoweb Material de Lastre 

AfirmadoMaterial de PréstamoMaterial Propio



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Combustible Indirecto       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD CANTIDAD DURACIÓN
(Meses) Jornadas Horas

por día Hr totales Consumo
 (gln / hr)

Consumo 
Total (gln)

 1   TRANSPORTE DE PERSONAL
  Transporte interno 

Custer de 24 pasajeros GG und 8 1 Un turno 3 624.00 2.40 1,497.60

 2   MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
  Vehículos menores / camionetas

Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 40 1 Doble turno 6 6,240.00 1.80 11,232.00
Cama Baja mes 8 1 Un turno 3 624.00 3.80 2,371.20

  PETROLEO 15,100.80

1,887.60

TOTAL (08 MESES)

MENSUAL

COMBUSTIBLE ‐ EQUIPOS INDIRECTOS

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Coste EPP       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           6 0.17             -              -              -              8.03             -              -              -              48.15           -              -              -              
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15           6 -              0.17             0.17             0.17             -              8.03             8.03             8.03             -              48.15           48.15           48.15           
2.03 Casaca und 100.00         12 0.08             0.08             0.08             0.08             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30             2 0.50             0.50             0.50             0.50             1.15             1.15             1.15             1.15             6.90             6.90             6.90             6.90             
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00           3 0.33             -              -              -              15.00           -              -              -              90.00           -              -              -              
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00           2.5 -              0.40             0.40             0.40             -              10.40           10.40           10.40           -              62.40           62.40           62.40           
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00         6 0.13             0.17             0.17             0.17             15.00           20.00           20.00           20.00           90.00           120.00         120.00         120.00         
2.08 Capotín / poncho de PVC und 15.68           -              -              -              -              -              -              -              -              
2.09 Botin punta de acero und 90.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             15.00           15.00           15.00           15.00           90.00           90.00           90.00           90.00           
2.10 Botas de jebe und 50.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.11 Lentes de seguridad claros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.12 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6 0.17             0.17             0.17             0.17             2.65             2.65             2.65             2.65             15.90           15.90           15.90           15.90           
2.14 Tapones de oido und 5.00             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.00             5.00             5.00             5.00             30.00           30.00           30.00           30.00           
2.15 Orejeras con protección auditiva und 89.90           6 0.17             0.17             0.17             0.17             14.98           14.98           14.98           14.98           89.90           89.90           89.90           89.90           
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00             4.00             4.00             4.00             39.60           39.60           39.60           39.60           237.60         237.60         237.60         237.60         
2.17 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00             2.00             2.00             2.00             25.80           25.80           25.80           25.80           154.80         154.80         154.80         154.80         
2.18 Traje tyvek und 19.90 -              -              -              -              -              -              -              -              
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00             1.00             1.00             1.00             45.60           45.60           45.60           45.60           273.60         273.60         273.60         273.60         

216.28 216.68 216.68 216.68 1,297.65 1,300.05 1,300.05 1,300.05

COSTOS DE EPP

MANO DE OBRA DIRECTA

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Sub Total por 06 mes

Sub Total S/. HH

Ítem Descripción Und

Tiempo de vida por mes Sub Total por mes



COSTOS DE EPP

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo Vida 
(mes)

Sub Total 
S/. Mes

Sub Total x 
06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           12.00           0.08             4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30             12.00           0.08             0.19 1.15
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 50.00           6.00             0.17             8.33 50.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50           6.00             0.17             4.25 25.50
1.05 Casaca und 100.00         12.00           0.08             8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 150.00         12.00           0.08             12.50 75.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6.00             0.17             2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90             6.00             0.17             1.65 9.90
1.11 Orejeras con protección auditiva und 139.90         12.00           0.08             11.66 69.95
1.12 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60           2 0.50             22.80 136.80

78.35 470.08

MANO DE OBRA INDIRECTA

Sub Total S/. HH



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Coste Movilización       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTIDAD EQUIPO
CAPACIDAD DE 

CARGA DE 
UNIDAD (TN)

CANTIDAD DE 
UNIDADES

NUMERO DE 
VIAJES

COSTO FLETE (S/) ESCOLTA
COSTO TOTAL  

 (S/.)
MOVILIZACIÓN 

(S/.)
DESMOVILIZACI

ÓN (S/.)

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 987,016.67 521,341.67 465,675.00

22 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 22.00 1.00 6,800.00 325.00 156,750.00 156,750.00

18 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 18.00 1.00 6,800.00 325.00 128,250.00 128,250.00

17 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 17.00 1.00 6,800.00 325.00 121,125.00 121,125.00

21 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 21.00 1.00 6,800.00 325.00 149,625.00 149,625.00

3 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

4 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 18,400.00 18,400.00

3 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 13,800.00 13,800.00

2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 9,200.00 9,200.00

2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 9,200.00 9,200.00

6 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 6.00 2.00 6,800.00 433.33 84,200.00 84,200.00

4 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 4.00 2.00 6,800.00 433.33 56,133.33 56,133.33

2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 2.00 2.00 6,800.00 433.33 28,066.67 28,066.67

2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 2.00 2.00 6,800.00 433.33 28,066.67 28,066.67

3 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 433.33 30,200.00 15,100.00 15,100.00

4 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00

1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3 7 TON CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

28 TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

1 Rodillo 1 ton PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 Zaranda  PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,800.00 650.00 14,900.00 7,450.00 7,450.00

1 Chancadora  PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,800.00 650.00 14,900.00 7,450.00 7,450.00

5 MATERIALES PLATAFORMA 28 5.00 1.00 4,600.00 23,000.00 23,000.00 0.00

EQUIPOS MENORES 18,400.00 9,200.00 9,200.00

1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 197,400.00 98,700.00 98,700.00

10 CAMION VOLQUETE 22 M3 ‐ ROCKERO 10.00 1.00 150.00 10.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00

40 CAMION VOLQUETE 15M3 40.00 1.00 150.00 10.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00

1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

6 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 6.00 1.00 150.00 10.00 18,000.00 9,000.00 9,000.00

5 CAMIONETA 4x4 5.00 1.00 150.00 10.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00

1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

7 Custer de 24 pasajeros 7.00 1.00 150.00 4.00 8,400.00 4,200.00 4,200.00

CAMPAMENTO hm 82,800.00 41,400.00 41,400.00

3 Oficinas CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 Almacenes y laboratorio  CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

2 Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 629,241.67 573,575.00

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 41,400.00 41,400.00

TOTAL 670,641.67 614,975.00

COSTOS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ensayos de Calidad       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3)
# Ensayos 

(und)
Costo Unitario

S/.
Costo Subtotal

S/.

Granulometría
ASTM D 422 ó según 

EETT
1 cada 1000 m3 de 

material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques y Respaldo 
del Enrocado

86,765.96 87 350.00 30,450.00

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques y Respaldo 
del Enrocado

86,765.96 87 60.00 5,220.00

Contenido de Material 
Orgánico

MTC E 118 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques
86,765.96 87 220.00 19,140.00

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques
86,765.96 43 100.00 4,300.00

Relación Densidad‐ 
Humedad

ASTM D 1557
ASTM D 4253
ASTM D 4254

1 cada 1000 m3 de 
material compactado

En campo Para Diques 86,765.96 87 150.00 13,050.00

Compactación Base y 
Cuerpo

ASTM D 1556
ASTM D 5030

1 cada 250 m3 de 
material compactado

En campo
Para Diques

86,765.96 87 120.00 10,440.00

CBR corona ASTM D 1883
1 cada 1000 m3 de 

material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques
17,866.67 9 220.00 1,980.00

Compactación Corona ASTM D 2922 1 cada 250 m3 de 
material compactado

En campo 
Para Diques

17,866.67 36 200.00 7,200.00

Total S/. 91,780.00
Nuevos Existentes Parcial

72,040.00 14,725.96 86,765.96 Mensual S/. 11,472.50
4,673.01 12,220.66 16,893.67

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

Corona

Volumen en diques (m3)

Conformación de Dique

Conformación de Corona

ENSAYOS DE MATERIALES ‐ DIQUES SECHIN

Conformación Dique
Descripción



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Histograma de Equipos     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIPCIÓN Oct‐22 Nov‐22 Dic‐22 Ene‐23 Feb‐23 Mar‐23 Abr‐23 May‐23
1.00 EQUIPOS COSTE DIRECTO 119 133 133 43 24 86 59 17
1.01 CAMIÓN CISTERNA 5000 GAL 6 6 6 4 4 5 5 3
1.02 CAMIÓN GRUA 20 TON 1 1 1 1 1 1 1
1.03 CAMIÓN VOLQUETE 15 M3 40 40 40 10 6 11 3
1.04 CAMIÓN VOLQUETE 22 M3 ROQUERO 4 10 10 2 2 10 8 2
1.05 CARGADOR FRONTAL CAT 966 2 3 3 2 1 1 1
1.06 CHANCADORA METSO LT96 1 1 1 1
1.07 EXCAVADORA 336 18 22 22 4 3 21 10 2
1.08 LUMINARIAS 28 28 28 10 22 22 6
1.09 MOTOBOMBA 8" 4 4 4 2
1.10 MOTONIVELADORA 2 2 2 2 2 2 2 1
1.11 RETROEXCAVADORA 1 1 1
1.12 RODILLO 10 TON 3 4 4 2 2 4 2 1
1.13 RODILLO 2 TON 1 1 1 1 1 1 1
1.14 TRACTOR D6 3 4 4 1 1 3 2
1.15 TRACTOR D8 6 5 5 1 1 3 2 1
1.16 ZARANDA METSO ST 4.8 1 1 1 1
2.00 EQUIPOS COSTE INDIRECTO 13 13 13 9 9 13 11 11
2.01 Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5 5 5 5 5 5 5 5
2.02 Cama Baja + Tracto remolcador 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03 Custer de 24 pasajeros CD 6 6 6 2 2 6 4 4
2.04 Custer de 24 pasajeros GG 1 1 1 1 1 1 1 1

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

HISTOGRAMA MENSUAL ‐ EQUIPOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Histograma de Mano de Obra       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIPCIÓN Ago‐22 Set‐22 Oct‐22 Nov‐22 Dic‐22 Ene‐23 Feb‐23 Mar‐23
1.00 MANO DE OBRA 300 372 372 84 57 252 157 30
1.01 CAPATAZ 16 19 19 5 2 13 9 1
1.02 OPERARIO 6 6 6 6 6
1.03 OFICIAL 25 28 28 6 6 28 24 2
1.04 PEON 80 117 117 20 15 79 45 5
1.05 PEÓN VIGIA 9 9 9 3 3 6 5 2
1.06 OP. EQ. PESADO 67 79 79 19 11 61 33 6
1.07 OP. EQ. LIVIANO 86 103 103 21 10 48 24 4
1.08 TOPOGRAFO 3 3 3 2 2 3 3 2
1.09 CHOFER DE BUS 8 8 8 8 8 8 8 8
2.00 STAFF PROFESIONAL 69 69 67 65 64 62 65 65
2.01 DIRECCION

2.01.01 Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

2.02.01 Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.02 Supervisor SSOMA de Margen derecho 2 2 2 1 1 1 2 2
2.02.03 Supervisor SSOMA de Margen Izquierdo 2 2 2 1 1 1 2 2
2.02.04 Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2 2 2 2 2 1
2.02.05 Capacitadores / SBC 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.06 Especialista de Medio Ambiente  1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.07 Supervisor de medio ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.08 Medico Ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1
2.02.09 Enfermero ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03 OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
2.03.01 Jefe de Oficina Técnica 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.02 Responsable de EDP 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.03 Jefe de Topografía 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.04 Dibujante Cadista 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.05 Ingeniero de Planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.06 Asistente de planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.07 Jefe de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.08 Supervisor de Control de Calidad  1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.09 Técnico de campo 2 2 2 2 2 2 2 2
2.03.10 Asistente de campo 2 2 2 2 2 2 2 2
2.03.11 Jefe de Laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.03.12 Técnico de laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1

2.04 APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
2.04.01 Jefe de producción 1 1 1 1 1 1 1 1
2.04.02 Supervisor de Margen derecho 2 2 1 1 1 1 2 2
2.04.03 Supervisor de Margen izquierdo 2 2 2 2 1 1 2 2
2.04.04 Supervisor de procesamiento de materiales 2 2 2 2 2 1
2.04.05 Jefe de Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.04.06 Mecánicos 4 4 4 4 4 4 4 4
2.04.07 Ayudantes mecánicos 4 4 4 4 4 4 4 4

2.05 GESTIÓN SOCIAL
2.05.01 Asistente en asuntos sociales 1 1 1 1 1 1 1 1

2.06 ADMINISTRACIÓN
2.06.01 Administrador de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.02 Comprador 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.03 Jefe de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.04 Asistente de RRHH 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.05 Responsable de Servicios Generales 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.06 Asistente administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.07 Mantenimiento y Limpieza 2 2 2 2 2 2 2 2
2.06.08 Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1
2.06.09 Auxiliar de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1

2.07 APOYO GENERAL A LA OBRA
2.07.01 Tareadores 2 2 2 2 2 2 2 2
2.07.02 Vigilancia 5 5 4 4 4 4 5 5
2.07.03 Choferes de Camionetas 5 5 5 5 5 5 5 5

2.07.04 Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2 2 2 2 2 2 2 2
2.07.05 Choferes de Minivan, Coaster y Bus 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL PERSONAL 369 441 439 149 121 314 222 95

HISTOGRAMA ‐ MANO DE OBRA

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Listado de Insumos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSO UND CANTIDAD P.U. S/ PARCIAL S/
MANO DE OBRA 7,284,847.65
CAPATAZ hh 15,746.7131 33.75 531,451.57
OPERARIO hh 4,235.7906 26.02 110,215.27
OFICIAL hh 27,318.9160 20.57 561,950.10
PEON hh 96,804.0749 18.59 1,799,587.75
PEÓN - VIGIA hh 10,170.5010 18.59 189,069.61
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 57,314.0709 33.24 1,905,119.72
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 63,281.9377 27.59 1,745,948.66
CHOFER DE BUS mes 72.0000 4,219.00 303,768.00
TOPOGRAFO hh 3,734.7335 36.88 137,736.97
MATERIALES 18,834,109.36
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 200,288.8200 8.45 1,692,440.53
PETROLEO D-2 gal 696,044.4532 19.16 13,336,211.72
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 2,455.1385 7.60 18,659.05
ALAMBRE NEGRO #8 kg 378.7770 7.60 2,878.71
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 218.4000 25.29 5,523.34
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 51,557.9085 5.25 270,679.02
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 757.5540 6.33 4,795.32
TUBERIA PVC S.P C-10 DE 1 1/2" m 367.5000 11.45 4,207.88
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1,809.8769 45.00 81,444.46
ARENA GRUESA m3 1,393.5269 55.00 76,643.98
MATERIAL DE LASTRADO m3 6,942.0000 16.38 113,709.96
GEOMALLA BIAXIAL m2 9,109.2480 10.80 98,379.88
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 10,641.6000 4.52 48,100.03
GEOWEB m2 7,970.5920 34.20 272,594.25
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 21,976.6866 27.62 606,996.08
YESO BOLSA 20 KG bol 68.6000 19.66 1,348.68
TUBERIA  HDPE 4" m 115.5000 31.70 3,661.35
TUBERIA HDPE D=900mm m 310.8000 1,103.65 343,014.42
CODO 45° HDPE DN90 und 11.0000 21.30 234.30
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 30,364.1600 0.98 29,756.88
Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 93.58 28,074.00
ACCESORIO Y PEGAMENTO %mt 420.70
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 209.8427 104.83 21,997.81
MADERA TORNILLO p2 15,151.0800 6.01 91,057.99
ESTACAS DE MADERA und 4,545.0000 5.73 26,042.85
PINTURA ESMALTE gal 210.4000 35.28 7,422.91
ALMACEN PROVISIONAL mes 16.0000 4,368.00 69,888.00
MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 8.0000 5,000.00 40,000.00
Suministro de cables, pendolas, grilletes, etc para cruce aereo de tuberia, L=40m und 7.0000 14,200.00 99,400.00
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBREROS und 780.0000 1,300.00 1,014,000.00
CHARLAS DE INDUCCION und 390.0000 150.00 58,500.00
EXAMENES MEDICOS - INGRESO und 390.0000 280.00 109,200.00
EXAMENES MEDICOS - SALIDA und 390.0000 280.00 109,200.00
CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 16.0000 2,730.00 43,680.00
CONTENEDOR DE OFICINAS mes 24.0000 705.00 16,920.00
MATERIALES (VARIOS) %mt 87,025.26

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES 
INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN 
SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

LISTADO DE INSUMOS



RECURSO UND CANTIDAD P.U. S/ PARCIAL S/

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES 
INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN 
SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 y 2) - CASMA

LISTADO DE INSUMOS

EQUIPOS 19,955,786.37
GPS hm 3,734.7336 15.80 59,008.79
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 110,382.47
MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 4,245.7458 30.00 127,372.37
LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 19,767.0236 10.53 208,146.76
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 248.9802 16.85 4,195.32
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 415.3830 29.48 12,245.49
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 4,455.1647 100.67 448,501.43
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 193.4008 57.49 11,118.61
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 2,528.2828 220.71 558,017.30
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 576.7287 111.20 64,132.23
EXCAVADORA CAT 336 hm 36,418.1310 208.18 7,581,526.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 4,417.4603 211.87 935,927.31
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 5,262.0512 333.80 1,756,472.69
MOTONIVELADORA 140K hm 2,249.6414 203.86 458,611.90
CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 40,508.0606 92.62 3,751,856.57
CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 14,324.8806 116.52 1,669,135.09
CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 7,121.2439 100.67 716,895.62
CAMION GRUA 20 TON hm 335.8181 79.61 26,734.48
COASTER mes 36.0000 15,000.00 540,000.00
GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 2,105.2632 11.90 25,052.63
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1,546.6814 11.55 17,864.17
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1,879.5648 13.35 25,092.19
MOTOSIERRA hm 37.4000 27.36 1,023.26
MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 10,530.00 10,530.00
ZARANDA ESTATICA hm 380.4936 21.40 8,142.56
ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 349.6990 348.23 121,775.68
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 1,633.6741 432.17 706,024.94
SUBCONTRATOS 2,052,459.69
CERTIFICADO DE OPERADORES und 1.0000 800.00 800.00
SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 80,000.00 80,000.00
SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 49,140.00 49,140.00
Carro de diltacion para cruce aerea de tuberia und 14.0000 700.00 9,800.00
SC INSTALACION DE CABLES Y PENDOLAS PARA CRUCE AEREO DE TUBERIA, Lund 7.0000 21,150.00 148,050.00
SERVICIO DE INTERNET mes 8.0000 1,000.00 8,000.00
SERVICIO DE TELEFONIA mes 8.0000 1,000.00 8,000.00
ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 8.0000 10,000.00 80,000.00
SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 670,641.67 670,641.67
SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 614,975.00 614,975.00
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos mes 8.0000 6,552.00 52,416.00
Tratamiento de residuos mes 8.0000 4,368.00 34,944.00
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 8.0000 3,549.00 28,392.00
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 8.0000 2,806.40 22,451.20
MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 8.0000 305.76 2,446.08
AGUA PARA OBRERO BIDON 20lt und 2,416.5000 23.00 55,579.50
CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und 1.0000 786.24 786.24
MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 8.0000 546.00 4,368.00
SC COMPUERTA METALICA, incluye instalación und 74.0000 2,455.00 181,670.00
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Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú 
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200 
www.ohla-group.com  

 

 

ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONTRACTUALES 

 
 
Lima, 01 de Setiembre de 2022 
 
Señores: Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú 
Presente. – 
 
Estimados Señores: 
 
El que suscribe, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, Representante Legal de Obrascón Huarte 
Lain S.A. Sucursal del Perú, identificado con C.E. N° 000995820, RUC N° 20425123115 en 
calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitación proporcionados por 
Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú y conocer todas las condiciones existentes, oferta las 
siguientes principales (no únicas) condiciones comerciales y contractuales: 
 

Descripción Requerido (Obligatorio) Ofertado 
Forma de pago Valorización mensual – factura 30 

días como mínimo. 
Valorización mensual 
– factura 60 días 

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos 
Variación de Precios No se acepta variación de Precios Según condiciones 

del TdR 
Plazo de Ejecución 288 días 242 días 
Cumplimiento de 
condiciones contractuales 

Si Si 

Cumplimiento de 
condiciones de SSOMAC 

Sí Sí 

Carta de fiel cumplimiento 
del 10% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Retención de garantía del 
5% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Modalidad de contratación Precios Unitarios Precios Unitarios 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

Álvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 



   

 

 

 

C2. ADELANTO EXIGIDO 

 

Para la ejecución de las obras “CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN 
SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 Y 2) – CASMA” - CUENCA DE CASMA – RIO 
SECHÍN (ANCASH). NO se contempla adelanto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C3. Plazo de Pagos 

 



   

 

 

 

C3. PLAZO DE PAGO 

 

Para la ejecución de las obras “CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN 
SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 Y 2) – CASMA” - CUENCA DE CASMA – RIO 
SECHÍN (ANCASH). se solicita el pago de facturas a 60 días. 
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