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CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS01 79,788,714.38

   OBRAS PROVISIONALES01.01 704,500.00

4,500.001.00      CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60M X 2.40M und01.01.01 4,500.00

700,000.001.00      INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb01.01.02 700,000.00

   OBRAS PRELIMINARES01.02 4,141,013.52

640,000.001.00      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb01.02.01 640,000.00

77,492.2836.95      TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR km01.02.02 2,097.22

789,059.288.00      CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION mes01.02.03 98,632.41

1,943,809.1220.82      HABILITACION DE ACCESOS km01.02.04 93,362.59

102,652.8411,085.62      DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m301.02.05 9.26

588,000.008.00      MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y 
AREAS AUXILIARES (CANTERAS,DME/DMO, FUENTES DE AGUA)

mes01.02.06 73,500.00

   OPERACION Y EXPLOTACION DE MATERIAL01.03 8,557,925.31

840,410.3027,446.45      EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m301.03.01 30.62

7,717,515.01334,236.25      PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m301.03.02 23.09

   MOVIMIENTO DE TIERRAS01.04 38,893,602.34

      CONSTRUCCION DE DIQUE NUEVO01.04.01 32,639,281.83

34,616.744.68         DESBROCE Y LIMPIEZA DE MATERIAL ha01.04.01.01 7,396.74

1,026,426.97160,881.97         EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m301.04.01.02 6.38

83,067.491,641.65         EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m301.04.01.03 50.60

130,150.011,641.65         EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m301.04.01.04 79.28

2,797,252.70187,357.85         EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO m301.04.01.05 14.93

1,576,851.58253,921.35         CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m301.04.01.06 6.21

2,411,317.9577,484.51         ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 m301.04.01.07 31.12

3,809,617.1899,519.78         ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 m301.04.01.08 38.28

959,892.7739,501.76         ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m301.04.01.09 24.30

2,233,951.4582,677.70         ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 m301.04.01.10 27.02

1,567,999.90230,588.22         DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE m301.04.01.11 6.80

225,764.2462,712.29         REFINE Y PERFILADO DE TALUD m201.04.01.12 3.60

4,487,820.0037,398.50         MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACION m301.04.01.13 120.00

83,685.903,111.00         ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL m01.04.01.14 26.90

2,470,794.22183,293.34         GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m201.04.01.15 13.48

367,621.0429,863.61         GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m201.04.01.16 12.31

1,322,918.89356,581.91         CONFORMACIÓN DE DME/DMO m301.04.01.17 3.71

656,216.6418,786.62         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m301.04.01.18 34.93

1,050,713.1044,940.68         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m301.04.01.19 23.38

5,342,603.0623,168.27         TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS m201.04.01.20 230.60

      REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES01.04.02 6,254,320.51

311,574.7048,836.16         EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m301.04.02.01 6.38

24,960.47493.29         EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m301.04.02.02 50.60

565,599.1637,883.40         EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO m301.04.02.03 14.93

276,485.3544,522.60         CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m301.04.02.04 6.21

1,329,512.6334,731.26         ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE m301.04.02.05 38.28

549,107.4720,322.26         ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE m301.04.02.06 27.02

48,976.3413,604.54         PERFILADO DE TALUD EXISTENTE m201.04.02.07 3.60

661,494.7449,072.31         GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m201.04.02.08 13.48

353,643.8910,124.36         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m301.04.02.09 34.93

187,537.768,021.29         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m301.04.02.10 23.38

1,945,428.009,727.14         ARMADO Y LLENADO DE GABION TIPO CAJA m301.04.02.12 200.00

   TRANSPORTE DE MATERIAL01.05 24,757,072.56

3,122,507.92215,791.84      CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D=<1km m3k01.05.01 14.47

1,492,846.46270,443.20      ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km m3k01.05.02 5.52

03/11/2022  23:33:59Fecha :



S10 Página 2

Presupuesto

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA1101001Presupuesto

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA001Subpresupuesto

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC. DEL PERU 12/10/2022Costo alCliente
Lugar ANCASH - CASMA - CASMA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

334,883.8024,144.47      CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=<1KM m3k01.05.03 13.87

420,499.51304,709.79      TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM m3k01.05.04 1.38

4,227,446.19292,556.83      CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=<1km m3k01.05.05 14.45

4,978,255.192,720,358.03      TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km m3k01.05.06 1.83

5,467,808.74307,007.79      CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=<1km m3k01.05.07 17.81

4,712,824.752,547,472.84      TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km m3k01.05.08 1.85

   COMPONENTES DE INTERFERENCIAS01.06 1,177,899.45

      OBRAS DE RIEGO01.06.01 1,177,899.45

28,202.984,420.53         EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m301.06.01.01 6.38

18,172.82659.87         CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA m301.06.01.02 27.54

14,553.753,760.66         CONFORMACIÓN DE DME/DMO m301.06.01.03 3.87

141,479.75293.99         EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m301.06.01.04 481.24

28,896.4474.16         CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m301.06.01.05 389.65

80,231.97146.15         CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m301.06.01.06 548.97

220,517.27327.78         CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m301.06.01.07 672.76

180,853.1221,921.59         ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (f'y= 420 Mpa) m301.06.01.08 8.25

217,209.001,666.48         ENCOFRADO PLANO m201.06.01.09 130.34

7,595.1950.93         ENCOFRADO CURVO m201.06.01.10 149.13

79,275.6483.80         TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) m01.06.01.11 946.01

38,851.2032.70         TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) m01.06.01.12 1,188.11

59,259.4437.80         TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) m01.06.01.13 1,567.71

16,303.689.00         COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

und01.06.01.14 1,811.52

2,256.541.00         COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

und01.06.01.15 2,256.54

21,914.564.00         COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

und01.06.01.16 5,478.64

9,000.009.00         REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und01.06.01.17 1,000.00

2,500.001.00         REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und01.06.01.18 2,500.00

2,693.0638.00         JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP m01.06.01.19 70.87

8,133.04852.52         IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA 
ASFÁLTICA

m201.06.01.20 9.54

   TRABAJOS DE CIERRE01.07 1,556,701.20

1,556,701.208.00      PLAN DE MANEJO AMBIENTAL mes01.07.01 194,587.65

Costo Directo 79,788,714.38

Gastos Generales 12,815,807.96

Utilidad 7,978,871.44

Sub Total 100,583,393.78

IGV 18,105,010.88

Total 118,688,404.66

SON :     SETENTINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTIOCHO MIL SETECIENTOS CATORCE  Y 38/100 NUEVOS SOLES
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