DEFLACTACION DE PRECIOS DE NUEVOS RECURSOS O INSUMOS A LA FECHA DEL PRESUPUESTO INICIAL

P. Recurso

Cotizacion | Cotizacion PA Indice
Descripcion g;e:tf(;% de Recurso | de Recurso Fecha de Tc Cotizacion Unificado ASreeta-SZZ greeta_gg Deﬂ:gado
S/. S/. Us$ Cotizacion S/. S/.
COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m x 0.75 m und 4,788.70 5567(5.09.23 3.698| 20,586.77 30 673.09 667.72]  20,752.33
COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m und 5,467.00 11322]5.09.23 3.698| 41,868.76 30 673.09 667.72]  42,205.48
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m  [pIn 21.90 28.05 11.09.23 28.05 30 673.09 667.72 28.28
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |pza 61.60 72.2 11.09.23 72.20 30 673.09 667.72 72.78
BARRA LISA DE 3/4" m 9.00 3.26/11.09.23 3.716 12.11 2 807.1 806.03 12.13
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M E I AC \3 L COTIZACION PROFORMA No. 20230509

Soluciones Integrales en Ingenieria y Fundicién

CLIENTE OHLA PERU 5/9/2023
NIT (o(0] '} /Yo (oIl CESAR E BUENO VILLACORTA
DIRECCION Av. 28 de Julio N° 150, Planta 7 (+51) 948183018

Suministro compuertas Defensas Riberenas del Sector 3 - Rio Sechin Tramo 1y 2:

# Numero de articulo Cantidad Precio Neto Subtotal

1 [COMPUERTA INTEGRAL ACERO INOX AISI 304 0.6 mx0.6m 14 USD 3,622 USD 50,711

2 |COMPUERTA INTEGRAL ACERO INOX AISI 304 0.75 mx 0.75 m 4 USD 5,567 USD 22,267

3 |COMPUERTA INTEGRAL ACERO INOX AlISI 304 1.00 mx1.00m CON ACTUADOR MANUAL 1 USD 11,322 USD 11,322
COMPUERTA CHAPALETA CIRCULAR DN 36" 2 USD 3,204 USD 6,408

4 |PASAMURO EN HD DE 900 MM, EXTREMOS BRIDA X ESPIGO, L=400 MM 2 UsD 3,101 USD 6,202
KIT DE ESPARRAGOS Y EMPAQUE PARA CHAPALETA DE 36", TORNILLERIA ACERO INOXIDABLE 2 USD 337 USD 674

*Oferta suministro Compuertas tipo Integral en Acero

COMENTARIOS Inoxidable AlISI 304 4 sellos EPDM, para adosar a muro, TOTAL USD S 97,584
compuerta para trabajar positiva o negativa.

*Oferta suministro Compuertas tipo Chapaleta y pasamuro
fabricados en Hierro ductil ASTM A536, Kit de esparragos
tornilleria grado 5 galvanizada en caliente

PLAZO DE ENTREGA , L,
Segln cronogama de Produccidn

LUGAR ENTREGA Ver documento Anexo

|

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS ESPECIALES

Cordialmente,

Ing. Camilo Corrales Romero

M ET A c (5 L Director Regional |

Soluciones Integrales en Ingenieria y Fundicion Dig 34 Bis # |7 -58 Teusaquwl\o

TDRIND Tel: (57 +1) 511 62 62 Ext:
Bogota - Colombia
Movil: +57 3165761556
www.metacol.com

Metacol en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 de proteccion de datos de carécter personal, le comunica: “Que sus datos personales forman parte de la base de contactos de la empresa, de la cual
somos responsables y/o encargados”. La finalidad es contactarle a través de nuestros diferentes canales de comunicacion, de conformidad con la informacién que nos ha suministrado directamente
o por medio de autorizaciones concedidas a terceros.
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Aprueban indices Unificados de Precios
de la Construccion para las seis Areas
Geograficas correspondientes al mes de
setiembre de 2022

RESOLUCION JEFATURAL
N° 210-2022-INEI

Lima, 18 de octubre de 2022
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo alo dispuesto en laNovena Disposicion
Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862,
de 18.11.92, se declara en desactivacion y disolucion al
Consejo de Reajuste de Precios de la Construccion;

Que, asimismo la Undécima Disposicion
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica (INEI) las funciones de elaboracion de los
Indices de los elementos que determinen el costo de las
Obras;

Que, la Direccion Técnica de Indicadores Econémicos
ha elaborado el Informe N° 02-09-2022/DTIE, referido a
los Indices Unificados de Precios de la Construccién para
las Areas Geograficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes
al mes de Setiembre de 2022 y que cuenta con la
conformidad de la Comision Técnica para la Aprobacion de
los Indices Unificados de Precios de la Construccién, por
lo que resulta necesario expedir la Resolucion Jefatural
correspondiente, asi como disponer su publicacion en el
Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadistica;
de la Direccion Técnica de Indicadores Econdmicos y de
la Oficina Técnica de Asesoria Juridica; vy,

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo
6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organizacion
y Funciones del Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica.

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar los indices Unificados de Precios
de la Construccion (Base: julio 1992 = 100,0) para las
seis (6) Areas Geograficas correspondientes al mes de
Setiembre de 2022, que se indican en el cuadro siguiente:

AREASGEOGRAFICAS
cod. | 1 [ 2 | 3 | 4 [ 5 | 6 Jocd| 1 | 2 | 3 [ 4 | 5 | s
01 126577 126577 126577 126577 126577 126577 02 807,10 807,10 80710 807,10 807,10 807,10
03 89462 894,62 89462 894,62 89462 89462 04 66577 111412 118167 647,92 358,11 867,00
05 51340 26049 46865 622,90 () 72673 06 134156 134156 1341,56 134156 134156 134156
07 96217 96217 96217 962,17 96217 96217 08 120808 120808 120808 120808 120808 120808
09 411,84 41184 41184 41184 41184 41184 10 61183 61183 611,83 61183 611,83 611,83
1M 28123 28123 28123 28123 281,23 28123 12 35067 350,67 35067 35067 350,67 35067
13 360214 360214 360214 360214 360214 360214 14 31920 31920 31920 31920 31920 319,20
17 787,94 101712 890,77 99955 889,75 102403 16 37840 37840 37840 37840 37840 37840
19 11207 MM1207 11207 11207 111207 111207 18 45061 45961 45061 45061 459,61 45061
21 53921 52443 52780 502,67 527,80 48054 20 430615 430615 4306,15 430615 430615 4306,15
23 52258 52258 52258 52258 52258 52258 22 ) () () () () )
27 89487 89487 89487 894,87 89487 894,87 24 30444 30444 30444 30444 30444 304,44
31 44300 44300 44300 44300 44300 44300 26 417,34 41734 41734 41734 M734 417,34
33 96086 960,86 96086 960,86 96086 960,86 28 75586 75586 75586 64850 75586 755,86
37 40331 40331 40331 40331 40331 40331 30 67309 67309 67309 67300 67309 673,09
39 53327 53327 53327 53327 53327 53327 32 53381 53381 53381 53381 53381 53381
41 7083 70836 70836 70836 70836 70836 34 78591 78591 78591 78591 78591 78591
43 92133 99660 116903 863,12 131539 121058 38 51761 121151 102354 609,09 () 74082
45 436390 43639 43639 43639 43639 43630 40 40885 54648 45760 36525 27289 33141
47 70210 70210 70210 70210 70210 70210 42 44264 44264 44264 44264 44264 44264
49 42654 42654 42654 42654 42654 42654 44 51892 51892 51892 51892 51892 51892
51 49525 49525 49525 49525 49525 49525 46 63524 63524 63524 63524 63524 63524
53 121929 121929 121929 121929 121920 121929 48 409,71 40971 409,71 40971 409,71 409,71
55 69255 69255 69255 69255 69255 69255 50 92384 92384 92384 92384 92384 92384
57 79810 798,10 79810 798,10 79810 7980 52 43561 43561 43561 43561 43561 43561
5 27005 27005 27005 270,05 27005 27005 54 537,79 537,79 537,79 537,79 537,79 537,79
61 41653 41653 41653 41653 41653 41653 56 112432 112432 112432 112432 112432 112432
65 33262 33262 33262 33262 33262 33262 60 46632 46632 466,32 46632 46632 466,32
69 39074 327,82 42887 48852 26939 45151 62 57340 57340 57340 57340 57340 57340
71 66029 66029 66020 66029 66029 660,29 64 39618 39618 39618 39618 396,18 396,18
73 89608 89608 89608 89608 89608 89608 66 113224 113224 113224 113224 113224 113224
77 44231 44231 44231 44231 44231 44231 68 464,06 46406 464,06 46406 46406 464,06
70 21825 21825 21825 21825 21825 218,25
72 71428 71428 71428 71428 T1428 714,28
78 650,79 65079 650,79 65079 650,79 650,79
80 11815 11815 11815 11815 11815 11815

(*) Sin Produccion

Nota: El cuadro incluye los indices unificados de cédigo: 30, 34, 39, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolucion Jefatural N° 204-2022-
INEI; asi como, la modificacidn del indice modificado de cddigo 47, aprobado mediante R.J. N° 208-2022-INEI
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Aprueban los indices Unificados de Precios
de la Construccion para las seis Areas
Geograficas correspondientes al mes de
setiembre de 2023

RESOLUCION JEFATURAL
N° 281-2023-INEI

Lima, 18 de octubre de 2023

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo alo dispuesto en laNovena Disposicién
Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862,

de 18.11.92, se declara en desactivacion y disolucion al
Consejo de Reajuste de Precios de la Construccion;

dispone transferir al Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica (INEI) las funciones de elaboracion de los
Indices de los elementos que determinen el costo de las
Obras;

Que, la Direccion Técnica de Indicadores Econémicos
ha elaborado el Informe N° 02-09-2023/DTIE, referido a
los Indices Unificados de Precios de la Construccién para
las Areas Geograficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes
al mes de Setiembre de 2023 y que cuenta con la
conformidad de la Comision Técnica para la Aprobacion de
los Indices Unificados de Precios de la Construccién, por
lo que resulta necesario expedir la Resolucion Jefatural
correspondiente, asi como disponer su publicacion en el
Diario Oficial EI Peruano, y;

Con las visaciones de la Direccién Técnica de
Indicadores Econdmicos y de la Oficina Técnica de
Asesoria Juridica; v,

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo
6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organizacion
y Funciones del Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica.

SE RESUELVE:
Articulo 1.- Aprobar los indices Unificados de

Precios de la Construccion (Base: julio 1992 = 100)
para las seis (6) Areas Geograficas correspondientes al

Que, asimismo la  Undécima  Disposicion mes de Setiembre de 2023, que se indican en el cuadro
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, siguiente:
AREASGEOGRAFICAS
cod [ 1 [ 2 | 3 | 4 [ 5 | 6 Jecd| 1 [ 2 [ 3 | 4 | 5 | s
01 1347,02  1347,02  1347,02  1347,02 1347,02  1347,02 02 806,03 806,03 806,03 806,03 806,03 806,03
03 833,56 833,56 833,56 833,56 833,56 833,56 04 676,96 114812 123421 675,72 349,77 910,71
05 509,24 260,01 472,68 658,70 () 772,21 06 1303,09 1303,09 1303,09 1303,09 1303,09 1303,09
07 930,34 930,34 930,34 930,34 930,34 930,34 08 149,98 114998 114998 114998 114998  1149,98
09 408,70 408,70 408,70 408,70 408,70 408,70 10 585,22 585,22 585,22 585,22 585,22 585,22
1 268,34 268,34 268,34 268,34 268,34 268,34 12 336,56 336,56 336,56 336,56 336,56 336,56
13 320143 320143 320143 320143 320143 320143 14 333,49 333,49 333,49 333,49 33349 33349
17 754,24 899,66 853,32 997,60 732,18 102577 16 378,40 378,40 378,40 378,40 378,40 378,40
19 104945 104945 104945 104945 104945 104945 18 453,60 453,60 453,60 453,60 453,60 453,60
21 566,83 563,90 578,01 525,26 578,01 484,85 20 3676,88 3676,88 3676,88 3676,88 3676,88 3676,88
23 57258 572,58 57258 572,58 572,58 572,58 22 ) * * * * ®
27 856,33 856,33 856,33 856,33 856,33 856,33 24 290,60 290,60 290,60 290,60 290,60 290,60
3 443,78 44378 443,78 44378 443,78 443,78 26 422,94 422,94 422,94 422,94 422,94 422,94
33 112584 112584 112584 112584 112584 112584 28 758,83 758,83 758,83 627,43 758,83 758,83
37 384,04 384,04 384,04 384,04 384,04 384,04 30 667,72 667,72 667,72 667,72 667,72 667,72
39 560,17 560,17 560,17 560,17 560,17 560,17 32 550,51 550,51 550,51 550,51 550,51 550,51
4 705,48 705,48 705,48 705,48 705,48 705,48 34 741,74 741,74 741,74 741,74 741,74 41,74
43 907,29 986,34  1166,71 850,63 150524  1157,35 38 514,11 122884 106505 632,41 * 773,64
45 434,36 434,36 434,36 434,36 434,36 434,36 40 423,40 621,19 457,69 420,49 272,89 331,41
47 738,61 738,61 738,61 738,61 738,61 738,61 42 423,64 423,64 423,64 423,64 423,64 423,64
49 427,34 427,34 427,34 427,34 427,34 427,34 44 522,58 522,58 522,58 522,58 522,58 522,58
51 491,69 491,69 491,69 491,69 491,69 491,69 46 626,47 626,47 626,47 626,47 626,47 626,47
53 112,66 111266 111266 111266 111266  1112,66 48 402,58 402,58 402,58 402,58 402,58 402,58
55 844,00 844,00 844,00 844,00 844,00 844,00 50 103361 103361 103361 103361 103361 103361
57 751,21 751,21 751,21 751,21 751,21 751,21 52 427,55 427,55 427,55 427,55 427,55 427,55
59 283,67 283,67 283,67 283,67 283,67 283,67 54 566,94 566,94 566,94 566,94 566,94 566,94
61 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 398,59 56 107590 107590 107590 107590 107590 107590
65 300,32 300,32 300,32 300,32 300,32 300,32 60 466,32 466,32 466,32 466,32 466,32 466,32
69 390,74 327,82 428,87 488,52 269,39 444,88 62 563,52 563,52 563,52 563,52 563,52 563,52
Il 660,29 660,29 660,29 660,29 660,29 660,29 64 396,18 396,18 396,18 396,18 396,18 396,18
73 754,29 754,29 754,29 754,29 754,29 754,29 66 931,54 931,54 931,54 931,54 931,54 931,54
7 452,94 452,94 452,94 452,94 452,94 452,94 68 432,60 432,60 432,60 432,60 432,60 432,60
70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25
72 596,20 596,20 596,20 596,20 596,20 596,20
78 644,38 644,38 644,38 644,38 644,38 644,38
80 125,83 125,83 125,83 125,83 125,83 125,83

(*) Sin Produccion

Nota: El cuadro incluye los indices unificados de codigo: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolucion Jefatural N° 269-2023-INEI.




34 NORMAS LEGALES

bi”;“;d
Jueves 19 de octubre de 2023 / Lg‘ El Peruano

Articulo 2.- Las Areas Geogréficas a que se refiere
el articulo 1, comprende a los siguientes departamentos:

Area1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca,
. Amazonas y San Martin.

Area 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
Area 3 : Huanuco, Pasco, Junin, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
Area 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna.

Area : Loreto.

Area 6 : Cusco, Puno, Apurimac y Madre de Dios.

Articulo 3.- Los Indices Unificados de Precios de la
Construccioén, corresponden a los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos
de la construccién, agrupados por elementos similares
y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio
utilizado es el de venta ex fabrica incluyendo los impuestos
de ley y sin considerar fletes.

Registrese y comuniquese.

DANTE CARHUAVILCA BONETT
Jefe

2226543-1

Aprueban Factores de Reajuste aplicables
a obras de edificacion correspondiente a
las seis Areas Geograficas para las Obras
del Sector Privado, producidas en el mes de
setiembre de 2023

RESOLUCION JEFATURAL
N° 282-2023-INEI

Lima, 18 de octubre de 2023
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena
Disposicion Complementaria y Transitoria del Decreto

Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivacion
y disolucion al Consejo de Reajuste de Precios de la
Construccion;

Que, asimismo la Undécima Disposicion
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica (INEI) las funciones de elaboracion de los
Indices de los elementos que determinen el costo de las
Obras;

Que, para uso del Sector Privado de la Construccion,
deben elaborarse los Factores de Reajuste
correspondientes a las obras de Edificacion de las seis
(6) Areas Geograficas del pais, aplicables a las obras en
actual ejecucion, siempre que sus contratos no estipulen
modalidad distinta de reajuste;

Que, para tal efecto, la Direccion Técnica de
Indicadores Econémicos ha elaborado el Informe N° 02-
09-2023/DTIE, referido a los Factores de Reajuste para
las Areas Geograficas 1, 2, 3, 4, 5y 6, correspondientes
al periodo del 1 al 30 de Setiembre de 2023 y que
cuenta con la conformidad de la Comision Técnica para
la Aprobacion de los Indices Unificados de Precios de
la Construccion, por lo que resulta necesario expedir la
Resolucion Jefatural pertinente, asi como disponer su
publicacion en el diario oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Direccion Técnica de
Indicadores Econdémicos y de la Oficina Técnica de
Asesoria Juridica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo
6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organizacién
y Funciones del Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica.

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar los Factores de Reajuste
que debe aplicarse a las obras de edificacion,
correspondiente a las seis (6) Areas Geograficas para
las Obras del Sector Privado, derivados de la variacion
de precios de todos los elementos que intervienen en el
costo de dichas obras, producidas en el periodo del 1 al
30 de Setiembre de 2023, segun se detalla en el cuadro
siguiente:

OBRAS DE EDIFICACION
AREAS Edificacion de 1y 2 Pisos Edificacion de 1y 2 Pisos Edificacion de 3y 4 Pisos | Edificacion de 3y 4 Pisos
GEOGRAFICAS (Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)
No. M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. | Resto Total M.O. | Resto Total
Elem. Elem. Elem. Elem.
1 1,0000 1,001 1,0011 1,0000 11,0025  1,0025  1,0000 1,0016 1,0016  1,0000 1,0026  1,0026
2 1,0000  0,9998 0,9998  1,0000 11,0002  1,0002  1,0000 1,0002 1,0002 1,0000 1,0005 1,0005
3 1,0000  1,0002 1,0002  1,0000 1,0012 1,002  1,0000 1,0009 1,0009 1,0000 1,0014 1,0014
4 1,0000  0,9995 0,9995  1,0000 09999  0,9999  1,0000 09999 0,9999  1,0000 1,0002 1,0002
5 1,0000  0,9997 0,9997  1,0000 0,9999 09999  1,0000 1,0002 1,0002 1,0000 1,0005 1,0005
6 1,0000  0,9996 0,9996  1,0000 1,0003  1,0003  1,0000 0,9998 0,9998  1,0000 1,0004 1,0004

Articulo 2.- Los Factores de Reajuste seran aplicados
a las Obras del Sector Privado, sobre el monto de la obra
ejecutada en el periodo correspondiente. En el caso de
obras atrasadas, estos factores seran aplicados sobre
los montos que aparecen en el Calendario de Avance
de Obra, prescindiéndose del Calendario de Avance
Acelerado, si lo hubiere.

Articulo 3.- Los factores
aplicados:

indicados no seran

a) Sobre obras cuyos presupuestos contratados hayan
sido reajustados como consecuencia de la variacion
mencionada en el periodo correspondiente.

b) Sobre el monto del adelanto que el propietario
hubiera entregado oportunamente con el objeto de
comprar materiales especificos.

Articulo 4.- Los montos de obra a que se refiere
el articulo 2 comprende el total de las partidas por
materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinaria y
equipo, gastos generales y utilidad del contratista.

Articulo 5.- Los adelantos en dinero que el propietario
hubiera entregado al contratista, no se eximen de la
aplicacion de los Factores de Reajuste, cuando éstos
derivan de los aumentos de mano de obra.

Articulo 6.- Los factores totales que se aprueba
por la presente Resolucién, seran acumulativos por
multiplicaciéon en cada obra, con todo lo anteriormente
aprobado por el INEI, desde la fecha del presupuesto
contratado vy, a falta de éste, desde la fecha del contrato
respectivo. .

Articulo 7.- Las Areas Geograficas comprenden los
departamentos siguientes:

a) Area Geogréfica 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La
Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martin.

b) Area Geografica 2: Ancash, Lima,
Constitucional del Callao e Ica.

c) Area Geografica 3: Huanuco, Pasco, Junin,
Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.

d) Area Geografica 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.

e) Area Geografica 5: Loreto.

Provincia
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Articulo 2.- Las Areas Geogréficas a que se refiere
el articulo 1, comprende a los siguientes departamentos:

Area 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad,
Cajamarca, Amazonas y San Martin.

Area 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del
Callao e Ica.

Area 3: Huanuco, Pasco, Junin, Huancavelica,
Ayacucho y Ucayali.

Area 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.

Area 5: Loreto.

Area 6: Cusco, Puno, Apurimac y Madre de Dios.

Articulo 3.- Los Indices Unificados de Precios de la
Construccion, corresponden a los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos
de la construccion, agrupados por elementos similares
y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio
utilizado es el de venta ex fabrica incluyendo los impuestos
de ley y sin considerar fletes.

Registrese y comuniquese.

DANTE CARHUAVILCABONETT
Jefe

21167011

Aprueban Factores de Reajuste aplicables
a obras de edificaciéon correspondiente a
las seis Areas Geograficas para las Obras
del Sector Privado, producidas en el mes de
setiembre de 2022

RESOLUCION JEFATURAL
N° 211-2022-INEI

Lima,18 de octubre de 2022
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena
Disposicion Complementaria y Transitoria del Decreto

Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivacion
y disolucion al Consejo de Reajuste de Precios de la
Construccion;

Que, asimismo la Undécima Disposicion
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica (INEI) las funciones de elaboracion de los
Indices de los elementos que determinen el costo de las
Obras;

Que, para uso del Sector Privado de la Construccion,
deben elaborarse los Factores de Reajuste
correspondientes a las obras de Edificacion de las seis
(6) Areas Geograficas del pais, aplicables a las obras en
actual ejecucion, siempre que sus contratos no estipulen
modalidad distinta de reajuste;

Que, para tal efecto, la Direccion Técnica de
Indicadores Econémicos ha elaborado el Informe N° 02-
09-2022/DTIE, referido a los Factores de Reajuste para
las Areas Geograficas 1, 2, 3, 4, 5y 6, correspondientes
al periodo del 1 al 30 de Setiembre de 2022 y que
cuenta con la conformidad de la Comision Técnica para
la Aprobacion de los Indices Unificados de Precios
de la Construccién, por lo que resulta necesario
expedir la Resolucién Jefatural pertinente, asi como
disponer su publicacion en el diario oficial EI Peruano,

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadistica;
de la Direccion Técnica de Indicadores Econdmicos y de
la Oficina Técnica de Asesoria Juridica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo
6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organizacién
y Funciones del Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica.

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar los Factores de Reajuste
que debe aplicarse a las obras de edificacion,
correspondiente a las seis (6) Areas Geograficas para
las Obras del Sector Privado, derivados de la variacion
de precios de todos los elementos que intervienen en el
costo de dichas obras, producidas en el periodo del 1 al
30 de Setiembre de 2022, segun se detalla en el cuadro
siguiente:

OBRAS DE EDIFICACION
AREAS Edificacion de 1y 2 Pisos Edificacion de 1y 2 Pisos Edificacion de 3 y 4 Pisos Edificacion de 3 y 4 Pisos
GEOGRAFICAS (Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)
No. M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total
Elem. Elem. Elem. Elem.

1,0000  1,0022 1,0022 1,0000  1,0026
1,0000  0,9993 0,9993 1,0000  1,0005
1,0000 1,001 1,001 1,0000  1,0000
1,0000  1,0016 1,0016 1,0000  1,0015
1,0000  1,0009 1,0009 1,0000  1,0007
1,0000  1,0012 1,0012 1,0000  1,0012

D o B~ W N -

1,0026 1,0000 1,0019  1,0019  1,0000 1,0023  1,0023
1,0005 1,0000 11,0005  1,0005  1,0000 1,0005  1,0005
1,0000 1,0000  1,0001 1,0001 1,0000  1,0000  1,0000
1,0015 1,0000 1,001 1,001 1,0000 1,001 1,001
1,0007 1,0000 1,0007  1,0007  1,0000 1,0007  1,0007
1,0012 1,0000 1,0009  1,0009  1,0000 1,001 1,001

Articulo 2.- Los Factores de Reajuste seran aplicados
a las Obras del Sector Privado, sobre el monto de la obra
ejecutada en el periodo correspondiente. En el caso de
obras atrasadas, estos factores seran aplicados sobre
los montos que aparecen en el Calendario de Avance
de Obra, prescindiéndose del Calendario de Avance
Acelerado, si lo hubiere.

Articulo 3.- Los factores indicados no seran
aplicados:

a) Sobre obras cuyos presupuestos contratados hayan
sido reajustados como consecuencia de la variacion
mencionada en el periodo correspondiente.

b) Sobre el monto del adelanto que el propietario
hubiera entregado oportunamente con el objeto de
comprar materiales especificos.

Articulo 4.- Los montos de obra a que se refiere
el articulo 2 comprende el total de las partidas por

materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinaria y
equipo, gastos generales y utilidad del contratista.

Articulo 5.- Los adelantos en dinero que el propietario
hubiera entregado al contratista, no se eximen de la
aplicacion de los Factores de Reajuste, cuando éstos
derivan de los aumentos de mano de obra.

Articulo 6.- Los factores totales que se aprueba
por la presente Resolucién, seran acumulativos por
multiplicacion en cada obra, con todo lo anteriormente
aprobado por el INEI, desde la fecha del presupuesto
contratado y, a falta de éste, desde la fecha del contrato
respectivo. .

Articulo 7.- Las Areas Geograficas comprenden los
departamentos siguientes:

a) Area Geografica 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La
Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martin.

b) Area Geografica 2: Ancash, Lima, Provincia
Constitucional del Callao e Ica.
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