
Página 1 de 19

Proyecto:

Partida : 102.A Rendimiento: 1.00 und / día 
Descripción: CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.
Unidad        : und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB CONTRATOS
SC Cartel de Identificación de la Obra de 3.6m x 2.4 m (suministro e instalacion) und 1.00 3,500.00 3,500.00

Total mat. 3,500.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 3,500.00

Partida : 103.B
Descripción: INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
Unidad        : glb

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

EQUIPAMIENTO
SS.HH. Staff Smart 6 mes 2.000 18.50 800.00 29,600.00
Tanque de 10 m3 mes 1.000 18.50 621.62 11,500.00
Biodigestor 7000 lts mes 1.000 18.50 659.46 12,200.00
SS.HH. Portatiles mes 15.000 18.50 670.00 185,925.00
Lavamanos Portatil mes 2.000 18.50 250.00 9,250.00
Container Smart Flex (Oficina) mes 8.000 18.50 680.00 100,640.00
Container Bodega 20'(Almacen) mes 1.000 18.50 400.00 7,400.00
Carpa 16 (Comedor) mes 2.000 18.50 2300.00 85,100.00
Grupo Electrógeno mes 1.00 18.50 11,356.800 210,100.80
Combustible para grupo Electrógeno mes 1.00 18.50 5,096.000 94,276.00
Mobiliario de comedor y vestuario mes 1.00 18.50 600.00 11,100.00
Movilización y desmovilización de container glb 13.00 2.00 1250.00 32,500.00
Instalación de Campamento glb 1.00 1.00 5850.00 5,850.00

Total 795,441.800

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Total 795,441.80

Partida : 201.B
Descripción: MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
Unidad        : glb

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp und. 15.000 4.000 10,627.50 637,650.00
Excavadora sobre Orugas de 150 Hp a 180 Hp und. 4.000 4.000 8,677.50 138,840.00
Excavadora sobre Orugas de 265 Hp con picotón und. 1.000 4.000 10,627.50 42,510.00
Tractor sobre Orugas 200 Hp und. 1.000 4.000 12,577.50 50,310.00
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp und. 10.000 4.000 8,677.50 347,100.00
Cargador Frontal sobre Llantas 260 Hp a 280 Hp und. 2.000 4.000 8,677.50 69,420.00
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp und. 7.000 4.000 8,677.50 242,970.00
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 20 Tn. und. 7.000 4.000 8,677.50 242,970.00
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. und. 1.000 4.000 8,677.50 34,710.00
Rodillo Tandem vibratorio autopropulsado 15-35 HP 2.5-4 tn. und. 1.000 4.000 6,727.50 26,910.00
Motoniveladora de 140 HP und. 5.000 4.000 8,677.50 173,550.00
Minicargador  Cat 246, 74 HP und. 2.000 4.000 6,727.50 53,820.00
Volquetes de 6x4 und. 30.000 4.000 2,364.80 283,776.00
Volquetes de 6x4 Roquero und. 7.000 4.000 2,489.60 69,708.80
Grúa 12 Tn und. 1.000 4.000 8,677.50 34,710.00
Cisterna de agua 5,000 mil gln. und. 7.000 4.000 1,577.07 44,157.87
Retroexcavadora und. 2.000 4.000 6,727.50 53,820.00
Semi Trailer de 30Tn (Materiales) und. 1.000 1.000 10,000.00 10,000.00

Total eq. 2,556,932.670

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Glb 2,556,932.67

Partida : 202.A Rendimiento: 0.25 Km /día
Descripción: TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Unidad        :  Km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Topógrafo hh 1.00 40.000 32.92 1,316.80
Nivelador hh 1.00 40.000 21.64 865.60
Peón hh 3.00 120.000 19.56 7,041.60

Total m.o. 9,224.00
EQUIPO
Estación total hh 1.00 40.000 6.80 272.00
GPS Diferencial hh 1.00 40.000 8.67 346.67
Nivel óptico hh 1.00 40.000 1.20 48.00
Herramientas (3% Mano Obra) hm 3.000% 9224.00 276.72

Total eq. 943.39
MATERIALES
Insumos de Topografía glb 1.000 500.00 500.00

Total eq. 500.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Km 10,667.39
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Partida : 203.B
Descripción: CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN
Unidad        : mes

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Topógrafo hh 9.00 260.000 32.92 77,032.80
Nivelador hh 5.00 260.000 21.64 28,132.00
Peón hh 19.00 260.000 19.56 96,626.40

Total m.o. 201,791.20
EQUIPO
Estación total día 2.00 30.000 68.00 4,080.00
GPS Diferencial día 9.00 30.000 86.67 23,400.00
Nivel óptico día 5.00 30.000 12.00 1,800.00
Laptop mes 1.00 1.000 100.00 100.00

Total eq. 29,380.00
MATERIALES
Insumos de Topografía mes 1.00 1.000 3276.00 3,276.00
Útiles de Oficina mes 1.00 1.000 250.00 250.00

Total eq. 3,526.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / mes 234,697.20

Partida : 204.B Rendimiento: 1.28 Km /día
Descripción: HABILITACIÓN DE ACCESOS
Unidad        : km

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 3.90 32.92 128.39
Oficial hh 1.00 7.80 21.64 168.79
Peón hh 1.00 7.80 19.56 152.57

Total m.o. 449.75
EQUIPO
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 7.80 379.75 2,962.05
Tractor sobre Orugas 200 Hp hm 1.00 7.80 448.32 3,496.90
Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 449.75 13.49

Total eq. 6,472.44

SUB PARTIDAS
Conformación y compactación de afirmado m3 900.000 17.34 15,606.00

Total eq. 15,606.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Km 22,528.19

Partida : Sub Partida Rendimiento: 538.46 m3 / día
Descripción: Conformación y compactación de afirmado
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.01 32.92 0.31
Oficial hh 1.00 0.02 21.64 0.40
Peón hh 2.00 0.04 19.56 0.73

Total m.o. 1.44
EQUIPO
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.50 0.01 309.40 2.87
Motoniveladora de 140 HP hm 1.00 0.02 295.70 5.49
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. hm 1.50 0.03 174.65 4.87
Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 1.44 0.04

Total eq. 13.27

MATERIALES
Agua en Obra m3 0.125 21.10 2.63

Total eq. 2.63

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 17.34

Partida : 206.A Rendimiento: 1076.92 m3 / Día
Descripción: DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.005 32.92 0.15
Peón hh 1.00 0.009 19.56 0.18

Total m.o. 0.33
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.009 428.75 3.980
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.33 0.010

Total eq. 3.99

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 4.32

Partida : 207.A
Descripción: MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
Unidad        : mes

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Oficial hh 0.20 260.000 21.64 1,125.28
Peón hh 0.20 260.000 19.56 1,017.12
Vigía hh 15.00 260.000 19.56 76,284.00

Total m.o. 78,426.40
EQUIPO
Motoniveladora de 140 HP hm 0.20 260.000 295.70 15,376.400
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. hm 0.20 260.000 174.65 9,081.800
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 78,426.40 2,352.790

Total eq. 26,810.99

MATERIALES
Agua en Obra m3 3,120.00 21.10 65,832.00

Total mat. 65,832.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / mes 171,069.39

Partida : 304.A Rendimiento: 777.78 m3 / Día
Descripción: EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB PARTIDAS
Corte y acumulación en acopio en Río m3 1.73 14.27 24.73
Zarandeo de material en Río m3 1.73 8.76 15.18

Total mat. 39.91

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 39.91
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Partida : Sub Partida Rendimiento: 1200.00 m3 / Día 
Descripción: Corte y acumulación en acopio en Río
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.004 32.92 0.14
Peón hh 1.00 0.008 19.56 0.16
Controlador hh 1.00 0.008 21.64 0.18

Total m.o. 0.48
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.008 428.75 3.57
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.008 309.40 2.58
Volquetes de 6x4 hm 2.00 0.017 295.60 4.93
Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 0.48 0.01

Total eq. 11.09

MATERIALES
Agua en Obra m3 0.128 21.10 2.70

Total eq. 2.70

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 14.27

Partida : Sub Partida Rendimiento: 1050.00 m3 / Día
Descripción: Zarandeo de material en Río
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.005 32.92 0.16
Oficial hh 1.00 0.010 21.64 0.21
Peón hh 1.00 0.010 19.56 0.19

Total m.o. 0.56
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.010 428.75 4.08
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.010 379.75 3.62
Zaranda estática con malla de 6" hm 1.00 0.010 50.00 0.48
Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 0.56 0.02

Total eq. 8.20

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 8.76

Partida : 304.C Rendimiento: 570.37 m3 / Día
Descripción: EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.009 32.92 0.29
Oficial hh 1.00 0.018 21.64 0.38
Peón hh 1.00 0.018 19.56 0.34

0.000 Total m.o. 1.01
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.018 428.75 7.52
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.018 379.75 6.66
Zaranda estática con malla de 2" hm 1.00 0.018 50.00 0.88
Volquetes de 6x4 hm 2.05 0.036 295.60 10.64
Herramientas (3% Mano Obra) % 2.67% 1.01 0.03

Total eq. 25.72

MATERIALES
Agua en Obra m3 0.251 21.10 5.29

Total eq. 5.29

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 32.01

Partida : 305.A Rendimiento: 678.79 m3 / Día
Descripción: PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.007 32.92 0.24
Oficial hh 1.00 0.015 21.64 0.32
Peón hh 1.00 0.015 19.56 0.29
Controlador hh 1.00 0.015 21.64 0.32

Total m.o. 1.17
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.015 428.75 6.32
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 2.00 0.029 309.40 9.12
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.015 379.75 5.59
Zaranda estática con malla de 6" hm 1.00 0.015 50.00 0.74
Volquetes de 6x4 hm 1.87 0.028 295.60 8.13
Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 1.17 0.04

Total eq. 29.93

MATERIALES
Agua en Obra m3 0.275 21.10 5.79

Total eq. 5.79

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 36.89

Partida : 401.A Rendimiento: 0.23 Ha / Día
Descripción: DESBROCE Y LIMPIEZA
Unidad        : ha 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 21.67 32.92 713.27
Oficial hh 1.00 43.33 21.64 937.73
Peón hh 1.00 43.33 19.56 847.60

Total m.o. 2,498.60
EQUIPO
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 43.33 379.75 16,455.83
Tractor sobre Orugas 200 Hp hm 1.00 43.33 448.32 19,427.20
Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 2498.60 74.96

Total eq. 35,957.99

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Ha 38,456.59

Partida : 402.B Rendimiento: 1076.92 m3 / Día
Descripción: EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.005 32.92 0.15
Oficial hh 1.00 0.009 21.64 0.20
Peón hh 1.00 0.009 19.56 0.18

Total m.o. 0.53
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 0.70 0.007 428.75 2.790
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 0.70 0.007 379.75 2.470
Motobomba 34 HP 8" hm 1.00 0.009 103.60 0.960
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.53 0.020

Total eq. 6.24

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 6.77
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Partida : 402.C Rendimiento: 333.33 m3 / Día
Descripción: EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.015 32.92 0.49
Oficial hh 1.00 0.030 21.64 0.65
Peón hh 2.00 0.060 19.56 1.17

Total m.o. 2.31
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.030 428.75 12.860
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.030 379.75 11.390
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 2.31 0.070

Total eq. 24.32

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 26.63

Partida : 402.D Rendimiento: 200.00 m3 / Día
Descripción: EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.025 32.92 0.82
Oficial hh 1.00 0.050 21.64 1.08
Peón hh 2.00 0.100 19.56 1.96

Total m.o. 3.86
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 265 Hp con picotón hm 1.00 0.050 599.50 29.980
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.050 379.75 18.990
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 3.86 0.120

Total eq. 49.09

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 52.95

Partida : 402.E Rendimiento: 346.15 m3 / Día
Descripción: EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.014 32.92 0.48
Oficial hh 1.00 0.029 21.64 0.63
Peón hh 1.00 0.029 19.56 0.57

Total m.o. 1.68
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 150 Hp a 180 Hp hm 1.00 0.029 330.90 9.560
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.50 0.014 309.40 4.470
Motobomba 34 HP 8" hm 1.00 0.029 103.60 2.990
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.68 0.050

Total eq. 17.07

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 18.75

Partida : 403.A Rendimiento: 769.23 m3 / Día
Descripción: CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.007 32.92 0.21
Oficial hh 1.00 0.013 21.64 0.28
Peón hh 2.00 0.026 19.56 0.51

Total m.o. 1.00
EQUIPO
Motoniveladora de 140 HP hm 1.00 0.013 295.70 3.840
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.50 0.007 309.40 2.010
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 20 Tn. hm 1.50 0.020 225.45 4.400
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.00 0.030

Total eq. 10.28

MATERIALES
Agua en Obra m3 1.00 0.09 21.10 1.97

Total mat. 1.97

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 13.25

Partida : 404.A Rendimiento: 93.33 m3 / Día
Descripción: ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.054 32.92 1.76
Oficial hh 1.00 0.107 21.64 2.32
Peón hh 3.00 0.321 19.56 6.29

Total m.o. 10.37
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.107 428.75 45.940
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.107 309.40 33.150
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 10.37 0.311

Total eq. 79.40

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 89.77

Partida : 404.B Rendimiento: 80.00 m3 / Día
Descripción: ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.063 32.92 2.06
Oficial hh 1.00 0.125 21.64 2.71
Peón hh 3.00 0.375 19.56 7.34

Total m.o. 12.11
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.125 428.75 53.590
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.70 0.088 309.40 27.070
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 12.11 0.363

Total eq. 81.02

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 93.13

Partida : 404.D Rendimiento: 161.70 m3 / Día
Descripción: ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.031 32.92 1.02
Oficial hh 1.00 0.062 21.64 1.34
Peón hh 3.00 0.186 19.56 3.63

Total m.o. 5.99
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.062 428.75 26.520
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.062 309.40 19.130
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 5.99 0.180

Total eq. 45.83

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 51.82
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Partida : 404.E Rendimiento: 175.81 m3 / Día
Descripción: ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.028 32.92 0.94
Oficial hh 1.00 0.057 21.64 1.23
Peón hh 3.00 0.171 19.56 3.34

Total m.o. 5.51
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.057 428.75 24.390
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.057 309.40 17.600
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 5.51 0.165

Total eq. 42.16

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 47.67

Partida : 405.A Rendimiento: 1230.77 m3 / Día
Descripción: DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.004 32.92 0.13
Oficial hh 1.00 0.008 21.64 0.18
Peón hh 1.00 0.008 19.56 0.16

Total m.o. 0.47
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.008 428.75 3.480
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.47 0.014

Total eq. 3.49

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 3.96

Partida : 406.A Rendimiento: 480.77 m2 / Día
Descripción: REFINE Y PERFILADO DE TALUD
Unidad        :  m2 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.010 32.92 0.34
Oficial hh 1.00 0.021 21.64 0.45
Peón hh 2.00 0.042 19.56 0.81

Total m.o. 1.60
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.021 428.75 8.920
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.60 0.048

Total eq. 8.97

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 10.57

Partida : 407.A Rendimiento: 461.54 m3 / Día
Descripción: MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.011 32.92 0.36
Oficial hh 1.00 0.022 21.64 0.47
Peón hh 2.00 0.043 19.56 0.85

Total m.o. 1.68
EQUIPO
Motoniveladora de 140 HP hm 1.00 0.022 295.70 6.410
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.50 0.011 309.40 3.350
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 20 Tn. hm 1.00 0.022 225.45 4.880
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. hm 0.50 0.011 174.65 1.890
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.68 0.050

Total eq. 16.58

SUB PARTIDAS
Corte a nivel de fundación m3 1.000 7.99 7.99

Total 7.99
MATERIALES
Agua en Obra m3 0.09 21.10 1.97

Total mat. 1.97

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 28.22

Partida : Sub Partida Rendimiento: 461.54 m3 / Día
Descripción: Corte a nivel de fundación
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.011 32.92 0.36
Oficial hh 1.00 0.022 21.64 0.47
Peón hh 1.00 0.022 19.56 0.42

Total m.o. 1.25
EQUIPO
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.022 309.40 6.700
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.25 0.038

Total eq. 6.74

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 7.99

Partida : 408.A Rendimiento: 82.11 ml / Día
Descripción: ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL
Unidad        : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.061 32.92 2.00
Oficial hh 1.00 0.122 21.64 2.64
Peón hh 4.00 0.487 19.56 9.53

Total m.o. 14.17
EQUIPO
Retroexcavadora hm 1.00 0.122 158.95 19.36
Vibroapisonador hm 1.00 0.122 35.00 4.26
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. hm 0.50 0.061 174.65 10.64
Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 14.17 0.43

Total eq. 34.69

MATERIALES
Agua en Obra m3 0.026 21.10 0.55

Total eq. 0.55

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / ml 49.41
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Partida : 409.A Rendimiento: 350.00 m2 / Día 
Descripción: GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
Unidad        :  m2 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.014 32.92 0.47
Operario hh 2.00 0.057 27.43 1.57
Peón hh 4.00 0.114 19.56 2.24

Total m.o. 4.28
EQUIPO
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.25 0.007 309.40 2.210
Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 4.28 0.428

Total eq. 2.64

MATERIALES
Geotextil no Tejido 400 Gr/m2 m2 1.10 6.63 7.29

Total mat. 7.29

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 14.21

Partida : 409.B Rendimiento: 350.00 m2 / Día 
Descripción: GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN
Unidad        :  m2 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.014 32.92 0.47
Operario hh 2.00 0.057 27.43 1.57
Peón hh 4.00 0.114 19.56 2.24

Total m.o. 4.28
EQUIPO
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.25 0.007 309.40 2.210
Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 4.28 0.428

Total eq. 2.64

MATERIALES
Geotextil no Tejido 200 Gr/m2 m2 1.10 3.28 3.60

Total mat. 3.60

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 10.52

Partida : 410.A Rendimiento: 1923.08 m3 / Día 
Descripción: CONFORMACIÓN DE DME/DMO
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Peón hh 1.00 0.005 19.56 0.10

Total m.o. 0.10
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 0.50 0.003 428.75 1.110
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.005 379.75 1.970
Motoniveladora de 140 HP hm 0.20 0.001 295.70 0.310
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. hm 0.20 0.001 174.65 0.180
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.10 0.000

Total eq. 3.57

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 3.67

Partida : 412.A Rendimiento: 230.77 m3 / Día 
Descripción: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.022 32.92 0.71
Oficial hh 1.00 0.043 21.64 0.94
Peón hh 2.00 0.087 19.56 1.70

Total m.o. 3.35
EQUIPO
Motoniveladora de 140 HP hm 1.00 0.043 295.70 12.810
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. hm 0.50 0.022 174.65 3.780
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 20 Tn. hm 1.00 0.043 225.45 9.770
Rodillo Tandem vibratorio autopropulsado 15-35 HP 2.5-4 tn. hm 0.25 0.011 112.10 1.210
Minicargador  Cat 246, 74 HP hm 0.70 0.030 100.30 3.040
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 3.35 0.101

Total eq. 30.71

MATERIALES
Agua en Obra m3 0.14 21.10 2.96

Total mat. 2.96

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 37.02

Partida : 413.A Rendimiento: 1153.85 m3 / Día 
Descripción: RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.004 32.92 0.14
Oficial hh 1.00 0.009 21.64 0.19
Peón hh 1.00 0.009 19.56 0.17

Total m.o. 0.50
EQUIPO
Motoniveladora de 140 HP hm 0.50 0.004 295.70 1.280
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.009 379.75 3.290
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.50 0.015

Total eq. 4.59

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 5.09

Partida : 414.A Rendimiento: 350.00 m2 / Día 
Descripción: TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)
Unidad        :  m2 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.014 32.92 0.47
Operario hh 1.00 0.029 27.43 0.78
Peón hh 6.00 0.171 19.56 3.35
Oficial hh 2.00 0.057 21.64 1.24

Total m.o. 5.84
EQUIPO
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.029 309.40 8.840
Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 5.84 0.584

Total eq. 9.42

MATERIALES
Geomalla Tensor muliaxial m2 1.10 8.15 8.97
Geocelda 200 mm m2 1.10 30.30 33.33

Total mat. 42.30
SUB PARTIDAS
Preparación de grava  2" a 8" m3 0.21 17.57 3.69

Total 3.69

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 61.25
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Partida : Sub Partida Rendimiento: 990.00 m3 / Día
Descripción: Preparación de grava  2" a 8"
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.005 32.92 0.17
Oficial hh 1.00 0.010 21.64 0.22
Peón hh 1.00 0.010 19.56 0.20
Controlador hh 1.00 0.010 21.64 0.22

Total m.o. 0.81
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.010 428.75 4.33
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.010 309.40 3.13
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.010 379.75 3.84
Zaranda estática con malla de 2" hm 1.00 0.010 50.00 0.51
Volquetes de 6x4 hm 1.65 0.017 295.60 4.93
Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 0.81 0.02

Total eq. 16.76

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 17.57

Partida : 421.A Rendimiento: 30.00 m3 / Día
Descripción: MURO ESCOLLERA
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.167 32.92 5.49
Operario hh 2.00 0.667 27.43 18.29
Oficial hh 2.00 0.667 21.64 14.43
Peón hh 4.00 1.333 19.56 26.08

Total m.o. 64.29
EQUIPO
Vibrador de Concreto  3/4" - 2" hm 1.00 0.333 8.00 2.670
Minicargador  Cat 246, 74 HP hm 1.00 0.333 100.30 33.430
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 64.29 1.929

Total eq. 38.03

SUB PARTIDAS
SC Concreto Premezclado f'c=210 kg/cm2 m3 0.750 622.80 467.10
SC Bombeo de Concreto m3 0.750 38.50 28.88
Encofrado y desencofrado m2 0.667 114.43 76.29
Preparación de roca m3 1.050 50.82 53.36

Total mat. 625.63

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 727.95

Partida : Sub Partida Rendimiento: 12.00 m2 / Día 
Descripción: Encofrado y desencofrado
Unidad        : m2

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.417 32.92 13.72
Operario hh 1.00 0.833 27.43 22.86
Oficial hh 1.00 0.833 21.64 18.03
Peón hh 2.00 1.667 19.56 32.60

Total m.o. 87.21
EQUIPO
Grúa 12 Tn hm 0.05 0.042 338.38 14.100
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 87.21 2.616

Total eq. 16.72

SUB PARTIDAS
SC Alquiler de Encofrado Metálico m2-dia 3.000 3.50 10.50

Total mat. 10.50

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 114.43

Partida : Sub Partida Rendimiento: 200.00 m3 / Día
Descripción: Preparación de roca
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.025 32.92 0.82
Oficial hh 0.00 0.000 21.64 0.00
Peón hh 1.00 0.050 19.56 0.98

Total m.o. 1.80
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 265 Hp con picotón hm 1.00 0.050 599.50 29.980
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.050 379.75 18.990
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.80 0.050

Total eq. 49.02

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 50.82

Partida : 402.B Rendimiento: 1076.92 m3 / Día
Descripción: EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.005 32.92 0.15
Oficial hh 1.00 0.009 21.64 0.20
Peón hh 1.00 0.009 19.56 0.18

Total m.o. 0.53
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 0.70 0.007 428.75 2.790
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 0.70 0.007 379.75 2.470
Motobomba 34 HP 8" hm 1.00 0.009 103.60 0.960
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.53 0.020

Total eq. 6.24

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 6.77

Partida : 402.C Rendimiento: 333.33 m3 / Día
Descripción: EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.015 32.92 0.49
Oficial hh 1.00 0.030 21.64 0.65
Peón hh 2.00 0.060 19.56 1.17

Total m.o. 2.31
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.030 428.75 12.860
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.030 379.75 11.390
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 2.31 0.070

Total eq. 24.32

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 26.63
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Partida : 402.E Rendimiento: 346.15 m3 / Día
Descripción: EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.014 32.92 0.48
Oficial hh 1.00 0.029 21.64 0.63
Peón hh 1.00 0.029 19.56 0.57

Total m.o. 1.68
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 150 Hp a 180 Hp hm 1.00 0.029 330.90 9.560
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.50 0.014 309.40 4.470
Motobomba 34 HP 8" hm 1.00 0.029 103.60 2.990
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.68 0.050

Total eq. 17.07

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 18.75

Partida : 403.A Rendimiento: 769.23 m3 / Día
Descripción: CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.007 32.92 0.21
Oficial hh 1.00 0.013 21.64 0.28
Peón hh 2.00 0.026 19.56 0.51

Total m.o. 1.00
EQUIPO
Motoniveladora de 140 HP hm 1.00 0.013 295.70 3.840
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.50 0.007 309.40 2.010
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 20 Tn. hm 1.50 0.020 225.45 4.400
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.00 0.030

Total eq. 10.28

MATERIALES
Transporte de Agua a Obra m3 0.09 21.10 1.97

Total mat. 1.97

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 13.25

Partida : 404.G Rendimiento: 93.33 m3 / Día
Descripción: ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.054 32.92 1.76
Oficial hh 1.00 0.107 21.64 2.32
Peón hh 3.00 0.321 19.56 6.29

Total m.o. 10.37
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.107 428.75 45.940
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.107 309.40 33.150
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 10.37 0.311

Total eq. 79.40

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 89.77

Partida : 404.H Rendimiento: 161.70 m3 / Día
Descripción: ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.031 32.92 1.02
Oficial hh 1.00 0.062 21.64 1.34
Peón hh 3.00 0.186 19.56 3.63

Total m.o. 5.99
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.062 428.75 26.520
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.062 309.40 19.130
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 5.99 0.180

Total eq. 45.83

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 51.82

Partida : 409.A Rendimiento: 350.00 m2 / Día 
Descripción: GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
Unidad        :  m2 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.014 32.92 0.47
Operario hh 2.00 0.057 27.43 1.57
Peón hh 4.00 0.114 19.56 2.24

Total m.o. 4.28
EQUIPO
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.25 0.007 309.40 2.210
Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 4.28 0.428

Total eq. 2.64

MATERIALES
Geotextil no Tejido 400 Gr/m2 m2 1.10 6.63 7.29

Total mat. 7.29

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 14.21

Partida : 412.A Rendimiento: 230.77 m3 / Día
Descripción: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.022 32.92 0.71
Oficial hh 1.00 0.043 21.64 0.94
Peón hh 2.00 0.087 19.56 1.70

Total m.o. 3.35
EQUIPO
Motoniveladora de 140 HP hm 1.00 0.043 295.70 12.810
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. hm 0.50 0.022 174.65 3.780
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 20 Tn. hm 1.00 0.043 225.45 9.770
Rodillo Tandem vibratorio autopropulsado 15-35 HP 2.5-4 tn. hm 0.25 0.011 112.10 1.210
Minicargador  Cat 246, 74 HP hm 0.70 0.030 100.30 3.040
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 3.35 0.101

Total eq. 30.71

MATERIALES
Agua en Obra m3 0.14 21.10 2.96

Total mat. 2.96

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 37.02
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Partida : 413.A Rendimiento: 1153.85 m3 / Día
Descripción: RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.004 32.92 0.14
Oficial hh 1.00 0.009 21.64 0.19
Peón hh 1.00 0.009 19.56 0.17

Total m.o. 0.50
EQUIPO
Motoniveladora de 140 HP hm 0.50 0.004 295.70 1.280
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.009 379.75 3.290
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.50 0.015

Total eq. 4.59

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 5.09

Partida : 417.A Rendimiento: 200.00 m3 / Día
Descripción: RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.025 32.92 0.82
Oficial hh 1.00 0.050 21.64 1.08
Peón hh 2.00 0.100 19.56 1.96

Total m.o. 3.86
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.050 428.75 21.440
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.050 379.75 18.990
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 3.86 0.120

Total eq. 40.55

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 44.41

Partida : 501.A Rendimiento: 1384.62 m3 / Día
Descripción: CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km
Unidad        :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Controlador hh 1.00 0.007 21.64 0.16

Total m.o. 0.16
EQUIPO
Cargador Frontal sobre Llantas 260 Hp a 280 Hp hm 1.00 0.007 352.45 2.55
Volquetes de 6x4 hm 3.15 0.023 295.60 6.72
Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 0.16 0.00

Total eq. 9.27

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 9.43

Partida : 501.B Rendimiento: 1384.62 m3 / Día
Descripción: CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1km
Unidad        :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Controlador hh 1.00 0.007 21.64 0.16

Total m.o. 0.16
EQUIPO
Cargador Frontal sobre Llantas 260 Hp a 280 Hp hm 1.00 0.007 352.45 2.55
Volquetes de 6x4 hm 3.15 0.023 295.60 6.72
Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 0.16 0.00

Total eq. 9.27

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 9.43

Partida : 501.D Rendimiento: 1384.62 m3 / Día
Descripción: CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM
Unidad        :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Controlador hh 1.00 0.007 21.64 0.16

Total m.o. 0.16
EQUIPO
Cargador Frontal sobre Llantas 260 Hp a 280 Hp hm 1.00 0.007 352.45 2.55
Volquetes de 6x4 hm 3.15 0.023 295.60 6.72
Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 0.16 0.00

Total eq. 9.27

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 9.43

Partida : 502.A Rendimiento: 1384.62 m3 / Día
Descripción: ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km
Unidad        :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

EQUIPO
Volquetes de 6x4 hm 1.05 0.008 295.60 2.24

Total eq. 2.24

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 2.24

Partida : 502.B Rendimiento: 1384.62 m3 / Día
Descripción: ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km 
Unidad        :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

EQUIPO
Volquetes de 6x4 hm 1.05 0.008 295.60 2.24

Total eq. 2.24

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 2.24

Partida : 502.D Rendimiento: 1384.62 m3 / Día
Descripción: TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM
Unidad        :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

EQUIPO
Volquetes de 6x4 hm 1.05 0.008 295.60 2.24

Total eq. 2.24

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 2.24
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Partida : 503.B Rendimiento: 1384.62 m3 / Día
Descripción: CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km
Unidad        :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Controlador hh 1.00 0.007 21.64 0.16

Total m.o. 0.16
EQUIPO
Cargador Frontal sobre Llantas 260 Hp a 280 Hp hm 1.00 0.007 352.45 2.55
Volquetes de 6x4 hm 3.15 0.023 295.60 6.72
Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 0.16 0.00

Total eq. 9.27

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 9.43

Partida : 504.B Rendimiento: 1384.62 m3 / Día
Descripción: TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km
Unidad        :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

EQUIPO
Volquetes de 6x4 hm 1.05 0.008 295.60 2.24

Total eq. 2.24

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 2.24

Partida : 505.B Rendimiento: 400.00 m3 / Día
Descripción: CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km
Unidad        :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Controlador hh 1.00 0.025 21.64 0.54

Total m.o. 0.54
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.025 428.75 10.72
Volquetes de 6x4 Roquero hm 1.60 0.040 311.20 12.45
Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 0.54 0.02

Total eq. 23.19

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 23.73

Partida : 506.A Rendimiento: 400.00 m3 / Día
Descripción: TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km
Unidad        :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

EQUIPO
Volquetes de 6x4 Roquero hm 0.35 0.009 311.20 2.72

Total eq. 2.72

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 2.72

Partida : 402.A Rendimiento: 1076.92 m3 / Día
Descripción: EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.005 32.92 0.15
Oficial hh 1.00 0.009 21.64 0.20
Peón hh 1.00 0.009 19.56 0.18

Total m.o. 0.53
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 0.70 0.007 428.75 2.790
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 0.70 0.007 379.75 2.470
Motobomba 34 HP 8" hm 1.00 0.009 103.60 0.960
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.53 0.020

Total eq. 6.24

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 6.77

Partida : 403.D Rendimiento: 230.77 m3 / Día
Descripción: CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.022 32.92 0.71
Oficial hh 1.00 0.043 21.64 0.94
Peón hh 2.00 0.087 19.56 1.70

Total m.o. 3.35
EQUIPO
Minicargador  Cat 246, 74 HP hm 1.00 0.043 100.30 4.350
Rodillo Tandem vibratorio autopropulsado 15-35 HP 2.5-4 tn. hm 1.00 0.043 112.10 4.860
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 3.35 0.101

Total eq. 9.31

MATERIALES
Agua en Obra m3 0.09 21.10 1.97

Total mat. 1.97

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 14.63

Partida : 404.F Rendimiento: 120.00 m3 / Día
Descripción: ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.042 32.92 1.37
Oficial hh 1.00 0.083 21.64 1.80
Peón hh 3.00 0.250 19.56 4.89

Total m.o. 8.06
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.083 428.75 35.730
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.70 0.058 309.40 18.050
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 8.06 0.242

Total eq. 54.02

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 62.08

Partida : 605.A
Descripción: REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL
Unidad        : und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB PARTIDAS
Excavación en terreno m3 187.50 5.49 1,029.38
Concreto F'c 210 Kg/cm2 m3 34.50 744.57 25,687.67
Encofrado y desencofrado m2 172.50 114.43 19,739.18
Acero F0y 4200 kg/cm2 kg 2,760.000 8.69 23,984.40

Total mat. 70,440.63

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Und 70,440.63



Página 11 de 19

Partida : Sub Partida Rendimiento: 1076.92 m3 / Día
Descripción: Excavación en terreno
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.005 32.92 0.15
Oficial hh 1.00 0.009 21.64 0.20
Peón hh 1.00 0.009 19.56 0.18

Total m.o. 0.53
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.009 428.75 3.980
Motobomba 34 HP 8" hm 1.00 0.009 103.60 0.960
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.53 0.020

Total eq. 4.96

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 5.49

Partida : Sub Partida Rendimiento: 40.00 m3 / Día
Descripción: Concreto F'c 210 Kg/cm2
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.125 32.92 4.12
Operario hh 2.00 0.500 27.43 13.72
Oficial hh 2.00 0.500 21.64 10.82
Peón hh 2.00 0.500 19.56 9.78

Total m.o. 38.44
EQUIPO
Vibrador de Concreto  3/4" - 2" hm 2.00 0.500 8.00 4.000
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 38.44 1.153

Total eq. 5.15

SUB PARTIDAS
SC Concreto Premezclado f'c=210 kg/cm2 m3 1.060 622.80 660.17
SC Bombeo de Concreto m3 1.060 38.50 40.81

Total mat. 700.98

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 744.57

Partida : Sub Partida Rendimiento: 12.00 m2 / día 
Descripción: Encofrado y desencofrado
Unidad        : m2

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.417 32.92 13.72
Operario hh 1.00 0.833 27.43 22.86
Oficial hh 1.00 0.833 21.64 18.03
Peón hh 2.00 1.667 19.56 32.60

Total m.o. 87.21
EQUIPO
Grúa 12 Tn hm 0.05 0.042 338.38 14.100
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 87.21 2.616

Total eq. 16.72

SUB PARTIDAS
SC Alquiler de Encofrado Metálico m2-dia 3.000 3.50 10.50

Total mat. 10.50

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 114.43

Partida : Sub Partida Rendimiento: 450.00 Kg / Día 
Descripción: Acero F0y 4200 kg/cm2
Unidad        : Kg

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.011 32.92 0.37
Operario hh 1.00 0.022 27.43 0.61
Oficial hh 1.00 0.022 21.64 0.48
Peón hh 2.00 0.044 19.56 0.87

Total m.o. 2.33
EQUIPO
Grúa 12 Tn hm 0.05 0.001 338.38 0.380
CIZALLA DE PALANCA PARA VARILLAS DE ACERO hm 1.00 0.022 6.50 0.140
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 2.33 0.070

Total eq. 0.59

MATERIALES
ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 Kg 1.100 5.00 5.50
ALAMBRE NEGRO # 16 Kg 0.060 4.50 0.27

Total mat. 5.77

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Kg 8.69

Partida : 609.A Rendimiento: 15.00 m3 / Día 
Descripción: EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.20 0.133 32.92 4.39
Operario hh 1.00 0.667 27.43 18.29
Oficial hh 2.00 1.333 21.64 28.85
Peón hh 6.00 4.000 19.56 78.24

Total m.o. 129.77
EQUIPO
Mezcladora de Concreto 11 p3 hm 1.00 0.667 13.50 9.000
Herramientas (3% Mano Obra) % 5% 129.77 6.489

Total eq. 15.49

MATERIALES
Agua en Obra m3 0.300 21.10 6.33
Cemento Portland Tipo I Bls 7.000 25.42 177.97

Total mat. 184.30

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 329.56

Partida : 801.A Rendimiento: 40.00 m3 / Día 
Descripción: CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.125 32.92 4.12
Operario hh 2.00 0.500 27.43 13.72
Oficial hh 2.00 0.500 21.64 10.82
Peón hh 2.00 0.500 19.56 9.78

Total m.o. 38.44
EQUIPO
Vibrador de Concreto  3/4" - 2" hm 2.00 0.500 8.00 4.000
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 38.44 1.153

Total eq. 5.15

MATERIALES
SC Concreto Premezclado f'c=100 kg/cm2 m3 1.060 468.60 496.72
SC Bombeo de Concreto m3 1.060 38.50 40.81

Total mat. 537.53

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 581.12
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Partida : 801.B Rendimiento: 15.00 m3 / Día 
Descripción: CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.333 32.92 10.97
Operario hh 1.00 0.667 27.43 18.29
Oficial hh 1.00 0.667 21.64 14.43
Peón hh 4.00 2.667 19.56 52.16

Total m.o. 95.85
EQUIPO
Mezcladora de Concreto 11 p3 hm 1.00 0.667 13.50 9.000
Herramientas (3% Mano Obra) % 5% 95.85 4.793

Total eq. 13.79

MATERIALES
Agua en Obra m3 0.060 21.10 1.27
Cemento Portland Tipo I Bls 8.000 25.42 203.39

Total mat. 204.66

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 314.30

Partida : 801.B1 Rendimiento: 40.00 m3 / Día 
Descripción: CONCRETO (f'c = 14 Mpa)
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.125 32.92 4.12
Operario hh 2.00 0.500 27.43 13.72
Oficial hh 2.00 0.500 21.64 10.82
Peón hh 2.00 0.500 19.56 9.78

Total m.o. 38.44
EQUIPO
Vibrador de Concreto  3/4" - 2" hm 2.00 0.500 8.00 4.000
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 38.44 1.153

Total eq. 5.15

SUB PARTIDAS
SC Concreto Premezclado f'c=140 kg/cm2 m3 1.060 515.46 546.39
SC Bombeo de Concreto m3 1.060 38.50 40.81

Total mat. 587.20

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 630.79

Partida : 801.C Rendimiento: 40.00 m3 / Día 
Descripción: CONCRETO (f'c = 21 MPa)
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.125 32.92 4.12
Operario hh 2.00 0.500 27.43 13.72
Oficial hh 2.00 0.500 21.64 10.82
Peón hh 2.00 0.500 19.56 9.78

Total m.o. 38.44
EQUIPO
Vibrador de Concreto  3/4" - 2" hm 2.00 0.500 8.00 4.000
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 38.44 1.153

Total eq. 5.15

SUB PARTIDAS
SC Concreto Premezclado f'c=210 kg/cm2 m3 1.060 622.80 660.17
SC Bombeo de Concreto m3 1.060 38.50 40.81

Total mat. 700.98

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 744.57

Partida : 801.D Rendimiento: 40.00 m3 / Día 
Descripción: CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.125 32.92 4.12
Operario hh 2.00 0.500 27.43 13.72
Oficial hh 2.00 0.500 21.64 10.82
Peón hh 2.00 0.500 19.56 9.78

Total m.o. 38.44
EQUIPO
Vibrador de Concreto  3/4" - 2" hm 2.00 0.500 8.00 4.000
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 38.44 1.153

Total eq. 5.15

SUB PARTIDAS
SC Concreto Premezclado f'c=280 kg/cm2 m3 1.060 700.65 742.69
SC Bombeo de Concreto m3 1.060 38.50 40.81

Total mat. 783.50

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 827.09

Partida : 802.A Rendimiento: 405.00 Kg / Día 
Descripción: ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa)
Unidad        : kg

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.011 32.92 0.37
Operario hh 1.00 0.022 27.43 0.61
Oficial hh 1.00 0.022 21.64 0.48
Peón hh 2.00 0.044 19.56 0.87

Total m.o. 2.33
EQUIPO
Grúa 12 Tn hm 0.05 0.001 338.38 0.380
CIZALLA DE PALANCA PARA VARILLAS DE ACERO hm 1.00 0.022 6.50 0.140
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 2.33 0.070

Total eq. 0.59

MATERIALES
ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 Kg 1.100 5.00 5.50
ALAMBRE NEGRO # 16 Kg 0.060 4.50 0.27

Total mat. 5.77

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Kg 8.69

Partida : 803.A Rendimiento: 12.00 m2 / Día 
Descripción: ENCOFRADO PLANO
Unidad        : m2

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.417 32.92 13.72
Operario hh 1.00 0.833 27.43 22.86
Oficial hh 1.00 0.833 21.64 18.03
Peón hh 2.00 1.667 19.56 32.60

Total m.o. 87.21
EQUIPO
Grúa 12 Tn hm 0.05 0.042 338.38 14.100
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 87.21 2.616

Total eq. 16.72

SUB PARTIDAS
SC Alquiler de Encofrado Metálico m2-dia 3.000 3.50 10.50

Total mat. 10.50

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 114.43
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Partida : 803.B Rendimiento: 10.00 m2 / Día 
Descripción: ENCOFRADO CURVO
Unidad        : m2

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.500 32.92 16.46
Operario hh 1.00 1.000 27.43 27.43
Oficial hh 1.00 1.000 21.64 21.64
Peón hh 2.00 2.000 19.56 39.12

Total m.o. 104.65
EQUIPO
Grúa 12 Tn hm 0.05 0.050 338.38 16.920
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 104.65 3.140

Total eq. 20.06

SUB PARTIDAS
SC Alquiler de Encofrado Metálico m2-dia 3.000 3.50 10.50

Total mat. 10.50

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 135.21

Partida : 805.A Rendimiento: 30.00 m / Día 
Descripción: TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Unidad        : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.167 32.92 5.49
Operario hh 1.00 0.333 27.43 9.14
Oficial hh 2.00 0.667 21.64 14.43
Peón hh 2.00 0.667 19.56 13.04

Total m.o. 42.10
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 150 Hp a 180 Hp hm 0.25 0.083 330.90 27.580
Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 42.10 4.210

Total eq. 31.79

MATERIALES
TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=600MM ml 1.05 460.44 483.46
ACCESORIOS TUBERIA HDPE 1.00 100.00 100.00

Total mat. 583.46

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m 657.35

Partida : 805.B Rendimiento: 30.00 m / Día 
Descripción: TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Unidad        : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.167 32.92 5.49
Operario hh 1.00 0.333 27.43 9.14
Oficial hh 2.00 0.667 21.64 14.43
Peón hh 2.00 0.667 19.56 13.04

Total m.o. 42.10
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 150 Hp a 180 Hp hm 0.25 0.083 330.90 27.580
Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 42.10 4.210

Total eq. 31.79

MATERIALES
TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=750MM ml 1.05 690.65 725.19
ACCESORIOS TUBERIA HDPE 1.00 100.00 100.00

Total mat. 825.19

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m 899.08

Partida : 805.C Rendimiento: 20.00 m / Día 
Descripción: TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Unidad        : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.250 32.92 8.23
Operario hh 1.00 0.500 27.43 13.72
Oficial hh 2.00 1.000 21.64 21.64
Peón hh 2.00 1.000 19.56 19.56

Total m.o. 63.15
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 150 Hp a 180 Hp hm 0.25 0.125 330.90 41.360
Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 63.15 6.320

Total eq. 47.68

MATERIALES
TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=900MM ml 1.05 1047.23 1,099.59
ACCESORIOS TUBERIA HDPE 1.00 100.00 100.00

Total mat. 1,199.59

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m 1,310.42

Partida : 805.D Rendimiento: 20.00 m / Día 
Descripción: TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Unidad        : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.250 32.92 8.23
Operario hh 1.00 0.500 27.43 13.72
Oficial hh 2.00 1.000 21.64 21.64
Peón hh 2.00 1.000 19.56 19.56

Total m.o. 63.15
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 150 Hp a 180 Hp hm 0.25 0.125 330.90 41.360
Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 63.15 6.320

Total eq. 47.68

SUB PARTIDAS
TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=1000MM ml 1.05 1,261.10 1,324.16
ACCESORIOS TUBERIA HDPE 1.00 100.00 100.00

Total mat. 1,424.16

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m 1,534.99

Cálculo de agua para conformación:
Volumen a humm3-tolva 1.00
Peso a humedKg 1,800.00
% de agua a agregar 2.00%
Volumen de agLitros 36.00
Volumen de agm3 0.04

Partida : 806.A Rendimiento: 1.00 und / día 
Descripción: COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Unidad        : und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB CONTRATOS
SC Compuerta Tipo Armco 0.60 m x 0.60 m (Incluye Suministro e Instalación) und 1.00 25,200.00 25,200.00

Total mat. 25,200.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 25,200.00
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Partida : 806.B Rendimiento: 1.00 und / día 
Descripción: COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Unidad        : und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB CONTRATOS
SC Compuerta Tipo Armco 0.75 M X 0.75 M (Incluye Suministro e Instalación) und 1.00 39,375.00 39,375.00

Total mat. 39,375.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 39,375.00

Partida : 806.C Rendimiento: 1.00 und / día 
Descripción: COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Unidad        : und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB CONTRATOS
SC Compuerta Tipo Armco 1.00 m x 1.00 m (Incluye Suministro e Instalación) und 1.00 70,000.00 70,000.00

Total mat. 70,000.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 70,000.00

Partida : 806.D Rendimiento: 1.00 und / día 
Descripción: COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Unidad        : und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB CONTRATOS
SC Compuerta Antirretorno Tipo Clapeta Ø 0.90 M  (Incluye Suministro e Instalaci und 1.00 44,532.18 44,532.18

Total mat. 44,532.18

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 44,532.18

Partida : 806.E Rendimiento: 1.00 und / día 
Descripción: COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 1.00 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Unidad        : und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB CONTRATOS
SC Compuerta Antirretorno Tipo Clapeta Ø 1.00 M  (Incluye Suministro e Instalaci und 1.00 54,978.00 54,978.00

Total mat. 54,978.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 54,978.00

Partida : 806.F Rendimiento: 1.00 und / día 
Descripción: REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Unidad        : und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB CONTRATOS
SC Rejilla Metálica 1.20 M X 1.50 M (Incluye Suministro e Instalación) und 1.00 3,500.00 3,500.00

Total mat. 3,500.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 3,500.00

Partida : 806.H Rendimiento: 1.00 und / día 
Descripción: REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Unidad        : und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB CONTRATOS
SC Rejilla Metálica 1.35 M X 1.50 M (Incluye Suministro e Instalación) und 1.00 4,000.00 4,000.00

Total mat. 4,000.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 4,000.00

Partida : 806.I Rendimiento: 1.00 und / día 
Descripción: REJILLA METÁLICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Unidad        : und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB CONTRATOS
SC Rejilla Metálica 1.60 M X 1.50 M (Incluye Suministro e Instalación) und 1.00 4,500.00 4,500.00

Total mat. 4,500.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 4,500.00

Partida : 806.L Rendimiento: 1.00 ml / día 
Descripción: BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN)
Unidad        : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB CONTRATOS
SC Baranda Metálica (Incluye Suminstro e Instalación) ml 1.00 650.00 650.00

Total mat. 650.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / ml 650.00

Partida : 807.A Rendimiento: 50.00 m / Día 
Descripción: JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
Unidad        : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Operario hh 1.00 0.200 27.43 5.49
Peón hh 1.00 0.200 19.56 3.91

Total m.o. 9.40
EQUIPO
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 9.40 0.280

Total eq. 0.28
MATERIALES
WATER STOP PVC DE 6" m 1.06 16.00 16.96
IMPRIMANTE PARA SELLANTE ELASTICO gln 0.03 105.00 2.63

Total mat. 19.59

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m 29.27
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Partida : 808.A Rendimiento: 60.00 m / Día 
Descripción: JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA
Unidad        : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Operario hh 1.00 0.167 27.43 4.57
Peón hh 1.00 0.167 19.56 3.26

Total m.o. 7.83
EQUIPO
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 7.83 0.230

Total eq. 0.23

MATERIALES
TECKNOPORT E= 1/2" m2 1.10 2.16 2.38
SELLO ELASTOMERICO gln 0.03 80.00 2.66
IMPRIMANTE PARA SELLANTE ELASTICO gln 0.14 105.00 14.42

Total mat. 19.46

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m 27.52

Partida : 808.B Rendimiento: 50.00 m / Día 
Descripción: JUNTA WATERSTOP DE PVC 8"
Unidad        : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Operario hh 1.00 0.200 27.43 5.49
Peón hh 1.00 0.200 19.56 3.91

Total m.o. 9.40
EQUIPO
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 9.40 0.280

Total eq. 0.28
MATERIALES
WATER STOP PVC DE 8" m 1.06 22.00 23.32
IMPRIMANTE PARA SELLANTE ELASTICO gln 0.03 105.00 2.63

Total mat. 25.95

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m 35.63

Partida : 810.B Rendimiento: 70.00 m2 / Día 
Descripción: IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA
Unidad        : m2

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Operario hh 1.00 0.143 27.43 3.92
Peón hh 1.00 0.143 19.56 2.79

Total m.o. 6.71
EQUIPO
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 6.71 0.200

Total eq. 0.20

MATERIALES
PINTURA BITUMINOSA gln 0.11 76.00 7.98

Total mat. 7.98

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 14.89

Partida : 604.A Rendimiento: 1.00 und / día 
Descripción: REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA
Unidad        : und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB CONTRATOS
SC Reubicación de Poste de Energía UND 1.00 15,000.00 15,000.00

Total mat. 15,000.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 15,000.00

Partida : 401.A Rendimiento: 0.23 Ha / Día
Descripción: DESBROCE Y LIMPIEZA
Unidad        : ha 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 21.67 32.92 713.27
Oficial hh 1.00 43.33 21.64 937.73
Peón hh 1.00 43.33 19.56 847.60

Total m.o. 2,498.60
EQUIPO
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 43.33 379.75 16,455.83
Tractor sobre Orugas 200 Hp hm 1.00 43.33 448.32 19,427.20
Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 2498.60 74.96

Total eq. 35,957.99

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Ha 38,456.59

Partida : 402.B Rendimiento: 1076.92 m3 / Día
Descripción: EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.005 32.92 0.15
Oficial hh 1.00 0.009 21.64 0.20
Peón hh 1.00 0.009 19.56 0.18

Total m.o. 0.53
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 0.70 0.007 428.75 2.790
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 0.70 0.007 379.75 2.470
Motobomba 34 HP 8" hm 1.00 0.009 103.60 0.960
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.53 0.020

Total eq. 6.24

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 6.77

Partida : 402.C Rendimiento: 333.33 m3 / Día
Descripción: EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.015 32.92 0.49
Oficial hh 1.00 0.030 21.64 0.65
Peón hh 2.00 0.060 19.56 1.17

Total m.o. 2.31
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.030 428.75 12.860
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.030 379.75 11.390
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 2.31 0.070

Total eq. 24.32

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 26.63
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Partida : 402.D Rendimiento: 200.00 m3 / Día
Descripción: EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.025 32.92 0.82
Oficial hh 1.00 0.050 21.64 1.08
Peón hh 2.00 0.100 19.56 1.96

Total m.o. 3.86
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 265 Hp con picotón hm 1.00 0.050 599.50 29.980
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.050 379.75 18.990
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 3.86 0.120

Total eq. 49.09

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 52.95

Partida : 402.E. Rendimiento: 384.62 m3 / Día
Descripción: EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.013 32.92 0.43
Oficial hh 1.00 0.026 21.64 0.56
Peón hh 1.00 0.026 19.56 0.51

Total m.o. 1.50
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 150 Hp a 180 Hp hm 1.00 0.026 330.90 8.600
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.50 0.013 309.40 4.020
Motobomba 34 HP 8" hm 1.00 0.026 103.60 2.690
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.50 0.050

Total eq. 15.36

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 16.86

Partida : 403.A Rendimiento: 769.23 m3 / Día
Descripción: CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.007 32.92 0.21
Oficial hh 1.00 0.013 21.64 0.28
Peón hh 2.00 0.026 19.56 0.51

Total m.o. 1.00
EQUIPO
Motoniveladora de 140 HP hm 1.00 0.013 295.70 3.840
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.50 0.007 309.40 2.010
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 20 Tn. hm 1.50 0.020 225.45 4.400
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.00 0.030

Total eq. 10.28

MATERIALES
Agua en Obra m3 0.09 21.10 1.97

Total mat. 1.97

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 13.25

Partida : 404.A Rendimiento: 93.33 m3 / Día
Descripción: ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.054 32.92 1.76
Oficial hh 1.00 0.107 21.64 2.32
Peón hh 3.00 0.321 19.56 6.29

Total m.o. 10.37
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.107 428.75 45.940
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.107 309.40 33.150
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 10.37 0.311

Total eq. 79.40

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 89.77

Partida : 404.D Rendimiento: 161.70 m3 / Día
Descripción: ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.031 32.92 1.02
Oficial hh 1.00 0.062 21.64 1.34
Peón hh 3.00 0.186 19.56 3.63

Total m.o. 5.99
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.062 428.75 26.520
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.062 309.40 19.130
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 5.99 0.180

Total eq. 45.83

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 51.82

Partida : 409.B Rendimiento: 350.00 m2 / Día 
Descripción: GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN
Unidad        :  m2 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.014 32.92 0.47
Operario hh 2.00 0.057 27.43 1.57
Peón hh 4.00 0.114 19.56 2.24

Total m.o. 4.28
EQUIPO
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.25 0.007 309.40 2.210
Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 4.28 0.428

Total eq. 2.64

MATERIALES
Geotextil no Tejido 200 Gr/m2 m2 1.10 3.28 3.60

Total mat. 3.60

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 10.52
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Partida : 412.A2 Rendimiento: 230.77 m3 / Día
Descripción: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.022 32.92 0.71
Oficial hh 1.00 0.043 21.64 0.94
Peón hh 2.00 0.087 19.56 1.70

Total m.o. 3.35
EQUIPO
Motoniveladora de 140 HP hm 1.00 0.043 295.70 12.810
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. hm 0.50 0.022 174.65 3.780
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 20 Tn. hm 1.00 0.043 225.45 9.770
Rodillo Tandem vibratorio autopropulsado 15-35 HP 2.5-4 tn. hm 0.25 0.011 112.10 1.210
Minicargador  Cat 246, 74 HP hm 0.70 0.030 100.30 3.040
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 3.35 0.101

Total eq. 30.71

MATERIALES
Agua en Obra m3 0.14 21.10 2.96

Total mat. 2.96

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 37.02

Partida : 413.A Rendimiento: 1153.85 m3 / Día
Descripción: RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Unidad        :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.004 32.92 0.14
Oficial hh 1.00 0.009 21.64 0.19
Peón hh 1.00 0.009 19.56 0.17

Total m.o. 0.50
EQUIPO
Motoniveladora de 140 HP hm 0.50 0.004 295.70 1.280
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.009 379.75 3.290
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.50 0.015

Total eq. 4.59

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 5.09

Partida : 414.B Rendimiento: 350.00 m2 / Día 
Descripción: GEOCELDA HORMIGONADA
Unidad        :  m2 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.014 32.92 0.47
Operario hh 1.00 0.029 27.43 0.78
Peón hh 6.00 0.171 19.56 3.35
Oficial hh 2.00 0.057 21.64 1.24

Total m.o. 5.84
EQUIPO
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.029 309.40 8.840
Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 5.84 0.584

Total eq. 9.42

MATERIALES
Geomalla Tensor muliaxial m2 1.10 8.15 8.97
Geocelda 200 mm m2 1.10 30.30 33.33

Total mat. 42.30
SUB PARTIDAS
Concreto F'c 175 Kg/cm2 m3 0.22 740.07 162.82

Total 162.82

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 220.38

Partida : Sub Partida Rendimiento: 40.00 m2 / Día 
Descripción: Concreto F'c 175 Kg/cm2
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.125 32.92 4.12
Operario hh 2.00 0.500 27.43 13.72
Oficial hh 2.00 0.500 21.64 10.82
Peón hh 2.00 0.500 19.56 9.78

Total m.o. 38.44
EQUIPO
Vibrador de Concreto  3/4" - 2" hm 2.00 0.500 8.00 4.000
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 38.44 1.153

Total eq. 5.15

MATERIALES
SC Concreto Premezclado f'c=175 kg/cm2 m3 1.060 618.55 655.67
SC Bombeo de Concreto m3 1.060 38.50 40.81

Total mat. 696.48

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 740.07

Partida : 420.A Rendimiento: 115.38 m3 / Día 
Descripción: RELLENO COMPACTADO
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.043 32.92 1.43
Oficial hh 1.00 0.087 21.64 1.88
Peón hh 2.00 0.173 19.56 3.39

Total m.o. 6.70
EQUIPO
Minicargador  Cat 246, 74 HP hm 1.00 0.087 100.30 8.690
Rodillo Tandem vibratorio autopropulsado 15-35 HP 2.5-4 tn. hm 1.00 0.087 112.10 9.720
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 6.70 0.201

Total eq. 18.61

MATERIALES
Agua en Obra m3 0.19 21.10 3.95

Total mat. 3.95

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 29.26

Partida : 801.D Rendimiento: 40.00 m3 / Día 
Descripción: CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.125 32.92 4.12
Operario hh 2.00 0.500 27.43 13.72
Oficial hh 2.00 0.500 21.64 10.82
Peón hh 2.00 0.500 19.56 9.78

Total m.o. 38.44
EQUIPO
Vibrador de Concreto  3/4" - 2" hm 2.00 0.500 8.00 4.000
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 38.44 1.153

Total eq. 5.15

MATERIALES
SC Concreto Premezclado f'c=280 kg/cm2 m3 1.060 700.65 742.69
SC Bombeo de Concreto m3 1.060 38.50 40.81

Total mat. 783.50

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 827.09
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Partida : 612.A Rendimiento: 400.00 m3 / Día 
Descripción: DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
Unidad        : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA
Capataz hh 0.50 0.013 32.92 0.41
Oficial hh 1.00 0.025 21.64 0.54
Peón hh 4.00 0.100 19.56 1.96

Total m.o. 2.91
EQUIPO
Excavadora sobre Orugas de 265 Hp con picotón hm 1.00 0.025 599.50 14.990
Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.025 379.75 9.490
Volquetes de 6x4 hm 8.65 0.216 295.60 63.920
Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 2.91 0.090

Total eq. 88.49

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 91.40

Partida : 902.A
Descripción: MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
Unidad        : glb

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MATERIALES
Agua en Obra m3 63,859.79 21.10 1,347,441.50
Proteccion de flora y fauna mes 18.50 5,500.00 101,750.00
SC Evaluación y Rescate de Especies glb 1.00 45,000.00 45,000.00
Capacitaciones en Medidas de Manejo Ambiental mes 18.50 2,800.00 51,800.00
Acopios de Top Soil con Cerco y Malla Arpillera m2 4,600.00 42.50 195,500.00
Señalización temporal und 50.00 350.00 17,500.00

Total mat. 1,758,991.50

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Glb 1,758,991.50

Partida : 902.B
Descripción: MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Unidad        : Glb

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MATERIALES
SC Disposición de Resíduos mes 18.50 8,500.00 157,250.00

Total mat. 157,250.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Glb 157,250.00

Partida : 902.C.1
Descripción: MONITOREO DE CALIDAD AIRE
Unidad        : Und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MATERIALES
SC Monitoreo de Calidad de Aire und 1.00 5,000.00 5,000.00

Total mat. 5,000.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 5,000.00

Partida : 902.C.2
Descripción: MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
Unidad        : Und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MATERIALES
SC Monitoreo de Calidad de Ruido und 1.00 5,000.00 5,000.00

Total mat. 5,000.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 5,000.00

Partida : 902.C.3
Descripción: MONITOREO DE CALIDAD AGUA
Unidad        : Und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MATERIALES
SC Monitoreo de Calidad de Agua und 1.00 5,000.00 5,000.00

Total mat. 5,000.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 5,000.00
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Partida : 902.C.4
Descripción: MONITOREO DE CALIDAD SUELO
Unidad        : Und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MATERIALES
SC Monitoreo de Calidad de Suelo und 1.00 5,000.00 5,000.00

Total mat. 5,000.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 5,000.00

Partida : 902.D
Descripción: MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA
Unidad        : glb

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

EQUIPO
Motoniveladora de 140 HP hm 200.000 295.70 59,140.000
Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 200.000 309.40 61,880.000
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. hm 200.000 174.65 34,930.000

Total eq. 155,950.00

MATERIALES
Agua en Obra m3 5,862.60 21.10 123,700.800

Total mat. 123,700.80

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / glb 279,650.80


