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ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados  P. UNITARIOS/  P. PARCIALS/
B CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 114,255,558.09

100 OBRAS PROVISIONALES 1,229,214.92
102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,680.48 1,680.48
103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 1,227,534.44 1,227,534.44

200 OBRAS PRELIMINARES 6,043,252.40
201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 1,352,135.26 1,352,135.26
202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Km 25.50 2,927.40 74,648.70
203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 14.00 108,183.75 1,514,572.50
204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 16.68 71,601.07 1,194,305.85
206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m3 9,135.00 15.93 145,520.55
207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS 

AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
mes

14.00
125,862.11 1,762,069.54

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL 14,687,645.97
304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 43,022.81 39.17 1,685,203.47
304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO m3 30,713.81 60.42 1,855,728.40
305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO m3 447,479.49 24.91 11,146,714.10

400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 53,099,710.61
B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 18.83 11,179.02 210,500.95
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 197,838.61 7.52 1,487,746.35
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 2,017.15 18.49 37,297.10
402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 1,859.55 117.42 218,348.36
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 203,112.59 12.16 2,469,849.09
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 424,340.68 14.56 6,178,400.30
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 m3 138,025.71 43.10 5,948,908.10
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 76,491.24 19.42 1,485,459.88
405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE m3 749,540.03 12.46 9,339,268.77
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 83,040.01 2.80 232,512.03
408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 3,002.70 26.27 78,880.93
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN m2 150,185.05 12.50 1,877,313.13
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN m2 53,481.61 8.52 455,663.32
410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO m3 753,026.70 4.40 3,313,317.48
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 18,851.82 21.27 400,978.21
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 78,326.03 5.38 421,394.04
414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) m2 12,119.42 97.77 1,184,915.69
415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN) m3 40,534.31 333.33 13,511,301.55
421.A MURO ESCOLLERA m3 6,227.75 289.71 1,804,241.45

440.A1 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE m2 7,492.41 2.29 17,157.62
B2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 22,361.57 10.75 240,386.88
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 225.87 18.49 4,176.34
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 17,439.05 12.16 212,058.85
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 2,389.84 14.56 34,796.07
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE m3 19,911.27 43.10 858,175.74
404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE m3 7,843.93 19.42 152,329.12
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN m2 21,547.03 12.50 269,337.88
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 1,483.77 21.27 31,559.79
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 5,537.15 5.38 29,789.87
416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE m2 7,418.87 6.07 45,032.54
417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES m3 17,905.13 30.64 548,613.18

500 TRANSPORTES DE MATERIAL 33,260,009.28
501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km m3-km 213,662.09 9.98 2,132,347.66
501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1km m3-km 37,860.07 9.98 377,843.50
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM m3-km 27,028.14 9.98 269,740.84
502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km m3-km 603,822.60 2.74 1,654,473.92
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM m3-km 124,516.32 2.74 341,174.72
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km m3-km 648,444.39 10.31 6,685,461.66
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km m3-km 4,808,384.77 2.48 11,924,794.23
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km m3-km 205,665.46 13.05 2,683,934.25
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km m3-km 2,404,762.04 2.99 7,190,238.50

600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 4,388,903.63
C1 OBRAS DE RIEGO

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 17,461.83 12.61 220,193.68
403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA m3 1,565.39 64.74 101,343.35
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA m3 506.34 43.10 21,823.25
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1,710.12 38.75 66,267.15
605.B REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO und 5.00 26,770.81 133,854.05
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 554.25 452.34 250,709.45
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 11.76 425.60 5,005.06
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 196.25 382.71 75,106.84

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 159.67 441.07 70,425.65
801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa) m3 784.03 613.78 481,221.93
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 157.01 667.41 104,790.04
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 10,934.46 8.15 89,115.85
803.A ENCOFRADO PLANO m2 2,451.88 76.52 187,617.86
803.B ENCOFRADO CURVO m2 56.13 127.89 7,178.47
805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 33.20 905.75 30,070.90
805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 31.60 1,462.69 46,221.00
805.C TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 34.80 1,898.68 66,074.06
805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 49.80 2,031.65 101,176.17
806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 2.00 7,872.93 15,745.86
806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 2.00 9,060.33 18,120.66
806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 4.00 13,315.05 53,260.20
806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 3.00 12,253.77 36,761.31

806.K1 REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS m2 17.18 1,743.35 29,950.75
806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) ml 16.30 869.88 14,179.04
807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 59.06 81.01 4,784.45
808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA ml 839.99 30.87 25,930.49
808.B JUNTA WATERSTOP DE PVC 8" ml 1,285.44 98.09 126,088.81
810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA m2 812.33 25.64 20,828.14
840.A LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PARA PASO DE VEHICULO HL-93 E=0.15M m2 24.70 2,760.00 68,172.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
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ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados  P. UNITARIOS/  P. PARCIALS/

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS P2 RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

C3 OBRAS DE REDES
604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA und 100.00 7,152.74 715,274.00
604.B REUBICACIÓN DE POSTE DE TELEFONÍA und 5.00 7,040.70 35,203.50

C4 CRUCE VIAL
401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.41 11,179.02 4,583.40
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 2,863.70 7.52 21,535.02
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 29.22 18.49 540.28
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 98.12 117.42 11,521.25
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 1,943.04 12.16 23,627.37
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 10,110.75 16.18 163,591.94
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 m3 1,553.31 43.10 66,947.66
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 1,056.33 19.42 20,513.93
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN m2 1,340.85 8.52 11,424.04
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 2,885.80 21.27 61,380.97
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 580.46 5.38 3,122.87
414.B GEOCELDA HORMIGONADA m2 323.07 252.86 81,691.48
420.A RELLENO COMPACTADO m3 8,518.58 38.75 330,094.98
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 268.57 667.41 179,246.30

C5 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE
612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 1,118.50 166.82 186,588.17

900 TRABAJOS DE CIERRE 1,546,821.28
902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 1,143,577.12 1,143,577.12
902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00 199,584.00 199,584.00

902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 8.00 9,120.00 72,960.00
902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 12.00 2,400.00 28,800.00
902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 8.00 4,317.60 34,540.80
902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 2.00 2,640.00 5,280.00

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 62,079.36 62,079.36
C INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 4,533,967.08

1000 INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 4,136,431.65
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 2315.72 7.52 17,414.21
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 47.26 18.49 873.84
402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 47.26 117.42 5,549.27
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 1745.84 12.16 21,229.41
403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA m3 11348.84 16.18 183,624.23
612.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES glb 1.00 142,652.00 142,652.00

1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 1206.91 4.12 4,972.47
1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 348.16 16.47 5,734.20
1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM m2 8798.03 17.65 155,285.23
1001.L REUBICACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA und 1.00 988.08 988.08

1001.M RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 666.57 38.75 25,829.59
1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM ml 1252.26 61.56 77,089.13
1005.C     SARDINELES DE CONCRETO DE ALTURA H=15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA 

TOTAL=40 CM ESPESOR E=15 CM
ml

1815.28 112.69
204,563.90

1005.D     SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA m2 315.51 10.16 3,205.58
1005.H     JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2" ml 372.29 30.87 11,492.59
1005.K VEREDA DE CONCRETO DE F'c=175kg/cm2 DE H=15 CM CON ACABADO SEMIPULIDO m2 675.74 139.23 94,083.28
1005.L JUNTAS DE CORTE ml 655.37 14.62 9,581.51

1005.M RAMPA PEATONAL DE CONCRETO m2 30.71 150.15 4,611.11
1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 5.00 5,280.96 26,404.80

1006.A1 BANCAS DE MADERA. TIPO 1 und 37.00 5,638.64 208,629.68
1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 9.00 7,045.77 63,411.93

1006.B1 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U) und 2.00 3,721.77 7,443.54
1006.D1 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. ml 214.08 6,491.40 1,389,678.91

1006.G JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIM und 1.00 9,082.94 9,082.94

1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 1.00 9,450.29 9,450.29
1006.I JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M und 1.00 28,766.29 28,766.29
1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und 1.00 7,783.92 7,783.92
1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M und 1.00 28,139.91 28,139.91
1006.L CALISTENIA ELÍPTICA und 1.00 7,861.80 7,861.80

1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 2.00 9,361.80 18,723.60
1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.00 9,432.49 18,864.98
1006.O CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA Y VOLANTE und 1.00 9,874.42 9,874.42
1006.P PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIER und 1.00 1,503.16 1,503.16

1006.P1 BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO und 4.00 958.31 3,833.24
1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 2.00 8,053.14 16,106.28
1006.S CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM und 2.00 3,697.15 7,394.30
1006.T MESA DE MERENDERO DE MADERA und 10.00 5,740.42 57,404.20
1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 3.00 2,392.30 7,176.90
1007.C PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B und 172.67 3,621.15 625,263.97
1007.D SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 7.00 1,672.30 11,706.10
1008.B CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m m2 4307.84 25.24 108,729.88
1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m m2 4307.84 10.16 43,767.65
1008.D BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4" ml 105.17 206.74 21,742.85
1008.E BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM ml 12.82 273.94 3,511.91

1009.A TRASPLANTE DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H≥2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO D und 3.00 1,614.94 4,844.82

1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO und 36.00 256.61 9,237.96
1009.C TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H≤2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE und 7.00 1,102.10 7,714.70

1009.F ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO und 1.00 560.82 560.82
1010.A PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50 M DE MADERA. TIPO 1 und 2.00 126,821.40 253,642.80
1010.B MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.0 und 2.00 54,442.73 108,885.46

1010.C1 CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE H=1.55 M PARA ZONA DE HUERTO ml 102.74 115.25 11,840.79
1010.E PUERTA DE DOS HOJAS CON ESTRUCTURA DE MADERA DE DIMENSIONES TOTALES 2.00X1.50 M EN C und 2.00 8,640.00 17,280.00

1010.F BORDE DE MADERA PARA SEPARACIÓN DE PARCELAS EN ZONA DE HUERTO ml 209.98 54.23 11,387.22
1200 ESTRUCTURAS 397,535.43

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 426.67 68.33 29,154.36



                              
                              

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados  P. UNITARIOS/  P. PARCIALS/

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
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403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA m3 227.67 64.74 14,739.36
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 0.22 425.60 93.63
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 5.84 382.71 2,235.03
801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa) m3 193.08 613.78 118,508.64
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 9739.37 8.15 79,375.87
803.A ENCOFRADO PLANO m2 10.03 76.52 767.50

803.A1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 1043.08 115.64 120,621.77
820.A ANCLAJES ACERO A36 kg 430.92 13.97 6,019.95
822.A PERNOS DE ANCLAJE 1/4'' und 362.00 47.38 17,151.56
822.B PERNOS DE ANCLAJE 1/2'' und 116.00 72.02 8,354.32
822.C PERNOS DE ANCLAJE 3/8'' und 8.00 64.18 513.44

SUBTOTAL 118,789,525.17
GASTOS GENERALES 26.77% 25,693,996.18
UTILIDAD 10.00% 11,878,952.52
TOTAL S/. 156,362,473.87

NOTA:

1
2
3
4
5
6
7

8

El relleno del tradós del Muro de Escollera no está incluido en la partida 421.A. Deberá de habilitarse una partida nueva con la que se pagará dicha actividad.
Las partidas 604.A y 604.B solo incluyen la cimentación y poste nuevo. No incluyen el cableado. Los costes y plazos de tramitación de los permisos con las empresas gestoras y 
En la partida 840.A LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PARA PASO DE VEHICULO HL-93 E=0.15M se ha valorado con un precio estimado por ratio m2 a la espera de contar con 
detalles de dicha estructura
La partida 612B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES, se ha valorado con un volumen de edificaciones a demoler de  760 m3. Se 
valorizará el volumen real demolido y se abonará el transporte y conformación de botadero con las partidas habilitadas en la planilla del presupuesto.

 Partida 204.B Habilitación de accesos, incluye el material de lastre colocado, para un ancho de via de 6.00m y espesor 0.10m 
 Partida 405.A Descolmatación de Cauce:   Incluye transporte interno a 0.5km 
Partida 407.A Mejoramiento de Suelo de Fundación, incluye el costo del material de préstamo de cantera, no incluye el costo de transporte ya que la distancia media de transporte 
Partida 421.A Muro escollera: La roca será proporcionada por el cliente en un punto de acopio, y su transporte a obra se pagará con las partidas 505.B y 506.A 
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 9,781,784.25
1.1. DIRECCION

Gerente de Proyecto 0.50 7.00 36,000.00 252,000.00

Residente de Obra 1.00 14.00 32,400.00 453,600.00

Administrador de contrato 0.50 7.00 18,000.00 126,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 14.00 15,412.50 215,775.00

Supervisor SSO de Margen Derecha 3.00 30.00 9,581.25 287,437.50

Supervisor SSO de Dique Margen Izquierda 3.00 30.00 9,581.25 287,437.50

Supervisor SSO procesamiento de materiales 2.00 27.00 9,581.25 258,693.75

Supervisor de SSO _ Componente Interferencias 1.00 12.00 9,581.25 114,975.00

Supervisor de SSO _ Infraestructura verde y Paisajismo 1.00 5.00 9,581.25 47,906.25

Capacitadores / SBC 1.00 14.00 9,581.25 134,137.50

Especialista en Medio Ambiente 1.00 14.00 11,250.00 157,500.00

Supervisor de medio ambiente 2.00 26.00 7,734.38 201,093.75
Medico Ocupacional 1.00 14.00 11,250.00 157,500.00

Enfermero ocupacional 1.00 14.00 6,750.00 94,500.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 14.00 20,812.50 291,375.00
Responsable de EDP 1.00 14.00 13,359.38 187,031.25
Jefe de Topografía 1.00 14.00 14,625.00 204,750.00
Dibujante Cadista 2.00 28.00 9,000.00 252,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 14.00 11,812.50 165,375.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 14.00 7,875.00 110,250.00
Jefe de Calidad 1.00 14.00 18,000.00 252,000.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 34.00 11,250.00 382,500.00
Técnico de campo 4.00 38.00 8,437.50 320,625.00
Asistente de campo 4.00 38.00 4,921.88 187,031.25
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 14.00 8,437.50 118,125.00
Técnico de laboratorio de suelos 1.00 14.00 4,921.88 68,906.25

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 14.00 19,500.00 273,000.00
Supervisor de Obra - Margen Derecha 2.00 26.00 13,584.00 353,184.00
Supervisor de Obra - Margen Izquierda 2.00 26.00 13,584.00 353,184.00
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 2.00 27.00 13,584.00 366,768.00
Supervisor de Obra - Componente Interferencias 2.00 12.00 13,584.00 163,008.00
Supervisor de Obra -  Infraestructura verde y Paisajismo 1.00 5.00 13,584.00 67,920.00
Jefe de Equipos 1.00 14.00 14,821.88 207,506.25
Mecánicos 8.00 78.00
Ayudantes mecánicos 8.00 78.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Especialista en Relaciones comunitarias 1.00 14.00 12,000.00 168,000.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 14.00 12,084.00 169,176.00
Comprador 1.00 14.00 11,257.50 157,605.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 14.00 10,260.00 143,640.00
Asistente de RRHH 1.00 14.00 5,244.00 73,416.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 14.00 6,840.00 95,760.00
Asistente administrativo 1.00 14.00 4,500.00 63,000.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 14.00 1,687.50 23,625.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 14.00 7,125.00 99,750.00
Auxiliar de Almacén 1.00 14.00 4,275.00 59,850.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 3.00 37.00 3,306.00 122,322.00
Vigilancia 4.00 54.00 5,700.00 307,800.00
Choferes de Camionetas 12.00 168.00 3,705.00 622,440.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 14.00 6,270.00 87,780.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus  Personal CD+CI 12.00 111.00 4,275.00 474,525.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 2,602,400.00
Exámenes médicos personal directo MOC 285.00 781.00 280.00 218,680.00
Exámenes médicos personal directo MONC 259.00 760.00 280.00 212,800.00
Exámenes médicos personal indirecto 111.00 319.00 280.00 89,320.00
Fotocheck - GG 111.00 208.00 25.00 5,200.00
EPP personal directo 544.00 1,360.00 1,430.00 1,944,800.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS P2 RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS P2 RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN

EPP personal indirecto 111.00 280.00 470.00 131,600.00
3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,882,820.00

# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 61.50 757.00 260.00 196,820.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 217.00 1,800.00 130.00 234,000.00
Custer de 24 pasajeros GG 2.00 28.00 15,000.00 420,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 5.00 43.00 24,000.00 1,032,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 7,320,502.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 244.00 2,027.00 1,676.00 3,397,252.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 41.00 262.00 896.00 234,752.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 247.00 1,726.00 896.00 1,546,496.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 70.50 849.00 2,066.00 1,754,034.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 35.50 433.00 896.00 387,968.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 837,761.25
Telefonía móvil 48.50 627.00 50.00 31,350.00
Telefonía móvil - OHLA gestor y ARCC 3.00 42.00 50.00 2,100.00
Equipos de Computo 49.50 641.00 350.00 224,350.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 14.00 937.50 13,125.00

Agua para beber - Personal de Costo Indirecto 106.00 1,282.00 34.50 44,229.00

Agua para beber - Personal de Costo Directo 518.00 3,970.50 34.50 136,982.25
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 14.00 750.00 10,500.00
Licencias software 1.00 14.00 4,000.00 56,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 54.00 443.50 250.00 110,875.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado (ARCC y OHLA gestor) 3.00 42.00 250.00 10,500.00
Emisoras en vehículos 8.00 112.00 562.50 63,000.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00 134,750.00 134,750.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 2,129,116.68
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 8.00 112.00 5,812.50 651,000.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 14.00 19,300.00 270,200.00
Combustible 4,524.37 63,341.20 19.07 1,207,916.68

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 521,092.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 18.15 143.03 1,300.00 185,943.33
Lavamanos 18.15 143.03 500.00 71,516.67
Casetas vigías 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Laboratorio de calidad - Implementación 1.00 1.00 70,000.00 70,000.00
Ensayos de calidad 1.00 14.00 11,688.00 163,632.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 489,020.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion 21.00 79.00 4,700.00 371,300.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia 78.50 654.00 180.00 117,720.00

9. GASTOS VARIOS 129,500.00
Utiles de Oficina 1.00 14.00 1,875.00 26,250.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 14.00 1,000.00 14,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 14.00 1,875.00 26,250.00
Materiales de Seguridad colectiva 1.00 14.00 4,500.00 63,000.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES
SUBCAPÍTULO IMPORTE

S/
1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 9,781,784.25
2. Requerimientos de Personal 2,602,400.00
3. Transporte de Personal 1,882,820.00
4. Alojamiento y alimentación 7,320,502.00
5. Operación de Instalaciones 837,761.25
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 2,129,116.68
7. Instalaciones y Servicio 521,092.00
8. Equipos Auxiliares 489,020.00
9. Gastos Varios 129,500.00
10. Costes Covid 25,693,996
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APUS PARTIDAS

MO. 1.7778 EQ. 1,680.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.2500 22.49 50.60
hh 2.0000 8.9999 20.32 182.88

233.48

%mo 3.0000 233.48 7.00
7.00

und 1.0000 1,440.00 1,440.00
1,440.00

MO. 0.0027 EQ. 1,227,534.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 95.98 28,794.00
mes 42.0000 4,480.00 188,160.00
mes 28.0000 2,800.00 78,400.00
mes 112.0000 728.00 81,536.00

376,890.00

hm 2.0000 5,925.9259 71.49 423,644.44
glb 1.0000 25,000.00 25,000.00

448,644.44

glb 1.0000 99,000.00 99,000.00
glb 1.0000 59,400.00 59,400.00
mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
mes 14.0000 1,800.00 25,200.00
mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
mes 14.0000 13,200.00 184,800.00

402,000.00

MO. EQ. 1,352,135.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 720,067.63 720,067.63
glb 1.0000 632,067.63 632,067.63

1,352,135.26

MO. 0.4444 EQ. 2,927.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 18.0018 20.32 365.80
hh 1.0000 18.0018 39.41 709.45

1,075.25

var 8.0000 26.43 211.44
bol 2.0000 29.46 58.92
bol 2.0000 20.16 40.32
und 150.0000 6.16 924.00
gal 8.0000 36.18 289.44

1,524.12

hm 1.0000 18.0018 16.43 295.77
%mo 3.0000 1,075.25 32.26

328.03

MO. 0.0384 EQ. 108,183.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Partida 102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

Rendimiento glb/DIA 0.0027 Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

Partida 103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos

Subcontratos
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0417010023 SERVICIO DE INTERNET

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Materiales
0219200018 Cerco perimétrico de Obra
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Partida 202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento Km/DIA 0.4444 Costo unitario directo por : Km

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hh 7.0000 1,458.3333 20.32 29,633.33
hh 7.0000 1,458.3333 39.41 57,472.92

87,106.25

var 5.0000 26.43 132.15
bol 3.0000 29.46 88.38
bol 3.0000 20.16 60.48
und 150.0000 6.16 924.00
gal 4.0000 36.18 144.72

1,349.73

hm 5.0000 1,041.6667 16.43 17,114.58
%mo 3.0000 87,106.25 2,613.19

19,727.77

MO. 0.2667 EQ. 71,601.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 29.9963 36.39 1,091.57
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05

3,529.67

hm 0.5000 14.9981 416.06 6,240.11
hm 0.2500 7.4991 394.02 2,954.80
hm 1.0000 29.9963 308.29 9,247.56
hm 1.0000 29.9963 209.98 6,298.62

hm 1.0000 29.9963 211.24 6,336.42
%mo 3.0000 3,529.67 105.89

31,183.40

m3 600.0000 61.48 36,888.00
36,888.00

MO. 540.0000 EQ. 15.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05
hh 1.0000 0.0148 20.32 0.30

0.35

hm 0.5000 0.0074 416.06 3.08
hm 1.0000 0.0148 568.77 8.42
%mo 3.0000 0.35 0.01

11.51

m3 1.0000 4.07 4.07
4.07

MO. 0.0384 EQ. 125,862.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 22.49 4,685.42
hh 4.0000 833.3333 20.32 16,933.33

21,618.75

mes 1.0000 5,600.00 5,600.00
5,600.00

hm 0.5000 104.1667 308.29 32,113.55
hm 0.5000 104.1667 209.98 21,872.92

hm 1.0000 208.3333 211.24 44,008.33
%mo 3.0000 21,618.75 648.56

0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS
Rendimiento km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010325020206 MATERIAL DE LASTRE

Partida 206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Partida 207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes 
de agua)

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Materiales



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

98,643.36

MO. EQ. 39.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 34.06 39.17
39.17

MO. EQ. 60.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 52.54 60.42
60.42

MO. EQ. 24.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 21.66 24.91
24.91

MO. 0.8000 EQ. 11,179.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 10.0000 22.49 224.90
hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

667.69

hm 1.0000 10.0000 416.06 4,160.60
hm 1.0000 10.0000 568.77 5,687.70
hm 2.0000 20.0000 32.15 643.00
%mo 3.0000 667.69 20.03

10,511.33

MO. 800.0000 EQ. 7.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 26.21 0.13
hm 1.0000 0.0100 416.06 4.16
hm 0.5000 0.0050 568.77 2.84
%mo 3.0000 0.38 0.01

7.14

MO. 222.2222 EQ. 18.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0360 416.06 14.98
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 59.79 2.15

17.63

Partida 304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE

Código Descripción Recurso
Subpartidas

0103292202a5 EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Partida 305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO

010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Partida 304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 35.0000 EQ. 117.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 26.21 3.00
hm 1.0000 0.2286 416.06 95.11
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 59.79 13.67

111.94

MO. 400.0000 EQ. 12.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.21 0.26
hm 1.0000 0.0200 416.06 8.32
hm 1.0000 0.0200 149.76 3.00
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.60

MO. 444.4444 EQ. 14.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0180 394.02 7.09
hm 1.0000 0.0180 209.98 3.78

%mo 3.0000 0.90 0.03
11.37

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 192.0000 EQ. 43.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 568.77 4.72
%mo 3.0000 2.55 0.08

40.55

MO. 266.6667 EQ. 19.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55

Partida 402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.21 0.79
hm 1.0000 0.0300 416.06 12.48
hm 0.2500 0.0075 568.77 4.27
%mo 3.0000 1.83 0.05

17.59

MO. 960.0000 EQ. 12.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
hh 2.0000 0.0167 20.32 0.34

0.37

hm 0.5000 0.0042 26.21 0.11
hm 1.0000 0.0083 568.77 4.72
%mo 3.0000 0.37 0.01

4.84

m3 1.0000 7.25 7.25
7.25

MO. 720.0000 EQ. 2.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 26.21 0.15
hm 0.5000 0.0056 416.06 2.33
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.49

MO. EQ. 26.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2500 68.33 17.08
m3 0.2500 36.75 9.19

26.27

MO. 1,100.0000 EQ. 12.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.68 9.98
%mt 5.0000 9.98 0.50

10.48

hm 0.2500 0.0018 226.41 0.41
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.46

MO. 1,100.0000 EQ. 8.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE
Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010101040135 TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303010903 EXCAVACION EN ZANJA
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.38 6.19
%mt 5.0000 6.19 0.31

6.50

hm 0.2500 0.0018 226.41 0.41
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.46

MO. 888.8889 EQ. 4.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18
0.18

hm 0.5000 0.0045 26.21 0.12
hm 0.1500 0.0013 416.06 0.54
hm 1.0000 0.0090 394.02 3.55
%mo 3.0000 0.18 0.01

4.22

MO. 240.0000 EQ. 21.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 308.29 10.27
hm 1.0000 0.0333 209.98 6.99

%mo 3.0000 1.67 0.05
17.31

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 888.8889 EQ. 5.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 568.77 5.12
%mo 3.0000 0.25 0.01

5.13

MO. EQ. 97.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 97.77 97.77
97.77

MO. 20.0000 EQ. 333.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

010312010201 INSTALACION DE GEOWEB

Partida 415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Subpartidas

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

kg 1.0000 8.51 8.51
m3 1.0000 95.20 95.20
m2 0.6000 5.38 3.23

106.94

hm 1.0000 0.4000 190.31 76.12
%mo 5.0000 99.97 5.00

81.12

m3 1.0500 43.14 45.30
45.30

MO. 2,080.0000 EQ. 2.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 36.39 0.01
hh 1.0000 0.0038 20.32 0.08

0.09

hm 1.0000 0.0038 308.29 1.17
hm 1.0000 0.0038 209.98 0.80

%mo 3.0000 0.09
1.97

m3 0.0100 22.87 0.23
0.23

MO. 560.0000 EQ. 10.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 36.39 0.26
hh 1.0000 0.0143 20.32 0.29

0.55

hm 0.5000 0.0071 26.21 0.19
hm 1.0000 0.0143 416.06 5.95
hm 0.5000 0.0071 568.77 4.04
%mo 3.0000 0.55 0.02

10.20

MO. 222.2222 EQ. 18.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0360 416.06 14.98
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 59.79 2.15

17.63

MO. 400.0000 EQ. 12.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Partida 440.A1 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.21 0.26
hm 1.0000 0.0200 416.06 8.32
hm 1.0000 0.0200 149.76 3.00
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.60

MO. 444.4444 EQ. 14.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0180 394.02 7.09
hm 1.0000 0.0180 209.98 3.78

%mo 3.0000 0.90 0.03
11.37

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 192.0000 EQ. 43.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 568.77 4.72
%mo 3.0000 2.55 0.08

40.55

MO. 266.6667 EQ. 19.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.21 0.79
hm 1.0000 0.0300 416.06 12.48
hm 0.2500 0.0075 568.77 4.27
%mo 3.0000 1.83 0.05

17.59

MO. 1,100.0000 EQ. 12.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.68 9.98
%mt 5.0000 9.98 0.50

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

10.48

hm 0.2500 0.0018 226.41 0.41
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.46

MO. 240.0000 EQ. 21.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 308.29 10.27
hm 1.0000 0.0333 209.98 6.99

%mo 3.0000 1.67 0.05
17.31

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 888.8889 EQ. 5.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 568.77 5.12
%mo 3.0000 0.25 0.01

5.13

MO. 1,000.0000 EQ. 6.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0080 22.49 0.18
hh 4.0000 0.0320 20.32 0.65

0.98

hm 1.0000 0.0080 308.29 2.47
hm 1.0000 0.0080 209.98 1.68

%mo 3.0000 0.98 0.03
4.18

m3 0.0400 22.87 0.91
0.91

MO. EQ. 30.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.94 23.94
m3 1.0000 6.70 6.70

30.64

MO. 262.5000 EQ. 9.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Rendimiento m3-km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA
010303060504 ACOPIO DE ROCA

Partida 501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D=1km



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

0.12

hm 1.0000 0.0305 189.30 5.77
5.77

m3 1.0000 4.09 4.09
4.09

MO. 262.5000 EQ. 9.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 189.30 5.77
5.77

m3 1.0000 4.09 4.09
4.09

MO. 262.5000 EQ. 9.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 189.30 5.77
5.77

m3 1.0000 4.09 4.09
4.09

MO. 550.0000 EQ. 2.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 189.30 2.74
2.74

MO. 550.0000 EQ. 2.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 189.30 2.74
2.74

MO. 252.0000 EQ. 10.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 189.30 6.00
6.00

m3 1.0000 4.18 4.18
4.18

MO. 612.0000 EQ. 2.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.30 2.48

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM

Rendimiento m3-km/DI 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km

Rendimiento m3-km/DI 252.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D= 1km

Rendimiento m3-km/DI 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3-km/DI 612.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

2.48

MO. 278.6667 EQ. 13.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0287 240.90 6.91
6.91

m3 1.0000 6.02 6.02
6.02

MO. 645.3333 EQ. 2.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0124 240.90 2.99
2.99

MO. 280.0000 EQ. 12.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 36.39 0.11
hh 1.0000 0.0286 20.32 0.58

0.69

hm 1.0000 0.0286 416.06 11.90
%mo 3.0000 0.69 0.02

11.92

MO. 55.0000 EQ. 64.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29
m3 1.2000 21.66 25.99

28.28

MO. 192.0000 EQ. 43.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 568.77 4.72
%mo 3.0000 2.55 0.08

40.55

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento m3-km/DI 278.6667 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Partida 505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Rendimiento m3-km/DI 645.3333 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 55.0000 EQ. 38.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. EQ. 26,770.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 60.0000 53.15 3,189.00

und 13.0000 1,717.87 22,332.31

m3 34.0000 36.75 1,249.50
26,770.81

MO. 14.2222 EQ. 452.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6000 608.81 365.29
m3 0.4000 217.63 87.05

452.34

MO. 16.0000 EQ. 425.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 342.06 359.16
m3 1.0000 66.44 66.44

425.60

MO. 14.2222 EQ. 382.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 356.79 267.59
m3 0.7500 66.44 49.83
m3 0.3000 217.63 65.29

382.71

MO. 18.0000 EQ. 441.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 356.79 374.63
m3 1.0000 66.44 66.44

441.07

MO. 16.0000 EQ. 613.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000

010303010912 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA

010306020102 ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 605.B REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO

Partida 801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303175777 CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)
Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa)
Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m3 1.0500 481.41 505.48
m3 1.0000 108.30 108.30

613.78

MO. EQ. 667.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 532.49 559.11
m3 1.0000 108.30 108.30

667.41

MO. 220.0000 EQ. 8.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.51 0.43
kg 1.0500 5.04 5.29

5.72

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 10.0000 EQ. 76.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.51 0.85
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.0500 107.52 5.38
p2 4.5000 6.16 27.72

35.25

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 12.0000 EQ. 127.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

30.97

kg 0.1500 8.51 1.28
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.1000 107.52 10.75
p2 6.5000 6.16 40.04
und 0.3000 140.00 42.00

95.37

%mo 5.0000 30.97 1.55
1.55

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa)
Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.B ENCOFRADO CURVO

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 12.0000

Partida 805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0231010001 MADERA TORNILLO
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 24.0000 EQ. 905.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0000 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 739.20 776.16
776.16

hm 0.5000 0.1667 416.06 69.36
hm 0.1000 0.0333 226.41 7.54
%mo 5.0000 50.18 2.51

79 41

MO. 24.0000 EQ. 1,462.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 1,276.80 1,340.64
1,340.64

hm 0.5000 0.1667 416.06 69.36
%mo 5.0000 50.18 2.51

71.87

MO. 20.0000 EQ. 1,898.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 2.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 2.0000 0.8000 20.32 16.26

60.22

m 1.0500 1,668.80 1,752.24
1,752.24

hm 0.5000 0.2000 416.06 83.21
%mo 5.0000 60.22 3.01

86.22

MO. 24.0000 EQ. 2,031.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.1000 1,736.00 1,909.60
1,909.60

hm 0.5000 0.1667 416.06 69.36
%mo 5.0000 50.18 2.51

71.87

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Partida 805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 805.C TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento ml/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm

Equipos



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. EQ. 7,872.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 6,209.88 6,209.88
6,209.88

und 1.0000 1,663.05 1,663.05
1,663.05

MO. EQ. 9,060.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 7,397.28 7,397.28
7,397.28

und 1.0000 1,663.05 1,663.05
1,663.05

MO. EQ. 13,315.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 11,652.00 11,652.00
11,652.00

und 1.0000 1,663.05 1,663.05
1,663.05

MO. EQ. 12,253.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 10,792.32 10,792.32
10,792.32

und 1.0000 1,461.45 1,461.45
1,461.45

MO. 8.0000 EQ. 1,743.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 36.39 3.64
hh 1.0000 1.0000 28.52 28.52
hh 4.0000 4.0000 20.32 81.28

113.44

m2 1.0000 1,601.60 1,601.60
1,601.60

hm 0.1000 0.1000 226.41 22.64
%mo 5.0000 113.44 5.67

28.31

MO. EQ. 869.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 869.88 869.88
869.88

MO. 40.0000 EQ. 81.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

Partida 806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m

Subpartidas
011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m

Subpartidas
011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Materiales

0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m

Subpartidas
011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m

Subpartidas
010324070907 INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

Partida 806.K1 REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0433010011 BARANDA METALICA

Partida 807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Materiales
0270110454 REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

10.49

m 1.0000 70.00 70.00
70.00

%mo 5.0000 10.49 0.52
0.52

MO. 30.0000 EQ. 30.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61
hh 0.2500 0.0667 20.32 1.36

11.40

pln 0.0570 22.40 1.28
pza 0.2860 61.60 17.62

18.90

%mo 5.0000 11.40 0.57
0.57

MO. 30.0000 EQ. 98.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61
hh 0.5000 0.1333 20.32 2.71

11.29

m 1.0000 86.24 86.24
86.24

%mo 5.0000 11.29 0.56
0.56

MO. 40.0000 EQ. 25.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

14.56

kg 0.4000 23.63 9.45
kg 0.1750 5.15 0.90

10.35

%mo 5.0000 14.56 0.73
0.73

MO. EQ. 2,760.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 2,760.00 2,760.00
2,760.00

MO. 1.0000 EQ. 7,152.74

Materiales
0210060002 WATER STOP DE 6"

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

0101010005 PEON

Materiales
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA
Rendimiento ml/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : ml

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 808.B JUNTA WATERSTOP DE PVC 8"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales
0210060012 WATER STOP DE 8"

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Subcontratos

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 840.A LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PARA PASO DE VEHICULO HL-93 E=0.15M

0101010005 PEON

Materiales
02400700010003 PINTURA ASFALTICA
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO

0404020196 SC LOSA ALVEOLAR PARA PASO VEHICULAR HL-93, e=0.15m

Partida 604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 36.39 291.12
hh 1.0000 8.0000 28.52 228.16
hh 4.0000 32.0000 20.32 650.24

1,169.52

und 0.8889 2,800.00 2,488.92

und 0.1166 3,628.80 423.12

2,912.04

hm 1.0000 8.0000 226.41 1,811.28
%mo 5.0000 1,169.52 58.48

1,869.76

m3 2.2000 63.46 139.61
m3 1.7000 613.78 1,043.43
m3 0.5000 36.75 18.38

1,201.42

MO. 1.0000 EQ. 7,040.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 36.39 291.12
hh 1.0000 8.0000 28.52 228.16
hh 4.0000 32.0000 20.32 650.24

1,169.52

und 1.0000 2,800.00 2,800.00

2,800.00

hm 1.0000 8.0000 226.41 1,811.28
%mo 5.0000 1,169.52 58.48

1,869.76

m3 2.2000 63.46 139.61
m3 1.7000 613.78 1,043.43
m3 0.5000 36.75 18.38

1,201.42

MO. 0.8000 EQ. 11,179.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 10.0000 22.49 224.90
hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

667.69

hm 1.0000 10.0000 416.06 4,160.60
hm 1.0000 10.0000 568.77 5,687.70
hm 2.0000 20.0000 32.15 643.00
%mo 3.0000 667.69 20.03

10,511.33

MO. 800.0000 EQ. 7.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 26.21 0.13

0101010005 PEON

Materiales
0205340056 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 12 METROS DE 

LONGITUD.

0205340057 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 16 METROS DE 
LONGITUD.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 604.B REUBICACIÓN DE POSTE DE TELEFONÍA
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

010101010205 EXCAVACION MANUAL
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010101010205 EXCAVACION MANUAL

0101010005 PEON

Materiales
0205340056 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 12 METROS DE 

LONGITUD.

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Código Descripción Recurso

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704 MOTOSIERRA

Equipos
010324031552 LUMINARIA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 1.0000 0.0100 416.06 4.16
hm 0.5000 0.0050 568.77 2.84
%mo 3.0000 0.38 0.01

7.14

MO. 222.2222 EQ. 18.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0360 416.06 14.98
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 59.79 2.15

17.63

MO. 35.0000 EQ. 117.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 26.21 3.00
hm 1.0000 0.2286 416.06 95.11
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 59.79 13.67

111.94

MO. 400.0000 EQ. 12.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.21 0.26
hm 1.0000 0.0200 416.06 8.32
hm 1.0000 0.0200 149.76 3.00
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.60

MO. 355.0000 EQ. 16.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16
hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51
hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 26.21 0.59
hm 0.5000 0.0113 79.41 0.90
hm 1.0000 0.0225 394.02 8.87
hm 0.5000 0.0113 209.98 2.37

%mo 3.0000 1.13 0.03
12.76

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 192.0000 EQ. 43.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 568.77 4.72
%mo 3.0000 2.55 0.08

40.55

MO. 266.6667 EQ. 19.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.21 0.79
hm 1.0000 0.0300 416.06 12.48
hm 0.2500 0.0075 568.77 4.27
%mo 3.0000 1.83 0.05

17.59

MO. 1,100.0000 EQ. 8.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.38 6.19
%mt 5.0000 6.19 0.31

6.50

hm 0.2500 0.0018 226.41 0.41
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.46

MO. 240.0000 EQ. 21.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 308.29 10.27
hm 1.0000 0.0333 209.98 6.99

%mo 3.0000 1.67 0.05
17.31

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 888.8889 EQ. 5.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 568.77 5.12
%mo 3.0000 0.25 0.01

5.13

MO. 120.0000 EQ. 252.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0667 36.39 2.43
hh 2.0000 0.1333 28.52 3.80
hh 2.0000 0.1333 22.49 3.00
hh 8.0000 0.5333 20.32 10.84

20.07

m2 1.2000 12.81 15.37
m2 1.2000 35.06 42.07
und 8.0000 0.95 7.60

65.04

hm 1.0000 0.0667 190.31 12.69
%mo 8.0000 20.07 1.61

14.30

m3 0.2500 613.78 153.45
153.45

MO. 55.0000 EQ. 38.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. EQ. 667.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 532.49 559.11
m3 1.0000 108.30 108.30

667.41

MO. 24.0000 EQ. 166.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 36.39 1.21
hh 1.0000 0.3333 20.32 6.77

7.98

hm 1.0000 0.3333 416.06 138.67
%mo 3.0000 7.98 0.24
hm 1.0000 0.3333 59.79 19.93

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 414.B GEOCELDA HORMIGONADA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

0101010005 PEON

Materiales
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL
0210030003 GEOWEB

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 120.0000

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 420.A RELLENO COMPACTADO

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

158.84

MO. EQ. 1,143,577.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 14.0000 81,684.08 1,143,577.12
1,143,577.12

MO. EQ. 199,584.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 14.0000 8,580.00 120,120.00

mes 14.0000 5,676.00 79,464.00
199,584.00

MO. EQ. 9,120.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 9,120.00 9,120.00
9,120.00

MO. EQ. 2,400.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 2,400.00 2,400.00
2,400.00

MO. EQ. 4,317.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 4,317.60 4,317.60
4,317.60

MO. EQ. 2,640.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 2,640.00 2,640.00
2,640.00

MO. EQ. 62,079.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 192.0000 20.32 3,901.44
3,901.44

hm 96.0000 190.31 18,269.76
hm 96.0000 189.30 18,172.80
hm 96.0000 226.41 21,735.36

58,177.92

MO. 800.0000 EQ. 7.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

Partida 902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos

0427010014 Tratamiento de residuos

Partida 902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso
Subcontratos

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010314010116 PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

Partida 902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Partida 902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Partida 902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

Partida 902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

Partida 902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

0.38

hm 0.5000 0.0050 26.21 0.13
hm 1.0000 0.0100 416.06 4.16
hm 0.5000 0.0050 568.77 2.84
%mo 3.0000 0.38 0.01

7.14

MO. 222.2222 EQ. 18.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0360 416.06 14.98
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 59.79 2.15

17.63

MO. 35.0000 EQ. 117.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 26.21 3.00
hm 1.0000 0.2286 416.06 95.11
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 59.79 13.67

111.94

MO. 400.0000 EQ. 12.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.21 0.26
hm 1.0000 0.0200 416.06 8.32
hm 1.0000 0.0200 149.76 3.00
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.60

MO. 355.0000 EQ. 16.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16
hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51
hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 26.21 0.59
hm 0.5000 0.0113 79.41 0.90
hm 1.0000 0.0225 394.02 8.87
hm 0.5000 0.0113 209.98 2.37

%mo 3.0000 1.13 0.03
12.76

m3 0.1000 22.87 2.29

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
Rendimiento m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

2.29

MO. EQ. 142,652.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 760.0000 187.70 142,652.00
142,652.00

MO. 120.0000 EQ. 4.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 36.39 1.21
hh 2.0000 0.1333 20.32 2.71

3.92

%mo 5.0000 3.92 0.20
0.20

MO. 30.0000 EQ. 16.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1333 36.39 4.85
hh 2.0000 0.5333 20.32 10.84

15.69

%mo 5.0000 15.69 0.78
0.78

MO. 14.0000 EQ. 17.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 20.32 11.61

16.81

%mo 5.0000 16.81 0.84
0.84

MO. 2.0000 EQ. 988.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 4.0000 22.49 89.96
hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28

185.80

pza 4.0000 84.00 336.00
336.00

hm 0.1000 0.4000 226.41 90.56
%mo 5.0000 185.80 9.29

99.85

m3 0.0800 166.82 13.35
m2 0.8000 76.52 61.22
m3 0.1600 92.44 14.79
m3 0.2400 746.95 179.27
kg 12.0000 8.15 97.80

366.43

MO. 55.0000 EQ. 38.75

0411130013 Demolición de estructuras

Partida 1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso
Subcontratos

Partida 612.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES

Rendimiento m2/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM
Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.L REUBICACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA

010303175784 Excavacion fundacion
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010301010212 DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
010303133475 Encofrado de muros

Materiales
02460700010005 PERNOS 5/8" x 14" + T + A

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida 1001.M RELLENO PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. EQ. 61.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 0.3000 76.52 22.96
m3 0.0394 67.10 2.64
m3 0.0315 691.27 21.78
kg 1.7400 8.15 14.18

61.56

MO. EQ. 112.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 0.5000 76.52 38.26
m3 0.0375 67.10 2.52
m3 0.0630 691.27 43.55
kg 3.4800 8.15 28.36

112.69

MO. EQ. 10.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 10.16 10.16
10.16

MO. 30.0000 EQ. 30.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61
hh 0.2500 0.0667 20.32 1.36

11.40

pln 0.0570 22.40 1.28
pza 0.2860 61.60 17.62

18.90

%mo 5.0000 11.40 0.57
0.57

MO. EQ. 139.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 0.3000 69.64 20.89
m2 0.1500 25.24 3.79

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303133475 Encofrado de muros
010303175783 Excavacion de sardinel

Partida 1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010303133475 Encofrado de muros
010303175783 Excavacion de sardinel
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1005.C SARDINELES DE CONCRETO DE ALTURA H=15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL=40 CM ESPESOR E=15 CM

Rendimiento ml/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303175767 CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m

Partida 1005.H JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2"

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1005.K VEREDA DE CONCRETO DE F'c=175kg/cm2 DE H=15 CM CON ACABADO SEMIPULIDO
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Materiales
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303135275 Encofrado de losa de piso
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m3 0.1500 691.27 103.69
m 1.0000 2.73 2.73
m2 1.0000 8.13 8.13

139.23

MO. 40.0000 EQ. 14.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

9.29

hm 1.0000 0.2000 20.49 4.10
%mo 5.0000 9.29 0.46
und 0.0050 153.33 0.77

5.33

MO. EQ. 150.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 0.3000 69.64 20.89
m2 0.1500 25.24 3.79

m3 0.1500 691.27 103.69
m 5.0000 2.73 13.65
m2 1.0000 8.13 8.13

150.15

MO. 3.0000 EQ. 5,280.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.6667 36.39 97.04
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

227.28

%mo 5.0000 227.28 11.36
11.36

und 1.0000 4,972.32 4,972.32
4,972.32

m3 0.2100 333.33 70.00
70.00

MO. 3.0000 EQ. 5,638.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.6667 36.39 97.04
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

227.28

%mo 5.0000 227.28 11.36
11.36

und 1.0000 5,400.00 5,400.00
5,400.00

MO. 4.0000 EQ. 7,045.77

Partida 1005.L JUNTAS DE CORTE
Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010329100256 BRUÑADO PARA VEREDAS
011502050101 Acabado semipulido de piso con mortero 1:2

e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Partida 1005.M RAMPA PEATONAL DE CONCRETO
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010329100256 BRUÑADO PARA VEREDAS
011502050101 Acabado semipulido de piso con mortero 1:2

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303135275 Encofrado de losa de piso
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 

e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

0410030147 BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2

Subpartidas
010303173017 ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES

Partida 1006.A1 BANCAS DE MADERA. TIPO 1

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0410030150 BANCAS DE MADERA TIPO T1

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Partida 1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 1.0000 2.0000 20.32 40.64

170.46

%mo 5.0000 170.46 8.52
8.52

und 1.0000 6,648.00 6,648.00

6,648.00

m3 0.1840 92.44 17.01
m2 1.8400 8.62 15.86
m3 0.2000 613.78 122.76
kg 7.7500 8.15 63.16

218.79

MO. 4.0000 EQ. 3,721.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 1.0000 2.0000 20.32 40.64

170.46

%mo 5.0000 170.46 8.52
8.52

und 1.0000 3,324.00 3,324.00

3,324.00

m3 0.1840 92.44 17.01
m2 1.8400 8.62 15.86
m3 0.2000 613.78 122.76
kg 7.7500 8.15 63.16

218.79

MO. 2.0000 EQ. 6,491.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28

268.14

%mo 5.0000 268.14 13.41
13.41

und 1.0000 3,929.95 3,929.95
3,929.95

m2 5.8600 76.52 448.41
m3 1.6800 92.44 155.30
m2 2.2400 8.62 19.31
m3 1.5000 691.27 1,036.91
kg 76.0700 8.15 619.97

2,279.90

MO. 2.0000 EQ. 9,082.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.B1 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U)

0455010001 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 
(75 LITROS C/U)

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010303175785 Preparacion subrasante

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010303175785 Preparacion subrasante
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010022 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 

(75 LITROS C/U)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.D1 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO.
Rendimiento ml/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : ml

Partida 1006.G JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIM
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

010303175785 Preparacion subrasante
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

0455010003 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4

Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros
010303175784 Excavacion fundacion

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 8,448.00 8,448.00

8,448.00

m3 0.3300 92.44 30.51
m3 0.2625 613.78 161.12

191.63

MO. 2.0000 EQ. 9,450.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 8,640.00 8,640.00

8,640.00

m3 0.6500 92.44 60.09
m3 0.5000 613.78 306.89

366.98

MO. 2.0000 EQ. 28,766.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84

503.48

%mo 5.0000 503.48 25.17
25.17

und 1.0000 27,984.00 27,984.00

27,984.00

m3 0.4200 92.44 38.82
m3 0.3500 613.78 214.82

253.64

MO. 2.0000 EQ. 7,783.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,080.00 7,080.00

0455010005 JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO 
PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1006.I JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0455010006 COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS 
(INCLUYE CIMENTACIÓN)

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0455010007 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES 
ø1.85X1.00 M

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0455010008 JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. 
DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

7,080.00

m2 0.1200 25.24 3.03

m3 0.4200 92.44 38.82
m3 0.2640 613.78 162.04
kg 6.9600 8.15 56.72

260.61

MO. 1.0000 EQ. 28,139.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 36.39 291.12
hh 2.0000 16.0000 28.52 456.32
hh 2.0000 16.0000 20.32 325.12

1,072.56

%mo 5.0000 1,072.56 53.63
53.63

und 1.0000 24,600.00 24,600.00

24,600.00

m3 4.2000 92.44 388.25
m3 3.3000 613.78 2,025.47

2,413.72

MO. 2.0000 EQ. 7,861.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,218.00 7,218.00
7,218.00

m2 0.1000 25.24 2.52

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.2000 613.78 122.76
kg 6.9600 8.15 56.72

200.49

MO. 2.0000 EQ. 9,361.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 8,718.00 8,718.00
8,718.00

m2 0.1000 25.24 2.52

m3 0.2000 92.44 18.49

Subpartidas
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 

e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 1006.L CALISTENIA ELÍPTICA

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010009 JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M

Subpartidas
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 

e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010010 CALISTENIA ELÍPTICA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0455010011 CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES

Subpartidas
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 

e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m3 0.2000 613.78 122.76
kg 6.9600 8.15 56.72

200.49

MO. 2.0000 EQ. 9,432.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 8,640.00 8,640.00
8,640.00

m3 0.3750 92.44 34.67
m3 0.4200 613.78 257.79
kg 6.9600 8.15 56.72

349.18

MO. 2.0000 EQ. 9,874.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 9,292.00 9,292.00
9,292.00

m2 0.1000 25.24 2.52

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.1000 613.78 61.38
kg 6.9600 8.15 56.72

139.11

MO. 4.0000 EQ. 1,503.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28

174.71

%mo 5.0000 174.71 8.74
8.74

und 1.0000 1,212.00 1,212.00

1,212.00

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 691.27 95.05

107.71

MO. 4.0000 EQ. 958.31

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010012 CALISTENIA BARRA DOBLE

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1006.O CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA Y VOLANTE
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.P PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIER

0455010013 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE

Subpartidas
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 

e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 1006.P1 BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010014 PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO 

RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28

174.71

%mo 5.0000 174.71 8.74
8.74

und 1.0000 720.00 720.00

720.00

m3 0.0700 92.44 6.47
m3 0.0700 691.27 48.39

54.86

MO. 2.0000 EQ. 8,053.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,200.00 7,200.00
7,200.00

m3 0.5000 92.44 46.22
m3 0.5000 613.78 306.89
kg 6.9600 8.15 56.72

409.83

MO. 2.0000 EQ. 3,697.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 3,202.27 3,202.27

3,202.27

m3 0.1000 92.44 9.24
m2 0.5000 8.62 4.31
m3 0.0550 691.27 38.02

51.57

MO. 8.0000 EQ. 5,740.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 1.0000 28.52 28.52
hh 2.0000 2.0000 20.32 40.64

76.44

hm 0.2000 0.2000 226.41 45.28

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010023 BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Partida 1006.S CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010015 BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)

0455010017 CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010303175785 Preparacion subrasante

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 1006.T MESA DE MERENDERO DE MADERA
Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

%mo 5.0000 76.44 3.82
49.10

und 1.0000 5,400.00 5,400.00
5,400.00

m3 0.2560 92.44 23.66
m3 0.2560 746.95 191.22

214.88

MO. 3.0000 EQ. 2,392.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37

232.94

%mo 5.0000 232.94 11.65
11.65

und 1.0000 2,040.00 2,040.00
2,040.00

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 691.27 95.05

107.71

MO. 1.0000 EQ. 3,621.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 8.0000 28.52 228.16
hh 2.0000 16.0000 20.32 325.12

698.84

%mo 5.0000 698.84 34.94
34.94

und 1.0000 2,772.00 2,772.00
2,772.00

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 746.95 102.71

115.37

MO. 3.0000 EQ. 1,672.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37

232.94

%mo 5.0000 232.94 11.65
11.65

und 1.0000 1,320.00 1,320.00
1,320.00

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 691.27 95.05

107.71

MO. 120.0000 EQ. 25.24

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Subcontratos
0410030148 MESA DE MERENDERO DE MADERA

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion

Partida 1007.C PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

0455010018 PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0455010021 PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1007.D SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Partida 1008.B CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

0455010019 SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2505 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0005 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.1650 78.40 12.94
12.94

hm 1.0000 0.0667 48.59 3.24
%mo 3.0000 6.57 0.20

3.44

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 120.0000 EQ. 10.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.0550 61.60 3.39
3.39

%mo 3.0000 6.57 0.20
0.20

MO. 12.0000 EQ. 206.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09

58.23

und 10.0000 14.56 145.60
145.60

%mo 5.0000 58.23 2.91
2.91

MO. 12.0000 EQ. 273.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09

58.23

und 10.0000 21.28 212.80
212.80

%mo 5.0000 58.23 2.91
2.91

MO. 2.0000 EQ. 1,614.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 1.0000 36.39 36.39

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Materiales
0207040031 BASE GRANULAR

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1008.D BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4"
Rendimiento ml/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : ml

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1008.E BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM
Rendimiento ml/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : ml

0101010005 PEON

Materiales
0231040017 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=35cm

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1009.A TRASPLANTE DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H=2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO D
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Materiales
0231040018 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

313.03

hm 0.5000 2.0000 190.31 380.62
hm 1.0000 4.0000 226.41 905.64
%mo 5.0000 313.03 15.65

1,301.91

MO. 10.0000 EQ. 256.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 0.8000 28.52 22.82
hh 2.0000 1.6000 20.32 32.51

69.89

hm 1.0000 0.8000 226.41 181.13
%mo 8.0000 69.89 5.59

186.72

MO. 3.0000 EQ. 1,102.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37

232.94

hm 0.5000 1.3333 190.31 253.74
hm 1.0000 2.6667 226.41 603.77
%mo 5.0000 232.94 11.65

869.16

MO. 2.0000 EQ. 560.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84

316.62

hm 0.3000 1.2000 190.31 228.37
%mo 5.0000 316.62 15.83

244.20

MO. 0.5000 EQ. 126,821.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 3.2000 36.39 116.45
hh 1.0000 16.0000 28.52 456.32

572.77

hm 0.2000 3.2000 226.41 724.51
%mo 5.0000 572.77 28.64

753.15

und 1.0000 123,120.00 123,120.00

123,120.00

m3 2.8300 92.44 261.61
m3 2.8300 746.95 2,113.87

2,375.48

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO
Rendimiento und/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010003 OPERARIO

Partida 1009.C TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H=2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1009.F ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Rendimiento und/DIA 0.5000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1010.A PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50 M DE MADERA. TIPO 1

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0410030149 PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50M DE MADERA TIPO 1

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. EQ. 54,442.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 52,836.00 52,836.00
52,836.00

m2 6.0000 76.52 459.12
m3 1.6250 92.44 150.22
m3 1.6250 613.78 997.39

1,606.73

MO. 40.0000 EQ. 115.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1000 36.39 3.64
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 3.0000 0.6000 20.32 12.19

21.53

m 70.0000 0.46 32.20
und 0.7500 50.40 37.80

70.00

hm 0.5000 0.1000 226.41 22.64
%mo 5.0000 21.53 1.08

23.72

MO. EQ. 8,640.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 8,640.00 8,640.00
8,640.00

MO. 40.0000 EQ. 54.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1000 36.39 3.64
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

17.47

und 0.5000 12.32 6.16
und 0.4500 56.00 25.20

31.36

hm 0.1000 0.0200 226.41 4.53
%mo 5.0000 17.47 0.87

5.40

MO. 30.0000 EQ. 68.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26

17.23

hm 1.0000 0.2667 190.31 50.76
%mo 2.0000 17.23 0.34

51.10

MO. 55.0000 EQ. 64.74

Partida 1010.B MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.0

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 1010.C1 CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE H=1.55 M PARA ZONA DE HUERTO
Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

0410090010 Modulo Informacion

Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros
010303175784 Excavacion fundacion

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1010.E PUERTA DE DOS HOJAS CON ESTRUCTURA DE MADERA DE DIMENSIONES TOTALES 2.00X1.50 M EN C

0101010005 PEON

Materiales
0204010028 Alambre Galvanizado #14
02311000010010 LISTON MADERA HUAYRURO 3"X3"X5.1'

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0410011227 PUERTA DE MADERA 2.00x1.50 m

Partida 1010.F BORDE DE MADERA PARA SEPARACIÓN DE PARCELAS EN ZONA DE HUERTO
Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

0101010005 PEON

Materiales
0231040015 Estaca de madera tornillo
02311000010009 LISTON MADERA 3"X3"X8'

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29
m3 1.2000 21.66 25.99

28.28

MO. 16.0000 EQ. 425.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 342.06 359.16
m3 1.0000 66.44 66.44

425.60

MO. 14.2222 EQ. 382.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 356.79 267.59
m3 0.7500 66.44 49.83
m3 0.3000 217.63 65.29

382.71

MO. 16.0000 EQ. 613.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 481.41 505.48
m3 1.0000 108.30 108.30

613.78

MO. 220.0000 EQ. 8.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.51 0.43
kg 1.0500 5.04 5.29

5.72

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 10.0000 EQ. 76.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Partida 801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)
Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa)
Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

40.07

kg 0.1000 8.51 0.85
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.0500 107.52 5.38
p2 4.5000 6.16 27.72

35.25

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 10.0000 EQ. 115.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0800 36.39 2.91
hh 1.0000 0.8000 28.52 22.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

59.98

kg 0.2000 8.51 1.70
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.1000 107.52 10.75
p2 3.5900 6.16 22.11
pln 0.1200 140.00 16.80

52.66

%mo 5.0000 59.98 3.00
3.00

MO. 160.0000 EQ. 13.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0500 28.52 1.43
hh 1.0000 0.0500 22.49 1.12
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

3.75

kg 1.0500 9.63 10.11
10.11

%mo 3.0000 3.75 0.11
0.11

MO. 32.0000 EQ. 47.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.2500 28.52 7.13
hh 1.0000 0.2500 20.32 5.08

13.12

und 1.0000 33.60 33.60
33.60

%mo 5.0000 13.12 0.66
0.66

MO. 32.0000 EQ. 72.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.2500 28.52 7.13

Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.A1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO
02310500010010 TRIPLAY DE 18 mm PARA ENCOFRADO

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento kg/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 820.A ANCLAJES ACERO A36

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 822.A PERNOS DE ANCLAJE 1/4''
Rendimiento und/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Materiales
0211020050 ANCLAJE ACERO A36

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 822.B PERNOS DE ANCLAJE 1/2''
Rendimiento und/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Materiales
0218030169 PERNO DE ANCLAJE A-307 1/4" dia.

Equipos



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hh 1.0000 0.2500 20.32 5.08
13.12

und 1.0000 58.24 58.24
58.24

%mo 5.0000 13.12 0.66
0.66

MO. 32.0000 EQ. 64.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.2500 28.52 7.13
hh 1.0000 0.2500 20.32 5.08

13.12

und 1.0000 50.40 50.40
50.40

%mo 5.0000 13.12 0.66
0.66

MO. 15.0000 EQ. 289.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 232.78 116.39
m3 0.5000 346.63 173.32

289.71

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 822.C PERNOS DE ANCLAJE 3/8''
Rendimiento und/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Materiales
0218030170 PERNO DE ANCLAJE A-307 1/2" dia.

Equipos

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010710130009 MURO ESCOLLERA - UÑA
010710130010 MURO DE CONCRETO - TALUD

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 421.A MURO ESCOLLERA
Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Materiales
0218030171 PERNO DE ANCLAJE A-307 3/8" dia.

Equipos
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APUS SUBPARTIDAS

MO. 6.2222 EQ. 63.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2571 36.39 9.36

hh 2.0000 2.5714 20.32 52.25

61.61

%mo 3.0000 61.61 1.85

1.85

MO. 960.0000 EQ. 3.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03

0.03

hm 0.5000 0.0042 26.21 0.11

hm 1.0000 0.0083 371.17 3.08

%mo 3.0000 0.03

3.19

MO. 375.0000 EQ. 7.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0213 189.30 4.03

4.03

m3 1.0000 3.22 3.22

3.22

MO. 24.0000 EQ. 166.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 36.39 1.21

hh 1.0000 0.3333 20.32 6.77

7.98

hm 1.0000 0.3333 416.06 138.67

%mo 3.0000 7.98 0.24

hm 1.0000 0.3333 59.79 19.93

158.84

MO. 30.0000 EQ. 68.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97

hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26

17.23

hm 1.0000 0.2667 190.31 50.76

%mo 2.0000 17.23 0.34

51.10

MO. 88.8889 EQ. 53.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento m3/DIA 6.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Partida EXCAVACION MANUAL

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

Partida TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km
Rendimiento m3/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

010101010224 CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

Partida DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 88.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hh 0.1000 0.0090 36.39 0.33

hh 1.0000 0.0900 20.32 1.83

2.16

hm 1.0000 0.0900 416.06 37.45

hm 1.0000 0.0900 149.76 13.48

%mo 3.0000 2.16 0.06

50.99

MO. 160.0000 EQ. 23.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 36.39 0.91

hh 1.0000 0.0500 22.49 1.12

hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

3.05

hm 1.0000 0.0500 416.06 20.80

%mo 3.0000 3.05 0.09

20.89

MO. 549.3333 EQ. 9.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27

hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 416.06 6.07

hm 0.5000 0.0073 394.02 2.88

%mo 3.0000 0.57 0.02

8.97

MO. 549.3333 EQ. 9.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27

hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 416.06 6.07

hm 0.5000 0.0073 394.02 2.88

%mo 3.0000 0.57 0.02

8.97

MO. 48.0000 EQ. 43.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61

hh 1.0000 0.1667 20.32 3.39

4.00

hm 1.0000 0.1667 190.31 31.72

%mo 3.0000 4.00 0.12

hm 1.0000 0.1667 43.80 7.30

39.14

MO. 533.3333 EQ. 30.54

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 36.39 0.55

hh 2.0000 0.0300 20.32 0.61

1.16

hm 1.0000 0.0150 490.72 7.36

hm 1.0000 0.0150 416.06 6.24

hm 1.0000 0.0150 371.17 5.57

hm 1.0000 0.0150 678.63 10.18

%mo 3.0000 1.16 0.03

29.38

MO. 711.1111 EQ. 17.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0113 36.39 0.41

hh 1.0000 0.0113 20.32 0.23

0.64

hm 1.0000 0.0113 416.06 4.70

hm 1.0000 0.0113 371.17 4.19

hm 1.0000 0.0113 678.63 7.67

%mo 3.0000 0.64 0.02

16.58

MO. 372.0000 EQ. 4.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0215 189.30 4.07

4.07

MO. 866.6667 EQ. 4.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 36.39 0.03

hh 1.0000 0.0092 20.32 0.19

0.22

hm 0.5000 0.0046 26.21 0.12

hm 1.0000 0.0092 416.06 3.83

%mo 3.0000 0.22 0.01

3.96

MO. 146.6667 EQ. 6.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0136 26.21 0.36

hm 0.2500 0.0136 416.06 5.66

6.02

MO. 252.0000 EQ. 10.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0317 189.30 6.00

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 711.1111 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010905 CHANCADORA METSO LT96

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida CARGUIO DE MATERIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
Rendimiento m3/DIA 372.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

011101010905 CHANCADORA METSO LT96

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 866.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento m3/DIA 252.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 146.6667 Costo unitario directo por : m3

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

6.00

m3 1.0000 4.18 4.18

4.18

MO. 528.0000 EQ. 2.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 189.30 2.88

2.88

MO. 480.0000 EQ. 6.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.39 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0167 394.02 6.58

6.58

MO. 10.6667 EQ. 342.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65

hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39

hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 50.40 32.76

m3 0.4500 61.60 27.72

bol 5.0000 29.46 147.30

207.78

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58

%mo 3.0000 111.24 3.34

18.92

m3 0.1800 22.87 4.12

4.12

MO. 10.0000 EQ. 76.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82

hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99

hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.51 0.85

kg 0.2000 6.50 1.30

gal 0.0500 107.52 5.38

p2 4.5000 6.16 27.72

35.25

%mo 3.0000 40.07 1.20

1.20

MO. 10.6667 EQ. 481.41

Rendimiento m3/DIA 528.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida ACOPIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Encofrado de muros
Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Partida Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65

hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39

hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 50.40 32.76

m3 0.4500 61.60 27.72

bol 9.7300 29.46 286.65

347.13

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58

%mo 3.0000 111.24 3.34

18.92

m3 0.1800 22.87 4.12

4.12

MO. 10.6667 EQ. 356.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65

hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39

hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 50.40 32.76

m3 0.4500 61.60 27.72

bol 5.5000 29.46 162.03

222.51

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58

%mo 3.0000 111.24 3.34

18.92

m3 0.1800 22.87 4.12

4.12

MO. 12.0000 EQ. 532.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 36.39 24.26

hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01

hh 5.0000 3.3333 20.32 67.73

111.00

m3 0.6500 50.40 32.76

m3 0.4500 61.60 27.72

bol 11.0000 29.46 324.06

kg 2.1500 7.28 15.65

400.19

hm 1.0000 0.6667 20.77 13.85

%mo 3.0000 111.00 3.33

17.18

m3 0.1800 22.87 4.12

4.12

MO. 800.0000 EQ. 4.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Carguio de material en acopio

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04

hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.24

hm 0.5000 0.0050 26.21 0.13

hm 1.0000 0.0100 371.17 3.71

%mo 3.0000 0.24 0.01

3.85

MO. 12.0000 EQ. 69.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 36.39 4.85

hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

33.39

kg 0.1000 8.51 0.85

kg 0.2000 6.50 1.30

gal 0.0500 107.52 5.38

p2 4.5000 6.16 27.72

35.25

%mo 3.0000 33.39 1.00

1.00

MO. 75.7200 EQ. 22.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 20.32 0.54

0.54

hm 1.0000 0.1057 211.24 22.33

22.33

MO. 20.0000 EQ. 333.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28

hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41

hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

kg 1.0000 8.51 8.51

m3 1.0000 95.20 95.20

m2 0.6000 5.38 3.23

106.94

hm 1.0000 0.4000 190.31 76.12

%mo 5.0000 99.97 5.00

81.12

m3 1.0500 43.14 45.30

45.30

MO. 120.0000 EQ. 25.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2505 0.0167 36.39 0.61

Partida Encofrado de losa de piso
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Subpartidas
010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Partida CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hh 1.0005 0.0667 28.52 1.90

hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.1650 78.40 12.94

12.94

hm 1.0000 0.0667 48.59 3.24

%mo 3.0000 6.57 0.20

3.44

m3 0.1000 22.87 2.29

2.29

MO. 120.0000 EQ. 10.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61

hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90

hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.0550 61.60 3.39

3.39

%mo 3.0000 6.57 0.20

0.20

MO. EQ. 608.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 481.41 505.48

m3 1.0000 103.33 103.33

608.81

MO. 12.0000 EQ. 103.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13

hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01

hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

100.32

%mo 3.0000 100.32 3.01

3.01

MO. 14.0000 EQ. 66.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20

hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85

hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

64.50

%mo 3.0000 64.50 1.94

1.94

MO. 3.0000 EQ. 67.10

0101010005 PEON

Materiales
0207040031 BASE GRANULAR

Equipos

0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010303175778 Colocación concreto mamposteria

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Colocación concreto mamposteria
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavacion de sardinel

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida Colocación concreto simple
Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 36.39 9.71

hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

63.90

%mo 5.0000 63.90 3.20

3.20

MO. 3.5000 EQ. 92.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.1429 36.39 41.59

hh 1.0000 2.2857 20.32 46.45

88.04

%mo 5.0000 88.04 4.40

4.40

MO. 120.0000 EQ. 8.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61

hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90

hh 2.0000 0.1333 20.32 2.71

5.22

hm 1.0000 0.0667 48.59 3.24

%mo 3.0000 5.22 0.16

3.40

MO. EQ. 1,717.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 8.1500 76.52 623.64

m3 0.6100 613.78 374.41

und 1.0000 322.10 322.10

kg 48.8000 8.15 397.72

1,717.87

MO. 16.0000 EQ. 613.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 481.41 505.48

m3 1.0000 108.30 108.30

613.78

MO. EQ. 691.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 452.06 474.66

m3 1.0000 216.61 216.61

691.27

MO. 10.6667 EQ. 452.06

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavacion fundacion
Rendimiento m3/DIA 3.5000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Preparacion subrasante
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

010310010203 INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m

Partida ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010306020815 Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2

010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Partida Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29

hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39

hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87

hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

m3 0.6500 50.40 32.76

m3 0.4500 61.60 27.72

bol 8.2000 29.46 241.57

302.05

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58

%mo 3.0000 126.51 3.80

19.38

m3 0.1800 22.87 4.12

4.12

MO. 6.0000 EQ. 216.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.3333 36.39 12.13

hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03

hh 1.0000 1.3333 22.49 29.99

hh 4.0000 5.3333 20.32 108.37

188.52

hm 1.0000 1.3333 16.82 22.43

%mo 3.0000 188.52 5.66

28.09

MO. 10.6667 EQ. 746.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 216.61 216.61

m3 1.0500 505.09 530.34

746.95

MO. 10.6667 EQ. 505.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29

hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39

hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87

hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

m3 0.6500 50.40 32.76

m3 0.4500 61.60 27.72

bol 10.0000 29.46 294.60

355.08

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58

%mo 3.0000 126.51 3.80

19.38

m3 0.1800 22.87 4.12

4.12

MO. 8.0000 EQ. 322.10

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Colocación de concreto - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

010306020823 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m

02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2000 36.39 7.28

hh 2.0000 2.0000 22.49 44.98

hh 2.0000 2.0000 20.32 40.64

92.90

%mt 5.0000

hm 1.0000 1.0000 226.41 226.41

%mo 3.0000 92.90 2.79

229.20

MO. 220.0000 EQ. 8.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04

hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82

hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.51 0.43

kg 1.0500 5.04 5.29

5.72

%mo 3.0000 2.36 0.07

0.07

MO. 400.0000 EQ. 97.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0200 36.39 0.73

hh 2.0000 0.0400 28.52 1.14

hh 2.0000 0.0400 22.49 0.90

hh 8.0000 0.1600 20.32 3.25

6.02

m2 1.2000 12.81 15.37

m2 1.2000 35.06 42.07

und 4.0000 0.95 3.80

61.24

hm 2.0000 0.0400 190.31 7.61

%mo 3.0000 6.02 0.18

7.79

m3 0.2500 90.88 22.72

22.72

MO. 0.0384 EQ. 81,684.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 28.52 5,941.67

hh 3.0000 625.0000 20.32 12,700.00

hh 0.5000 104.1667 60.00 6,250.00

24,891.67

hm 0.5000 104.1667 190.31 19,823.96

mes 0.0048 1.0000 14,964.28 14,964.28

Materiales
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida INSTALACION DE GEOWEB

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

0210030003 GEOWEB

0103020018 BIOLOGO

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010332010139 Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 0.5000 104.1667 211.24 22,004.17

56,792.41

MO. EQ. 90.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 43.14 51.77

m3 1.0000 10.31 10.31

m3 10.0000 2.88 28.80

90.88

MO. 8.0000 EQ. 48.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.49 22.49

22.49

gal 0.4500 19.07 8.58

8.58

hm 1.0000 1.0000 17.52 17.52

17.52

MO. 8.0000 EQ. 190.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 2.5000 19.07 47.68

47.68

hm 1.0000 1.0000 112.95 112.95

112.95

MO. 8.0000 EQ. 26.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 19.07 15.26

15.26

hm 1.0000 1.0000 10.95 10.95

10.95

MO. 2.0000 EQ. 1,461.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

hm 1.0000 4.0000 226.41 905.64

%mo 5.0000 529.34 26.47

932.11

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida GRAVA 2" a 8"
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

Materiales

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MATERIAL DE LASTRE

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. EQ. 61.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 28.00 28.00

28.00

m3k 1.0000 4.83 4.83

m3k 15.0000 1.91 28.65

33.48

MO. 8.0000 EQ. 79.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 1.0000 19.07 19.07

19.07

hm 1.0000 1.0000 30.66 30.66

30.66

MO. 8.0000 EQ. 490.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 5.0000 19.07 95.35

95.35

hm 1.0000 1.0000 359.32 359.32

359.32

MO. 8.0000 EQ. 16.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.07 4.77

4.77

hm 1.0000 1.0000 12.05 12.05

12.05

MO. 150.0000 EQ. 2.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0533 28.52 1.52

hh 1.0000 0.0533 20.32 1.08

2.60

%mo 5.0000 2.60 0.13

0.13

MO. 348.0000 EQ. 4.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 20.32 0.09

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso
Materiales

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

Subpartidas

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida ZARANDA METSO ST4.8
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Partida BRUÑADO PARA VEREDAS
Rendimiento m/DIA 150.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

0.09

hm 1.0000 0.0230 189.30 4.35

4.35

MO. EQ. 52.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 9.54 11.45

m3 1.2000 30.54 36.65

m3 1.0000 4.44 4.44

52.54

MO. 1.0000 EQ. 14,964.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 3,656.00 3,656.00

3,656.00

gal 270.0000 19.07 5,148.90

5,148.90

mes 1.0000 6,159.38 6,159.38

6,159.38

MO. 313.6364 EQ. 4.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 189.30 4.83
4.83

MO. 790.9091 EQ. 1.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0101 189.30 1.91

1.91

MO. EQ. 34.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3000 9.54 12.40

m3 1.0000 17.22 17.22

m3 1.0000 4.44 4.44

34.06

MO. 15.0000 EQ. 232.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3300 613.78 202.55

m3 0.7000 43.19 30.23

232.78

MO. EQ. 346.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Partida Transporte < 1 km agregado

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010247 CHOFER DE CAMIONETA

Materiales

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
Rendimiento mes/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte > 1 km agregado
Rendimiento m3k/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3k

Rendimiento m3k/DIA 313.6364 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Partida MURO ESCOLLERA - UÑA
Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3

010303030208 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Subpartidas

Partida MURO DE CONCRETO - TALUD
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

010710130011 COLOCACION DE ROCA EN UÑA - MURO ESCOLLERA



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m2 1.0000 76.52 76.52

m3 0.3300 613.78 202.55

m3 0.7000 96.52 67.56

346.63

MO. 120.0000 EQ. 43.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 36.39 1.21

hh 1.0000 0.0667 22.49 1.50

hh 1.0000 0.0667 20.32 1.36

4.07

hm 1.0000 0.0667 26.21 1.75

hm 1.0000 0.0667 416.06 27.75

hm 0.2500 0.0167 568.77 9.50

%mo 3.0000 4.07 0.12

39.12

MO. 80.0000 EQ. 96.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0500 36.39 1.82

hh 2.0000 0.2000 22.49 4.50

hh 2.0000 0.2000 20.32 4.06

10.38

hm 1.0000 0.1000 26.21 2.62

hm 2.0000 0.2000 416.06 83.21

%mo 3.0000 10.38 0.31

86.14

MO. 12.0000 EQ. 108.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1667 36.39 6.07

hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01

hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

94.26

hm 1.0000 0.6667 16.82 11.21

%mo 3.0000 94.26 2.83

14.04

MO. 350.0000 EQ. 21.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 17.22 17.22

m3 1.0000 4.44 4.44

21.66

MO. 8.0000 EQ. 189.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

010303133475 Encofrado de muros

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

010710130012 COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida COLOCACION DE ROCA EN UÑA - MURO ESCOLLERA
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida COLOCACION DE CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

gal 2.8000 19.07 53.40

53.40

hm 1.0000 1.0000 106.22 106.22

106.22

MO. 8.0000 EQ. 240.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 4.2000 19.07 80.09

80.09

hm 1.0000 1.0000 131.13 131.13

131.13

MO. 8.0000 EQ. 416.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 8.5000 19.07 162.10

162.10

hm 1.0000 1.0000 217.91 217.91

217.91

MO. 8.0000 EQ. 371.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 5.4000 19.07 102.98

102.98

hm 1.0000 1.0000 232.14 232.14

232.14

MO. 8.0000 EQ. 394.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 7.0000 19.07 133.49

133.49

hm 1.0000 1.0000 224.48 224.48

224.48

MO. 8.0000 EQ. 568.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Equipos
03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
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 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

36.05

gal 9.5000 19.07 181.17

181.17

hm 1.0000 1.0000 351.55 351.55

351.55

MO. 8.0000 EQ. 308.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 3.3000 19.07 62.93

62.93

hm 1.0000 1.0000 209.31 209.31

209.31

MO. 8.0000 EQ. 209.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 3.6000 19.07 68.65

68.65

hm 1.0000 1.0000 105.28 105.28

105.28

MO. 8.0000 EQ. 678.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 9.0000 19.07 171.63

171.63

hm 1.0000 1.0000 470.95 470.95

470.95

MO. 8.0000 EQ. 211.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 4.0000 19.07 76.28

76.28

hm 1.0000 1.0000 105.28 105.28

105.28

MO. 8.0000 EQ. 226.41

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CHANCADORA METSO LT96
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 4.0000 19.07 76.28

76.28

hm 1.0000 1.0000 120.45 120.45

120.45

MO. 8.8889 EQ. 20.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 19.07 9.54

9.54

hm 1.0000 0.9000 12.48 11.23

11.23

MO. 8.0000 EQ. 71.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 19.07 59.12

59.12

hm 1.0000 1.0000 12.37 12.37

12.37

MO. 8.0000 EQ. 32.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.07 4.77

4.77

hm 1.0000 1.0000 27.38 27.38

27.38

MO. 8.0000 EQ. 149.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 19.07 53.40

53.40

hm 2.0000 2.0000 48.18 96.36

96.36

MO. 8.0000 EQ. 20.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 19.07 9.54

9.54

hm 1.0000 1.0000 10.95 10.95

10.95

MO. 2.0000 EQ. 1,663.05

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301330004 MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301110004 CORTADORA DE CONCRETO

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida CORTADORA DE CONCRETO
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

und 4.0000 50.40 201.60

201.60

hm 1.0000 4.0000 226.41 905.64

%mo 5.0000 529.34 26.47

932.11

MO. 7.0000 EQ. 217.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 36.39 20.79

hh 1.0000 1.1429 28.52 32.60

hh 3.0000 3.4286 20.32 69.67

123.06

%mo 3.0000 123.06 3.69

3.69

m3 1.0000 90.88 90.88

90.88

MO. 40.0000 EQ. 36.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73

hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

8.86

hm 1.0000 0.2000 48.59 9.72

hm 1.0000 0.2000 79.41 15.88

25.60

m3 0.1000 22.87 2.29

2.29

MO. 40.0000 EQ. 8.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73

hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70

6.43

bol 0.0470 29.46 1.38

1.38

%mo 5.0000 6.43 0.32

0.32

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0204260020 ANCLAJES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Acabado semipulido de piso con mortero 1:2
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2
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CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       1. Costo de Mano de Obra Directa        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 
1 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 100.63S/.      80.50S/.        63.15S/.        56.80S/.        80.50S/.              80.50S/.        
2 Bonificaciones 175.93S/.      136.54S/.      108.05S/.      97.92S/.        196.78S/.            145.82S/.      
3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 276.56S/.      217.04S/.      171.20S/.      154.72S/.      277.28S/.            226.32S/.      
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 34.57S/.        27.13S/.        21.40S/.        19.34S/.        34.66S/.              28.29S/.        
5 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO 1.82S/.          1.39S/.          1.09S/.          0.98S/.          1.39S/.                 1.39S/.          
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO 36.39S/.        28.52S/.        22.49S/.        20.32S/.        36.05S/.              29.68S/.        

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

CATEGORÍA (S/.)
ITEM DESCRIPCIÓN
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                                                                          2. Costos de EPP      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           6 0.17             -              -              -              8.03             -              -              -              48.15           -              -              -              
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15           6 -              0.17             0.17             0.17             -              8.03             8.03             8.03             -              48.15           48.15           48.15           
2.03 Casaca und 100.00         12 0.08             0.08             0.08             0.08             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30             2 0.50             0.50             0.50             0.50             1.15             1.15             1.15             1.15             6.90             6.90             6.90             6.90             
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00           3 0.33             -              -              -              15.00           -              -              -              90.00           -              -              -              
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00           2.5 -              0.40             0.40             0.40             -              10.40           10.40           10.40           -              62.40           62.40           62.40           
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00         6 0.13             0.17             0.17             0.17             15.00           20.00           20.00           20.00           90.00           120.00         120.00         120.00         
2.08 Capotín / poncho de PVC und 15.68           -              -              -              -              -              -              -              -              
2.09 Botin punta de acero und 90.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             15.00           15.00           15.00           15.00           90.00           90.00           90.00           90.00           
2.10 Botas de jebe und 37.50           3 0.33             0.33             0.33             0.33             12.50           12.50           12.50           12.50           75.00           75.00           75.00           75.00           
2.11 Lentes de seguridad claros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.12 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             5.30             5.30             5.30             5.30             31.80           31.80           31.80           31.80           
2.14 Tapones de oido und 5.00             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.00             5.00             5.00             5.00             30.00           30.00           30.00           30.00           
2.15 Orejeras con protección auditiva und 89.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             29.97           29.97           29.97           29.97           179.80         179.80         179.80         179.80         
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00             4.00             4.00             4.00             39.60           39.60           39.60           39.60           237.60         237.60         237.60         237.60         
2.17 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00             2.00             2.00             2.00             25.80           25.80           25.80           25.80           154.80         154.80         154.80         154.80         
2.18 Traje tyvek und 19.90 -              -              -              -              -              -              -              -              
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00             1.00             1.00             1.00             45.60           45.60           45.60           45.60           273.60         273.60         273.60         273.60         

238.08 238.48 238.48 238.48 1,428.45 1,430.85 1,430.85 1,430.85

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

OBREROS

Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Sub Total por 06 mes

Sub Total S/. HH

Ítem Descripción Und

Tiempo de vida por mes Sub Total por mes



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo Vida 
(mes)

Sub Total S/. 
Mes

Sub Total x 
06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           12.00           0.08             4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30             12.00           0.08             0.19 1.15
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 50.00           6.00             0.17             8.33 50.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50           6.00             0.17             4.25 25.50
1.05 Casaca und 100.00         12.00           0.08             8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 150.00         12.00           0.08             12.50 75.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6.00             0.17             2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90             6.00             0.17             1.65 9.90
1.11 Orejeras con protección auditiva und 139.90         12.00           0.08             11.66 69.95
1.12 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60           2 0.50             22.80 136.80

78.35 470.08Sub Total S/. HH

EMPLEADOS
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           3. Detalle de consumo de Combustible del Indirecto
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD CANTIDAD
nro x mes

DURACIÓN
(Meses) Jornadas Horas

por día Hr totales Consumo
 (gln / hr)

Consumo 
Total (gln)

 1   TRANSPORTE DE PERSONAL
  Transporte interno 

Custer de 24 pasajeros GG und 28 1 Dos turnos 5 3,640 2.40 8,736
Bus de 50 pasajeros CD und 43 1 Dos turnos 5 5,590 3.40 19,006

 2   MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
  Vehículos menores / camionetas

Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 112 1 Dos turnos 6 17,472 1.80 31,450
Cama Baja mes 14 1 Un turno 3 1,092 3.80 4,150

  PETROLEO 63,341

4,524.37

TOTAL (14 MESES)

MENSUAL

COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS

           PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY
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               4. Costos de Ensayo de Calidad       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo Unitario
S/.

Costo Subtotal
S/.

Granulometría ASTM D 422 ó 
según EETT

1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
465,997.76 466

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
465,997.76 466

Proctor modificado de muestra con 
granulometría equivalente 
(homotética)

ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
465,997.76 466

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques 465,997.76 155

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques 465,997.76 233 242.50 56,502.50

Relación Densidad-Humedad ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material compactado

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
465,997.76 466

Compactación Base y Cuerpo ASTM D 1556 1 cada 1000 m3 de 
material compactado

En campo
Para Diques 465,997.76 466

CBR en corona ASTM D 1883 1 cada 2000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques 29,156.49 15

Compactación Corona ASTM D 2922 1 cada 500 m3 de 
material compactado

En campo 
Para Diques 29,156.49 58

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 1,565.39 2

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 1,565.39 2

Proctor modificado de muestra ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 1,565.39 2

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 1,565.39 1

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 1,565.39 1 242.50 242.50

Relación Densidad-Humedad ASTM D 1557 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 1,565.39 4

Compactación ASTM D 1556 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 1,565.39 4

Conformación y 
compactación para 

estructura

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 

SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

Conformación de 
Dique

Conformación de 
Corona

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo Unitario
S/.

Costo Subtotal
S/.

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 

SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera  29,156.49 30

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 29,156.49 30

Proctor modificado  ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 29,156.49 30

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 29,156.49 10

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 29,156.49 15 242.50 3,637.50

CBR en corona ASTM D 1883 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 29,156.49 15

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 2500 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera  12,119.42 5

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2500 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 12,119.42 5 242.50 1,212.50

Absorción ASTM D-6473 1 cada 2500 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 12,119.42 5

Peso Especifico ASTM D-6473 1 cada 2500 m3 de 
material 

Excavaciones y/o 
ra 12,119.42 5

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 8,518.58 9

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 8,518.58 9

Proctor modificado de muestra ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 8,518.58 9

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 8,518.58 3

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 8,518.58 5 242.50 1,212.50

Relación Densidad- Humedad ASTM D 1557 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 8,518.58 18

Compactación ASTM D 1556 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 8,518.58 18

Afirmado

Relleno para 
Geocelda

Rellenp compactado



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo Unitario
S/.

Costo Subtotal
S/.

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 

SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD

Masa por unidad de superficie ASTM D 5261 171,732.08 35 70.00 2,450.00
- Permeabilidad Perpendicular al 
plano D-4491 171,732.08 35 250.00 8,750.00

Abertura Eficaz O90 D-4751 171,732.08 35 270.00 9,450.00
Resistencia Tracción D-4632 171,732.08 35 250.00 8,750.00
Punzonamiento estático (CBR) D-6241 171,732.08 35 260.00 9,100.00
Deformación Unitaria por rotura D-4595 171,732.08 35 260.00 9,100.00
Resistencia a la perforación dinámica 
(Apertura de cono) IRAM78009 171,732.08 35 260.00 9,100.00

Resistencia UV D-4355 171,732.08 35 520.00 18,200.00
Masa por unidad de superficie ASTM D 5261 54,822.46 11 70.00 770.00
Resistencia a la tracción ASTM D 4632 54,822.46 11 260.00 2,860.00
Elongación ASTM D 4632 54,822.46 11 260.00 2,860.00
Resistencia al desgarro ASTM D 4533 54,822.46 11 210.00 2,310.00
Resistencia a la penetración con 
pistón de 50 mm de diámetro ASTM D 6241 54,822.46 11 276.50 3,041.50

Permeabilidad ASTM D 4491 54,822.46 11 250.00 2,750.00
Permitividad ASTM D 4491 54,822.46 11 250.00 2,750.00
Apertura de poro (valor máximo) ASTM D 4751 54,822.46 11 260.00 2,860.00
Resistencia a los rayos UV ASTM D 4355 54,822.46 11 520.00 5,720.00

TOTAL 163,629.00

1 cada 5000 m2 de 
material Rollo de geotextilGeotextil no tejido 

Clase 1

Geotextil no tejido 
Clase 2

1 cada 5000 m2 de 
material Rollo de geotextil
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                  5. Movilización y Desmovilización       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTIDAD EQUIPO
CAPACIDAD DE 

CARGA DE UNIDAD 
(TN)

CANTIDAD DE 
UNIDADES

NUMERO DE VIAJES COSTO FLETE (S/) ESCOLTA COSTO TOTAL  (S/.)
MOVILIZACIÓN 

(S/.)
DESMOVILIZACIÓN 

(S/.)

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 858,966.67 473,483.33 385,483.33

15 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 15.00 1.00 6,200.00 450.00 199,500.00 99,750.00 99,750.00

5 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 5.00 1.00 4,600.00 46,000.00 23,000.00 23,000.00

5 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 5.00 1.00 4,600.00 46,000.00 23,000.00 23,000.00

4 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 4.00 2.00 6,200.00 900.00 106,400.00 53,200.00 53,200.00

3 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 900.00 33,000.00 16,500.00 16,500.00

4 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

21 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3 7 TON CAMA BAJA 28 21.00 1.00 4,600.00 193,200.00 96,600.00 96,600.00

22 TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 7.33 1.00 4,600.00 67,466.67 33,733.33 33,733.33

1 Rodillo 1 ton PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 Zaranda Vibratoria PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,200.00 900.00 14,200.00 7,100.00 7,100.00

2 Chancadora Metso PLATAFORMA 40 2.00 1.00 6,200.00 900.00 28,400.00 14,200.00 14,200.00

20 MATERIALES PLATAFORMA 28 20.00 1.00 4,400.00 88,000.00 88,000.00 0.00

EQUIPOS MENORES 46,000.00 23,000.00 23,000.00

1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

2 GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

2 MAQUINARIA MENOR PLATAFORMA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 293,568.60 146,784.30 146,784.30

10 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 10.00 1.00 240.90 10.00 48,180.00 24,090.00 24,090.00

51 CAMION VOLQUETE 15M3 51.00 1.00 189.30 10.00 193,086.00 96,543.00 96,543.00

1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

3 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 3.00 1.00 211.24 10.00 12,674.40 6,337.20 6,337.20

1 CAMION GRUA 20 TON 1.00 1.00 226.41 10.00 4,528.20 2,264.10 2,264.10

9 CAMIONETA 4x4 9.00 1.00 90.00 5.00 8,100.00 4,050.00 4,050.00

1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2 Custer de 24 pasajeros 2.00 1.00 150.00 10.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00

5 Bus de 50 pasajeros 5.00 1.00 150.00 10.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00

CAMPAMENTO 153,600.00 76,800.00 76,800.00

6 Oficinas CAMA BAJA 28 6.00 1.00 4,600.00 55,200.00 27,600.00 27,600.00

2 Oficina y Sala de reuniones ARCC y OHLA CAMA BAJA 40 2.00 1.00 6,200.00 24,800.00 12,400.00 12,400.00

1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

4 Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00

OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 643,267.63 555,267.63

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 76,800.00 76,800.00

TOTAL 720,067.63 632,067.63

COSTOS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
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                6. Transporte       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIDAS

ITEM PLANILLA CLIENTE 501.A 502.B 501.B 502.B 501.D 502.D 503.B 504.B 505.B 506.A
< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 12 10 14 10 12
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 14 12 14 12 14 12 16 12 14
TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 5 0 5 0 7 0
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.5 1.5
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 15 15 15 15 15 15 22 22
Nº DE VOLQUETES un 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 19 9 19 9 19 9 19 8 21 9
CICLOS X JORNADA un 21 44 21 44 21 44 21 51 19 44
RENDIMIENTO m3-km/jor 262.50 550.00 262.50 550.00 262.50 550.00 252.00 612.00 278.67 645.33

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES RÍO CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

CÁLCULO DE TRANSPORTE

Material Propio Material Préstamo Roca SeleccionadaMaterial ExcedenteMaterial Afirmado
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LISTADO DE RECURSOS

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
0101010005 PEON hh 345,329.6555 20.32 7,017,098.60

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 211,671.9639 29.68 6,282,423.89

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 108,922.3623 36.05 3,926,651.16

0101010002 CAPATAZ hh 39,591.6678 36.39 1,440,740.79

0101010003 OPERARIO hh 37,400.9699 28.52 1,066,675.66

0101010004 OFICIAL hh 43,416.4411 22.49 976,435.76

0101030000 TOPOGRAFO hh 20,875.7121 39.41 822,711.81

01010100050001 PEÓN - VIGIA hh 29,194.6989 20.32 593,236.28

0103020018 BIOLOGO hh 1,458.3338 60.00 87,500.03

0101010247 CHOFER DE CAMIONETA mes 14.0000 3,656.00 51,184.00

22,264,657.98

MATERIALES
0201040001 PETROLEO D-2 gal 1,510,880.1641 19.07 28,812,484.73

0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM m3 40,535.3600 95.20 3,858,966.27

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 197,491.8920 8.68 1,714,229.62

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 49,775.8931 29.46 1,466,397.81

0210030003 GEOWEB m2 14,930.9880 35.06 523,480.44

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 87,367.0450 5.38 470,034.70

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 41,639.2068 8.51 354,349.65

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO m3 10,008.0000 28.00 280,224.00

0231010001 MADERA TORNILLO p2 44,015.9367 6.16 271,138.17

0205340056 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 12 METROS DE LONGITUD. und 93.8900 2,800.00 262,892.00

2040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 51,226.2341 5.04 258,180.22

02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL m2 14,930.9875 12.81 191,265.95

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes 42.00 4,480.00 188,160.00

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 3,434.8562 50.40 173,116.75

02070200010002 ARENA GRUESA m3 2,632.9347 61.60 162,188.78

0210060012 WATER STOP DE 8" m 1,285.4400 86.24 110,856.35

0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 102,661.86 1.00 102,661.86

0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm m 54.7800 1,736.00 95,098.08

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 112.0000 728.00 81,536.00

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 28.0000 2,800.00 78,400.00

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 14.0000 5,600.00 78,400.00

0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm m 36.5400 1,668.80 60,977.95

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 553.3259 107.52 59,493.60

0207040031 BASE GRANULAR m3 728.3994 78.40 57,106.51

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 51,062.2400 0.95 48,509.13

0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm m 33.1800 1,276.80 42,364.22

0205340057 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 16 METROS DE LONGITUD. und 11.6600 3,628.80 42,311.81

0231040001 ESTACAS DE MADERA und 5,925.0000 6.16 36,498.00

0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m und 3.0000 10,792.32 32,376.96

0219200018 Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 95.98 28,794.00

0270110454 REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN m2 17.1800 1,601.60 27,515.49

0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm m 34.8600 739.20 25,768.51

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 346.7120 61.60 21,357.46

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 2,439.3453 8.51 20,758.83

02310500010010 TRIPLAY DE 18 mm PARA ENCOFRADO pln 125.1696 140.00 17,523.74

0231040017 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=35cm und 1,051.7000 14.56 15,312.75

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 1,993.4614 6.50 12,957.50

0218030169 PERNO DE ANCLAJE A-307 1/4" dia. und 362.0000 33.60 12,163.20

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 260.0000 36.18 9,406.80

02400700010003 PINTURA ASFALTICA kg 324.9320 23.63 7,678.14

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 274.0000 26.43 7,241.82

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 960.7469 7.28 6,994.24

0218030170 PERNO DE ANCLAJE A-307 1/2" dia. und 116.0000 58.24 6,755.84

02311000010009 LISTON MADERA 3"X3"X8' und 94.4910 56.00 5,291.50

0211020050 ANCLAJE ACERO A36 kg 452.4660 9.63 4,357.25

0210060002 WATER STOP DE 6" m 59.0600 70.00 4,134.20

02311000010010 LISTON MADERA HUAYRURO 3"X3"X5.1' und 77.0550 50.40 3,883.57

0204010028 Alambre Galvanizado #14 m 7,191.8000 0.46 3,308.23

0231040018 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm und 128.2000 21.28 2,728.10

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
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02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 16.8390 140.00 2,357.46

0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 93.0000 20.16 1,874.88

0204260020 ANCLAJES und 32.0000 50.40 1,612.80

02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pln 69.0999 22.40 1,547.84

0231040015 Estaca de madera tornillo und 104.9900 12.32 1,293.48

02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO kg 142.1577 5.15 732.11

0218030171 PERNO DE ANCLAJE A-307 3/8" dia. und 8.0000 50.40 403.20

02460700010005 PERNOS 5/8" x 14" + T + A pza 4.0000 84.00 336.00

40,167,788.50

EQUIPOS
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 135,101.1165 106.22 14,350,440.59

0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 45,007.5696 217.91 9,807,599.49

03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 35,721.6480 131.13 4,684,179.70

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 16,043.3766 232.14 3,724,309.44

03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 10,487.7821 351.55 3,686,979.80

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 16,144.4892 224.48 3,624,114.94

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 7,036.6914 470.95 3,313,929.81

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 26,823.3890 112.95 3,029,701.79

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 10,743.4092 105.28 1,131,066.12

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 10,204.1691 105.28 1,074,294.92

0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 2,819.7665 209.31 590,205.33

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 435,953.57 1.00 435,953.57

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 9,023.6208 48.18 434,758.05

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 38,786.7236 10.95 424,714.62

03014000040003 ZARANDA ESTATICA hm 7,756.1246 43.80 339,718.26

0301000158 GPS hm 15,042.38 16.43 247,146.29

03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 635.7759 359.32 228,447.00

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON hm 1,538.3623 120.45 185,295.74

03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 mes 14.0000 6,159.38 86,231.32

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 5,925.9259 12.37 73,303.70

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 2,283.2804 30.66 70,005.38

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 914.6517 59.79 54,687.03

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 3,534.5034 12.48 44,110.60

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 2,368.6193 17.52 41,498.21

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 3,332.9959 12.05 40,162.60

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 25,000.00 25,000.00

0301330004 MOTOSIERRA hm 384.8002 27.38 10,535.83

0301110004 CORTADORA DE CONCRETO hm 131.0740 10.95 1,435.26

03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und 3.2769 153.33 502.45

51,760,327.84

SUBCONTRATOS
0455010003 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 und 214.0800 3,929.95 841,323.70

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 720,067.63 720,067.63

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 632,067.63 632,067.63

0455010021 PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B und 172.6700 2,772.00 478,641.24

0410030149 PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50M DE MADERA TIPO 1 und 2.0000 123,120.00 246,240.00

0410030150 BANCAS DE MADERA TIPO T1 und 37.0000 5,400.00 199,800.00

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 14.0000 13,200.00 184,800.00

0411130013 Demolición de estructuras m3 760.0000 187.70 142,652.00

0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos mes 14.0000 8,580.00 120,120.00

0410090010 Modulo Informacion und 2.0000 52,836.00 105,672.00

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 99,000.00 99,000.00

0427010014 Tratamiento de residuos mes 14.0000 5,676.00 79,464.00

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 8.0000 9,120.00 72,960.00

0404020196 SC LOSA ALVEOLAR PARA PASO VEHICULAR HL-93, e=0.15m m2 24.7000 2,760.00 68,172.00

0455010001 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 9.0000 6,648.00 59,832.00

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 59,400.00 59,400.00

0410030148 MESA DE MERENDERO DE MADERA und 10.0000 5,400.00 54,000.00

0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 4.0000 11,652.00 46,608.00

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 8.0000 4,317.60 34,540.80

0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 12.0000 2,400.00 28,800.00
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0455010007 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M und 1.0000 27,984.00 27,984.00

0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 14.0000 1,800.00 25,200.00

0410030147 BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 5.0000 4,972.32 24,861.60

0455010009 JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M und 1.0000 24,600.00 24,600.00

0455010011 CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 2.0000 8,718.00 17,436.00

0455010012 CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.0000 8,640.00 17,280.00

0410011227 PUERTA DE MADERA 2.00x1.50 m und 2.0000 8,640.00 17,280.00

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes 14.0000 1,200.00 16,800.00

0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes 14.0000 1,200.00 16,800.00

0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 2.0000 7,397.28 14,794.56

0455010015 BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 2.0000 7,200.00 14,400.00

0433010011 BARANDA METALICA m 16.3000 869.88 14,179.04

0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 2.0000 6,209.88 12,419.76

0455010013 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE und 1.0000 9,292.00 9,292.00

0455010019 SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 7.0000 1,320.00 9,240.00

0455010006 COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 1.0000 8,640.00 8,640.00

0455010005 JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CI und 1.0000 8,448.00 8,448.00

0455010010 CALISTENIA ELÍPTICA und 1.0000 7,218.00 7,218.00

0455010008 JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und 1.0000 7,080.00 7,080.00

0455010022 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U) und 2.0000 3,324.00 6,648.00

0455010017 CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM und 2.0000 3,202.27 6,404.54

0455010018 PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 3.0000 2,040.00 6,120.00

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 2.0000 2,640.00 5,280.00

0455010023 BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO und 4.0000 720.00 2,880.00

0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und 1.0000 1,440.00 1,440.00

0455010014 PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERund 1.0000 1,212.00 1,212.00

4,598,098.50

118,790,872.82



 
 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2. Carta de Oferta de Principales 
Condiciones Comerciales y Contractuales 

 



 
 

Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200  

 

 

ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONTRACTUALES 

 
 
Lima, 13 de abril de 2023 
 
Señores: Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú 
Presente. – 
 
Estimados señores: 
 
Los que suscriben, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, identificado con C.E. N° 000995820, y 
Hernán Mendivil Ferreccio, identificado con DNI N° 41941373, Representantes Legales del 
CONSORCIO DEFENSAS RIBEREÑAS HUARMEY, en calidad de postor, luego de haber 
examinado los documentos de licitación proporcionados por Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal 
del Perú y conocer todas las condiciones existentes, oferta las siguientes principales (no únicas) 
condiciones comerciales y contractuales: 
 

Descripción Requerido (Obligatorio) Ofertado 
Forma de pago Valorización mensual – factura 30 

días como mínimo. 
Según TDR – 
Valorización mensual – 
factura 30 días  

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos 
Variación de Precios No se acepta variación de Precios Según condiciones del 

TdR 
Plazo de Ejecución 14 meses 413 días 
Cumplimiento de condiciones 
contractuales 

Si Si 

Cumplimiento de condiciones 
de SSOMAC 

Sí Sí 

Carta de fiel cumplimiento del 
10% 

Sí No Aplica 

Retención de garantía del 5% Sí Según condiciones del 
Contrato 

Modalidad de contratación Precios Unitarios Precios Unitarios 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

    
 ……………………..…….………                               ...…………………………………… 

            Álvaro Manchado Mayayo                                                 Hernán Mendivil Ferreccio 
               Representante Legal                      Representante Legal 
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