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1. OBJETO 

Establecer requisitos de Calidad para subcontratistas y proveedores en el Proyecto “Entrega de las 

Defensas Ribereña de los Ríos Casma y Rio Huarmey - Paquete 4”. 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los proveedores y subcontratistas del proyecto: “Entrega de las Defensas Ribereña de 

los Ríos Casma y Rio Huarmey - Paquete 4”.  

3. REQUISITOS DE CALIDAD: 

3.1. GENERALIDADES  

3.1.1 Planificación de la calidad 

Es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, 

así como de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. 

El Plan de Calidad de los subcontratistas deberá identificar prácticas y procedimientos de calidad 

específicos, recursos y secuencia de actividades de calidad relacionados con el alcance de trabajo del 

Contrato. Asimismo, deberá referenciar procedimientos, códigos y estándares aplicables, identificar y 

asegurar el cumplimiento de especificaciones y reglamentos relevantes; verificar actividades e identificar 

interfaces con OHLA y otros contratistas o partes interesadas. 

 

El Plan de Calidad debe precisar cómo se implementará la calidad para la ejecución de los Trabajos y 

será desarrollado conforme la Directriz ISO 9001:2015 

 

El Plan de calidad de los Subcontratistas, debe ser enviado para revisión y aprobación de OHLA hasta 

14 días hábiles previos al inicio de los trabajos. 

Además, se deberá desarrollar e implementar los Procedimiento(s)/ Instructivo(s) de ejecución de 

acuerdo al alcance y normativa de Calidad aplicables, 14 días hábiles antes del inicio de cada actividad 

para revisión y aprobación de OHLA. 

3.1.2 Aseguramiento de la calidad 

Es el proceso de convertir el plan de gestión de la calidad en actividades ejecutables de calidad que 

incorporen al proyecto la política de calidad y objetivos de calidad para el Proyecto. 

El Postor, una vez adjudicado el trabajo es responsable exclusivo por asegurar que los requisitos de la 

calidad de sus trabajos son cumplidos en toda su extensión. Es responsable de: 

 Planificar con la debida anticipación el despliegue del Plan de calidad, el desarrollo de los 

procedimientos y controles. 
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 Comunicar oportunamente a OHLA la ejecución de los trabajos de calidad mediante la 

Notificación de Pruebas e Inspección (NPI) y Notificación de Resultados de Pruebas e Inspección 

(NRPI) 

 Asignar los recursos suficientes y con antelación para garantizar el logro de la calidad requerida 

en el Proyecto. 

 Documentar la realización de las actividades de aseguramiento y control mediante 

procedimientos para la Liberación de los productos y servicios. 

 Asumir el impacto por cualquier desviación, reproceso y/o reparación por trabajos deficientes o 

no conformes que se evalúen y determinen durante la ejecución de sus trabajos. 

 Gestionar oportunamente todas los Reportes de salidas no conformes que OHLA determine en 

función a las desviaciones en los productos y procesos conformes. 

 Tendrá la obligación de levantar todas las observaciones indicadas por OHLA y/o la ARCC que 

se originen por defectos inherentes de sus propias actividades. Los costos que impliquen dichas 

reparaciones o reprocesos serán asumidos en su totalidad por el Subcontratista y no serán motivos 

de ampliación de plazo. 

3.1.3 Control de la calidad 

Es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de gestión de 

calidad, para evaluar el desempeño y asegurar que las salidas del proyecto sean completas, correctas y 

satisfagan las expectativas del cliente. 

El proceso Controlar la Calidad se realiza para medir la integridad, el cumplimiento y la adecuación para 

el uso de un producto o servicio antes de la aceptación de los usuarios y la entrega final. Esto se realiza 

mediante la medición de todos los pasos, atributos y variables que se utilizan para verificar la conformidad 

o el cumplimiento de las especificaciones establecidas durante la etapa de planificación. 

Debería realizarse un control de calidad durante todo el proyecto a fin de demostrar formalmente, con 

datos fiables, que se han cumplido los criterios de aceptación del patrocinador y/o del cliente. 

El control de calidad se sustenta en la ejecución de actividades planificadas que ha generado información 

documentada que ha sido verificada y validada por OHLA. 

3.2 DISPOSICIONES GENERALES 

Los subcontratistas y proveedores en el proyecto “Entrega de las Defensas Ribereñas de los Rios Casma 

y Huarmey - Paquete 4”, deben cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones en materia de 

Calidad: 
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3.2.1 Organigrama: 

El subcontratista deberá presentar un organigrama con el equipos externo e interno que conformará el 

área de calidad en la fase de adjudicación que permita garantizar el cumplimiento de los estándares de 

calidad acorde con el alcance planteado.  

3.2.2 Sistema de Gestión de la Calidad 

Los subcontratistas y proveedores deben establecer, documentar y mantener un “Sistema de Gestión de 

la Calidad”, debiendo mejorar continuamente su efectividad. Dicho sistema deberá cumplir con los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015; si los subcontratistas no tuvieran un Sistema de Gestión, entonces 

deberá seguir los requisitos del Sistema de Gestión de OHLA. 

Deberán identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación en 

toda su organización, obligándose a cumplir con los siguientes requisitos: 

 Determinar la secuencia de interacción de los procesos. 

 Implementar una acción necesaria para lograr los resultados planificados y el mejoramiento 

continuo de los procesos. 

 En los casos que el subcontratista y/o proveedor elija externalizar cualquier proceso que afecte 

la conformidad con los requisitos antes establecidos, el subcontratista y/o proveedor deberá 

asegurar el control sobre dichos procesos.  

 Desarrollar para cada proceso un Plan de Inspección y pruebas específico, según formato Anexo 

1 para la ejecución de los Trabajos, basado en el alcance del trabajo, así como en las condiciones 

establecidas para cada proceso. 

 Deberá proporcionar el personal calificado y recursos para implementar, monitorear, informar y 

mantener las actividades identificadas en el Plan de Calidad. 

 Deberá entregar una carpeta de transferencia con toda la información y trazabilidad que 

evidencie el cumplimiento de los requisitos. 

3.2.3 Planes de inspección y pruebas (PIP) 

Los subcontratistas y proveedores deben desarrollar sus Planes de inspección y pruebas (PIP) y sus 

respectivos formatos o registros de control, en concordancia con la información de obras, 

especificaciones técnicas, el diseño aprobado del proyecto adjudicado, los planos; los códigos y normas 

de construcción requeridos por las Leyes y Disposiciones Aplicables y/o el proyecto. 

 Los Planes de inspección y pruebas (PIP) y sus formatos de control en campo se presentarán a 

OHLA, para su revisión y aprobación, con quince (15) días de anticipación al inicio de cada actividad.  

 Ningún Trabajo deberá realizarse hasta que el área de calidad de OHLA apruebe un PIP, y sus 

respectivos formatos. 

 OHLA proveerá el formato o plantilla aplicable para el desarrollo del PIP (Anexo 1).  
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3.2.4 Actividades de inspecciones y ensayos 

El Subcontratista contará con un número suficiente de personal calificado para llevar a cabo las 

inspecciones y pruebas a los procesos ejecutados por ellos mismos o sus proveedores o Subcontratistas, 

así como el control y seguimiento de estas. Este personal se denominará “Inspector” que tendrá la 

responsabilidad y autoridad para realizar las actividades de inspección y ensayo y asegurar que los 

procesos se cumplen en toda su extensión. 

 El contratista debe asegurarse que la calificación de cada inspector es la adecuada para cumplir 

correctamente con los requerimientos y exigencias de los trabajos. 

 Debe notificar al Especialista de Calidad de OHLA de forma permanente desde el inicio de las 

actividades, la planificación semanal de las actividades mediante el formato de Notificación de 

Pruebas e Inspección - NPI (Anexo 2) y la Notificación de Resultado de Pruebas e Inspección - NRPI 

(Anexo 3) 

 

3.2.5 Gestión de materiales 

 Todos los materiales permanentes para la ejecución de la Obra deben ser controlados. Se 

entiende por materiales a cualquier tipo de producto, insumo estructura, equipo u otro elemento que 

forme parte permanente de la Obra concluida; por ejemplo, los suelos, el concreto, las armaduras, 

el acero, los geosintéticos, entre otros. 

 La Gestión de Materiales, incluida en el Plan de Gestión de Calidad deberá abarcar la compra 

de los materiales, el envío, la recepción, el almacenaje, la disposición y la trazabilidad de los 

materiales. Cabe precisar que los materiales deben cumplir con las especificaciones técnicas 

requeridas en el Contrato. 

 El subcontratista presentará los materiales a emplear en la ejecución de sus actividades de 

acuerdo con los siguientes lineamientos. Cada material a emplear si fuera el caso deberá contar 

con: 

 Ficha técnica u hoja de datos 

 Certificado de calidad, o informe de ensayo  

 Certificado de garantía de materiales. 

 El subcontratista entregará las fichas técnicas de los materiales siete (7) días antes del inicio de 

las actividades y los certificados de calidad y garantía con el ingreso de los materiales a obra. 

 Los materiales a emplear deberán ser listados e identificados. El CONTRATISTA presentará el 

listado de materiales siete (7) días antes del inicio de las actividades correspondientes, identificando 

en el mismo los certificados y documentación de calidad que se deberá entregar por cada uno de 

ellos. 
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 OHLA se reserva el derecho de solicitar otros documentos en materia de calidad aquí no listados 

como programa de ensayos, programa de pruebas u otros que sean de aplicación de acuerdo al 

alcance contratado. 

 

3.2.6 Certificación y gestión de laboratorios 

Los subcontratistas y proveedores deben asegurarse que: 

 Las calibraciones, muestras, ensayos y pruebas en el sitio, así como fuera del Proyecto serán 

realizadas por Laboratorios debidamente acreditados ante INACAL para llevar a cabo dichas 

calibraciones, muestras, ensayos y pruebas; OHLA puede aceptar laboratorios no acreditados, pero 

reconocidos en el rubro, previa evaluación y validación del cliente. 

 Como parte del aseguramiento de la calidad, OHLA puede solicitar al subcontratista ensayos 

aleatorios y alternos en laboratorio designados, a fin de validad los resultados de los laboratorios no 

acreditados. 

 Todas las acreditaciones de laboratorios deben ser presentadas a OHLA para su revisión y 

aprobación dentro de los treinta (30) días de suscrito el Contrato y quince 15 días antes del inicio de 

actividades vinculadas a uso de laboratorios. 

 En caso de incumplimiento el Subcontratista será responsable, a su propio costo y riesgo, de 

cualquier trabajo de reparación que se requiera como resultado de la no aceptación de cualquier 

calibración, muestra, prueba o ensayo exigidos de conformidad con el presente anexo o cualquier 

documentación de calidad, o como resultado de que un laboratorio no esté debidamente acreditado. 

 

3.2.7 Requisitos de calibración de equipos de ensayo  

Los subcontratistas y proveedores deben asegurarse que: 

 Todo equipo deberá ser calibrado por laboratorios metrológicos certificados por INACAL, 

asimismo, solo se aceptarán certificados de calibración vigentes y con antigüedad no mayor a 1 año. 

 Cuando se requiera llevar a cabo cualquier calibración, muestra, ensayo o prueba, estos se 

realizarán de conformidad con las especificaciones y requerimientos del Contrato o por las Leyes y 

Disposiciones que resulten aplicables, los documentos de confirmación metrológica de todos los 

equipos de ensayo deben enviarse a OHLA para su revisión y aprobación dentro de los siete (7) 

días antes del inicio de actividades vinculadas al uso de equipos. 

 Las pruebas no se podrán realizar hasta que no se haya acreditado que todo el equipo se 

encuentre con confirmación metrológica aprobada por OHLA. 

 El subcontratista deberá actualizar y remitir el Programa de Equipos de Seguimiento y Medición 

en el formato previamente acordado con OHLA cada vez que se requiera emplear un nuevo equipo 



LINEAMIENTOS DE CALIDAD PARA SUBCONTRATISTAS 
Y PROVEEDORES 

 

 

 Página 8 de 17 Nov. /2021 Rev.0 

 

 

y/o herramienta de seguimiento y medición 15 días hábiles antes del inicio de las actividades para 

su aprobación. 

 OHLA se reserva el derecho de solicitar otros documentos en materia de calidad aquí no listados 

como manual de operación, el cálculo de la incertidumbre de la medición, conformidad de fabricación 

u otros que sean de aplicación de acuerdo al alcance contratado 

 El subcontratista deberá remitir los Informes de Pruebas y/o ensayos al segundo día hábil 

posterior a la fecha en la que se cuenta con los resultados de la prueba y/o ensayo. 

 El subcontratista deberá listar las pruebas y/o ensayos en el formato de notificación de Pruebas 

e Inspecciones (NPI) y entregará semanalmente los resultados en el formato de Notificación de 

Resultados de Pruebas e Inspecciones (NRPI) a OHLA. 

 

3.2.8 Liberación de los productos y servicios 

El subcontratista debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para 

verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. 

La liberación de los productos y servicios no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado 

satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una 

autoridad pertinente de OHLA y, cuando sea aplicable, por el Cliente. 

El subcontratista debe conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y 

servicios. La información documentada debe incluir: 

a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación; 

b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 

El contratista será responsable de los perjuicios o retrasos por problemas con la liberación del servicio.  

 

3.2.9 Dossier de obra 

Todo subcontratista deberá presentar de manera mensual y en estricto rigor su dossier de manera 

mensual de las actividades, dicho documento deberá ser enviado para aprobación. Asimismo, una vez 

que el contratista o subcontratista haya finalizado su participación en la ejecución del proyecto, está en 

la obligación de presentar un dossier final de calidad; un dossier que incluye todos los documentos que 

certifican que un determinado proceso, producto o servicio se ha realizado conforme a unos estándares 

de calidad fijados. 

Toda documentación generada deberá ser almacenada en una plataforma digital, donde se tendrá 

acceso tanto contratista como subcontratista, de modo tal que una vez concluido los trabajos solo se 

haga una recopilación de lo ya revisado y aprobado. 
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3.2.10 Control de las salidas no conformes 

El subcontratista debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se 

identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. 

Debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto 

sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe aplicar también a los productos y 

servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la 

provisión de los servicios. 

El subcontratista debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras: 

a) corrección; 

b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios; 

c) información al cliente; 

d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. 

El subcontratista debe verificar la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no 

conformes. 

El subcontratista debe conservar la información documentada que: 

a) describa la no conformidad; 

b) describa las acciones tomadas; 

c) describa todas las concesiones obtenidas; 

d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. 

e) Cuantifique los costos asociados a la No calidad. 

 

Cuando el subcontratista inicie el proceso de tratamiento de salidas no conformes, deberá tener en 

cuenta al menos lo siguiente: 

 No podrá emitir una Notificación de salida no conforme contra OHLA. 

 Sólo el Coordinador (Jefe) de Calidad del subcontratista podrá generar un reporte de salidas no 

conformes así sea detectado por su área o por cualquier otra de su empresa. 

 

Cuando OHLA inicie el proceso de Reporte de salidas no conformes, se aplicará las siguientes 

condiciones: 

 Si OHLA detecta una salida no conforme, iniciará un Reporte de No Conformidad a través del 

sistema electrónico que OHLA determine al subcontratista. 

 Un Reporte de salida no conforme no se activa hasta que sea emitido a través del sistema 

indicado por OHLA.  
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 La fecha de emisión se registrará indicando el comienzo del período durante el cual la 

Notificación de salida no conforme tiene un estado "abierto". 

 El CONTRATISTA gestionará con diligencia, prioridad y responderá dentro del plazo establecido 

por OHLA a todas las Notificaciones de salidas no conformes iniciadas por OHLA. 

 Todos los Reportes de salidas no conformes emitidos por OHLA no pueden ser cerrados hasta 

que OHLA haya revisado primero la documentación que evidencie el cierre. 

 

El subcontratista deberá emitir el estado de los reportes de salidas no conformes en el informe mensual 

de calidad emitido a OHLA. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier etapa de la ejecución de los Trabajos, 

OHLA puede solicitar al subcontratista, en cualquier momento, un Reporte actualizado del estado de las 

salidas no conformes y un informe específico. 

 

3.2.11 Indicadores de desempeño 

El subcontratista deberá cumplir rigurosamente con reportar el desempeño de su empresa en materia de 

calidad; asegurando: 

 

 Cumplir con las fechas de entrega pactadas de la información y reportes requeridos por OHLA. 

 documentar los Reportes de salidas no conformes que detecte conforme establezca su sistema 

y deberá aplicar el tratamiento eficaz documentando adecuadamente el sustento de la resolución y 

cierre. 

 No debe tener más del 30% de las No Conformidades (NCRs) abiertos, para ello, deberá 

implementar mecanismos de seguimiento y control. 

 Deberá remitir a OHLA todos los viernes un Informe semanal compilando las actividades 

realizadas en temas de Calidad, el cual deberá llevar Anexo un panel fotográfico. 

3.2.12 Auditorias de calidad 

OHLA podrá elegir entre participar en cualquier revisión y auditar al subcontratista o a sus subcontratistas 

de acuerdo a su programa de objetivos que son parte de la Gestión de Calidad, según lo indicado en 

3.3.1 Tipo y grado de control, con la finalidad de verificar que el subcontratista cumpla con la 

implementación de su Sistema de Gestión de la Calidad de manera satisfactoria. OHLA podrá elegir 

delegar estas revisiones o auditorías a un representante calificado, pero esto no liberará al subcontratista 

de la responsabilidad de desarrollar sus actividades en conformidad con lo establecido en el Contrato o 

su propio Sistema de Gestión de la Calidad. 

Sobre la base de los resultados de las auditorías efectuadas al subcontratista, OHLA preparará un 

informe de auditoría en el que detallará las conclusiones de la auditoría. Todos los resultados 
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(conclusiones y reportes de salidas no conformes) identificadas se registrarán en el sistema que OHLA 

determine, y se documentarán. 

Sobre la base de los resultados de las auditorías de OHLA, el subcontratista preparará una respuesta a 

las conclusiones de la auditoría. Todos los hallazgos deben ser registrados y documentados con una 

disposición para cada hallazgo. Los informes de respuesta a los resultados de la auditoría se presentarán 

a OHLA dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del informe de la 

auditoría. 

El propósito del proceso de auditoría de calidad del subcontratista es  

 confirmar que todas las actividades que componen la ejecución de los Trabajos cumplen con los 

Planes de Gestión de Calidad,  

 identificar todas las No Conformidades, acciones correctivas y preventivas necesarias, y  

 facilitar la mejora continua. 

 

3.3 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

Los subcontratistas y proveedores en el proyecto “Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Casma 

y Huarmey - Paquete 4”, deben cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones en materia de 

Calidad, en función al tipo y grado de control. 

3.3.1 Tipo y grado del control 

Para establecer los grados de aseguramiento y control a los trabajos tercerizados (subcontratistas y 

proveedores), se han definido siguientes los criterios de evaluación: 

 Criterio 01: Duración del servicio 

 Criterio 02: Monto del servicio 

 Criterio 03: Impacto del servicio 

 Criterio 03: Cantidad de Personas 

 

Criterio 01: Duración del servicio 

Tipo Descripción Puntuación 

01 Menor a 3 meses 05 

03 Mayor a 3 y hasta 6 meses 10 

03 Mayor a 6 y hasta 12 meses 15 

04 Mayor a 12 meses 20 

 

Criterio 02: Monto del servicio 

Tipo Descripción Puntuación 
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01 Monto menor a S/. 50,000 05 

03 Monto mayor a S/. 50,000 y hasta S/. 150,000 10 

03 Monto mayor a S/. 150,000 y hasta S/. 500,000 15 

04 Monto mayor a S/. 500,000 20 

Criterio 03: Impacto del servicio 

Tipo Descripción Puntuación 

01 Impacto bajo o no critico 05 

03 Impacto menor, riesgo mínimo 10 

03 Impacto regular, riesgo medio 15 

04 Impacto mayor, riesgo alto 20 

 

Criterio 04: Cantidad de Personal 

Tipo Descripción Puntuación 

01 Menor a 10 personas 05 

03 Mayor a 11 y hasta 25 personas 10 

03 Mayor a 26 y hasta 50 personas 15 

04 Mayor a 50 personas 20 

De la ponderación de los 04 factores (C01* C02*C03*C04) se determina el puntaje final para establecer 

el grado de control. 

 

Puntuación = (C01* C02*C03*C04) 

Tipo Grado de control Puntuación 

01 Requisitos Nivel 01 625 hasta 2,500 

02 Requisitos Nivel 02 2,501 hasta 5,000 

03 Requisitos Nivel 03 5,001 hasta 15,000 

04 Requisitos Nivel 04 15,000 hasta 160,000 

 Requisitos nivel 01 

ETAPAS DEL 

PROYECTO REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO NIVEL 01 

Inicio del proyecto: 

 CV del Coordinador de calidad (2 años de experiencia)  

 Organigrama  

 Log de calibración de equipos IME) + Certificados de calibración 

 Log de materiales / equipos críticos. 
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 Log de PIP + Procedimientos + Registros de ejecución (protocolos) 

 Programa de liberación de proceso de ejecución. 

 QC Matrix o matriz de entregables de calidad. 

 Laboratorio acreditado (si procede) 

Durante la ejecución 

 Notificación Pruebas o Inspecciones NPI y según formato modelo. 

 Notificación de Resultados de Pruebas o Inspecciones NRPI 

 Reporte Mensual según formato modelo. 

Para el cierre del 

proyecto: 

 Registros de caminata de entrega y punch list cerrado según Procedimiento Termino 
de Construcción. 

 Dossier de calidad según Procedimiento de Entrega de Dossier de Calidad. 

 Requisitos nivel 02 

ETAPAS DEL 

PROYECTO REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO NIVEL 02 

Inicio del proyecto: 

 Plan de calidad (Según ISO 9001:2015) 

 CV del Coordinador de calidad (3 años de experiencia) 

 Organigrama  

 Log de calibración de equipos IME) + Certificados de calibración. 

 Programa de liberación de proceso de ejecución. 

 Log de materiales / equipos críticos. 

 Log de PIP + Procedimientos + Registros de ejecución (protocolos). 

 QC Matrix o matriz de entregables de calidad. 

 Laboratorio acreditado (si procede) 

Durante la ejecución 

 Notificación Pruebas o Inspecciones NPI y según formato modelo. 

 Notificación de Resultados de Pruebas o Inspecciones NRPI 

 Reporte Mensual según formato modelo 

 Registro de pruebas y ensayos realizados 

Para el cierre del 

proyecto: 

 Registros de caminata de entrega y punch list cerrado según Procedimiento Termino 
de Construcción. 

 Dossier de calidad según Procedimiento de Entrega de Dossier de Calidad. 

 Requisitos nivel 03 

ETAPAS DEL 

PROYECTO REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO NIVEL 03 

Inicio del proyecto: 

 Plan de calidad (Según ISO 9001:2015:2015) 

 CV del jefe de calidad (5 años de experiencia) 

 Organigrama  

 Log de calibración de equipos IME) + Certificados de calibración. 

 Log de materiales / equipos críticos. 

 Log de PIP + Procedimientos + Registros de ejecución (protocolos). 

 Programa de liberación de proceso de ejecución. 

 QC Matrix o matriz de entregables de calidad. 

 Identificación Laboratorio homologado que realizará las pruebas 

 Programa de capacitación 

Durante la ejecución 

 Notificación Pruebas o Inspecciones NPI y según formato modelo. 

 Notificación de Resultados de Pruebas o Inspecciones NRPI 

 Reporte Mensual según formato modelo 
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 Registro de pruebas y ensayos realizados 

Para el cierre del 

proyecto: 

 Registros de caminata de entrega y punch list cerrado según Procedimiento Termino 
de Construcción 

 Dossier de calidad según Procedimiento de Entrega de Dossier de Calidad 

 Requisitos nivel 04 

ETAPAS DEL 

PROYECTO REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO NIVEL 04 

Inicio del proyecto: 

 Plan de calidad (Según ISO 9001:2015) 

 CV del jefe de calidad (5 años de experiencia) 

 Organigrama  

 Log de calibración de equipos IME) + Certificados de calibración. 

 Log de materiales / equipos críticos. 

 Log de PIP + Procedimientos + Registros de ejecución (protocolos). 

 Programa de liberación de proceso de ejecución. 

 QC Matrix o matriz de entregables de calidad. 

 Identificación Laboratorio homologado que realizará las pruebas  

 Programa de capacitación 

Durante la ejecución 

 Notificación Pruebas o Inspecciones NPI y según formato modelo. 

 Notificación de Resultados de Pruebas o Inspecciones NRPI 

 Reporte Mensual según formato modelo 

Para el cierre del 

proyecto: 

 Registros de caminata de entrega y punch list cerrado según Procedimiento Termino 
de Construcción 

 Dossier de calidad según Procedimiento de Entrega de Dossier de Calidad 

 Para la codificación de los formatos, deberá aplicar los criterios establecidos en el documento 

“Codificación de la documentación”. 

 Para el llenado de registros, deberá aplicar lo establecido en instructivo de criterios generales 

para el tratamiento de los registros de calidad del proyecto. 

 Para la ejecución de la Liberación en campo; el Proveedor externo (Contratista) deberá presentar 

un “Flujograma de aseguramiento de la calidad en proyectos de construcción”. 

 Para el reporte semanal deberá emplear “formato de reporte semanal Calidad”. 

4. FORMATOS 

 Formato Plan de inspección y pruebas. 

5. ANEXOS 

 Anexo 1: Formato Notificación de Pruebas e Inspección NPI. 

 Anexo 2: Formato Notificación de Pruebas e Inspección NPI. 

 Anexo 3: Reporte diario de Calidad  
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ANEXO 1 : Formato 
Notificación de Pruebas o 

Inspección - NPI 



Cuenca

Empresa

LUN MAR MIÉR JUE VIE SÁB DOM

1 2 3 4 1 2 3 4 5 / / / / / / /

Fecha Fecha

Gerente de Proyecto:

Cargo

Firma

Fecha

Supervisor de Calidad:

Cargo

Firma

Fecha

Cargo Cargo

Firma Firma

Subcontratista: Contratista:

Aceptación

 

Etapas del Proyecto

Centro Trabajo / Obra / Proyecto:

Código de PIP
ParticipantesCategorías de intervención

Cierre (     )

Casma (   ) Huarmey (   )

Diseño (     ) Procura (     ) Construcción (     )

Partes involucradas / Participantes:

• Contratista (1)

• Sub Contratista (2)

• Gerente de Proyecto (3)

• Supervisor de Calidad (4)

• Terceros (5)

Responsable Calidad

Área  Sección  

Categorías de intervención: 

• Revisiones (1):  La parte requirente revisar los trabajos o el documento y los resultados de la revisión deben ser considerados e incorporados en las obras o documentos pertinentes.

• Muestras (2):  La parte requirente toma muestras de materiales e insumos o secciones de los trabajos para la prueba respectiva.

• Testigos (3): La parte requirente es testigo de los trabajos para verificar y asegurar la calidad.

• Retención (4): El trabajo no procede hasta que el Supervisor de Calidad inspeccione los trabajos y permita su continuación.

Fase de pruebas

• Inicio prueba (I)

• Inicio  y Final prueba (I/F)

• Final prueba (F)

Frente

Actividad

SEMANA XX

Leyenda:

Definiciones:

• Actividad: Nombre del proceso de revisión, inspección, prueba, ensayo y/o muestra de verificación o control de calidad.

• Ubicación: Lugar específico donde se ejecutan las actividades de control de calidad

• Código de PIP: Código del Plan de inspección y pruebas

• Documento Requerido:  Código de registros de control

1PE325Defensas Ribereñas de los Ríos Casma y Huarmey (Paquete 4)
Código del Centro de Trabajo / Obra 

/ Proyecto: 

Ubicación Documento Requerido

En uso (     )

CO-PE-1PE325 -QA-PG-001-ANEXO01

0

10/11/2021

NOTIFICACIÓN DE PRUEBAS O INSPECCIONES - NPI                                      
Código:

Revisión:

Fecha:
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ANEXO 2 : Formato de 
Notificación de Resultados de 
Pruebas o Inspección (NPI) 



Cuenca

Empresa

LUN MAR MIÉR JUE VIE SÁB DOM

1 2 3 4 5 / / / / / / /

Casma (   ) Huarmey (   )

1PE325

Diseño (     ) Procura (     ) Construcción (     ) En uso (     ) Cierre (     )

 

Firma Firma Firma Firma

Fecha Fecha Fecha Fecha

Subcontratista: Contratista: Supervisor de Calidad: Gerente de Proyecto:

Cargo Cargo Cargo Cargo

Centro Trabajo / Obra / Proyecto: Defensas Ribereñas de los Ríos Casma y Huarmey (Paquete 4)
Código del Centro de Trabajo / 

Obra / Proyecto: 

Etapas del Proyecto

Sección  Área  Frente

Responsable Calidad

Actividad Ubicación Observaciones y/o Comentarios
Participantes

Documento Generado

Aceptación

Actividad : Nombre del proceso de revisión, inspección, prueba, ensayo y/o muestra de verificación o control de calidad.

Ubicación : Lugar específico donde se ejecutan las actividades de control de calidad

Documento Generado: Código de los formatos de control y/o Liberación

Fase de pruebas

• Inicio prueba (I)

• Inicio  y Final prueba (I/F)

• Final prueba (F)
Partes involucradas / Participantes:

Leyenda:

NOTIFICACIÓN DE RESULTADO DE PRUEBA O INSPECCIÓN - NRP                                  
Código:

Revisión:

Fecha:

CO-PE-1PE325 -QA-PG-001-ANEXO02

0

10/11/2021

SEMANA XX
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ANEXO 3 : Formato de Reporte 
Semanal 



C

e

n
E

t

a

1 - DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

1.1.-

-

1.2.-

-

1.3.-

-

1.4.-

-

1.5 CANTERAS PARA AGREGADO 

1.6 CANTERAS PARA ROCA 

2 - RECURSOS

Equipos: Personal: Observaciones

3 - FOTOGRAFÍAS

Elaborado por: Revisado por: Aceptado por

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha: Fecha:

Cuenca

Etapas del Proyecto

Centro Trabajo / Obra / Proyecto:

Responsable CalidadEmpresa

Cierre (     )

Casma (   ) Huarmey (   ) Sección  Frente

Construcción (     )Procura (     )Diseño (     )

 Área

En uso (     )

Foto 03 Foto 04

Descripción: 

PROYECTO 2: 

Foto 01

Descripción: 

Descripción: 

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Descripción: 

PROYECTO 3:

PROYECTO 4: 

PROYECTO 1: 

Foto 02

CÓDIGO        : CO-PE-1PE325 -QA-PG-001-ANEXO03

REVISIÓN     : 0

FECHA            : 10/11/2021

1PE325Código del Centro de Trabajo / Obra / Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Casma y  Huarmey (Paquete 4)


