
 SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGUÍO, TRANSPORTE, 

VALORIZACIÓN, REAPROVECHAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL 

DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS DE ÁREAS 

DEGRADADAS – PROYECTO 03 – RÍO CHICAMA 

 

 

CALENDARIO DE LICITACIÓN  

 

 

(*) Estas fechas están sujetas a cambios por aprobaciones internas de nuestro cliente. 
El Postor deberá respetar las fechas límites que terminan a las 23:59 horas del 
horario peruano (antes de la medianoche).  

HITOS FECHA* 

Invitación a Postores Precalificados (Entrega de TDR) 16/01/2025 

Apertura de Etapa de Consultas 17/01/2025 

Webinar Técnico 20/01/2025 

Visita técnica Guiada 24/01/2025 

Cierre de Etapa de Consultas hasta las 23:59 hrs 27/01/2025 

Absolución de consultas 03/02/2025 

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 
23:59h 

06/02/2025 

Evaluación de Propuestas 13/02/2025 

Negociación de propuestas (Short list 04 Postores) * 24/02/2025 

Presentación de propuesta técnico/económica final 03/03/2025 

Envío de Carta de Adjudicación 21/03/2025* 

Suscripción del Subcontrato 11/04/2025* 

Inicio de obras Por definir 


