



**SERVICIO DE PROYECTO
DE EVALUACIÓN DE
POTENCIAL
ARQUEOLÓGICO (PEA) EN
EL SITIO ARQUEOLÓGICO
HUACA DEL GALLO Y LA
GALLINA DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE PROTECCIÓN
CONTRA INUNDACIONES
EN AMBAS MÁRGENES DEL
RÍO VIRÚ Y AFLUENTES,
DISTRITO DE CARABAMBA
Y VIRÚ- PROVINCIAS DE
JULCÁN Y VIRÚ-
DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD”.**



Carpeta C – Documentos Económicos

Mayo 2023

OHLA PERÚ

**SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACIÓN DE
POTENCIAL ARQUEOLÓGICO (PEA) EN EL SITIO
ARQUEOLÓGICO HUACA DEL GALLO Y LA
GALLINA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN
CONTRA INUNDACIONES EN AMBAS MÁRGENES
DEL RÍO VIRÚ Y AFLUENTES, DISTRITO DE
CARABAMBA Y VIRÚ- PROVINCIAS DE JULCÁN Y
VIRÚ- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".**

Mayo 2023

Ref. ANDIS - LITC-002-2023 / PEAGG

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. PROPUESTA ECONÓMICA.....	4
-----------------------------	---

1. PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica para el servicio de consultoría y ejecución para el proyecto de evaluación arqueológica, que implica aceptar las bases del TdR en base al cronograma y plan de trabajo indicados.

	FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA		CO-PE-1PE326-CM-HA-004
			Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"		Fecha: 09/03/2022
			Página 1 de 3

Referencia: TDR-Anexo 13

Proyecto:	Servicio de Proyecto de Evaluación de Potencial Arqueológico (PEA) en el Sitio Arqueológico Huaca del Gallo y La Gallina del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Protección Contra Inundaciones en ambas Márgenes del Río Virú y Afluentes, Distrito de Carabamba y Virú- Provincias de Julcán y Virú- Departamento de La Libertad"		
Paquete:	9 R-06		
Río:	Virú		
Cliente:	OHLA		
Postor:	Andispana Consultores		
Lugar:	Lima		
Plazo:	90		días calendario
Fecha de oferta:			
Fecha de inicio para la ejecución:	15/06/2023		

A. TOTAL COSTO DIRECTO		334,956.60
B. GASTOS GENERALES	0.00%	
C. UTILIDAD	10.00%	37,217.40
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)		372,174.00
E. IGV (18% D)	18.00%	66,991.32
F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IG V (D+E)		439,165.32

	FORMATO C2:SUSTENTO DE LA OFERTA		CO-PE-1PE326-CM-HA-05
			Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"		Fecha: 09/03/2022

Proyecto: **Servicio de Proyecto de Evaluación de Potencial Arqueológico (PEA) en el Sitio Arqueológico Huaca del Gallo y La Gallina del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Protección Contra Inundaciones en ambas Márgenes del Río Virú y Afluentes, Distrito de Carabamba y Virú- Provincias de Julcán y Virú- Departamento de La Libertad"**
 Río: Virú
 N° del subcontrato:
 Nombre del Subcontrato:
 Referencia: TDR

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su análisis de precio unitario directo Mensual. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guía para el postor.

ANALISIS UNITARIOS - SERVICIO MONITOREO ARQUEOLÓGICO

	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad (A)	Tiempo (meses) (B)	Participación (%) (C)	Costo Empresa / Total (D) (soles / mes)	IMPORTE TOTAL F = A X B X C X B X D SOLES
	GASTOS DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA						372,174.00
	01 PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA						162,875.00
	DIRECCIÓN PEA						33,000.00
C	Arqueólogo Director C	mes	1	3.00	100%	11,000.00	33,000.00
	PERSONAL DE APOYO EN LA EJECUCIÓN						129,875.00
C	Arqueólogo asistente	mes	7	1.25	100%	7,000.00	61,250.00
C	Auxiliares de Arqueología	mes	14	1.25	100%	2,600.00	45,500.00
C	Supervisor de seguridad	mes	1	1.25	100%	7,000.00	8,750.00

C	Topografo	mes	1	1.25	100%	5,500.00	6,875.00
C	Conductor	mes	2	1.25	100%	3,000.00	7,500.00
02 TRASLADO DE PERSONAL							3,600.00
	Pasajes Arqueologo Director	pers*mes	1	1.00	100%	300.00	300.00
	Pasajes Arqueologo asistente	pers*mes	7	1.00	100%	300.00	2,100.00
	Auxiliares de Arqueologia		0	-	0%	-	-
	Supervisor de seguridad	pers*mes	1	1.00	100%	300.00	300.00
	Topografo	pers*mes	1	1.00	100%	300.00	300.00
	Conductor	pers*mes	2	1.00	100%	300.00	600.00
03 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL (INCL. GASTOS COVID)							29,445.00
03.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL STAFF							
	Equipos de protección personal indirecto	pers*mes	12	1.25	100%	450.00	6,750.00
	EMO (Ingreso/Periodico / Salida)	und	12	1.00	100%	350.00	4,200.00
	Implementos de protección contra el Covid	pers*mes	12	1.25	100%	80.00	1,200.00
	Pruebas Antigenas	mes	12	1.00	100%	120.00	1,440.00
03.02 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PERSONAL OBRERO							
	Equipos de protección personal indirecto	pers*mes	14	1.25	100%	450.00	7,875.00
	EMO (Ingreso/Periodico / Salida)	und	14	1.00	100%	350.00	4,900.00
	Implementos de protección contra el Covid	pers*mes	14	1.25	100%	80.00	1,400.00
	Pruebas Antigenas	mes	14	1.00	100%	120.00	1,680.00
04 ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE							42,000.00
04.01 ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO							
	Alimentación personal (Arql. Director, asistentes, auxiliaie superior de seguridad y topografos y conductor)	pers*mes	12	1.25	100%	1,600.00	24,000.00
	Alojamiento personal (Arql. Director, asistentes, auxiliaie superior de seguridad y topografos y conductor)	pers*mes	12	1.25	100%	1,200.00	18,000.00
05 OFICINAS Y CONSUMIBLE DE OFICINA							5,625.00
05.04 OFICINAS VIRÚ							
	Oficina Virú (Alquileres, Servicios, limpieza, consumibles)	mes	1	1.25	100%	2,000.00	2,500.00
	Mobiliario de Oficina Virú (muebles y accesorios para oficina)	mes	1	1.25	100%	2,500.00	3,125.00
06 EQUIPAMIENTO, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES							8,250.00
06.01 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES							8,250.00
	Laptop	pers*mes	12	1.25	100%	400.00	6,000.00
	Impresora (Incluye tinta)	pers*mes	1	1.25	100%	200.00	250.00
	Cámara fotográfica digital	pers*mes	1	1.25	100%	200.00	250.00
	Móvil	pers*mes	1	1.25	100%	200.00	250.00
	Plan postpago	pers*mes	1	1.25	100%	200.00	250.00

