
Proyecto: SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL ARQUEOLOGICO (PEA) – Soluciones Integrales Ríos Chicama y Virú.

Paquete: N° 07 

Río: Río Virú

Cliente: OHLA

Postor: QETZAL SAC

Lugar: TRUJILLO-LA LIBERTAD

Plazo: 89 días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 240,300.00               

B. GASTOS GENERALES 6.24% 15,000.00                 

C. UTILIDAD 5.00% 12,015.00                 

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 267,315.00               

E. IGV (18% D) 18.00% 48,116.70                 

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 315,431.70               

Referencia: TDR-Anexo 13

9/06/2023
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Proyecto: SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL ARQUEOLOGICO (PEA) – Soluciones Integrales Ríos Chicama y Virú.

Río: R Virú

N° del Paquete: N° 07 

Referencia: TDR Anexo 13

COSTOS DETERMINADOS - SERVICIO MONITOREO ARQUEOLÓGICO

COSTE DETERMINADO 240,300.00

01 PROFESIONALES Y GASTOS ASOCIADOS 377,600.00

PROFESIONALES 161,300.00                 

Arqueólogo Director pers*mes 3.00                    10,200.00                  30,600.00                   

Arqueólogo Monitor (7 arqueólogos) pers*mes 1.00                    8,500.00                    59,500.00                   

Auxiliares de Arqueología (14 auxiliares) pers*mes 1.00                    3,800.00                    53,200.00                   

Supervisor de Seguridad pers*mes 1.00                    8,500.00                    8,500.00                     

Topógrafo pers*mes 1.00                    4,500.00                    4,500.00                     

Cadista pers*mes 1.00                    4,000.00                    4,000.00                     

GASTOS ASOCIADOS 38,000.00                   

Gastos Asociados Arqueólogo Director pers*mes 2.00                    2,000.00                    4,000.00                     

Gastos Asociados Arqueólogo Monitor (7 arqueólogos) pers*mes 1.00                    14,000.00                  14,000.00                   

pers*mes 1.00                    1,000.00                    14,000.00                   

Gastos Asociados Supervisor de Seguridad pers*mes 1.00                    2,000.00                    2,000.00                     

Gastos Asociados Topógrafo pers*mes 1.00                    2,000.00                    2,000.00                     

pers*mes 1.00                    2,000.00                    2,000.00                     

02 OFICINAS Y CONSUMIBLE DE OFICINA 10,000.00

02.01 OFICINAS ( Incluye Alquileres + Servicios ) 10,000.00                   

Oficina Chicama ( Alquileres, Servicios, limpieza, consumibles, Vigilancia, etc) mes -                              

Oficina Virú ( Alquileres, Servicios, limpieza, consumibles, Vigilancia, etc) mes 2.00                    5,000.00                    10,000.00                   

03 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHÍCULOS INDIRECTOS 31,000.00

03.01 VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE PERSONAL 31,000.00                   

Camioneta 4x4 Cabina doble; incluye chofer, combustible (Chicama) mes -                              

Camioneta 4x4 Cabina doble; incluye chofer, combustible (Virú) (2 movilidades) mes 2.00                    15,500.00                  31,000.00                   

Gastos Asociados: 

Incluye Traslado de Personal, Implementos de seguridad, gastos Covid, Alimentación, Hospedaje, Herramientas y Materiales de Campo

   Gastos Asociados Auxiliares de Arqueología (14 auxiliares)

   Gastos Asociados Cadista

DESCRIPCIÓN Unidad
Tiempo (meses)

( A )

Costo Empresa / Total

( B )

(soles / mes)

IMPORTE TOTAL

C = A X B 
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Proyecto: SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL ARQUEOLOGICO (PEA) – Soluciones Integrales Ríos Chicama y Virú.

Río: Ríos Virú

N° del Paquete: N° 07 

Referencia: TDR Anexo 13

GASTOS VARIABLES COSTO DIRECTO              240,300.00 

SUB TOTAL S/ 15,000.00

Item Plazo P. U. (S/) Total  (S/)

1.00 2.00 5000 10,000.00

2.00 2.00 1000 2,000.00

3.00 6.00 500 3,000.00

4.00

SUBTOTAL S/ 15,000.00

15,000.00

Administrativos

Pólizas y Seguro

Carta Fianza por Fiel Cumplimiento

Otros gastos financieros o tasas (detallar)

TOTAL GASTOS GENERALES S/

Descripción
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Nombre del Paquete:

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas 

las áreas y los gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construcción, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuación puede modificarse de acuerdo a 

las premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar específicadas por área y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere 

evitar costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.

 9 R-06


