
SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO 03 – PAQUETE 08 –
TRAMO 3: 15+800 – 30+000 - RÍO CHICAMA 

CALENDARIO DE LICITACIÓN 

(*) Estas fechas están sujetas a cambios por aprobaciones internas de nuestro cliente. 
El Postor deberá respetar las fechas límites que terminan a las 23:59 horas del 
horario peruano (antes de la medianoche). 

HITOS FECHA* 

Invitación a Postores Precalificados (Entrega de TDR) 23/08/2024 

Apertura de Etapa de Consultas 24/08/2024 

Envío de Programa de visita 26/08/2024 

Webinar Técnico 29/08/2024 

Visita técnica Guiada 02/09/2024 

Cierre de Etapa de Consultas hasta las 23:59 hrs 04/09/2024 

Absolución de consultas 11/09/2024 

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 
23:59h 18/09/2024 

Evaluación de Propuestas 25/09/2024 

Negociación de propuestas (Short list 04 Postores) * 07/10/2024 

Presentación de propuesta técnico/económica final 14/10/2024 

Envío de Carta de Adjudicación 31/10/2024* 

Suscripción del Subcontrato 22/11/2024* 

Inicio de obras Por definir 


