

Trujillo, 26 de mayo del 2025

Sres.: KILLA URPI S.A.C.

RUC: 20601201560

Referencia: SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL ARQUEOLÓGICO (PEA) DEL PAQUETE 6 – RÍO VIRÚ.**Asunto: Adjudicación de Licitación**

Me dirijo a ustedes en referencia al Proceso de **SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL ARQUEOLÓGICO (PEA) DEL PAQUETE 6 – RÍO VIRÚ**, para comunicarles que dicho proceso ha sido adjudicado a su representada para realizar los trabajos detallados en la Tabla N° 1.

En tal sentido, la oferta presentada con fecha 18 de marzo de 2025, ha sido formalmente aceptada por **OHLA** (el "Contratista") y **ANIN** (el "Contratante") en el marco del Proceso de Licitación N°30 del Proyecto "Entrega de las Defensas Ribereñas en los Ríos Chicama y Virú (Paquete 9R-06)".

Tabla 1. Detalle de servicio

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad (A)	Tiempo (meses) (B)	Participación (%) (C)	Costo Empresa / Total (D) (soles / mes)	IMPORTE TOTAL $F = A \times B \times C \times D$ SOLES
01 PROFESIONALES Y MANO DE OBRA						
DIRECCIÓN PEA						
Arqueólogo Director	mes	1	1.50	100%	S/ 7,800.00	11,700.00
PERSONAL DE APOYO EN LA EJECUCIÓN						
Arqueólogo asistente	mes	4	1.00	100%	S/ 5,850.00	23,400.00
Auxiliares de Arqueología	mes	7	1.00	100%	S/ 5,200.00	36,400.00
Supervisor de seguridad	mes	1	1.00	100%	S/ 7,800.00	7,800.00
Cadista	mes	1	1.00	50%	S/ 5,850.00	2,925.00
Topografo (incluye quipos)	mes	1	0.25	100%	S/ 20,000.00	5,000.00
Conductor	mes	2	1.00	100%	S/ 3,900.00	7,800.00
IMPORTE TOTAL DE COSTO DIRECTO						S/ 95,025.00



TRASLADO DE PERSONAL						
Pasajes Arqueólogo Director	pers x mes	1	1.00	100%	300.00	300.00
Pasajes Arqueólogo asistente	pers x mes	4	1.00	100%	300.00	1,200.00
Pasajes Auxiliares de Arqueología	pers x mes	7	1.00	100%	300.00	2,100.00
Pasajes Supervisor de seguridad	pers x mes	1	1.00	100%	300.00	300.00
Pasajes Topógrafo	pers x mes	1	1.00	100%	300.00	300.00
Pasajes Conductor	pers x mes	2	1.00	100%	300.00	600.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL						
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DIRECTOR						
Equipos de protección personal	pers x mes	1	1.00	100%	445.75	445.75
EMO (Ingreso/Periodico / Salida)	und	1	1.00	100%	381.60	381.60
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ARQUEÓLOGO ASISTENTE						
Equipos de protección personal	pers x mes	4	1.00	100%	445.75	1,783.00
EMO (Ingreso/Periodico / Salida)	und	4	1.00	100%	381.60	1,526.40
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL AUXILIARES						
Equipos de protección personal	pers x mes	7	1.00	100%	445.75	3,120.25
EMO (Ingreso/Periodico / Salida)	und	7	1.00	100%	381.60	2,671.20
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SUPERVISOR						
Equipos de protección personal	pers x mes	1	1.00	100%	445.75	445.75
EMO (Ingreso/Periodico / Salida)	und	1	1.00	100%	381.60	381.60
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL TOPÓGRAFO						
Equipos de protección personal	pers x mes	1	1.00	100%	445.75	445.75
EMO (Ingreso/Periodico / Salida)	und	1	1.00	100%	381.60	381.60
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CONDUCTOR						
Equipos de protección personal	pers x mes	1	1.00	100%	445.75	445.75
EMO (Ingreso/Periodico / Salida)	und	1	1.00	100%	381.60	381.60
ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE						
ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO						
Alimentación personal (Arql. Director, asistentes, auxiliares superior de seguridad y topógrafos y conductor)	pers x mes	15	1.00	100%	1,350.00	20,250.00
Alojamiento personal (Arql. Director, asistentes, auxiliares superior de seguridad y topógrafos y conductor)	pers x mes	15	1.00	100%	1,350.00	20,250.00
OFICINAS Y CONSUMIBLE DE OFICINA						
OFICINAS VIRÚ						
Oficina Virú (Alquileres, Servicios, limpieza, consumibles)	mes	1	1.00	100%	2,650.00	2,650.00
Mobiliario de Oficina Virú (muebles y accesorios para oficina)	mes	1	1.00	100%	1,325.00	1,325.00
EQUIPAMIENTO, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES						
EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES						
Laptop	pers x mes	1	1.00	20%	4,500.00	900.00
Impresora (Incluye tinta)	pers x mes	1	1.00	20%	1,150.00	230.00
Cámara fotográfica digital	pers x mes	1	1.00	20%	2,700.00	540.00
Móvil	pers x mes	1	1.00	20%	750.00	150.00
Plan postpago	pers x mes	1	1.00	100%	90.00	90.00
GPS	pers x mes	1	1.00	20%	2,200.00	440.00
Radio de Frecuencia	pers x mes	1	1.00	20%	620.00	124.00
Microsoft Office 365	pers x mes	1	1.00	20%	309.00	61.80
Adobe Acrobat Profesional	pers x mes	1	1.00	20%	80.65	16.13
Antivirus - Licencia	pers x mes	1	1.00	20%	169.00	33.80



MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHÍCULOS INDIRECTOS						
VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE PERSONAL						
Camioneta 4x4 Cabina doble; combustible (Virú)	mes	1	1.00	100%	11,275.00	11,275.00
Mini Van; combustible (Virú)	mes	1	1.00	100%	11,275.00	11,275.00
HERRAMIENTAS Y MATERIALES (CAMPO)						
Herramientas y Materiales de campo						
Materiales y Útiles de Escritorio	mes	1	1.00	100%	991.20	991.20
Materiales y herramientas de Campo	mes	1	1.00	100%	4,379.69	4,379.69
Materiales y herramientas de gabinete	mes	1	1.00	100%	2,935.28	2,935.28
Materiales para almacenamiento y embalaje	mes	1	1.00	100%	1,402.28	1,402.28
Hitos (incluye flote)	cantidad	50	1.00	100%	170.00	8,500.00
SEGUROS, FIANZAS Y PAGO DE TUPA						
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento	mes	1	6.00	100%	577.67	3,466.02
Póliza de responsabilidad civil	mes	1	1.00	100%	1,600.00	1,600.00
Pago TUPA solicitud PEA MINCUL	mes	1	1.00	100%	2,955.50	2,955.50
IMPORTE TOTAL GASTOS GENERALES						S/ 113,050.95
UTILIDAD						S/ 9,502.50
TOTAL COSTO DETERMINADO						S/ 217,578.45
IGV (18%)						S/ 39,164.12
TOTAL PRESUPUESTO FINAL (INCLUIDO I.G.V.)						S/ 256,742.57

ENTREGABLES PARA VALORIZACIÓN

PEA SITIO ARQUEOLÓGICO VV.117:1-1			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PLAZO	% VALORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
1	A la entrega del expediente formulado para solicitar la aprobación del PEA ante el Ministerio de Cultura, este debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el reglamento de intervención arqueológica.	En un plazo máximo de 5 días desde el inicio del servicio	10%
2	Presentación de la resolución de aprobación del expediente PEA para el inicio de actividades de campo, emitido por el Ministerio de Cultura.	En un plazo máximo de 24 horas desde la recepción de la Resolución de Aprobación	20%
3	Presentación del informe final de las excavaciones realizadas, constituye un documento en el que se detalla las actividades desarrolladas durante el proceso de desarrollo del PEA, en general deberá contener el registro	A los 70 días de haber iniciado el servicio	30%

	CARTA DE ADJUDICACIÓN	Revisión 00
		Fecha 25/04/2024

PEA SITIO ARQUEOLÓGICO VV.117:1-1			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PLAZO	% VALORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
	escrito, gráfico y fotográfico de las actividades realizadas, se deberá presentar una versión impresa original y una copia, así como la versión digital.		
4	Entrega del informe final del servicio de PEA del sitio arqueológico, este último incluirá el informe final del PEA y la resolución de aprobación del mismo, en original y en PDF conteniendo los requisitos mínimos establecidos en el reglamento de intervención arqueológica, estos productos deberán ser presentados a OHLA en versión digital e impresa. Así mismo se deberá presentar un video de las actividades desarrolladas durante la ejecución del servicio, conteniendo los fines, objetivos desarrollo y resultados del servicio ejecutado.	A los 90 días de haber iniciado el servicio	40%

PRESUPUESTO ADJUDICADO:

El importe total de la adjudicación es el que se detalla a continuación:

- Importe de **S/ 256,742.57 (Doscientos cincuenta y seis setecientos cuarenta y dos con 57/100 soles), incluido I.G.V.**
- No se considera Adelanto.
- Forma de pago: Factura a 30 días.

PLAZOS DE EJECUCIÓN:

Los trabajos se ejecutarán en un plazo de noventa (90) días calendario.

La adjudicación se fundamenta con la Propuesta Técnica-Económica del día 18 de marzo de 2025 (complementada con la información remitida) y en el entendimiento de que dicha propuesta comercial ha incluido todos los requerimientos, términos, condiciones, absolución de consultas y alcances solicitados por OHLA durante toda la etapa del proceso de licitación.

En tal sentido, en base al resultado obtenido en la evaluación realizada, OHLA comunica la adjudicación del SERVICIO DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL ARQUEOLÓGICO (PEA) - PAQUETE 6 – RÍO VIRÚ a la empresa KILLA URPI S.A.C., por el monto total de: **S/. 256,742.57 (Doscientos cincuenta y seis setecientos cuarenta y dos con 57/100 soles), incluido I.G.V.**

El presente constituye una comunicación formal que autoriza a su representada a iniciar, de manera inmediata, las acciones necesarias para atender nuestro requerimiento, incluyendo las gestiones administrativas y organizativas correspondientes para la movilización de equipos y demás recursos para dar inicio al servicio.

En cualquier caso, las condiciones técnicas, económicas y comerciales de la adjudicación, así como los términos pactados, se regirán por lo establecido en el proceso de licitación.

Finalmente, agradecemos se sirvan devolver un (01) ejemplar original de la presente carta de adjudicación, debidamente suscrito por su representante legal autorizado, en señal de conformidad, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas.

Sin otro en particular.



RICARDO ECHEGARAY NÚÑEZ
Gerente del Proyecto
DEFENSAS RIBEREÑAS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ


KILLA URPI S.A.C.
CARMEN ELENA GOYCOCHEA
Gerente General

CARMEN ELENA GOYCOCHEA DÍAZ
Gerente General
KILLA URPI S.A.C.