
ITEM Respuesta de OHLA

1 La información se adjunta en el numeral 1 de la carpeta adjunta.

2 La información de adjunta en el anexo 03 y 04 de la carpeta adjunta.

3 La información se adjunta en el numeral 1  y anexo 04 de la carpeta adjunta.

4 La información se adjunta en el numeral 1 y anexo 03 de la carpeta adjunta.

5 La información de adjunta en el anexo 04 de la carpeta adjunta.

6 La información se adjunta en el numeral 1 y anexo 03 de la carpeta adjunta.

7 La información se adjunta en el numeral 1 de la carpeta adjunta.

8 La información se adjunta en el numeral 1 de la carpeta adjunta.

9 La cantidad de metros cúbicos a excavar estará determinada por la cantidad de capas culturales registradas y el 
espesor de las mismas, para referencia se remite puede revisar el numeral 1 de lal carpeta adjunta

10

De acuerdo al Título 12.4. ENTREGABLES PARA VALORIZACIÓN DEL SUBCONTRATISTA del TDR el plazo para la 
ejecución total del servicio es de 105 días calendarios, que consideran los plazos de aprobación del ministerio de 
cultura y estos  su vez se acogen a lo establecido en la Ley N° 30556. Se considerará 45 días adicionales únicamente 
para la entrega de la publicación

11 Ver repuesta N°010

12 Seguir de acuerdo a lo indicado en los Anexo 4. Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas y en el 
Anexo 1. Requerimientos de SSOMA.

13
Seguir de acuerdo a lo indicado en los Anexo 4. Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas y en el 
Anexo 1. Requerimientos de SSOMA - Requisitos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para 
Subcontratistas y Proveedores  - 3.2.16. Requisitos para el ingreso de Operadores/conductores.

14
En el marco del Plan de la Buena Vecindad y Relaciones Públicas tenemos candidatos para mano de obra no 
calificada, y se puede remitir al subcontratista en caso lo requiera. Esta lista se compartirá con el postor ganador de 
la licitación.

15 De acuerdo a lo descrito en los TDR en el Cuadro N° 5. Relación de Personal y Equipamiento Base, indica la 
presencia de 1 Supervisor de seguridad.

16 Sí, los informes están contemplado en los TDR en el Título 11.4. ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA.

17 Se puede revisar la resolución directoral N° 000018-2024-DCIA-DGPA-VMPCIC/MC de la carpeta adjunta.

18 Se puede revisar el numeral 1 de la carpeta adjunta, como informativo.

19
En la pag. 42  ítem 14. HORARIOS DE TRABAJO, Los Postores deberán considerar el horario de trabajo según su plan 
de trabajo, este
horario deberá de respetar la legislación vigente en temas laborales.

20

Como indica en los TdR en el Título 6.1 ACTIVIDADES DE CAMPO, indica que: “ El Subcontratista asumirá todos los 
gastos que impliquen el ingreso del expediente para aprobación del proyecto de rescate arqueológico y del 
informe final de resultados ante el Ministerio de Cultura ”, con esto quedaría claro que estos costos (TUPA) lo tiene 
que asumir el postor. Además, toda la gestión para cumplir los alcances del servicio (Título 6 ALCANCE DEL 
SERVICIO A LICITAR De los TdR) son actividades del subcontratista.  

21

Como indica en los TdR en el Título 6. ALCANCE DEL SERVICIO A LICITAR, se indica que: "Previa conformidad al 
informe de resultados por parte del ministerio de cultura el subcontratista solicitará el retiro de la condición de 
bien cultural de la zona intervenida. obteniendo la "Resolución de aprobación del retiro excepcional de la 
condición de Patrimonio Cultural de la Nación"".

22 El subcontratista de acuerdo a su expertise deberá proponer la cantidad necesaria, en coordinación y con 
aprobación del ministerio de cultura.

23 No, el sitio se encuentra en proceso de  declaratoria por el propio Ministerio de Cultura.

“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama
– Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”

PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

Consulta / Pregunta del Postor

Se solicita el envio del Informe de Resultados (Final) del PEA aprobado por el Ministerio 
de Cultura.
Se Solicita el envio del plano de distribución de las unidades de excavación realizado en 
el PEA

Se solicita el plano donde se visualice el registro de las evidencias arquitectonicas 
identificadas en superficie en el Proyecto de Evaluación Arqueologica ejecutado, 
considerando que en la visita de campo para el servicio de PRA, se pudo verificar la 
existencia de muros de piedras de una hilada, estructuras circulares, muros de doble 
paramento, recintos cuadrangulares, entre otros.

Se requiere información de las excavaciones realizadas en las unidades de potencialidad, 
indicando el tipo de material cultural mueble, y su asociación con las áreas 
arquitectónicas, ubicadas en los sectores a rescatar.

Se solicita la ubicación de las calicatas de potencial en las diversas estructuras 
registradas en campo.

Se requiere la información obtenida de las excavaciones sobre las capas culturales de las 
unidades de potencialidad, para cada uno de los tres sectores a rescatar (sector 1, 2y 3).

Se solicita el registro de las estructuras identificadas en superficie y durante el proceso 
del PEA en los sectores 1, 2 y 3, que serán materia de rescate.

Indicar las dimensiones de las estructuras arquitectonica registrada en el PEA, y que se 
superpone al área del rescate, debidamente codificadas.

Indicar la totalidad en metros cúbicos (m3) a excavar de cada uno de los 3 sectores del 
Sitio Arqueologico Gallo y la Gallina (Resultado del PEA)

Precisar, que los tiempos del pronunciamiento del Ministerio de Cultura, no se 
encuentran considerados en el plazo de ejecución del servicio. 

Indicar si los tiempos de autorización  y aprobacion del informe de resultados del PRA se 
acogen a los tiempos establecidos por la Ley Nº 30556

Indicar el protocolo de ingreso del personal en campo

Indicar el protocolo de ingreso del conductor

Indicar si OHLA cuenta con una base de datos del personal auxiliar para el reclutamiento 
del personal en la zona del proyecto

¿Se requerirá Ingeniero de Seguridad para los trabajos en campo?

Indicar si se debe presentar informe de seguridad, salud, medio ambiente y de calidad

Indicar si se han realizado coordinaciones previas con el ministerio de cultura, para 
realizar el Proyecto de Rescate Arqueológico.

Indicar si se cuenta con el levantamiento topográfico de las estructuras registradas 
durante el PEA.

Indicar el régimen de trabajo en campo.

¿El pago de TUPA será considerado por el postor?

SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACIÓN DE RESCATE ARQUEOLÓGICO (PRA) DEL SITIO HUACA DEL GALLO Y LA GALLINA – PAQUETE 5 – RÍO VIRÚ

Confirmar si se realizará solamente la solicitud de retiro de la condición del bien cultural, 
posterior a la emisión del Informe de Resultados del PRA.

Indicar la cantidad de hitos y paneles para el sitio arqueologico El Gallo y la Gallina, a fin 
de cumplir con la delimitación definitiva del área remanente, producto del rescate.

Indicar si como parte del servicio se deberá elaborar el expediente de declaratoria del 
área remanente del Sitio Arqueologico El Gallo y la Gallina.
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24
Como indica en los TdR, en el Cuadro N° 5. Relación de Personal y Equipamiento Base, se considera la cantidad 
mínima de personal en campo, sobre ello el subcontratista deberá considerar la cantidad de personal para el 
cumplimiento de sus metas programadas, en los plazos solicitados.

25 OHLA entregará el expediente de las obras a ejecutar en el paquete 5. Quebrada el Niño.

26
Las especificaciones técnicas para la publicación las determina el subcontratista de acuerdo a su expertise, la 
cantidad requerida es de un millar (1000) de ejemplares, así mismo la publicación deberá contar con los logos de 
ANIN y OHLA en todo el documento.

27 Debe entregarse en ambas formas.

28
Como indica en los TdR en el Título 12.4. ENTREGABLES PARA VALORIZACIÓN DEL SUBCONTRATISTA, pág. 41 del
TDR, el plazo para la ejecución total del servicio es de 105 días calendarios, sin embargo se considerará 45 días
calendarios adicionales únicamente para la entrega de la publicación.

29 Así es, debe estar considerado dentro del presupuesto.

30 De ser el caso, para Transporte de pasajeros y carga pesada MTC.

31 No mayor tres (03) años como indica el titulo B5. Relación de Equipos o Equipamiento para utilizar en obra. 

32
Regirse a lo indicado en el titulo  9.	OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA   y en el en el 
Anexo 4. Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas.

33

Regirse a la estipulado en lo TDR en el Titulo 12.VALORIZACIONES DE LOS SERVICIOS Y/O RETENCIONES " De cada 
valorización mensual; OHLA, retendrá el 5% por concepto de Fondo de Garantía." y en el Titulo 10. SEGUROS 
"Carta Fianza de fiel cumplimiento, el Subcontratista deberá emitir en un plazo máximo de diez (10) días 
calendarios, desde la suscripción del presente Subcontrato, una Carta Fianza, que corresponde al 10% (diez por 
ciento) del monto total contratado (incluido I.G.V.), emitida por una entidad bancaria regulada por la 
Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP (“SBS”), la cual deberá ser solidaria, sin beneficio de excusión, 
irrevocable, incondicionada y de realización automática, ejecutable a simple requerimiento mediante carta 
notarial."

34
El postor debe presentar un cronograma valorizado y la curva S, concordante con el programa de trabajo 
propuesto.

35 Ver repuesta N°024

36 Ver repuesta N°028

Indicar que OHLA realizará la entregará el documento técnico de ingeniería que sustente 

Están dando solo mes y medio para la elaboración del libro este plazo se podría ampliar?

Aclarar si la camioneta es no mayor de 04 o 03 años, puesto que se mecnona en 
requisitos tecnicos y logisticos j) mayor de 04 años y lineas mas abajo en el cuadro n°11 
para equipos y/o unidades se menciona no mayor a 03 años.

Se menciona en requisitos tecnicos y logisticos e)Para el desempeño de las labores los 
seguros concernientes con SCTR, Seguro vida, entre otros. Indicar cuáles más.

Indicar si para la garantia, se aplica retención y carta fianza o se puede acoger solo a una 
de ellas.

El flujo de caja que están colocando como entregable de costos es una herramienta 
interna de la empresa, lo que sí se podría presentar es una curva S valorizada que refleje 
las valorizaciones mensuales prevista del proyecto.
La cantidad de operarios para el rescate que indica en el TDR sería de 14, teniendo en 
cuenta que el campo es solo de 2 meses se podría ampliar la cantidad de operarios para 
alcanzar esa meta?

Indicar las especificaciones tecnicas de la publicación tipo libro, así como la cantidad de 
libros a imprimir.

Se consulta si el libro a presentar se requiere impresión en versión digital o tipo offset.

Por corresponder la entrega de una publicación tipo libro, producto del PRA ejecutado, el 
Ministerio de Cultura solicita la presentación de un libro de carácter de una rigurosa 
publicación cientifica, y no puede considerarse cumplir con lo solicitado por el Ministerio 
de Cultura en 15 dias según se indica en el TDR pagina 41., considerandose que éste 
debe pasar por un editor, un diagramador, impresión, etc.

Indicar si en el presupuesto se debe incluir el traslado del material desmontado será 
retirado fuera del poligono de rescate.

Adicional para Operadores de equipos livianos y maquinaria pesada: > Certificado de 
Capacitación emitido por "institución autorizada" Indicar a qué institución se refiere. 

Se debe indicar, que considerando la extensión de la arquitectura en superficie en todo 
el área a rescatar, sumado a todas las actividades a realizar, se considera que la cantidad 
del personal profesional indicado en el TDR debe ser mayor.
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