
Proyecto: PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU

Paquete: 9 R-06

Río: VIRU

Cliente: OHLA

Postor: BAGSERVIS S.A.C.

Lugar: LA LIBERTAD - PERU

Plazo: 365 días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 1,502,202.00           

B. GASTOS GENERALES 24,633.57                 

C. UTILIDAD 5% 75,110.10                 

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 1,601,945.67           

E. IGV (18% D) 18.00% 288,350.22               

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 1,890,295.89           

Referencia: Anexo 13
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Proyecto: PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU

Río: VIRU

N° del Paquete: 9

Referencia: Anexo 13

Item Descripción
Unidad de 

medidad
Cantidad

Tiempo de 

subcontratación

P.U. 

(S/)

Total 

(S/)

1.00.

1.01. Alquiler de camioneta Pick Up 4x4 Mes 10.00 13.00 6,150.00S/          799,500.00S/              

2.00.

2.01.01 Conductor - turno diurno (Con su retenes de dias de descanso) Mes 10.00 13.00 5,405.40S/          702,702.00S/              

1,502,202.00S/       

Alquiler de unidad

Personal Clave

TOTAL DEL SERVICIO (SIN I.G.V.)

PLANILLA DE COSTO DIRECTO

Nombre del 

Paquete:
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Proyecto: PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU

Río: VIRU

N° del Paquete: 9

Referencia: Anexo 13

COSTO DIRECTO          1,502,202.00 

Item Plazo (mes) P. U. (S/) Total  (S/)

1.0

1.10 13.00 315.00S/                4,095.00

1.20 13.00 114.00S/                1,482.00

1.30 13.00 123.30S/                1,602.90

1.40 13.00 33.60S/                   436.80

1.50 13.00 30.00S/                   390.00

2.0

2.10 13.00 1.00S/                     13.00

2.20 13.00 1.00S/                     13.00

2.30 13.00 1.00S/                     13.00

2.40 13.00 1.00S/                     13.00

2.50 13.00 0.50S/                     6.50

2.60 13.00 0.40S/                     5.20

3.0

3.10 13.00 120.00S/                1,560.00

4.0

4.10 13.00 300.00S/                3,900.00

5.0

5.10 13.00 8.50S/                     110.50

5.20 13.00 3.50S/                     45.50

5.30 13.00 2.80S/                     36.40

5.40 13.00 1.10S/                     14.30

5.50 13.00 8.00S/                     104.00

6.0

6.10 13.00 4.16S/                     54.08

6.20 13.00 5.00S/                     65.00

6.30 13.00 5.83S/                     75.79

6.40 13.00 3.30S/                     42.90

6.50 13.00 0.50S/                     6.50

7.0

7.10 13.00 300.00S/                3,900.00

7.20 13.00 450.00S/                5,850.00

8.0

8.10 13.00 41.50S/                   539.50

8.20 13.00 19.90S/                   258.70

SUB TOTAL S/ 24,633.57

24,633.57

R-06

Equipos tecnológicos

Alimentación - almuerzo

Alojamiento

Telefonía móvil

Internet inalámbrico

Pantalón

Zapato

Chalezo

Fotocheck

Alimentación y alojamiento del personal clave (Conductor y personal médico)

Lentes

Mascarilla 

Uniforme de personal clave (Conductor)
Camisa

Estacionamiento y seguridad

Implementos de seguridad (Conductor)
Bloqueador

Casco

Guantes 

Charla de seguridad

IPERC

Servicio de lavado

Resguardo de vehículos

Lavado de la unidad

Carta Fianza por Fiel Cumplimiento

Póliza de Responsabilidad Civil

TOTAL GASTOS GENERALES S/

Nombre del Paquete:

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

Descripción

SCTR Salud y Pensión

SCTR Vida Ley

Exámen médico

Seguros y fianzas

Formatería y útiles de oficina
Parte diario

Check List

Manifiesto de pasajeros

Bitacora

FORMATO C2- PROPUESTA ECONÓMICA
CO-PE-1PE326-CM-HA-004

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"
Fecha: 09/03/2022

Página 3 de 3


