
CURRICULUM VITAE 

 

  

  
 

Ingeniero Forestal de profesión con valores, desarrollando ideas innovadoras en el 

sector Agroforestal a para lograr una mejor calidad de vida de nuestros hermanos 

agricultores que sueñan con una agricultura sustentable y rentable en el tiempo, 

demostrando con responsabilidad nuevos retos de las organizaciones y empresas 

para el logro de sus objetivos. Así mismo estoy dispuesto a formar parte de un equipo 

profesional que permita crecer a nivel personal y profesional para asumir los retos de 

las nuevas tendencias de proyectos innovadores en el sector. 

DATOS GENERALES 

 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

JUAN FERNANDO QUISPE MUÑOZ 

DIRECCIÓN Jr. José Balta 151, San José – Pacasmayo, La 
Libertad 

DNI 40309744 CELULAR 949681110 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

fernandoqm2005@gmail.com 

BREVETE D40309744 AIIIC 

RUC 10403097441 CIP 293242  

 
ESTUDIOS SUPERIORES 

 
 

PERIODO  

CENTRO DE ESTUDIOS 

 

GRADO Y/O TÍTULO OBTENIDO DESDE 
Mes/año 

HASTA 
Mes/añ 

o 

Noviembre/2002 Octubre/2007 Universidad Nacional 
de Cajamarca 

Ingeniero Forestal. 

Setiembre/2023 Actualidad Universidad Católica de 
Trujillo 

Estudiante de la Maestría de 
Ingeniería con Mención en 
Dirección y  Gestión de 
Proyectos. 

 
CURSOS 

 
PERIODO  

CENTRO DE ESTUDIOS 

 

NOMBRE DE CURSO DESDE 
Mes/año 

HASTA 
Mes/añ 

o 

DICIEMBRE/2023 DICIEMBRE/2023 GRUPO CECOLP -CDP FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE 
PREINVERSIÓN, COSTOS Y 
PRESUPUESTOS Y EXPEDIENTES 
TÉCNICOS DE PROYECTOS 
AGROPECUARIOS 

MAYO/2023 MAYO/2023 GRUPO CECOLP -CDP ELABORACION DE EXPEDIENTE 
TECNICO EN QOCHAS 

ABRIL/2023 ABRIL/2023 GRUPO CECOLP -CDP MANEJO E INSTALACION DE 
VIVEROS FORESTALES 

mailto:fernandoqm2005@gmail.com


ABRIL/2023 ABRIL/2023 INAESAM RESTAURACIÓN DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS MEDIANTE LA 
REFORESTACION Y 
FORESTACIÓN 

MARZO/2023 ABRIL/2023 GRUPO CECOLP -CDP ELABORACION DE COSTOS     
Y PRESUPUESTOS DE 
PROYECTOS AGROPECUARIOS 
Y SOCIALES 

JUNIO/2012 Octubre/2012 Universidad Nacional 
de Cajamarca. 

INGLES ELEMENTAL 

ABRIL/2012 SEPTIEMBRE/ 
2012 

Universidad Nacional 
de Cajamarca. CC.AA 

WINDOWS 8.0, WORD 2010, 

EXCEL 2010, POWER POINT, 

ACCES 2010, SAS 9.0 

 

ESPECIALIZACIONES 

 

 
PERIODO  

CENTRO DE ESTUDIOS 

 
ESPECIALIZACIÓN mes Año 

ABRIL/2023 MAYO/2023  CIPP DIPLOMADO DE ESPECIALIZACION 
PROFESIONAL EN CULTIVO E 
INDUSTRIALIZACION DEL CACAO 

Noviembre 2016 Dirección Agraria Palpa - Ica Nuevas tendencias en el manejo 
agronómico de frutales y sanidad 
pecuaria 

Junio 2016 Gore Ica IV Seminario nacional de siembra y 
cosecha de agua. 

Marzo 2016 Dirección Regional 
Agraria Amazonas 

Aplicación de tecnologías innovativas 
para el incremento del rendimiento del 
cultivo de café 

Noviembre 2009 SENASA CAJAMARCA Manejo integrado de plagas en el cultivo 
de café y sensibilización en producción 
orgánica 

 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

PERIODO 
 

CENTRO LABORAL 
 

PRINCIPALES FUNCIONES 
 

LOGROS 
DESDE 

Mes/año 

HASTA 

Mes/año 

05/2023 12/2023 GERENCIA REGIONAL 
DE AGRICULTURA LA 
LIBERTAD 

ESPECIALISTA  FORESTAL 

EN EL PROYECTO N° 

2467826 - RECUPERACION DE 

LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE 

REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL 

DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS 

MICROCUENCAS DEL RÍO 

CHICAMA EN EL ÁMBITO DE 4 

PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO 

DE LA LIBERTAD. 

Control, seguimiento  y 
verificación de actividades 
del componente forestal y 
cumplimiento de metas 
planteadas para el periodo 
2023. 



09/2021 04/2023 GERENCIA REGIONAL 
DE AGRICULTURA LA 
LIBERTAD 

TECNICO FORESTAL DE 
CAMPO EN EL PROYECTO 

N° 2487950 - RECUPERACION 

DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

DE REGULACIÓN HÍDRICA Y 

CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS 

EN LAS MICROCUENCAS DEL RÍO 

TABLACHACA EN EL ÁMBITO DE 4 

DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 

SANTIAGO DE CHUCO - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

Instalación de 1000 Ha de 
plantones de Pinus 
radiata, Pinus radiata 
patula y Podocarpus sp. 
(quinual). 

03/2021 05/2021 COOL EARTH ACTION Asistencia técnica en 
agricultura regenerativa 
en las CC.NN de Urakuza 
y Huaracayo, 
Condorcanqui -
Amazonas 

Elaboración de la línea 
base de Inga edulis, en 
las CC.NN de Urakuza y 
Huaracayo, asistencia 
técnica personalizada en 
siembra y manejo de 
cultivos transitorios en la 
CC. NN. Urakuza y sus 
anexos, Apoyo en el 
colegio Weepio Yuu Kuyu 
en los proyectos de Inga, 
cacao y piscicultura. 

10/2017 08/2020 ROSA STORE SRL Asistencia técnica en 
instalación de viveros, 
producción de 
plantones, y manejos de 
las especies instaladas. 

Se Produjo e instaló 
plantones de Inga 
edulis asociados con 
coffea arábiga y 
Theobroma cacao L. 
en 40 parcelas 

02/2016 11/2016 DIRECCION REGIONAL 
AGRARIA ICA 
(Proyecto de 
siembra y cosecha 
de Agua) 

Técnico viverista, 
encargado de instalación 
del vivero, capacitación 
de personal y 
producción de plantones 
de Pinus patula y Pinus 
radiata 

Producción de 400 
000 plantones de pino. 

10/2014 01/2015 ROSA STORE SRL Asistencia técnica 
en manejo de vivero 

Producción de 60 
000 plantones de 
Pino 

05/2012 09/2013 PROYECTO FORESTAL 
CELENDIN 

Encargado de la 
asistencia técnica para 
instalación de vivero, 
producción de 
plantones y la plantación 
de especies forestales 

Producción de 
plantones de pino y 
especies nativas para 
50 Ha. 

09/2011 04/2012 EMPRESA DE 
SERVICIOS GENERALES 
DE MADERA Y VIDA 
S.R.L. 

Técnico de campo en 
aprovechamiento de 
bosque. 

Cosecha y transporte 
de madera rolliza de 
Pinus patula, Pinus 
radiata y Eucalyptus 
globulus 

04/2011 08/2011 MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SAN JOSÉ 

Asistencia técnica 
en áreas verdes 

Capacitación del 
personal encargado de 
las áreas verdes. 
Instalación de grass y 
plantas ornamentales 
en Plazuela la amistad, 
control de plagas y 
enfermedades de las 
diferentes áreas 
verdes del distrito de 
San José. 



01/2008 03/2010 FUNDOS ALEGRIA Supervisor de campo 
encargado de asistencia 
técnica en el almacigado, 
trasplante y cosecha de 
arroz. 
También encargado del 
cultivo de maíz hibrido 

Manejo de 150 Ha de 
arroz con una 
Producción promedio de 
13 500 kg/Ha. 
Producción de maíz 
hibrido 12 000 Kg/Ha 

 

 
 

REFERENCIAS 
 

 
Nº ENTIDAD O EMPRESA CARGO PROFESIONAL TELÉFONO 

1 GERENCIA REGIONAL DE 

AGRICULTURA LA 

LIBERTAD 

RESIDENTE DE 

OBRA 

ING.  JORGE    ENRIQUE 

DEL RIO RODRIGUEZ 

CEL 927308476 

2 COOL EARTH ACTION COORDINADOR 

BAGUA 

ING. WILSON 

BARTUREN GUEVARA 

CEL. 942409005 

3 ROSA STORE S.R.L REPRESENTANTE ING. OSCAR REQUELME 

TERRONES 

CEL. 943 848 338 

4 GORE ICA RESIDENTE DE 

PROYECTO 

ING. ENVER H. 

CHUQUILIN LEON 

CEL 987 193 999 

5 FUNDACION PARA EL 

DESARROLLO AGRARIO - 

FDA 

JEFE DE 

PROYECTO 

ING. ANDRES CASTRO 

ABANTO 

CEL. 944 905 646 

6 EMPRESA DE SERVICIOS 

GENERALES DE MADERA 

Y VIDA SRL 

GERENTE ING. OSCAR REQUELME 

TERRONES 

CEL. 943 848 338 

7 FUNDOS ALEGRIA GERENTE LIC.  MARIO  ALEGRIA 

PASTOR 

CEL. 996 311 764. 
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CERTIFICADO
OTORGADO A:

POR HABER CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE EL CURSO DE: 

������������������������������������������
����
	������������������������������������. 

FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, COSTOS 
Y PRESUPUESTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS 

DE PROYECTOS AGROPECUARIOS

QUISPE MUÑOZ, JUAN FERNANDO

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
������
	
���
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ����������������	����
�������������������������������������������������������������������

 ­���������������������������������  

CÓDIGO: 14482-FEPC-2023
El presente certificado en el padrón de certificados del GRUPO CECOLP SAC cualquier verificación realizarlo con número de DNI en la página web:   https://grupocecolp.pe/

ING. CIP. RICARDO CUBA QUISPE
GERENTE GENERAL

GRUPO CECOLP-CDP

YELY MARGOTH OSCCO LOPEZ
COORDINADORA

GRUPO CECOLP-CDP



CONTENIDO DEL CURSO

CÓDIGO:

GRUPO CECOLP
CENTRO DE DESARROLLO PROFESIONAL

14482-FEPC-2023

DOCENTE: ING. RAÚL ELOY FIERRO YARANGO

FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, COSTOS 
Y PRESUPUESTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS 

DE PROYECTOS AGROPECUARIOS

- ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION.

- LLENADO DE FORMATOS 6A Y 6B.

- FORMULACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.

- ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS

 AGROPECUARIOS PRODUCTIVOS



COLEGIO DE 
INGENIEROS
DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL 
DE HUÁNUCO

CERTIFICADO
OTORGADO A:

POR HABER CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE EL CURSO DE: 

CÓDIGO: 12853-EETQ-2023

ING. PEDRO DAVID CORDOVA TRUJILLO
DECANO

CIP-CD HUÁNUCO
 

ING. CIP. RICARDO CUBA QUISPE
GERENTE GENERAL

GRUPO CECOLP-CDP

������������������������������  

��������������������������������������������������������
���������������������
������
����	��
���
�����
������������������������������	�
����������
�����������	���������������	����������������������������������
���	���������	���������������������������� �����­�����������������
����������������
����­������
����������
���

������������
�������������������������������������
������ ���������������������������. 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE QOCHAS  

 QUISPE MUÑOZ, JUAN FERNANDO  



CONTENIDO

CÓDIGO

GRUPO CECOLP
CENTRO DE DESARROLLO PROFESIONAL

12853-EETQ-2023

­�������������������������������������������������

������������������������������

­����������������������������������������������

­�����������������������������������

DOCENTE: ING. ELOY FIERRO YARANGO.

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE QOCHAS  





COLEGIO DE 
INGENIEROS
DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL 
DE HUÁNUCO

CERTIFICADO
OTORGADO A:

POR HABER CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE EL CURSO DE: 

CÓDIGO: 12519-ECPPS-2023

ING. PEDRO DAVID CORDOVA TRUJILLO
DECANO

CIP-CD HUÁNUCO
 

ING. CIP. RICARDO CUBA QUISPE
GERENTE GENERAL

GRUPO CECOLP-CDP

�����������������������������
�  

��������������������������������������������������������
���������������������
�����	��������
���������
��������������������������� ����
����������
�����������	���������������	����������������������������������
���	���������	���������������������������������­���������������������������

���������������	������������
������­���
���

������������
�������������������������������������
������ ���������������������������. 

 ELABORACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE 
PROYECTOS AGROPECUARIOS Y SOCIALES

QUISPE MUÑOZ, JUAN FERNANDO



CONTENIDO

CÓDIGO

GRUPO CECOLP
CENTRO DE DESARROLLO PROFESIONAL

12519-ECPPS-2023

­���������������������
����������������������
��������������������������������
������������
���������������

DOCENTE: ING. AGRÓNOMO. EDGAR MANUEL PAIVA AVENDAÑO.

 ELABORACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 
DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y SOCIALES



OTORGADO A

Chiclayo, 10 abril del 2023

Por haber asistido al curso: "Restauración de Servicios ecosistémicos 
mediante la reforestación y forestación", Desarrollado del 01 al 08 de 
abril del 2023, con una duración de 40 horas académicas. 

Juan Fernando Quispe Muñoz



COLEGIO DE 
INGENIEROS
DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL 
DE HUÁNUCO

CERTIFICADO
OTORGADO A:

POR HABER CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE EL CURSO DE: 

CÓDIGO: 12594-MIVF-2023

ING. PEDRO DAVID CORDOVA TRUJILLO
DECANO

CIP-CD HUÁNUCO
 

ING. CIP. RICARDO CUBA QUISPE
GERENTE GENERAL

GRUPO CECOLP-CDP

���������������������������
���  

��������������������������������������������������������
�������������������
�	��������������	���������
�������������������
�����
� 
���
����������
�����������	���������������	����������������������������������
���	���������	���������������������������
������­���������������
��
����������������������
�����	����������	���

������������
�������������������������������������
������ ���������������������������. 

MANEJO E INSTALACIÓN DE VIVEROS
FORESTALES  

QUISPE MUÑOZ, JUAN FERNANDO 



CONTENIDO

CÓDIGO

GRUPO CECOLP
CENTRO DE DESARROLLO PROFESIONAL

12594-MIVF-2023

­�����������������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������

DOCENTE: ING. ELOY FIERRO YARANGO.

MANEJO E INSTALACIÓN DE VIVEROS
FORESTALES  







 



 



 



Juan Fernando Quispe Muñoz



PRIMERA ADENDA AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVIC¡O§
N" I 67-2O23.GRLL€GR. GRSA

Conste por la presente, la Tercera Adenda al CONTRATO DE LoCACIÓN DE SERVICIoS N'
167-2023-GRLL-GGR-GRSA, que celebran de una parte LA GERENCIA REGIONAL DE
AGRICULTURA LA L¡BERTAD, con Registro Único de Contribuyente N" 20219793252
representado por el ingeniero MIGUEL ORLANDO CHAVEZ CASTRO, identiflcado con
documento nacional de identificación N' 18005895, designado mediante Resolución Ejecutiva
Regional No 0'13-2023-GRLUGOB, con domiciliado en Avenida Prolongación Unión N' 2562
Urbanización Chimú, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad., a

quien en adelante se le denominará LA GERENCIA REGIONAL, y de otra el lng. JUAN FERNANDO

QUISPE MUÑOZ, identificado con D.N.l. No 40309744, con RUC No 10403097441, domiciliado JR. JOSÉ

BALTA 151 - DISTRITO DE SAN JOSÉ . PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD, a quien en adelante se le denominará "EL LOCADOR", convienen en celebrar el presente

contrato en la modalidad de .LOCACION DE SERVICIOS", elque se regirá por las cláusulas que
a continuación se expresan.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTEGEDENTES

Con fecha 05 de Junio del2A23,la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad y el lng.

JUAN FERNANDO QUISPE MUÑOZ,, SUSCribiCrON EI CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

N'167-2023-GRLL-ccR€RSA para el SERVICIO DE ESPECIALISTA FORESTAL PARA EL PROYECTO

"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HíDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN

DE SUELOS EN LAS MICROCUENCAS DEL RIO CHICAMA EN EL AMBITO DE SUS 4 PROVINCIAS DEL

ARTAMENTO DE LA LIBERTAD" N"2467826, por el monto de Sl. 16,800.00, por un plazo de 88 días
calendarios

La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria, mediante elOficio No 560-C -

2023-GRLL-GGR-GRAG-SGDRN, donde se solicita la ampliación contractual para 4 meses:

SETIEMBRE - DICIEMBRE del presente año, para la contratación de Supervisor de Obra del
proyecto-RECUPERAC|ON DE LOS SERVICIOS ECOSTSTÉMTCOS DE REGULACIÓN HíDRICA Y CONTROL DE

EROSIÓN DE SUELOS EN LAS MICROCUENCAS DEL RIO CHICAMA EN EL AMBITO DE SUS 4 PROVINCIAS

DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" N"2467826,

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

merito a lo expresado, las partes convienen en suscribir la Primera Adenda al CONTRATO
LOCACTÓN DE SERVICIOS N'167-2023-GRLLGGR-GRSA para el SERVICIO DE

A FORESTAI PARA EL PROYECTO 'RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE

N HíDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS MICROCUENCAS DEL RIO CHICAMA

BITO DE SUS 4 PROVINCIAS DEt DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' N"2467826, con el objeto de
r las Cláusula Sexta y Cláusula Séptima, debiendo quedar redactado de la forma

CLAUSULA SEXTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO

La duración de la presente adenda al contrato es por un plazo máximo de 122 días
calendarios, con eficacia anticipada al 0110912023 a!3111212023, debiendo EL LOCADOR
presentar un informe correspondiente de la gestión o trabajo realizado.

CLÁUSULA SÉPflMA: DE LOS HONORARIOS

Por la presente Adenda, las partes acuerdan que el precio convenido por la realización del

servicio asciende a la suma totalde si.22,400.00 (Veintidós mil Cuatrocientos con 00/100
soles) y las nuevas fechas de presentacíón de informes de pago, el mismo que se cancelará
previa conformidad emitida por la Sub-Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura
Agraria que verificará el cumplimiento de los alcances técnicos y condiciones contractuales:
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El cuarto pago correspondiente a S/. 5,600.00 soles se realizará a la presentación del
tercer informe de cumplimiento de actividades y/o obligaciones contractuales con la
conformidad del Residente, Supervisor de obra y Area usuaria, con plazo de
presentación máxima hasta el 3UAgl2A23"
El quinto pago correspondiente a Sl. 5,600.00 soles se realizará a la presentación del
tercer informe de cumplimiento de actividades y/o obligaciones contractuales con la
conformidad del Residente, Supervisor de obra y Area usuaria, con plazo de
presentación máxima hasta el 3111U2A23.
El sexto pago correspondiente a S/. 5,600.00 soles se realizará a la presentación del
tercer informe de cumplimiento de actividades y/o obligaciones contractuales con la
conformidad del Residente, Supervisor de obra y Area usuaria, con plazo de
presentación máxima hasta el 3011112023.

El séptimo pago correspondiente a S/. 5,600.00 soles se realizará a la presentación del
tercer informe de cumplimiento de actividades y/o obligaciones contractuales con la
conformidad del Residente, Supervisor de obra y Área usuaria, con plazo de
presentación máxima hasta el 3111212A23.

ctÁusutR reRceRR: oe te RRIHcRcIÓrrr se LAs cLAusulRs oeu cor{tRrto

LA GERENCIA y EL LOCADOR ratifican estar de acuerdo con todas las demás cláusulas del

CoNTRATO DE LOCACTÓru ne SERVICIOS N'í67-2023-GRLL-GGR-GRSA para eISERVICIO

DE ESPECTATISTA FORESTAL PARA EL PROYECTO "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE

REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS MICROCUENCAS DEL RIO CHICAMA

EN EL AMBITO DE SUS 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" N.2467826, suscTito eI 05
de Junio del 2023, las mismas que no serán modiflcadas con la suscripción de la presente
adenda.

habiendo, ni otra causal que invalide la presente adenda, las partes nos ratificamos en su
y procedemos a suscribirlo por cuadriplicado al 04 día del mes de Setiembre del año

milveintitrés (2023).
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CoNTRATO DE LOCACTON DE SERVrerOS Ne 167-2023 - GRLL-GGR/GRSA

JUAN FERNANDO QU]SPE MUÑOZ

Conste por el presente documento el contrato de locación de servicios que celebran de una parte la

GERENCIA REGIONAL DE AGR¡CULTURA del Gobierno Regional La Libertad, con RUC No 20219793252,

con domicilio legal en la Av. Prolongación Unión No 2562 - Trujillo, debidamente representado por su

Gerente Regional, MIGUEL ORLANDO CHAVEZ CASTRO, identificado con documento nacional de

identificación N" 18005895, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional No 013-2023-GRLL/GOB, a

quién en adelante se Ie denominará "LA ENTIDAD", y de la otra parte, lng. JUAN FERNANDO QUISPE

MUÑOZ, identificado con D.N.l. No 40309744, con RUC No f 0403097441, domiciliado JR. JOSÉ BALTA

51 - DISTRITO DE SAN JOSÉ . PROVINCIA DE PACASMAYO . DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, A

uien en adelante se le denominará "EL IOCADOR", convienen en celebrar el presente contrato en la

de "IOCACION DE SERVICIOS", el que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan.

CTAUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES

1. La Gerencia Regional de Agricultura, fue creada con la denominación de Dirección Regional Agraria La

Libertad, como un organismo desconcentrado del Ministerio de Agricultura, por Ley 9711 del 2 de enero de

1943. Actualmente, la Gerencia de Agricultura es reconocida según Ordenanza Regional N" 023-2008- GRLL-

CR el 14 de julio del 2008.

2. La Sub-Gerencia De Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria (área usuaria), solicita la contratación del

Servicio de Especialista Forestal para el Proyecto 2467826 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS

ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS MICROCUENCAS

DEL RtO CHTCAMA EN EL ÁMB|TO DE SUS 4 PROVTNCIAS DEL DEPARTAMENTO DE i-A LIBERTAD, lo que es

aprobado por la Gerencia Regional de Agricultura.

3. EL LOCADOR, es una persona natural que, suscribiendo el presente documento, declara no encontrarse

impedida para contratar con el Estado y está exenta de cualquier medida de coerción administrativa yjudicial.

Asimismo, en caso de ocurrir los supuestos indicados durante la vigencia del presente contrato, se obliga a

hacer de conocimiento a la Gerencia Regional de'Agricultura al día siguiente de haber sido notificado su

impedimento o sanción, bajo responsabilidad.

4. EL LOCADOR, declara que toda la información y documentación presentada en el presente procedimiento

origen a su contratación es veraz y de comprobarse lo contrario será causal de nulidad de contrato,

cio de las acciones legales y/o administrativas a que hubiera lugar.

SEGUNDA. - BASE LEGAL

I presente Contrato tiene como Base Legal la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año

Fiscal 2023 - Ley No 31638.

Se sujeta a lo dispuesto en el Art. 17640 del Código Civil: EL LOCADOR se obliga, sin estar

subordinado a LA ENTIDAD, a prestarle sus servicios por cierlo tiempo ylo para un trabajo

determinado, a cambio de una retribución.

No se encuentra comprendido en los alcances de la normativa sobre contrataciones del Estado, de

acuerdo a lo previsto en el Art. 5" literal a) de la Ley N' 30225.

Directiva No 006-2021-EF154.01 Directiva Para Ia Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales

en el Marco Del Sistema Nacional de Abastecimiento.

CLAUSULA TERCERA. - OBJETO DE CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto que EL LOCADOR preste el 'SERVICIO DE ESPECIALISTA FORESTAL"

para el Proyecto 2467826 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA Y

CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS MICROCUENCAS DEL RIO CHICAMA EN EL ÁMBITO DE SUS 4

PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

En todos los aspectos relacionados con los servicios que preste, EL LOCADOR actuará aportando todos sus

conocimientos, experiencias y diligencias razonables para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades,
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CLAUSULA CUARTA - CALIDAD DEL SERVICIO

EL LOCADOR se compromete a prestar los servicios materia del contrato, de acuerdo con las normas más

elevadas de competencia, integridad y ética profesional.

CLAUSUTA QUINTA. - CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEt SERVICIO A CONTRATAR

a. Descripción de las actividades a desarrollar

El contratista del servicio de Especialista Forestal debe cumplir lo siguiente:

Dirigir la ejecución de obra en el componente forestal, en sus aspectos técnicos, económicos y

administrativos, con sujeción a lo señalado en el expediente técnico, la buena práctica y arte de

la ingeniería, asícomo acorde a las disposiciones y Directivas que regula la Ejecución de obras por

la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa.

Deberá permanecer a tiempo completo en la obra (Según la duración del servicio-días calendario).

Controlar y registrar las labores del personal obrero y administrativo asignado al componente

forestal, cautelando el cumplimiento de las funciones con eficiencia y eficacia, debiendo tener al

día los registros y controles en partes diario de trabajo debidamente firmados, así como la

valorización del avance en el componente forestal.

Controlar, registrar y supervisar las adquisición y conformidad de los materiales del componente

forestal, así como su consumo y los saldos existentes en el almacén de obra, a través de tarjetas

de control de existencias; verificando la cantidad y calidad; que los precios sean las vigentes en el

mercado.

lnformar cada treinta días calendarios el avance físico financiero de la obra asignada a su cargo.

Realizar los requerimientos de mano de obra, materiales y servicios de manera oportuna y

señalando claramente las especificaciones técnicas o términos de referencia del componente

forestal, en coordinación con logística.

Asegurarse que los rendimientos de ejecución de las tareas en la obra se mantienen dentro de las

variaciones máximas aceptables.

Elaborar los planos de "Post Ejecución" los mismos que deben ser firmados conjuntamente con el

Residente de Obra, si existiera modificaciones mensuales con copias del cuaderno de obra.

Elaborar la Memoria Descriptiva valorizada de obra del componente forestal. al Residente todo el

acervo documentario producido durante la ejecución de la obra, debidamente ordenado por

asuntos, foliados y encuadernados.

Elaborar informe de pre liquidación del componente forestal con documentación propia de la

ejecución, así como plano de ubicación de viveros, áreas instaladas, entre otros.

Liderar y Supervisar los trabajos en Viveros Forestales del proyecto.

Liderar los trabajos de producción de especies forestales indicadas según expediente técnico, con

la finalidad que se cumpla con la meta propuesta.

Responsables de los insumos ingresados al vivero y producción e instalación de plantones forestal

en campo definitivo.

Cumplir estrictamente con lo que dispone la Directiva de Órgano N'001-2019 GRLL-SGDRNIA

"EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA POR LA MODALIDAD. DE

ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LA LIBERTAD".

b. Resultadosesperados

Sus entregables serán los informes de actividades de ejecución mensual adjuntando la documentación

sustentatoria del profesional responsable que debe estar acorde a la descripción de las actividades a

desarrollar y valorización mensual del avance del componente forestal.

CTAUSULA SEXTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO

La duración del presente contrato es por un plazo 88 días calendarios a partir del 05 de Junio al 31 de

Agosto del 2023, debiendo EL LOCADOR presentar un informe correspondiente de la gestión o trabajo

realizado.
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CLAUSU LA SÉPTI MA.- HONORARIOS

El precio convenido para Ia realización del servicio asciende a la suma total de S/. 16.800.00 (Dieciséis Mil

Ochocientos con 00/100 Soles), el mismo que se cancelará previa conformidad emitida por la Sub Gerencia

de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria que verificará el cumplimiento de los alcances técnicos y

condiciones contractuales:

El primer pago correspondiente a S/. 5,600.00 soles se realizará a la presentación del primer informe

de cumplimiento de actividades y/o obligaciones contractuales con Ia conformidad del Residente

de obra, Supervisor y Área Usuaria, con plazo de presentación máxima hasta el 30/0612023.

El segundo pago correspondiente a S/.5,600.00 soles se realizará a la presentación del segundo

informe de cumplimiento de actividades y/o obligaciones contractuales con la conformidad del

Residente de obra, Supervisor y Área Usuaria, con plazo de presentación máxima hasta el

31107/2023.

El primer pago correspondiente a Si. 5,600.00 soles se realizará a la presentación del primer informe

de cumplimiento de actividades y/o obligaciones contractuales con la conformidad del Residente

de obra, Supervisor y Área Usuaria, con plazo de presentación máxima hasta el 31/OB/2023.

el día de la presentación del informe de pago sea en día no laborable deberá presentarlo al día

guiente hábil.

PREVIO AL PAGO, EL LOCADOR deberá presentar los informes de la gestión realizada,el cual deberá contar

con la aprobación y acta de conformidad de la SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES E

INFRAESTRUCTURA AGRARIA; así como la entrega del correspondiente Recibo por Honorarios, con los

requisitos y formalidades dispuestos por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT,

estando sujeto a la retención de la Renta de 4ta. Categoría, exceptuado ésta si EL LOCADOR presentó su

"Suspensión de 4ta. Categoría - Formulario 1609" para el año vigente La aplicación del presente contrato y

el pago de Honorarios, se sustenta en la exclusión de este tipo de servicios, según los alcances del Decreto

Legislativo N"'1444, que modifica la Ley N"30225.

El pago se efectuará a través de cheque o abono directo en su respectiva cuenta bancaria abierta en cualquier

entidad del Sistema Financiero Nacional, para lo cual deberá presentar ante la Unidad de Abastecimiento y

Servicios Generales con la debida anticipación su Código de Cuenta Interbancaria (CCl) mediante carta de

autorización establecida.

CLAUSULA OCTAVA - CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Los pagos se harán efectivos luego de otorgada la conformidad por parte de la Sub Gerencia de Recursos

Naturales e lnfraestructura Agraria de la Gerencia Regional de Agricultura.

La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria tiene cinco (05) días calendarios para revisar

realizar el requerimiento de pago correspondiente. Si hubiera observaciones, EL LOCADOR tiene cinco (05)

s calendarios para subsanar las mismas, lo cual no será materia de reconocimiento económico por parte

Gerencia Regional de Agricultura.
,lazos de revisión y levantamiento de observaciones no son causales de modificación del plazo ni del

, del presente contrato.

CLAUSUTA NOVENA. - OBLIGAC¡ONES DE tA ENTIDAD

LA ENTIDAD deberá proveer en tiempo y forma toda la documentación necesaria para el cumplimiento de

ios prestados por EL LOCADOR. Asimismo, tendrá por obligación:

opoftunamente a EL LOCADOR.

ionar las facilidades necesarias para el cumplimiento de los servicios contratados.

ir el informe de las actividades realizadas por EL LOCADOR

Realizar Vigilancia, Prevención y Control de la salud, establecido en la RM No 972-2020/MlNSA, para

alcanzar bienestar individualy colectivo ya que la protección de la Salud es de interés Público.

CTAUSULA DECIMA. - OBLIGACIONES DE Et LOCADOR:

a) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados;

b) Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra por su culpa, neg encia o impericia en la

caso
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c) Custodiar los bienes asignados para el cumplimiento de sus actividades, bajo la responsabilidad de
la devolución de los mismos, Art. No 30 de la Directiva No 006-2021 -Et/54.01Directiva Para la Gestión
de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco Del Sistema Nacional de Abastecimiento.

CLAUSULA OÉCIUN PRIMERA: ANTICORRUPCIÓN

EL LOCADOR declara y garanliza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a

través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales,

funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier

beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
Asimismo, EL LOCADOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con

honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o

indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que

se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL LOCADOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
na, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento;y ii)adoptar medidas

as, organizativasylo de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- DISCRECIONALIDAD DEL SERVICIO

EL LOCADOR se obliga a hacer conocer a LA ENTIDAD sobre la marcha de los trabajos a su cargo, el cual

satisfaga plenamente las expectativas del propósito de su contratación.

EL LOCADOR se compromete a poner toda su pericia, conocimiento y celo para el mejor desempeño de sus

tareas, mantener en reserva las actividades que realizará en el cumplimiento de los servicios contratados.

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- SERVICIOS CIVILES EXCLUIDOS DE BENEFICIOS.

Por la naturaleza civildelpresente contrato Et LOCADOR, no tendrá derecho a ningún beneficio, subsidio,

compensación o pensión por parte de [A ENTIDAD, salvo los honorarios pactados.

CLAUSULA DEC¡MO CUARTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Siendo la intención de las partes que los problemas que pudieran presentarse con relación al cumplimiento
del presente contrato se resuelvan de la manera más expeditiva posible, se conviene desde ahora que

cualquier litigio, controversia o reclamación entre ellos, relativa a su interpretación, ejecución o mediante

arbitraje de derecho.

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- RESOLUCIóN CONTRACTUAL.

partes podrán resolver el presente contrato, en los siguientes casos:

Por incumplimiento de las partes a cualquiera de las cláusulas del presente contrato.
Por causas de fuerza mayor debidamente comprobadas.

Lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las

directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación

supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás

normas de derecho privado.

LA ENTIDAD se reserva elderecho de dar por resuelto elpresente Contrato, en los siguientes casos:

. Faltas injustificadas de manera reiterada en más de 3 ocasiones.

. lncumplimiento de las indicaciones del responsable de la Unidad Ejecutora de lnversiones de la
Gerencia Regional de Agricultura.

. lncumplimiento de funciones.

CI.AUSULA DECIMO SE'ffA.- PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso de la presentación de los informes, fuera de plazo establecido por la ENTIDAD se le

aplicará una penalidad por mora por cada día de atraso.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:
o .*p.pnalidad diaria = (0.10 x Monto) I ff xPlazo en días)
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. Donde F tiene el siguiente valor:
¡ Plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F: 0.40

Tanto el monto como plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación
parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor

acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta

calificación delretraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

En señal de conformidad con las cláusulas establecidas en el presente contrato, las partes lo suscriben por

cuadriplicado, a los 05 días del mes de Junio del 2023.

ffi MUÑOZ

09744
lng. Miguel ando

GE RENÍE REGIONA
astro

"EL IOCADOR"
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N9 107.2023. GRLT.GGR/GRSA

JUAN FERNANDO QUISPE MUÑOZ

Conste por el presente documento el contrato de locación de servicios que celebran de una parte la

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA del Gobierno Regional La Libeñad, con RUC No 20219793252,

con domiciiio legal en la Av. Prolongacién Unión No 2562 - Trujillo, debidamente representado por su

Gerente Regional, MIGUEL ORTANDO CHAVEZ CA§TRO, identificado con documento nacional de

identificación N' 18005895, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional No 013-2023-GRLLIGOB, a

quién en adelante se le denominará "[A ENTIDAD", y de la otra parte, lng. JUAN TERNANDO QUI§PE

MUÑOZ, identificado con D.N,t. No 40309?44, con RIJC No 10*0309?441, domiciliado JR. JOSÉ BALTA

15I - DISTRITO DE SAN JOSÉ - PROVINCIA DE PACASMAYO . DEPARTAMENTO DE [A LIBERTAD, A

. quien en adelante se Ie denominará "EL LOCADOR", convienen en celebrar el presente contrato en la

modalidad de "LOCACION DE SERV¡CIO§", el que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan,

CLAUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES

1. La Gerencia Regional de Agricultura, fue creada con la denominación de Dirección Regional Agraria La

Libertad, como un organismo desconcentrado del Ministerio de Agricultura, por Ley9711 del 2 de enero de

1943. Actualmente, la Gerencia de Agricultura es reconocida según Ordenanza Regional N" 023-2008- GRLL-

CR ei 14 de julio del 2008.

2. La Sub-Gerencia De Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria (área usuaria), solicita la contratación del

Seruicio de Especialista Forestal para el Proyecto 2467826 RECUPERACION DE LOS SERVIC¡OS

ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS MICROCUENCAS

DEL RtO CHICAMA EN EL ÁMB|TO DE SUS 4 PROVTNCTAS DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, lo que es

aprobado por la Gerencia Regional de Agricultura.

3. EL LOCADOR, es una persona natural que, suscribiendo el presente documento, declara no encontrarse

impedida para contratar con el Estado y está exenta de cualquier medida de coerctón administrativa yjudicial.

Asimismo, en caso de ocurrir los supuestos indicados durante la vigencia del presente contrato, se obliga a

hacer de conocimiento a la Gerencia Regronal deAgricultura al día siguiente de haber srdo notificado su

impedimento o sanción, bajo responsabilidad.

4. EL LOCADOR, declara que toda la información y documentación presentada en el presente procedimiento

que da origen a su contratación es veraz y de comprobarse lo contrarlo será causal de nulidad de contrato,

sin per.luicio de las acciones legales y/o administrativas a que hubiera lugar.

CLAUSULA SEGUNDA. - BASE IEGAL

El presente Contrato tiene como Base Legal la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año

Fiscal 2023 - Ley No 31638.

Se sujeta a lo dispuesto en el Art. 17640 del Código Civil: EL LOCADOR se obliga, sin estar

subordinado a LA ENTIDAD, a prestarle sus servicios por cierto tiempo ylo para un trabajo

determinado, a cambio de una retribución.

No se encuentra comprendido en los alcances de la normativa sobre contrataciones del Estado, de

acuerdo a lo previsto en el Art. 5" literal a) de la Ley N" 30225.

Directiva No 006-202'l-EF/54.01 Directiva Para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales

en el Marco Del §istema Nacional de Abastecimiento.

CIAUSULA TERCERA. . OBJETO DE CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto que EL LOCADOR preste el "§ERVICIO DE ESPECIALI§TA FORESTAI"

para el Proyecto 2467826 RECUPERACI0N DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA Y

CCINTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS MICROCUENCAS DEL RIO CHICAMA EN EL ÁMBITO DE SUS 4

PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

En todos los aspectos relacionados con los seryicios que preste, EL LOCADOR actuará aportando todos sus

conocimientos, experiencias y diligencias razonables para cumplir con sus obligaciones y responsábilidades,

y en atención a los términos de referencia que forman parte del presente contrato.
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CIAUSUI.A CUARTA. CATIDAD DEt SERVICIO

EL LOCADOR se compromete a prestar los seruicios materia del contrato, de acuerdo con las normas más

elevadas de competencia integridad y ética profesional.

CIAUSULA QUINTA. - Et LOCADOR se compromete al cumplimiento específico de las siguientes tareas y

otras inherentes a ellas, además el servicio es a todo costo e incluye:

- Dirigir la e.,¡ecución de obra en el componente forestal, en sus aspectos técnicos, económicos y

administrativos, con sujeción a lo señalado en el expediente técnico, la buena práctica y arte de la

ingeniería, asi como acorde a las disposiciones y Directivas que regula la Ejecución de obras por la

modali dad de Ej ecución Presupuestari a Directa.

- Deberá permanecer a tiempo completo en la obra (Según la duración del servicio-días calendario).

- Controlar y registrar las labores del personal obrero y administrativo asignado al componente forestal,

cautelando el cumplrmiento de las funciones con eficiencia y eficacia, debiendo tener al día los

registros y controles en partes diario de traba.¡o debidamente firmados, así como la valorización del

avance en el componente forestal.
- Controlar, registrar y supervisar las adqursición y conformidad de los materiales del componente

forestal, así como su consumo y los saldos exrstentes en el almacén de obra, a través de ta¡etas de

control de existencras; venficando la cantidad y calidad; que los precios sean las vigentes en el

mercado.
- lnformar cada treinta días calendarios el avance físico financiero de la obra asignada a su cargo.

- Realizar los requerimientos de mano de obra, materiales y servicios de manera oportuna y señalando

claramente las especifrcaciones técnicas del componente forestal, en coordinación con logística.

- Asegurarse que los rendimientos de ejecución de las tareas en la obra se mantienen dentro de las

variaciones máximas aceptables.

- Elaborar los planos de "Post Ejecución" los mismos que deben ser firmados conluntamente con el

Residente de Obra, si existiera modifrcaciones mensuales con copias del cuaderno de obra.

- Elaborar la Memoria Descriptiva valorizada de obra del componente forestal. al Residente todo el

acervo documentario producido durante la ejecución de Ia obra, debidamente ordenado por asuntos,

foliados y encuadernados.

- Elaborar informe de pre liquidación del componente forestal con documentación propia de la

ejecucrón, así como plano de ubicación de viveros, áreas instaladas, entre otros.

- Liderar y Supervisar los trabajos en Viveros Forestales del proyecto.

- Liderar los trabajos de producción de especies forestales indrcadas según expediente técnico, con la

finalidad que se cumpla con la meta propuesta.

- Responsables de los insumos ingresados al vivero y producción e instalación de plantones forestal en

campo definitivo.
- Cumplir estrictamente con lo que drspone la Directiva de Órgano N" 001-2019 GRLL-SGDRNIA

,,ÜECUCIÓN DE PROYECTOS DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA POR LA MODALIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LA LIBERTAD".

CLAUSUTA SEXTA. . VIGENCIA DEI. CONTRATO

duración del presente contrato es por un plazo 30 días calendarios a partir del 02 de Mayo al 31 de

del 2023, debiendo EL LOCADOR presentar un informe correspondiente de la gestión o trabajo

CTAUSUTA SÉPTI MA.. HONORARIOS

El precro convenido para la realización del servicio asciende a la suma total de S/. 6,200.00 (Seis Mil

Doscientos con 00/100 Soles), el mismo que se cancelará previa conformidad emittda por la Sub Gerencia

de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria que verificará el cumplimiento de los alcances técnicos y

condiciones contractuales:

- El primer pago correspondrente a S/. 6,200.00 soles se realizará a la presentación del primer informe

de cumplimiento de actividades y/o obligaciones contractuales con la conformidad del Supervisor

y Residente de obra, con plazo de presentación máxima hasta el 31/A5/2A8.

ú
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En caso el día de la presentacrón del informe de pago sea en día no laborable deberá presentarlo al día

siguiente hábil.

PREVIO At PAGO, EL LOCADOR deberá presentar los informes de la gestión rea[zada, el cual deberá contar

con la aprobacrón y acta de conformidad de la SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES E

INFRAESTRUCTURA AGRARIA; así como la entrega del correspondiente Recibo por Honorarios, con los

requisitos y formalidades dispuestos por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT,

estando sujeto a la retencrón de la Renta de 4ta. Categoría, exceptuado ésta st EL LOCADOR presentó su

"suspensión de 4ta. Categoría - Formulario 1609" para el año vigente. La aplicación del presente contrato y

el pago de Honorarios, se sustenta en la exclusrón de este tipo de servicios, según los alcances del Decreto

Legislativo N"1444, que modiftca la Ley N"30225.

El pago se efectuará a través de cheque o abono directo en su respectiva cuenta bancaria abierta en cualquier

entidad del Sistema Financiero Nacional, para Io cualdeberá presentar ante la Un¡dad de Abastecimrento y

Servicios Generales con la debida anticipación su Código de Cuenta lnterbancaria (CCl) mediante carta de

autorización establecida.

CLÁUSUIA OCTAVA - CONTORMIDAD DEL SERVICIO

Los pagos se harán efectivos luego de otorgada la conformtdad por parte de la Sub Gerencia de Recursos

Naturales e lnfraestructura Agraria de la Gerencia Regional de Agricultura.

La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria tiene cinco (05) días calendarios para revtsar

y realizar el requerimiento de pago correspondiente. Si hubrera observaclones, EL LOCADOR tiene cinco (05)

días calendarios para subsanar las mismas, lo cual no será materla de reconoclmienlo económico por parte

de la Gerencia Regional de Agricultura.

Los plazos de revisión y levantamiento de observaciones no son causales de modificación del plazo ni del

costo del presente contrato.

CIAUSUIA NOVENA. . OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

LA ENTIDAD deberá proveer en tiempo y forma toda la documentactón necesaria para el cumplimiento de

los servicios prestados por EL LOCADOR. Aslmismo, tendrá por obligación:

- Pagar oportunamente a EL LOCADOR.

- Proporcionar las facilidades necesarias para el cumplimiento de los servicios contratados.

- Recibir el informe de las activrdades reahzadas por EL LOCADOR

- Realizar Vigilancia, Prevención y Control de la salud, establecido en la RM No 972'2420/MlNSA, para

alcanzar bienestar individual y colectivo ya que la protección de la Salud es de interés Público.

CLAUSULA DECIMA. - OBTIGACIONES DE EL TOCADOR:

Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados;

Asumir ba.1o su costo y rresgo todos los gastos en que incurra por su culpa, negligencia o impericia en la

ón de los servicios pactados en el presente contrato.

los bienes asignados para el cumplimiento de sus actividades, bajo la responsabilidad de

de los mismos, Art. No 30 de la Directiva No 006-2021-Et154.01 Directiva Para la Gestión

Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco Del Sistema Nacional de Abastecimiento.

cLÁUsULA OÉCIMN PRIM ERA: ANTICORRUPCIóN

EL LOCADOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a

través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales,

funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier

beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

fuimtsmo, EL LOCADOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con

honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o

indirectamente o a través de sus socios, accionrstas, participacioncitas, integrantes de los órganos de

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que

Contrataciones del Estado.

o

se refiere el artículo 7 del Reglamento de la
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Además, EL LOCADOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y

oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas

técnicas, organizativas ylo de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CIAUSUIA DEClMO SEGUNDA.. DISCRECIONAIIDAD DEL SERVIC¡O

Et IOCADOR se obliga a hacer conocer a [A ENTIDAD sobre la marcha de los trabajos a su cargo, el cual

satisfaga plenamente las expectativas del propósito de su contratación.

EL LOCADOR se compromete a poner toda su pericia, conocimiento y celo para el mejor desempeño de sus

tareas, mantener en reserva las actividades que realizará en el cumpltmiento de los servicios contratados.

CLAUSULA DICIMO TERCERA.- SERVICIOS CIVITES EXCTUIDOS DE BENEFICIOS.

Por la naturaleza civtl del presente contrato Et LOCADOR, no tendrá derecho a nrngún benefrclo, subsidio,

compensación o pensión por parte de LA ENTIDAD, salvo los honorarios pactados,

CTAUSULA DECIMO CUARTA.. SOTUCIóN DE CONTROVERSIAS

Siendo la intencién de las parles que los problemas que pudieran presentarse con relación al cumplrmiento

del presente contrato se resuelvan de la manera más expeditiva posible, se conviene desde ahora que

cualquier litrgio, controversia o reclamación entre ellos, relativa a su interpretación, ejecución o mediante

arbitraje de derecho.

CLAUSULA DECIMO QUINTA.. RESO tUCIó N CO NTRACTUAL.

Las partes podrán resolver el presente contrato, en lcs siguientes casos:

o Porincumplimiento de las partes a cualquiera de Ias cláusulas delpresentecontrato.

¡ Por causas de fuerza mayor debidamente comprobadas.

r Lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las

directlvas que emrta el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación

supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás

normas de derecho privado.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de dar por resuelto el presente Contrato, en los siguientes casos:

r Faltas injustificadas de manera reiterada en más de 3 ocasiones.

o lncumplimiento de las rndicaciones del responsable de la Unidad Ejecutora de lnversiones de la

Gerencia Regional de Agricultura.

I ncumplimiento de funciones.

DECIMO SDOA.. PENALIDAD POR MORA

caso de retraso de la presentación de los informes, fuera de plazo establecido por la ENTIDAD se le

aplicará una penalidad por mora por cada dÍa de atraso.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

. Penalidad diaria = (0.10 x Monto)/ (F x Plazo en días)

. Donde F tiene el siguiente valor:

r Plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F: 0.40

Tanto el monto como plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación

parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considerajustlficado el retraso, cuando el proveedor

acredite, de modo ob.,¡etivamente sustentado, que el mayor ttempo transcurrido no le resulta imputable. Esta

calificación del retraso como justificado no da lugar alpago de gastos generales de ningún tipo.

En señal de conformidad con las cláusulas establecidas en el presente contrato, las partes lo suscriben por

cuadripficado, a los 27 días del mes de Abril del 2023.
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sÉprrvrR eperuoR et corurRRro oe tocRclÓ¡¡ oe senvlc¡os
N' 0l 4-2022:GRLLGGR- GRSA

Conste por ta presente, la Séptima Adenda al CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N'
014-2A22-3RLL-GGR-GRSA, que celebran de una parte LA GERENCIA REGIONAL DE
AGRICULTURA LA LIBERTAD, con Registro Único de Contribuyente N' 20219793252
representado por el ingeniero MIGUEL ORLANDO CHAVEZ CASTRO, identificado con
documento nacional de identificación N' 18005895, designado mediante Resolución Ejecutiva
Regional No 013-2023-GRLUGOB, con domiciliado en Avenida Prolongación Unión N' 2562
Urbanización Chimú, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad., a

quien en adelante se le denominará LA GERENCIA REGIONAL; y de otra parte, lng. JUAN
FERNANDO QUISPE MUÑOZ, identificado con D.N.l. No 40309744, con RUC Nol0403097441,
dOMiCiIiAdO CN JR. JOSÉ BALTA I51 - D¡STRITO DE SAN JOSÉ - PROVINCIA DE

PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, a quien en adelante se le denominará
.EL LOCADOR", convienen en celebrar el presente contrato en la modalidad de .LOCACION DE

SERVICIOS", el que se regirá por las cláusulas que a continuaciÓn se expresan.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 11 de enero del 2022, la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad JUAN
FERNANDO OUISPE MUÑOZ SUSCribiCrON EI GONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
N.014-2022-GRLL-GGR-GRSA para etSERVICIO DE TÉCNICO FORESTAL DE CAMPO PARA

EL PROYECTO'RECUPERACIÓN.OT IOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HíDRICA

Y CONTRoL DE ERoSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA

DE SANTTAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" N'2487950, por el monto de Sl.

10,500.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), por el periodo desde el 01 de Enero al

31 de Marzo.

La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria, mediante el Oficio No 171 -

2022- GRLL-GGRIGRAG/SGDRN, con fecha 31 de Mazo, donde se solicita la ampliación
contractual para los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO del presente año, para la contratación
de personat de tocación det Proyecto "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉ¡¡ICOS Or
REGULACIÓN HíDRIcA Y CoNTRoL DE ERoSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO CUENCAS DEL RIO

TABLACHACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' N'
2487950

La Sub Gerencra de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria, mediante el No 408 '2022-
GRLL-GGR/GRAG/SGDRN, con fecha 06 de Julio, donde se solicita la ampliación contractual
para los mes de JULIO del presente año, para la contratación de personal de locación del

i,rOYECtO "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉIUICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y

CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA

DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' N" 2487950.

mismo, La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria mediante el Oflcio

565 -2A22- GRLL-GGR/GRAG/SGDRN, con fecha 25 de Agosto de\2022, donde se solicita

ampliacíón contractual para los mes de AGOSTO del presente año, para la contratación de

de locación del Proyecto "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE

REGULACIÓN HíDRICA Y CONTROL DE EROSI ÓN oT SUELOS EN LA IMICRO CUENCAS DEL RIO

TABLACHACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" N"

2487950, porel periodo del 01 al 31 de Agosto del 2022.

Asi mismo, La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria mediante el Oficio

No 589 -2022- GRLL-GGRyGRAG/SGDRN, con fecha 01 de Setiembre del 2022, donde se

solicita la ampliación contractual para el mes de $ETIEMBRE del presente año, para la

contratación de personat de locación del Proyecto .RECUPERACIÓN DE LoS SERVICIOS

ECOSI§TÉMICOS DE REGULACIÓN HíDRICAY CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO

cuENcA§ DEL RtO TABLACHACA\ pROVtNCtA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD' N'2487950, por el periodo del 01 al 30 de Setiembre del2022.

Asi mismo, La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria mediante elOficio
No 685 -2A22- GRLL-GGRIGRAG/SGDRN, con fecha 29 de §etiembre det 2022, donde se
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presente año, para la contratación de personalde locación del Proyecto "RECUPERAC|ÓN DE LOS

SERVICIOS ECOSISTÉI/ICOS DE REGULACIÓN HíDRICAY CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN

LA MICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO,

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' N" 2487950,

La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria, mediante el INFORME N'
000001-2023-GRLL-GGR-GRAG-SGDRN, con fecha 03 de Enero del 2023, Sugiere la

contratación de los servicios del personal profesional y técnico en los 04 proyectos de
"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HíDRICA Y
CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS DE LAS CUENCAS HIDROGRÁTICRS CUI 2487950,
2il20A7 , 2467826 y 2513381 , por el periodo de enero y febrero del año 2A23, a fin de garantizar
la continuidad de los proyectos en los componentes de recuperación de recursos hídricos,

recuperación de cobertura vegetal y control de erosión de suelo y capacitación en siembra y

cosecha de agua de los PIP en ejecución; Así mismo, Logística de la Oficina de Administración
mediante lnforme N'01-2023 da su opinión que resulta viable, la emisión de una nueva adenda

a los contratos de locación de servicios, para las actividades señaladas en el informe N'000001-
RLL-GGR-GPAG-SGDRN (03Enero2023), para los proyectos con CUI 2487950,

2007, 2513381 y 2467826, únicamente por el lapso de dos (02) meses, enero y febrero del

2023. Es necesario hacer conocer que para los meses siguientes, los servicios requeridos para

la continuidad de la ejecución de los proyectos que ejecuta la GRAG, deben realizarse mediante
nuevo pedidolrequerimiento, considerando que aquellos servicios cuyo estudio de mercado

sobrepase las 08 UlT, deberán ser tramitados mediante un Procesos de §elección, tal como lo

dispone la Ley 30225,|ey de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante

D.S. N'344-2018-EF.

Por lo antes expuesto Asesoria Jurídica, concluye que por la causal invocada por el órgano
encargado de las contrataciones y la Subgerencia de desarrollo de recursos naturales e

infraestructura agraria en calidad de área usuaria de los proyectos de inversión, advierten un

rresgo que podría configurar la transgresión a lo previsto como conducta infractora en el artículo
46 de la Ley N" 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría general

de la República, modificada mediante Ley N'31288 y que precisa Los funcionarios o servidores
públicos incurren en infracción en materia de responsabilidad administrativa funcional, sujeta a

la potestad sancionadora de la Contraloría'General, por: "Actuar sin diligencia debida en la

ejecución del gasto público, generando la total o parcial paralizaclón o suspensión de los

servicios, obras u operaciones que brinda o que se encuentran a cargo de la entidad,

ocasionando peiuicio al Estado. Esta infracción es considerada como grave, Si el perjuicio es

económico o se ha generado grave afectación". y en atención al marco legal antes señalado, la

Oficina de Asesoría Jurídica y quien suscribe es de opinión que se amplie mediante adenda por

el período de dos meses como máximo, el plazo de contratación a los locadores encargados de

desarrollar actividades tácnicas y de conducción de unidades vehiculares a los locadores
detallados en el requerimiento y justificación prevista en el lnforme N' 001-2023-GRLL-GGR-

emito por el área usuaria Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e

ra Agraria e lnforme N" 001-2023-GRLL-GGR-GRAG-OAD-PSR de fecha 04 de

de 2A23 que contiene la opinién viable del responsable del área de abastecimiento.

, se considere la recomendación del área de abastecimiento en cuanto a observar para

futuros requerimientos que superen las 9 UlTs su convocatoria conforme a lo 'previsto en la
de Contrataciones y su Reglamento

La Sub-Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestruclura Agraria, mediante el Oficio N"107-
2023-GRLL-GGR-GRAG-SGDRN, con fecha 28 de febrero del 2023, donde se solicita la
ampliación contractual, para la contratación de personal de locación del PROYECTO
-RÉcupeRRcIÓN DE LoS SERVIcIoS EcoSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y
CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA,
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" N'2487950.
Así mismo, Logística de la Oficina de Administración mediante lnforme N' 23-2023 da a conocer
el estado del Estudio de Mercado de los Procesos de Selección para la contrataciÓn de
profesionales y teniendo en cuenta que los proyectos de inversión pública deben continuar su

ejecución y a fin de evitar un desabastecimiento en el servicio de las profesiones necesarias para

proseguir ejecutándose con normalidad, es de opinión realizar nueva adenda al contrato por el

mínimo de 02 meses. Legal, mediante Oficio N'008-2023-GRLL-GGR-GRAG-OAJ,
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emite op¡nión legal por lo antes expuesto y existiendo retraso en cuanto a actuaciones
preparatorias preústas por el reglamento de la ley de contrataciones y existiendo un grave riesgo
de afectación en cuanto al objeto de los proyectos de inversión en ejecución, se recomienda
extender la ampliación peticionada por el responsable de abastecimiento sustentada a 3 meses.

CIáUSULA SEGUNDA: OBJETO

En merito a lo expresado, las partes convienen en suscribir la Séptima Adenda al CONTRATO
DE LOCACION DE SERVICIOS N"014-2022-GRLL-GGR-GRSA para el SERVICIO DE
TÉcNIco FoRESTAL DE cAMPo PARA EL PRoYEcTo"RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICAY CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO

CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD' N' 2487950, con el objeto de modificar las Gláusula Sexta v Cláusula Séptima,
debiendo quedar redactado de la forma siguiente:

CLAUSULA §EXTA. .VIGENCIA DEL CONTRATO

La duración de la presente adenda al contrato es por un plazo máximo de 92 días calendarios, con

vigencia a pártir del 0l/03/2023 al 31/0512023, debiendo EL LOCADOR presentar un informe
correspondiente de la gestién o traEjo realizado.

clÁusuuA sÉpIlvlR: o¡ uos xoNoRRRlos

Por la presente Adenda, las partes acuerdan que el precio convenido por la realizaciÓn del
seruicio asciende a la suma total de s/. 10,500.00 (Diez mil Quinientos y 00/100 soles) y las

nuevas fechas de presentacíón de informes de pago, el mismo que se cancelará previa

conformidad emitida por la §ub Gerencia de Recurcos Naturales e Infaestructura Agraria
que verificará el cumplimiento de los alcances técnicos y condiciones contractuales:

Decimo quinto a la entrega del informe con la valorización, por el monto correspondiente
a S13,500.00, plazo máximo para entrega del informe hasta el 3110312023.

Decimo sexto pago a la entrega del informe con la valorización, por el monto
correspondiente a S/ 3,500"00, plazo máximo para entrega del informe hasta el
30to4t2023.
Décimo séptimo pago a la entrega del informe con la valorización, por el monto
correspondiente a S/ 3,500.00, plazo máximo para entrega del informe hasta el

31t05/2023.

GERENCIA y EL LOCADOR ratifican estar de acuerdo con todas las demás cláusulas del
CONTRATO DE LOCACTÓN DE SERVICIOS N"014-2022-GRLLGGR-GRSA para el
SERVICIO DE TÉCNICO FORESTAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO'RECUPERACIó¡r
DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HíDRICA Y CONTROL DE
EROSIÓN DE SUELOS EN LA IVIICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA DE

SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, N. 2487950, suscrito eI 11 de
Enero del 2Q22,las mismas que no serán modificadas con la suscripción de la presente adenda.

No habiendo, ni otra causal que invalide la presente adenda, las partes nos ratificamos en su
contenido y procedemos a suscribirlo por cuadriplicado al 01 día del mes de Marco del año dos
milveintitrés (2023).
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SEXTA ADENDA AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
N' OI4-2O22.GRLL€GR. GRSA

Conste por la presente, la Sexta Adenda al CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N' 014-
2022-GRLL-GGR-GRSA, que celebran de una parte LA GERENCIA REGIONAL DE
AGRICULTURA LA LIBERTAD, con Registro Úníco de Contribuyente N' 2A219793252
representado por el ingeniero MIGUEL ORLANDO CHAVEZ CA§TRO, identificado con
documento nacional de identificación N' 18005895, designado mediante Resolución Ejecutiva
Regional No 013-2023-GRLL/GOB, con domiciliado en Avenida Prolongación Unión N' 2562
Urbanización Chimú, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad., a

quien en adelante se le denominará LA GERENCIA REGIONAL; y de otra parte, lng, JUAN
FERNANDO QUISPE MUÑOZ, identificado con D.N.l. No 40309744, con RUC Noí0403091441,
dOMiCiIiAdO EN JR. JOSÉ BALTA I5I - DISTR¡TO DE SAN JOSÉ - PROVINCIA DE
PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, a quien en adelante se le denominará
.EL LOCADOR", convienen en celebrar el presente contrato en la modalidad de .LOCACION DE

SERVICIOS", elque se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 11 de enero del 2022, la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad JUAN
FERNANDO OUISPE MUÑOZ SUSCribiErON EI CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
N.014-2022-cRLL-ccR-cR§A para eISERVICIO DE TÉCNICO FORESTAL DE CAMPO PARA

EL PROYECTO'RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HíDRICA

Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA M¡CRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA

DE SANTTAGO DE CHUCO, DEPARTANTENTO DE LA LIBERTAD', N" 2487950, por el monto de S/.

10,500.00 IOIEZ MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), por el periodo desde el 0'l de Enero al

31 de lúarzo.

La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria, mediante el Oficio No 171 -

2022- GRLL-GGR/GRAG/SGDRN, con fecha 31 de Mazo, donde se solicita la ampliación
contractual para los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO del presente año, para la contratación
de personalde tocación del Proyecto "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE

REGULACIÓN HíDRICA Y CoNTRoL DE ERoSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO CUENCAS DEL RIO

TABLACHACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' N'
2487950.

La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria, mediante el No 408 -2022'

GRLL-GGRyGRAG/SGDRN, con fecha 06 de Julio, donde se solicita la ampliación contractual
para los mes de JUL¡O del presente año, para la contratación de personal de locación del
proyecto ,REcupERActÓN DE LOS SERV|CIOS ECOSTSTÉMICOS DE REGULACTÓru líDnlCn V
coNTRoL DE ERoSIÓN DE §UELOS EN LA MICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA

DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' N" 2487950.

mismo, La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria mediante el Oficio

565 -2A22- GRLL-GGRyGRAG/SGDRN, con fecha 25 de Agosto del 2022, donde se solicita

ampliación contractual para los mes de AGOSTO del presente año, para Ia contratación de

de locación del Proyecto "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE

HíDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO CUENCAS DEL RIO

TABLACHACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' I\¡"

?48795A, por el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2422.

Asi mismo, La Sub Gerencia ds Recursos Naturafes e lnfraestructura Agraria mediante el Oficio

No 589 -2022- GRLL-GGRyGRAG/§GDRN, con fecha 01 de sétiembre del 2022, donde se

solicita la ampliación contractual para. el rnes de SETIEMBRE del_ presente año, para la

contratadón de personal de locación del Proye§to .RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIO§

ECO§I§TEMICO§ DE REGULACIÓN HIDRICAY CONTROL DE ERO§ÓN DE SUELOS EN LA MICRO

CUENCAS DEL RIO TAtsLACHACA, PRO\IINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD" N'2487950, por el periodo del 01 al 30 de Setiembre del 2022'

As¡ mismo, La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria mediante el Oficio

No 685 -2022- GRLL-GGRIGRI\GISGDRN, con fecha 29 de Setiembre del 2022, donde se

.4ou
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presente año, para la contratación de personalde locación del Proyecto "RECUPERACIÓN DE LOS
§ERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HíDRICAY CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN
LA MICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' N'2487950.

La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria, mediante el INFORME N'
000001-2023-GRLL-GGR-GRAG-SGDRN, con fecha 03 de Enero del 2023, Sugiere la
contratación de los servicios del personal profesional y técnico en los 04 proyectos de
-RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HíDRICA Y
CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS DE LAS CUENCAS HIDROGRÁTICRS CUI 2487950,
2512007 ,2467826 y 2513381 , por el periodo de enero y febrero del año 2A23, a fin de garantizar

continuidad de los proyectos en los componentes de recuperación de recursos hídricos,
de cobertura vegetal y control de erosión de suelo y capacitación en siembra y

de agua de los PIP en ejecución; Así mismo, Logística de la Oficina de Administración
mediante lnforme N" 01-2023 da su opinión que resulta viable, la emisión de una nueva adenda
a los contratos de locación de servicios, para las actividades señaladas en el informe N' 000001-
2023-GRLL-GGR-GRAG-SGDRN (03Enero2023), para los proyectos con CUI 2487950,
2512007,2513381 y2467826, únicamenteporellapsodedos(02)meses,eneroyfebrerodel
2023. Es necesario hacer conocer que para los meses siguientes, los servicios requeridos para
la continuidad de la ejecución de los proyectos que ejecuta la GRAG, deben realizarse mediante
nuevo pedido/requerimiento, considerando que aquellos servicios cuyo estudio de mercado
sobrepase las 08 UlT, deberán sertramitados mediante un Procesos de Selección, tal como lo

dispone la Ley 34225,Iey de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante
D.S. N' 344-2018-EF.

Por lo antes expuesto Asesoria Jurídica, concluye que por la causal invocada por el órgano
encargado de las contrataciones y la Subgerencia de desarrollo de recursos naturales e
infraestructura agraria en calidad de área usuaria de los proyectos de inversión, advierten un
riesgo que podría configurar la transgresión a lo previsto como conducta infractora en el artículo
46 de la Ley N" 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacionalde Controly de la Contraloría general
de la Repúblíca, modificada mediante Ley N'31288 y que precisa Los funcionarios o servidores
públicos incurren en infracción en materia de responsabilidad administrativa funcional, sujeta a

la potestad sancionadora de la Contraloría General, por: "Actuar sin diligencia debida en la
ejecución del gasto público, generando la total o parcial paralización o suspensión de los
servicios, obras u operaciones que brinda o que se encuentran a cargo de la entidad,
ocasionando perjuicio al Estado. Esta infracción es considerada como grave. Si el perjuicio es
económico o se ha generado grave afectación". y en atención al marco legal antes señalado, la

Oficina de Asesoría Jurídica y quien suscribe es de opinión que se amplie mediante adenda por
el período de dos meses como máximo, el plazo de contratación a los locadores encargados de
desarrollar actividades técnicas y de conducción de unidades vehiculares a los locadores
detallados en el requerimiento y justificación prevista en el lnforme N' 001-2023-GRLL-GGR-
GRAG-SGDRN emito por el área usuaria Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e
Infraestructura Agraria e lnforme N' 001-2023-GRLL-GGR-GRAG-OAD-PSR de fecha 04 de
enero de 2023 que contiene la opinión viable del responsable del área de abastecimiento.
Asimismo, se considere la recomendación del área de abastecimiento en cuanto a observar para
los futuros reguerimientos que superen las I UlTs su convocatoria conforme a lo 'previsto en la

de Contrataciones y su Reglamento.

En merito a lo expresado, las partes convienen en suscribir la Sexta Adenda al CONTRATO DE
LOCACIÓN DE SERV|CIOS N'014-2022-GRLL€GR-GRSA para eISERVICIO DE TÉCNICO
FORESTAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO 'RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO
CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD' N" 2487950, con el objeto de modificar las Cláusula Sexta y Cláusula Séntima,
debiendo quedar redactado de Ia forma siguiente:

tE
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CLAUSULA SEXTA. . VIGENCIA DEL CONTRATO

La duración de la presente adenda alcúntrato es por un plazo máximo de 66 días calendarios, con
vigencia a partir del 0410'112023 al 28t§212023, debiendo EL LOCADOR presentar un informe
correspondiente de la gestión o traMjo realizado.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LO§ HONORARIOS

Por Ia presente Adenda, las partes acuerdan que el precio convenido por la realización del
servicio asciende a la suma total de s/. 7,000.00 (Siete mil y 00/100 soles) y las nuevas
fechas de presentación de informes de pago, el mismo que se cancelará previa conformidad
emitida por la Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria que verificará
el cumplimiento de los alcances técnicos y condiciones contractuales:

Decimotercer a la entrega del informe con Ia valorización, por el monto correspondiente
a S13,500.00, plazo máximo para entrega del informe hasta el 311ü12423.

- Decimocuarto pago a la entrega del informe con la valorizacién, por el monto
correspondiente a S/ 3,500.00, plazo máximo para entrega del informe hasta el
2ü0iJ2423.

ctÁusur¿ te"RcERe: oe te netHcnclÓn¡ pe les cttusul-Rs.p* corurRRto

LA GERENCIA y EL LOCADOR ratifican estar de acuerdo con todas las demás cláusulas del
CoNTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N"014-2022-GRLL-GGR-GRSA para el
SERVICIO DE TÉCNICO FORESTAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO -RECUPERACIÓN

LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HíDRICA Y CONTROL DE
DE SUELOS EN LA TVIICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA DE

DE CHUCO, DEPARTATVIENTO DE LA LIBERTAD,, N" 2487950, SUSCTiIO EI 11 dE

del2A22,las mismas que no serán modificadas con la suscripción de Ia presente adenda.

habiendo, ni otra causal que invalide la presente adenda, las partes nos ratificamos en su
contenido y procedemos
dos mil veintitrés (2023).

a suscribirlo por cuadriplicado a los 04 días del mes de Enero det año

No

POR LA GERENCIA REGIONAL POR EL LOCADOR
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QUlrurR eoENOR Rl- COlr¡tRarO Oe lOCeCtÓ¡¡ Oe SERVICIOS
N' 01 4-2022-GRLL-GGR. GRSA

Conste por la presente, la Quinta Adenda al CONTRATO DE l-OCRCIÓtl DE SERVICIOS N'
014-2022-GRLL-GGR-GRSA, que celebran de una parte LA GERENCIA REGIONAL DE
AGRICULTURA LA LIBERTAD, con Registro Único de Contribuyente N' 20219793252
representado por el ingeniero NE$TOR MANFREDO MENDOZA ARRQYO, identificado con
documento nacional de identificación N" 27929954, designado mediante Resolución Ejecutiva
Regional N" 637-2019-GRLLIGOB, con domiciliado en Avenida Prolongación Unión N" 2562
Urbanización Chimú, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad., a
quien en adelante se le denominará LA GERENCIA REGIONAL; y de otra parte, lng. JUAN
FERNANDO QUISPE MUÑOZ, identificado con D.N.l. No 40309744, con RUC No10403097441,
dOMiCiIiAdO EN JR. JOSÉ BALTA 151 - DISTRITO DE SAN JOSÉ . PROVINC]A DE
PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, a quien en adelante se Ie denominará
'EL LOCADOR", convienen en celebrar el presente contrato en la modalidad de "LOCACION DE
SERVICIOS", el que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 11 de enero del 2022, la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad JUAN
FERNANDO QUISPE MUÑOZ suscribieron eI CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
N"014-2022-GRLL-GGR-GRSA para etSERVtCtO DE TÉCNtCO FORESTAL DE CAMPO PARA
EL PROYECTO"RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉIUICOS DE REGULACIÓN HíDRICA
Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA
DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' N" 2487950, por el monto de S/.
10,500.00 (DlÉZ MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), por el periodo desde el 01 de Enero al
31 de Marzo.

La Sub Gerencia de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria, mediante el Oficio No 171 -
2022- GRLL-GGR/GRAG/SGDRN, con fecha 31 de Marzo, donde se solicita la ampliación
contractual para los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO del presente año, para la contratación
de personal de locación del Pr:oyecto.RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE
REGULACIÓN HíDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO CUENCAS DEL RIO
TABLACHACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' N"
2487950.

La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria, mediante el No 408 -2022-
RLL-GGRIGRAG/SGDRN, con fecha 06 de Julio, donde se solicita la ampliación contractual

los mes de JULIO del presente año, para la contratación de personal de locación del
..RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACION HÍDRICA Y
DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA IUICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA. PROVINCIA

SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' N" 2487950.

Asi mismo, La Sub Gerencia de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria mediante el OfÍcio
No 565 -2022- GRLL-GGR/GRAG/SGDRN, con fecha 25 de Agosto del2A22, donde se solicita
la ampliación contractual para los mes de AGOSTO del presente año, para la contratación de

de locación del Proyecto "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉI/ICOS DE

HIDRICA Y CoNTRoL DE EROSIÓN DE SUELoS EN LA MIcRo CUENCAS DEL RIo
HACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' N'

7950, por el periodo del 01 al 31 de Agosto de\2022.

mismo, La Sub Gerencia de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria mediante el Oficio
No 589 -2022- GRLL-GGRIGRAG/SGDRN, con fecha 01 de Setiembre del 2022, donde se
solicita la ampliación contractual para el mes de SETIEMBRE del presente año, para la
contratación de personal de locación del Proyecto .RECUPERACION DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICO€ DE REGULACÓN HíDRrcA Y CONTROL DE EROSÚN DE SUELOS EN LA MICRO
CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD' N" 2487950, por el periodo del 01 al 30 de Setiembre de\2022, 

:.. :

Asi mismo, La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agrarid médiante el Oficio
No 685 -2022- GRLL-GGRIGRAG/SGDRN, con fecha 29 de Setiembre del 2022, donde se
solieita la ampliación eontractual para los mes de OCTUBRE- NOVIEMBRE- DIC]EMBRE det
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presente año, para la contratación de personal de locación del Proyecto.RECUPERACIÓN DE LOS

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HIDRICAY CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN

LA MICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO,

DEPARTAI\IENTO DE LA LIBERTAD'N" 2487950.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

En merito a lo expresado, las partes convienen en suscribir la Quinta Adenda al CONTRATO DE

IoCÁCiOÑ DE bERvtcios r.¡'0r¿-2022-cRLL-GGR-GRsA para et sERvlclo DE TÉcNlco
FoRESTAL DE cAMPo PARA EL PROYECTO ,RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS

EcoSISTEIVIIcoS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO

CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD' N" 2487950, con el objeto de modificar las Cláusula Sexta v Cláusula Séptima,
deblendo quedar redactado de la forma siguiente:

CLAUSULA SEXTA. -VIGENCIA DEL CONTRATO

La duración de la presente adenda al contrato es por un plazo máximo de 92 días calendarios, con

eficacia anticipada a.01t10t2022, debiendo EL LOCADOR presentar un informe correspondiente de

la gestión o trabajo realizado.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LOS HONORARIOS

Por la presente Adenda, las partes acuerdan que el precio convenido por la realizaciÓn del

servicio asciende a la suma totalde s/ '10,500 00 (Diez mil quinientos y 00/100 soles)y las

nuevas fechas de presentación de informes de pago el mismo que se cancelará previa

conformidad emitida por la Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agrarta

que verificará el cumplimjento de Jos alcances tácnicos y condioones contractuales:

- Decimo pago a la entrega del octavo informe con la valorización, por el monto

correspondiánte a S/ 3,500 00, plazo máximo para entrega del informe hasta el

(

31t10t2022.
Decimoprimero pago a la entrega del octavo informe con la valorizaciÓn, por el monto

correspondiente a S/ 3,500.00, plazo máximo para entrega del informe hasta el

30111t2022.
Decimosegundo pago a la entrega del octavo informe con la valorizaciÓn, por el monto
correspondiente a S/ 3,500.00, plazo máximo para entrega del informe hasta el

31t12t2022.\',
.!
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LA GERENCIA Y EL LOCADOR ratifican estar de acuerdo con todas las demás cláusulas del
NTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N'014-2022-GRLL-GGR-GRSA para el

RVICIO DE TÉCN ICO FORESTAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO "RECUPERACIÓN
LOS SERV]CIOS ECOS{STÉMrcOS DE REGULACIÓN HiONICA Y CGNTROL DE

DE SUELOS EN LA IVICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA DE

TIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, N" 2487950, suscrito eI 1I de

del2022,las mismas que no serán modificadas con la suscripción de la presente adenda:

No habiendo, ni otra causal que invalide la presente adenda, las partes nos ratificamos en sü I " ". . .

contenido y procedemos a suscribirlo por cuadriplicado a los 04 días del mes de Octubre del año
dos mil veintidós (2022).

REO .LA LIBERTAD'
OE fURA

.ng.N
REGIONAL
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CUARTA ADENDA AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
N" A1 4-2A22.GRLL.GGR- GRSA

Conste por la presente, la Cuarta Adenda al CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N'
014-2022-GRLL-GGR-GRSA, que celebran de una parte LA GERENCIA REGIONAL DE
AGRICULTURA LA LIBERTAD, con Registro unico de Contribuyente N' 2A219793252
representado por el ingeniero NESTOR MANFREDO MENDOZA ARROYO, identificado con
desuments naalanal de identrfieaeión N' ?792-9954, decignads mediante Recolusién Ejesutiva
Regional No 637-2019-GRLL/GOB, con domiciliado en Avenida Prolongación Unión N' 2562
Urbanización Chimú, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad., a
quien en adelante se le denominará LA GERENCTA REGIONAL; y de otra parte, lng. JUAN
FERNANDO QUISPE MUÑOZ, identificado con D.N.l. No 40309744, con RUC No't0403097441,
dOMiCiIiAdO CN JR. JOSÉ BALTA 15{ - DISTRITO DE SAN JOSÉ . PROVINCIA DE
PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, a quien en adelante se le denominará
'EL LOCADOR", convienen en celebrar el presente contrato en la modalidad de'LOCACION DE
SERVICIOS", el que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan.

GLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 11 de enero del 2A22, la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad JUAN
FERNANDO QUISPE MUÑOZ suscribieron eI CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
N'014-2022-GRLL-GGR-GRSA para el SERVICIO DE TÉcNlcO FORESTAL DE CAMpo PARA
EL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA
Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA
DE SANTIAGO DE CFIUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAU' N" 2487950, por el monto de S/.
10,500.00 {DIEZ MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), por el periodo desde el 01 de Enero al
31 de Marzo.

Sub Gerencia de Recursos Naturaies e lnfraestructura Agraria, mediante el Oficio No 171 -
2022- GRLL-GGR/GRAG/SGDRN con fecha 31 de Marzo, donde se solicita la ampliación
contractual para los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO del presente año, para la contratación
de personal de locación del Proyecto'RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉIVI|COS DE
REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUEI-OS EN LA IVICRO CUENCAS DEL RIO
TABLACHACA. PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAI\4ENTO DE LA LIBERTAD' N"

La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria, mediante el No 408 -2022-
GRLL-GGR/GRAG/SGDRN, con fecha 06 de Julio donde se solicita la ampliación contractuai
para los mes de JULIO del presente año, para la contratación de personal de locación dei

"RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y
DE EROSIÓN DE SUELOS. EN LA IIIICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINC]A

DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD'N" 2487950

, La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria mediante el Oficio
-2022- GRLL-GGR/GRAG/SGDRN. con fecha 25 de Agosto de\2022, donde se solicita

ampliacíón contractual para los mes de AGOSTO del presente año, para la contratación de
personal de locación del Proyecto "RECUPERACIÓN DE LoS SERVICIOS ECOS|STÉM|COS DE
REGULACIÓN HíDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA IVIICRO CUENCAS DEL RIO
TABLACHACA. PROVINCIA DE SANTIAGO DE C}1UCO. DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' N"
2487950, por el periodo del 01 al 3'1 de Agosto de\2022.

mismo, La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria mediante el Oficio
589 -2022- GRLL-GGR/GRAGISGDRN, con fecha 01 de Setiembre del 2022. donde se

la ampliación contractual para el mes de SETIEIVIBRE del presente año, para la
de personal de locación del Proyecto 'RECUPERACION DE LOS SERVICIOS

OSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HíDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO
CUENCAS DEL RIO TABLACHACAT PROVINCTA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAI\4ENTO DE LA
LIBERTAD'N" 2487950, por el periodo del 01 al 30 de Setiembre del2A22.
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CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

En merito a lo expresado, las partes convienen en suscribir la Tercera Adenda al CONTRATO
DE LOGACION DE SERVICIOS N"014-2022-GRLL-GGR-GRSA para el SERVICIO DE
TÉCNICO FORESTAL DE CAMPO PARA EL PROYECTo -RECUPERAcIÓN 

DE LoS SERVICIoS
ECOSISTEI/IICOS DE REGULACIÓN HIDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA IVIICRO

CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD' N" 2487950, con el objeto de modificar las Cláusula Sexta v Cláusula Séptima,
debiendo quedar redactado de Ia forma siguiente:

CLAUSULA SEXTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO

La duración de la presente adenda al contrato es por un plazo máximo de 30 días calendarios, con
eficacia anticipada al 0110912022, debiendo EL LOCADOR presentar un informe correspondiente de
la gestión o trabalo realizado.

cLÁUsuLA sÉprrryrA: pE Los HoNoRARros

Por la presente Adenda, las partes acuerdan que el precio convenido por Ia realización del
servicio asciende a la suma total de sl. 3,500.00 (Tres mil qurnientos y 00/100 soles) y las
nuevas fechas de presentación de informes de pago el mismo que se cancelará previa
conformidad emrtrda por la Sub Gerencia de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria
que verificará el cumplimiento de los alcances técnicos y condiciones contractuales

Noveno pago a la entrega del octavo informe con la valorizacrón, por el monto
correspondiente a S/ 3 500 00, piazo máximo para entrega del informe hasta el
30t09t2422.

ERENCIA y EL LOCADOR ratifican estar de acuerdo con todas las demás cláusulas del
TO DE LOCAC¡ON DE SERVICIOS N"014-2O22.GRLL.GGR-GRSA para el

SERVTCIO DE TÉCNICO FORESTAI- DE CAMPO PARA EI. FROYECT0 -RECU PERACION
DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HíDRICA Y CONTROL DE
EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA. PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" N" 2487950, suscrito el 11 de

rán modificadas con Ia suscripcrón de la presente adenda

ide la presente adenda, las partes nos ratificamos en 5U

por cuadriplicado a los 01 dias del mes de Setiembre

nr f uit¡

lng.
REGIONAL
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POR LA GERENCIA REGIONAL EL LOCADOR

año dos mil veintidós (2022).
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TERCERA ADENDA AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
N' O1 4.2022-GRLL-GGR- GRSA

Conste por la presente, la Tercera Adenda al CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N'
014-2022-GRLL-GGR-GRSA, que celebran de una parte LA GERENCIA REGIONAL DE
AGRICULTURA LA LIBERTAD, con Registro Único de Contribuyente N' 20219793252
representado por el ingeniero NESTOR MANFREDO MENDOZA ARROYO, identificado con
documento nacional de identificación N' 27929954, designado mediante Resolución Ejecutiva
Regional No 637-2019-GRLL/GOB, con domiciliado en Avenida Prolongación Unión N' 2562
Urbanización Chimú, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad., a
quien en adelante se le denominará LA GERENCIA REGIONAL; y de otra parte, lng. JUAN
FERNANDO QUISPE MUÑOZ, identificado con D.N.l. No 40309744, con RUC No10403097441,
dOMiCiIiAdO EN JR. JOSÉ BALTA 151 - DISTRITO DE SAN JOSÉ - PROVINCIA DE
PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, a quien en adelante se le denominará
"EL LOCADOR", convienen en celebrar el presente contrato en la modalidad de.LOCACION DE
SERVICIOS", el que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan.

GLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha '11 de enero del 2022, la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad JUAN
FERNANDO QUISPE MUÑOZ SUSCribiErON EI CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
N"014-2022-GRLL-GGR-GRSA para etSERVICIO DE TÉCNICO FORESTAL DE CAMPO PARA
EL PROYECTO 

-RECUPERACIÓN 
DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMIICOS DE REGULACIÓN HíDRICA

Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA
DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' N" 2487950, por el monto de S/.
't0,500.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), por el periodo desde el 01 de Enero al
3l de Marzo

La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria, mediante el Oficio No 171 -
2022- GRLL-GGR/GRAG/SGDRN, con fecha 31 de Marzo, donde se solicita la ampliación
contractual para los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO del presente año, para la contratación
de personal de locación del Proyecto 'RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE
REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO CUENCAS DEL RIO
TABLACHACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' N"
2487954.

La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria, mediante el No 408 -2022-
GRLL-GGR/GRAG/SGDRN, con fecha 06 de Julio, donde se solicita la ampliación contractual
para los mes de JULIO del presente año, para la contratación de personal de locación del
proyecto .RECUPERACTÓN DE LOS SERVTC|OS ECOSTSTÉI/|COS DE REGULACTÓN HíDRICA y
CoNTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA M|CRO CUENCA§ DEL RIO TABLACHACA, PROVTNCTA

E SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENÍO OT LA LIBERTAD'N" 2487950,

Asi mismo, La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria mediante el Oficio
No 565 -2022- GRLL-GGR/GRAG/SGDRN, con fecha 25 de Agosto de\2022, donde se solicita
la ampliación contractual para los mes de AGOSTO del presente año, para la contratación de
personal de tocación del Proyecto "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE

REGULACIÓN HíDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA IVIICRO CUENCAS DEL RIO

TABLACHACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAIVIENTO DE LA LIBERTAD' N"

, por el periodo del 01 al 31 de Agosto del2022

En merito a lo expresado, las partes convienen en suscribir la Tercera Adenda al CONTRATO
DE LOCACION DE SERVICIOS N'014-2022-GRLL-GGR-GRSA para el SERVICIO DE
TÉcNIco FoRESTAL DE cAMPo PARA EL PROYECTO -RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉIUICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO
CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD' N" 2487950, con el objeto de modificar las CIáusula Sexta v Cláusula Séptima,
debiendo quedar redactado de la forma siguiente:



CLAUSULA SEXTA. .VIGENCIA DEL CONTRATO

La duración de la presente adenda al contrato es por un plazo máximo de 31 días calendarios, con

eflcacia anticipada al 01t0812022, debiendo EL LOCADOR presentar un informe correspondiente de

la gestión o trabajo realizado.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LOS HONORARIOS

Por la presente Adenda, las partes acuerdan que el precio convenido por la realizaciÓn del

servicio asciende a la suma total de s/. 3,500.00 (Tres milquinientos y 00/100 soles) y las

nuevas fechas de presentación de informes de pago, el mismo que se cancelará previa

conformidad emitida por la §ub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria
que verificará el cumplimiento de los alcances técnicos y condiciones contractuales:

- Octavo pago a la entrega del séptimo informe con la valorización, por el monto
correspondiente a S/ 3,500.00, plazo máximo para entrega del informe hasta el
31t08t2022.

CLÁUSULA TERCERA: DE LA RATIFICACIÓN DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO

LA GERENCIA y EL LOCADOR ratifican estar de acuerdo con todas las demás cláusulas del

CONTRATO DE LOCACIóN DE SERVICIOS N"0'14-2022-GRLL-GGR-GRSA para 
. 
el

SERVIC¡o DE TÉCNIGO FORESTAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO "RECUPERACION

DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA Y CONTROL DE

IÓN DE SUELOS EN LA IVIICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA DE

DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' N" 2487950, SUSCT|IO EI 11 dE

del2022,las mismas que no serán modificadas con la suscripción de la presente adenda

habiendo, ni otra causal que invalide la presente adenda, las partes nos ratificamos en su

ido y procedemos a suscriblrl o por cuadriplicado a los 25 días del mes de Agosto del año

dos mil veintidós (2022)

REGION
.LA LlaERTAD'

Ing.N

POR LA GERENCIA REGIONAL
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SEGUNDA ADENDA AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
N' 014.2O22.GRLL-GGR- GRSA

Conste por la presente, la Segunda Adenda al CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N"
014-2022-GRLL-GGR-GRSA, que celebran de una parte LA GERENCIA REGIONAL DE
AGRICULTURA LA LIBERTAD, con Registro Único de Contribuyente N' 20219793252
representado por el ingeniero NESTOR MANFREDO MENDOZA ARROYO, identificado con
documento nacional de identificación N'27929954, designado mediante Resolución Ejecutiva
Regional N" 637-2019-GRLUGOB, con domiciliado en Avenida Prolongación Unión N' 2562
Urbanización Chimú, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad., a

quien en adelante se le denominará LA GERENCIA REGIONAL; y de otra parte, lng. JUAN
FERNANDO QUISPE MUÑOZ, identificado con D.N.l. No 40309744, con RUC N"10¿t03097441,
dOMiCiIiAdO CN JR. JOSÉ BALTA 151 - DISTRITO DE SAN JOSÉ . PROVINCIA DE
PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, a quien en adelante se le denominará
.EL LOCADOR", convienen en celebrar el presente contrato en la modalidad de "LOCACION DE
SERVICIOS", el que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 11 de enero del 2O22, la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad JUAN
FERNANDO QUISPE MUÑOZ SUSCribiCrON CI CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
I(O14-2O22-GRLL-GGR-cRSA para etSERV|C|O DE TÉCN|CO FORESTAL DE CA.MPO PARA
EL PROYECTO'RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA
Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA
DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD'N" 2487950, por el monto de S/.
10,500.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS Y 001100 SOLES), por el periodo de 90 DIAS
CALENDARIOS.

La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria, mediante el No 408 -2022-
GRLL-GGR/GRAGISGDRN, con fecha 06 de Julio, donde se solicita la ampliación contractual
para los mes de JULIO del presente año, para la contratación de personal de locación del
proyecto "RECUPERAC|ÓN DE LOS SERVICIOS ECOSTSTEMICOS DE REGULACIÓN HíDRICA Y

CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA

DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA TIBERTAD' N" 2487950

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

En merito a lo.expresado, las partes convienen en suscribrr la Segunda Adenda al CONTRATO
DE LOCACION DE SERVICIOS N'014-2022-GRLL-GGR-GRSA para ei SERVICIO DE
TÉCNICO FORESTAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO'RECUPERACION DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HíDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO

DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA

AD' N" 2487950, con el objeto de modificar las Cláusula Sequnda, Cláusula §e¡Ia,
debiendo quedar redactado de la forma siguiente:

CLAUSULA SEGUNDA. - BASE LEGAL

-El presente Contrato tiene como Base Legal la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal2A22- Ley N" 31365.
-Se sujeta a lo dispuesto en el Art 17640 del Código Civil EL LOCADOR se obliga, sin estar

subordinado a LA ENTIDAD, a prestarle sus servicios por cierto tiempo y/o para un trabajo
determinado, a cambio de una retribución.
-No se encuentra comprendido en los alcances de la normativa sobre contataciones del Estado, de

acuerdo a lo previsto en el Art. 5" literal a) de la Ley N" 30225.
-Directiva No 006-2021 -EF154.01 Directiva Para Ia Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en

el Marco Del Sistema Nacional de Abastecimiento.

CLAUSULA SEXTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO

La duración de la presente adenda al contrato es por un plao máximo de 3,t días calendarios, con
ügencia a partir de|01107fiA22, debiendo EL LOCADOR prmentar un informe correspondiente de la
gestión o tabajo realizado.
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CLAU§ULA SÉpTrMA: pE LOS HO({ORARTOS

Por la presente Adenda, las partes acuerdan que el precio convenido por la realización del
servicio asciende a la suma total de s/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 soles) y las
nuevas fechas de presentación de informes de pago, el mismo que se cancelará previa

conformidad emitida por la Sub Gerencia de Recursm Naturales e lnfraestructura Agraria
que verificará el cumplimiento de los alcances técnicos y condiciones contractuales:

Séptimo pago a la entrega del séptimo informe con la valorización, por el monto
correspondiente a S/ 3,500.00 plazo máximo para entrega del informe hasta el
31t07t2022.

CLAUSULA DECIMA. - OBLIGACIONES DE EL LOCADOR:

a) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados;
b) Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra por su culpa, negligencia o
impericia en la ejecución de los servicios pactados en el presente contrato.
c) Custodiar los bienes asignados para el cumplimiento de sus actividades, bajo la
responsabilidad de la devolución de los mismos, Art. No 30 de la Directiva No 006-2021-
ÉF154 01 Directiva Para la Gestión de Bienes fi/uebles Patrimoniales en el lvlarco Del
Srstema Nacional de Abastecimiento

CLÁUSULA TERCERA: DE LA RATIFICACIÓN DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO

LA GERENCIA y EL LOCADOR ratifican estar de acuerdo con todas las demás cláusulas del
CoNTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N"O14^2O22-GRLL-GGR-GRSA para 

. el

SERVIC]O DE TÉCNICO FORESTAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO "RECUPERACION
DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA Y CONTROL DE

EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA DE

DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' N' 2487950, suscrito el 1''l de
del2O22, las mismas que no serán modificadas con la suscripción de Ia presente adenda.

habiendo, ni otra causal que invalide la presente adenda, las partes nos ratificamos en su
y procedemos a suscribirlo portriplrcado al primer (0f )dÍa del mes de Julio del año

dos mil veintidós (2022).

'lltlP'afAD'

0,

B
,

a

lr§,

D¿

POR LA GERENCIA REGIONAL
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PRTMERA ADENDA AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
N" 014.2022-GRLL-GGR- GRSA

Conste por la presente, la Primera Adenda al CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N'
014-2022-GRLL-GGR-GRSA, que celebran de una palte LA GERENCIA REGIONAL DE
AGRICULTURA LA LIBERTAD, con Registro Unico de Contribuyente N' 20219793252
representado por el ingeniero NESTOR MANFREDO MENDOZA ARROYO, identificado con
documento nacional de identificación N'279299M, designado mediante Resolución Ejecutiva
Regional No 637-2019-GRLUGOB, con domiciliado en Avenida Prolongación Unión N" 2562
Urbanización Chimú, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad., a

quien en adelante se le denominará LA GERENCIA REGIONAL; y de otra parte, lng. JUAN
FERNANDO QUISPE MUÑOZ, identificado con D.N.l. N" ¿t0309744, con RUC No10¿m3097441,

dOMiCiIiAdO CN JR. JOSE BALTA 151 . DISTRITO DE SAN JOSÉ . PROVINCIA DE
PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, a quien en adelante se le denominará
'EL LOCADOR", convienen en celebrar el presente contrato en la modalidad de "LOCACION DE
SERVICIOS", el que se regirá por las cláusulas que a continuaciÓn se expresan.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha l1 de enero del2Q2.,la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad JUAN
FERNANDO QUISPE MUÑOZ SUSCribiCrON EI CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
N"014-2022-GRLL-GGR-cRSA para etSERV|CIO DE TECNICO FORESTAL DE CAMPO PARA

EL PROYECTO "RECUPERAOÓN 
.NT 

IOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HiDRICA

Y CONTROL DE EROSIéN DE SUELOS EN LA MICRO CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA

DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, N" 2487950, pOT CI MONTO dE S/.
10,500.00 (DlEz MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), por el periodo de 90 DIAS
CALENDARIOS.

La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria, mediante el Oficio No 171 -

2022- GRLL-GGR/GRAG/SGDRN, con fecha 31 de Mazo, donde se solicita la ampliación

contractual para los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO del presente año, para la contratación

de personat de locación det Proyecto "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE

REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO CUENCAS DEL RIO

TABLACHACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' N'

2487950.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

En merito a lo expresado, las partes convienen en suscribir la Primera Adenda al CONTRATO
DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N"014-2022-GRLL-GGR-GRSA para el SERVICIO DE

TÉcNIco FoRESTAL DE cAMPo PARA EL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS

ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE ERO$ÓN DE SUELOS EN LA MICRO

CUENCAS DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD' N'2487950, con el objeto de modificar las Cláusula Sexta y Cláusula Séptima,
debiendo quedar redactado de la forma siguiente:

GLAU§ULA §EXTA, - VlGEilCl& DEL COI*TRATO

La duración de la presente adenda alcontrato es por un plao maximo de §t di*s calendarioe, con

vigencia a partir det01r0¡ff2ü21, debíendo EL LOCADOR presentar un informe conmpondiente de la

gesüén o tabajo realizado.

CLAU§ULA §EPT[6A: DE LO§ HO}IORARIOS

Por la presente Adenda, las partes acuerdan que el precio convenido por la realización del

§erv¡c¡o asciende a la suma total de s/. 10,500.00 {Diez mil quinientoe y 00/100 soles) y las

ütl,

¡;

t..,'.

nuevas fechas de presentación
conformidad emitida Por la Sub

de informes de pago, el mismo que se cancelará previa

Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria

14..

.1gu

que verificará el cumplimiento de los alcances técnicos y condiciones

ti



Cuarto pago a la entrega del cuarto ¡nforme con la valorizaciÓn, por el monto
correspondier¡te a S/ 3,500.00, plazo máximo para entrega del informe hasta el

3UMnA22.
Quinto pago a la entrega del quinto informe con la valorización, por el monto
correspdndiente a Si 3,500.00, plazo máximo para entrega del inforrne hasta el

31/0512422.
Sexto pago a la entrega del sexto informe con la valorizaciÓn, por el monto
corresponAiente a $/ 3,500.00, plazo máximo para entrega del ínforme hasta el

30tffiÍ24?2..

ctÁUSUtt reRCeRR: Oe tn RarlrlCACtÓN pe L¡qS CtauSULqS Orl ComtRnfo

LA GERENCIA y EL LOCADOR ratifican estar de acuerdo con todas las demás cláusulas del

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N'014-2022-GRLL4GR-GRSA para . el

sERvIcIo DE TÉCNICO FORESTAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO "RECUPERACION

DE LoS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGUTACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE

EROSIÓN DE SUELOS EN LA MICRO CUENCA§ DEL RIO TABLACHACA, PROVINCIA DE

SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' N' 24879§0, SUSCT|tO CI 11 dC

Enero del 2A2.,las mismas que no serán modificadas con la suscripciÓn de la presente adenda.

No habiendo, ni otra causal que invalide la presente adenda, las partes nos ratificamo§ en §u

contenido y procedemos a suscribirlo por triplicado al treinta y uno (31) día del mes de Marzo del

año dos milveintidós {2022}. i

ñr:.$§{",}s?

¡!t1:t

POR LA GERENCIA REGIONAL
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CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS Ng 014 -2022-GRLL-GGR/GRSA

PROYECTO N" 2487950 - "RECUPERAqóN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE

REGULAcIóN uíonlca y coNTRoL or eRosrótu DE suElos EN LAs MrcRocuENcm orl Río

TABTAcHACA EN EL ÁMgrro DE 4 DtsrRlros DE r.q pRovtNctA DE sANTrAGo DE cHUCo -

DEPARTAMENTO DE I.A LIBERTAD"

JUAN FERNANDo eutsPE wluñoz

Conste por el presente documento el contrato de loc¡ción de servicios que celebran de una parte la

GERENCIA REGIONAL DE AGRICUTTURA del Gobierno Regional La Libertad, con RUC N' 20219793252,

con domicilio legal en la Av. Prolongación Unión No 2562 - Trujillo, debidamente representado por su

Gerente Regional, ¡NG. NESÍOR MANFREDO MENDOZA ARROYO, designado mediante Resolución

Ejecutiva Regional No 637 - 2019 - GRLVGOB, modificada con Resolución Ejecutiva Regional No 830 - 2019

- GRLVGOB, identificado con DNl.If 27929954 a quién en adelante se le denominará 
*LA ENTIDAD", y

de la otra parte, el lng. JUAN FERNANDO QU¡SPE MUÑOZ, identificado con D.N,t. No ¿t0309744, con RUC

Nolf»403(87441. domiciliado en JR. JC§É BATTA f 51 - DISTRITO DE SAN JO§É - PROV¡ñ|C¡A DE

PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE [A LIBERTAD; a quien en adelante se le denominará "EL IOCADOR",

convienen en celebrar el presente contrato en la modalidad de "IOCACION DE SERVIC¡OS", el que se regirá

por las cláusulas que ü continuación se expresan.

CTAUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES

1. La Gerencia Regional de Agricultura, fue creada con la denominación de Dirección Regional Agraria La

Libertad, como u n organismo desconcentrado del Ministerio de Agricuitura, por Ley 971 1 del 2 de enero de

1943. Actualmente, la Gerencia de Agricultura es reconocida según Ordenanza Regional No 023 -2008- GRLL-

CR el 14 de julio del 2008.

2. La Sub Gerencia De Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria (área usuaria), solicita la contratación de

un Técnico de Campo para El Proyecto N" 2487950 - "Recuperación De Los Servicios Ecosistémicos De

Regulación Hídrica Y Control De Erosión De Suelos En Las Microcuencas Del Río Tablachaca En El Ámbito De

4 Distritos De La Provincia De Santiago De Chuco - Departamento De La Libertad", lo que es aprobado por

la Gerencia Regional de Agricultura.

El locador, es una persona natural que, suscribiendo el presente documento, declara no encontrarse

pedida para contratar con el Estado y está exenta de cualquier m edida de coerción administrativa yjudicial.

Asimismo, en caso de ocurrir los supuestos indicados durante la vigencia del presente contrato, se obliga a

hacer de conocimiento a la Gerencia Regional de Agricultura al día siguiente de haber sido notificado su

impedimento o sanción, bajo responsabilidad.

4. El Locador declara que toda la información y documentación presentada en el presente procedimiento

que da origen a su contratación es verazy de comprobarse lo contrario será causal de nulidad de contrato,

sin pe$uicio de las acciones legales y/o adrninistrativas a que hubiera lugar.

CI.AUSULA SEGUNDA. - BASE TEGAL

El presente Contrato tiene como Base Legal la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año

Fiscal 2022 - Ley No 31 j65.

Se sujeta a lo dispuesto en el Art. 17640 del Código Civil: EL LOCADOR se obliga, sin estar

subordinado a LA ENTIDAD, a prestarle sus seruicios por cierto tiempo y/o para un trabajo

determinado, a cambio de una retribución.

No se encuentra comprendido en los alcances de la normativa sobre contrataciones del Estado, de

acuerdo a lo previsto en ei Art. 5' literal a) de la Ley N" 30225.

P{e ¡l rt
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CTAUSUTA TERCERA. . OBJETO DE CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto que EL LOCADOR preste el 'SERVICIO DE TÉCNICO FORESTAT DE

CAMPO PARA EL PROYECTO N" 2487950 _ 'RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE

REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS MICROCUENCAS DEL RíO

TABLACHACA EN EL ÁMBITO DE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO -

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD'

En todos los aspectos relacionados con los servicios que preste, EL LOCADOR actuará aportando todos sus

conocimientos, experiencias y diligencias razonables para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades,

y en atención a los términos de referencia que forman parte del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA - CATIDAD DEL SERV¡CIO

EL LOCADOR se compromete a prestar los servlcios materia del contrato, de acuerdo con las normas más

elevadas de competencla, integrldad y ética profesional.

CIAUSUIA QUINTA. - EL TOCADOR se compromete al cumplimiento específico de las siguientes tareas y

otras inherentes a ellas, además el servicio es a todo costo e incluye;

Desarrollar la actividad de Técnico forestal de Campo en la implementación de viveros forestales,

plantación a campo definitivo, durante la etapa ejecución del proyecto.

Desarrollar actividades de asistencia técnica a Ia mano de obra calificada y no calificada en Ia

ejecución del proyecto.

Presentar sus informes relacionado a la actividad de Técnico Forestal de Campo en las actividades

desarrolladas del componente forestal, adjuntando los medios de verificación correspondientes

como: Prograrnación de actividades, parle diario de actividades desarrolladas, avances detallados

del desarrollo de los trabajos realizados en el proyecto.

Realizar la ublcación georeferenciada de las zonas de intervención, bajo las indicaciones del

lngeniero Residente.

Realizar la planificación, organizaclón y control de la construcción de viveros forestales, plantación

a campo definitivo, bajo la dirección del lngeniero Residente y/o Especialisla Forestal.

Gestionar la firma de compromisos y,/o alianzas de trabajo para la campaña forestales con

comunidades, municipios e instituciones relacionadas al rubro para la ejecución de la campaña de

reforestación y/o forestación.

Recabar la información en de los trabajos realizados en Ia zona asignada la que deberá de alanzar

al ingeniero residente.

Dirigir los trabajos en campo (forestación, reforestación, manejo de suelos), asegurando el

cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto.

Apoyar en la realización de otras actividades afines a su fornración requeridas por el proyecto

Ser responsable del cuidado de máquinas, equipos del proyecto, asimismo en caso de pérdidas de

los equipos y rnáquinas que se encuentren bajo su responsabilidad serán repuestos, bajo

responsabilidad"

CIAUSUTA SEXTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO

La duración del presente contrato es por un plazo máximo de 90 días calendario <on eficacia anticipada

al 01.01.2022, debiendo EL LOCADOR presentar un informe coffespondiente de la gestión y trabajos

realizados.

CLAUSULA SÉPTIMA. . HONORAR¡OS

El precio convenido para la realización del servicio asciende a la suma total de S/ 10,500.00 (Diez Mil

Quinientos con 00/100 Soles), el mismo que se cancelará previa conformidad emitlda por la Subgerencia

de Desarrollo de Recursos Naturales e lnfraestructura Agraria que verificará el cumplirniento de los alcances

técnicos y condiciones contractuales:

r.)
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- El primer pago correspondiente a S/. 3,500.00 soles se realizará a la presentación del primer informe

de cumplimlento de actividades y conformidad del residente y superuisor de obra y área usuaria,

con plazo a presentar hasta el 31/A1/202?.
- El segundo pago correspondiente a S/. 3,500.00 soles se realizará a la presentación del segundo

informe de cumplimiento de actlvidades y conformidad del residente y supervisor de obra y área

usuaria, con plazo a presentar hasta el 28/02/2022.
- El tercer pago correspondiente a S/. 3,500.00 soles se realizará a la presentación del tercer informe

de cumplimiento de actividades y conformidad del residente y supervisor de obra y área usuaria,

con plazo a presentar hasta el 31/03/2022.

En caso el día de la presentación del informe de pago sea en día no laborable deberá presentarlo al día

siguiente hábil.

PREVIO AL PAGO, Et LOCADOR deberá presentar los informes de la gestión realizada, el cual deberá contar

con el informe de conformidad de la aprobación y acta de conformidad de la SUB GERENCIA DE RECURSOS

NATURALES E INFRAESTRUCTURA AGRARIA; así como la entrega del correspondiente Recibo por

Honorarios, con los requisitos y formalidades dispuestos por la Superintendencia Nacionai de Adminlst ración

Tributaria - SUNAT, estando sujeto a la retención de la Renta de 4ta. Categoría, exceptuado ésta si EL

LOCADOR presentó su "Suspensión de 4ta. Categoría - Formulario '1609" para el año vigente. La aplicación

del presente contrato y el pago de Honorarios, se sustenta en la exclusión de este tipo de servicios, según

los alcances del Decreto Legislativo N'1444, que rnodifica la Ley N'30225.

El pago se efectuará a través de cheque o abono directo en su respectiva cuenta bancaria abierla en cualquier

entidad del Sistema Financiero Nacional, para lo cual deberá presentar ante la Unidad de Abastecimiento y

Servicios Generales con la debida anticipación su Código de Cuenta lnterbancaria (CCl) mediante cada de

autorización establecida.

CLAUSULA OCTAVA - CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Los pagos se harán efectivos luego de otorgada la conformidad por parte de la Sub Gerencia de Recursos

Naturales e lnfraestructura Agraria de la Gerencia Regional de Agricultura.

La Sub Gerencia de Recursos Naturales e lnfraestructura Ag¡raria tiene cinco (05) días calendarios para revisar

y realizar el requerimiento de pago correspondiente. Si hubiera obseruaciones, EL LOCADOR tiene cinco (05)

días calendarios para subsanar las mismas, lo cual no será materia de reconocimiento económico por parte

de la Gerencia Regional de Agricultura.

Los plazos de revisión y levantamiento de observaciones no son causales de modificación del plazo ni del

costo del presente contrato.

CLAUSULA NOVENA.- OBTIGAC¡ONES DE TA ENTIDAD

LA ENTIDAD deberá proveer en tiempo y forma toda la documentación necesaria para el cumplimiento de

los servicios prestados por EL LOCADOR. Asimismo, tendrá por obligación:

- Pagar opor-tunamente a EL LOCADOR.

- Proporcionar las facilidades necesarias para el cumplimiento de los servicios contratados.

- Recibir el informe de las actividades realizadas por EL LOCADOR

CIAUSULA DEC¡MA.- OBLIGACIONES DE Et LOCADOR:

a) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados;

b) Asurnir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra por su culpa, negligencia o impericia en

la ejecución de los servicios pactados en el presente contrato

c) Presentar su Prueba Molecular o Antígena, antes de Ia suscripción del Contrato.

CLAUSUTA DÉCI MA PRIMERA: ANTICORRUPCIÓN

EL LOCADOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica

a través de sus soclos, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales,

funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier

beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
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. Donde F tiene el siguiente valor:

. Plazos menores o lguales a sesenta {60) días: F: 0.40

Tanto el monto como plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del seruicio o a la obligación
parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considerajustificado el retraso, cuando el proveedor

acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta

calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

En señal de conformidad con las cláusulas establecldas en el presente contrato, las partes lo suscriben por

cuadriplicado, a los 11 dias del mes de Enero del Año 2022.

REGIÓN'LA LIBERTAD'

Ing.

- RUC 4403097441

"EL TOCADOR"
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CONSTANCIA  LABORAL 

 

El que suscribe Representante de ROSA STORE S.R.L hace constar que: 

El Ing. Juan Fernando Quispe Muñoz, ha laborado  en Agroforestería con 

la especie de “Inga edulis” (guaba) en asociación con  “Coffea arabiga” 

(café)  y “Theobroma cacao L.” (Cacao), en los distritos de Bellavista, san 

José de Alto y Santa Rosa;  dicho trabajo fue realizado en el periodo de 

Octubre 2017 a Agosto del 2020. 

El Ing. Durante  el periodo laborado en nuestra empresa ha demostrado  

responsabilidad y buen desempeño en las labores asignadas. 

Se expide el presente  constancia para fines que estime conveniente.  

 

Cajamarca, Octubre del 2020 

 

 









	
	

Flores,	plantas	ornamentales,	frutales	y	forestales,	semillas;	Invernaderos,	obras	de	jardinería	y	sistemas	de	riego	

	
 
	
	

CONSTANCIA LABORAL 
	
	
El que suscribe Representante de ROSA STORE S.R.L. hace constar que: 

 

El Bach. Juan Fernando Quispe Muñoz, ha sido responsable del área de producción 

de plantones forestales de pino en nuestra representada por un tiempo de 4 meses 

desde octubre del 2014 hasta enero del 2015 ejecutando labores de propagación, 

preparación de sustratos y repique de plántulas. 

 

El bach. Durante el periodo laborado en nuestra empresa ha demostrado 

responsabilidad y buen desempeño en las labores asignadas. 

	
Por lo tanto se le expide la presente constancia para los fines pertinentes. 

	
	
	
	

Cajamarca,	31	de	Enero	del	2015	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Oscar	Requelme	Terrones	
Representante	

	
	

	

ROSA STORE. SRL 
www.rosastore.pe 



 



 

 
 
 

       Pasaje Fátima 129 - Cajamarca                                                     Cel. 943848338 -  976387917 

 

El que suscribe, Representante de la Sociedad  Comercial de Responsabilidad   Limitada 

Denominada  Servicios Generales Madera y  Vida: 

 

HACE CONSTAR 

 

Que el Sr. Juan Fernando Quispe Muñoz, Identificado con DNI N° 40309744 ha laborado en 

nuestra representada desempeñándose como técnico  de campo en actividades de 

aprovechamiento de bosque realizado por nuestra Institución  desde 05-09-2011 al                 

15-04-2012. Mostrando buen desempeño y compromiso. 

 

Se expide la presente a solicitud verbal del interesado, para fines que estime conveniente. 

 

Cajamarca, 20 de Abril del 2012 
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CONSTANCIA  DE TRABAJO 

 

El que suscribe en representación de Fundo Alegría. 

 

CERTIFICA:  

Que el Sr.  Juan Fernando Quispe Muñoz, identificado con DNI N° 40309744, ha laborado 

en la mencionada empresa, desde 07-01-2008 al  07-06 -2008,  04-08-2008 al  04-06-2009 

y del  03-08-2009 al  03-06-2010,  ocupando el cargo de  Supervisor de Campo, donde se 

desempeñó con responsabilidad y puntualidad en dicho centro laboral. 

Se expide el presente documento, para los fines que el interesado crea conveniente.  

 

Pacasmayo,  05 de Enero del 2011 

 

 

 

 

Mario Alegría Pastor 
Administrador 

 

 





RUC N°  10403097441

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

QUISPE MUÑOZ JUAN FERNANDO

Domiciliado en: ICA - ICA - ICA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde  09/06/2016 

FECHA IMPRESIÓN: 19/05/2024

Nota:
Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página
web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar     Imprimir

19/5/24, 22:13 CONSTANCIA DEL RNP

https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=10403097441 1/1

https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/ValidaCertificadoTodos.asp


Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:
10403097441 - QUISPE MUÑOZ JUAN FERNANDO

Tipo Contribuyente:
PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO

Tipo de Documento:
DNI 40309744 - QUISPE MUÑOZ, JUAN FERNANDO

Nombre Comercial:
-

Fecha de Inscripción:
09/02/2016
Fecha de Inicio de Actividades:
09/02/2016

Estado del Contribuyente:
ACTIVO

Condición del Contribuyente:
HABIDO

Domicilio Fiscal:
-

Sistema Emisión de Comprobante:
MANUAL
Actividad Comercio Exterior:
SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:
MANUAL

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 93098 - OTRAS ACTIVID.DE TIPO SERVICIO NCP

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

NINGUNO

19/5/24, 21:52 SUNAT - Consulta RUC

https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias 1/2



Fecha consulta: 19/05/2024 21:48

Sistema de Emisión Electrónica:

RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 08/06/2016

Emisor electrónico desde:
08/06/2016

Comprobantes Electrónicos:
RECIBO POR HONORARIO (desde 08/06/2016)

Afiliado al PLE desde:
-

Padrones:

NINGUNO

© 1997 - 2024 SUNAT Derechos Reservados
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