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— Peru

1. INTRODUCCION

La presente reunion ha sido elaborada dentro del marco del proceso
de licitacion del Proyecto 03 — Rio Chicama — Paquete 06 — Tramo 01
(454000 - 64+195) — Descolmatacion y encauzamiento que forma
parte del Paquete 9 (R-06) de Soluciones Integrales Rios Viru vy
Chicama. Esta etapa del proceso (Negociacion) es informativa y
tiene por finalidad dar a conocer el puntaje obtenido por el Postor y
gque tome en consideracion las partidas incidentes con el objetivo
de presentar una propuesta econdmica(C1) actualizada.
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2. OBJETO DE LA LICITACION

Construccion de las defensas riberenas y descolmatacion para la
mitigacion de danos por inundaciones y movimientos de masa en
los centros poblados de Quemazdn, Sausal y areas agroindustriales.
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. PLANTA GENERAL RiO CHICAMA — PROYECTO 3
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4. DESCRIPCION DEL PAQUETE A LICITAR

4.1. UBICACION

Cuenca Chicama | ¢
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4. DESCRIPCION DEL PAQUETE A LICITAR

4.1. OBRAS DEL PAQUETE 06
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5. LINEA DE TIEMPO DEL PROCESO DE LICITACION

NOTIFICACION DE EMISION WEBINAR VISITA ABSOLUCION DE PRESENTACION DE
PRECALIFICACION TDR TECNICA

CONSULTAS PROPUESTAS
Fechas (r): 28.05.24 30.05.24 04.06.24 05.06.24 12.06.04 27.06.24
Participantes: 32 postores 32 postores 06 participantes 02 postores 04 postores 03 postores

EVALUACION REUNION DE ACEPTACION )
> DE PROPUESTAS >> NEGOCIACION >> LOR POR ARCC >> ADIUDICACION >

Fechas

previstas: 08.07 17.07 Por Definir Por definir

Trujillo, 17 de julio de 2024. OHLA
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6. HISTORIAL DEL PROCESO DE LICITACION

Razén Social

Tenderbill

Webinar
5/06/2024

Visita Técnica

Participacién de la

Licitacién Tenderbill

Consulta de Postores

Presentacién de Propuesta Técnico

- Econdmica

1 20517932346  [Tuberiasy Geosistemas del Peru S.A v 30.05.24 x X x x x x x x
2 20492095924  |Ara Ingenieros S.A.C. v 30.05.24 x X x x X x x x
3 20512536124  |Water Production S.A.C. v 30.05.24 x x x X X x x x
4 20395674235 |[Emp. de Transportesy Serv. Vanina E.I.R.L. v 30.05.24 X x X x x x x x
5 20375938341 [Transportes Rios S.R.Ltda. v 30.05.24 x X x x X x x x
6 20477617434  |Hsj Transvia S.A.C. v 30.05.24 x X x X x x x x
7 20101915132  |Altesa Contratistas Generales S.A. v 30.05.24 x x x v x x X x
8 20523386469  |Altavista Inversiones Globales S.A.C. v 30.05.24 v v 05.06.24 v v 06.06.24 v 27.06.24
9 20507759093 |Cia Minera La Roca S.A.C. v 30.05.24 x x x x x x x x
10 20495847099  |Consorcio Chaquicocha S.R.L. 4 30.05.24 x X x x X x x X
11 20296637697  Biddle IncS.A.C. v 30.05.24 x x x v x x x x
12 20510645261  |AjaniS.A.C. v 30.05.24 x x x x x x x x
13 20513250445  [Inmac Peru S.A.C. v 30.05.24 v X X v v 06.06.24 X X

27.06.24

Uuo40 V) dlU AL U.UJS.Z4
16 20550315174  |Zafiro Equipos y Servicios S.A.C. v 30.05.24 x x x x x x X X
17 20254813720 |Chavin Engineering & Construction S.A.C. 4 30.05.24 x X x x X x x x
18 20455278750  |Contratistas Obras Ingenieria Mineria y Servicios S.A.C. v 30.05.24 x x x x x x x x
19 20100995108  |Constructora M.P.M. S.A. v 30.05.24 x x x x x x x x
20 20392753339  [Skava S.A.C. v 30.05.24 x x x x x x x x
21 20482814604  |Ingenieria y Servicios Integrales Castino S.A.C. v 30.05.24 4 x x x x x X X
22 20455300356  |ICC Contratistas Generales S.R.L. v 30.05.24 x x x x x x X x
23 20501529363  |PDCI Peruana de Construccion e Infraestructura S.A.C. v 30.05.24 x X X X X x X x
24 20507508503  [Terramove S.A.C v 30.05.24 x x x x x x x x
25 20440251758  |Alercoge S.A.C. 4 30.05.24 v X x v x x x x
26 20518607996 |Inversiones Treo S.A.C. 4 30.05.24 x x x x x x x x
27 20357499691  |Pronte Ingenieros S.A.C. v 30.05.24 x X x x X x x x
28 20342883304 |Constructoray Promotora Moreno S.R.Ltda v 30.05.24 x X x X X x x X
29 20496017359 &R Servicios Multiples Chugur S.R.L. 4 30.05.24 x x x v x x x x
30 20275772969  |Compaiiia Contratista de Equipos y Obras S.A. v 30.05.24 v x x v v 06.06.24 v 27.06.24
31 20101639275  |lpesa S.A.C. v 30.05.24 x x x x x x x x
32 20505789092  |Ditranserva S.A.C v 30.05.24 X X x X X x x x

Trujillo, 17 de julio de 2024
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- Razon Social: Obrascon Huarte Lain,
S.A. Sucursal del Peru.

- Origen: Espaia

- Operaciones en Peru: 25 aios

- Experiencia Principal: Actividades de
Arquitectura e Ingenieria y actividades
conexas de consultoria Técnica.

RIOS
CHICAMA
Y VIRU

Construyendo defensas, sembrando futuro.
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8. EVALUACION - OHLA
8.1 EVALUACION DE CARPETA A

OHLA
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Entregable/Criterio a evaluar

CRITERIO

ANIN

AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PASA / NO PASA

IAnexo Al: Declaracidn Jurada de Datos del Postor
1 Anexo Al.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) PASA /NO PASA PASA
2 |Anexo A2: Carta de Oferta PASA / NO PASA PASA
3 Anexo A3: Confirmacidn de Aceptacidn de las Condiciones de Licitacién PASA / NO PASA PASA
4 |Anexo A4: Declaracion Jurada de Conocer el Proyecto. PASA / NO PASA PASA
5 |Anexo A5: Anexo V Declaracién Jurada de Etica Anticorrupcién y LA/FT y Cumplimiento para Proveedores PASA / NO PASA PASA
6 |Anexo A6: DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulacidn y Absolucién de Consultas PASA / NO PASA PASA
7 |Anexo A7: Carta de Compromiso de firma del subcontrato PASA / NO PASA PASA
8 |Anexo A8: Carta de Conformidad de Documentos y de Informacién Suficiente para Elaborar la Propuesta PASA / NO PASA PASA
9 lAnexo A9: Declaracion Jurada ,de _cumpllmllen.to de equipo base, (de acuerdo al PASA / NO PASA PASA

cronograma de la propuesta técnico-econémica.)
10 Angxo A10: 'E,I Postor presentard su Politica para la Prevencién del Delito de Corrupcidn y Lavado de Activos o Certificacion vigente de PASA / NO PASA PASA

Anticorrupcion ISO 37001.

lAnexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El Postor debera presentar un volumen anual de ventas no inferiora S/.

60,000,000.00 en cualquiera de los ultimos siete (7) afios, anteriores a la fecha de presentaciéon de la propuesta: 2016, 2017, 2018, 2019,

2020, 2021 y 2022 sustentado a través de la presentacién de sus Estados Financieros Auditados. Para el caso de consorcio, el nimero de
11 [empresas sera como maximo: cuatro (04). Como minimo, una (01) de las empresas que conforman el consorcio debera acreditar un PASA / NO PASA PASA

volumen anual de ventas no inferior a S/ 30,000,000.00 en cualquiera de los ultimos siete (7) afios, anteriores a la fecha de presentacion de

la propuesta: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 sustentado a través de la presentacion de sus Estados Financieros Auditados; sin

excluir la condicion de acreditar como consorcio una experiencia de volumen anual de ventas acumulado no inferior a S/ 60,000,000.00 en

cualquiera de los ultimos siete (7) afios, anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021y 2022

Anexo A12: Presentar documentos, constancias, contratos, y el certificado, acta o cualquier otro documento de recepcién o culminacién
12 |respectiva, dentro de los ultimos diez (10) afios, que acrediten (volimenes*) que el Postor tenga la experiencia en obras y/o servicios PASA / NO PASA PASA

similares.
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8. EVALUACION - OHLA
8.2 EVALUACION DE CARPETA B

CARPETA "B" DOCUMENTOS TECNICOS

ANIN

AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PUNTAJE

A. Experiencia en trabajos de construcciéon en obras similares en los ultimos 10 2.00
anos (08 puntos)
B. Experiencia en Obras de movimiento de tierras, excavaciones y/o rellenos, 206
B1: Experiencia del postor con contratos terminados en los udltimos 10 afios (04 puntos) i 15.00
C. Experiencia en defensas riberefias y/o presas de relleno/enrocado y/o
encauzamientos y/o conformacion de bordos de rios o cauces o quebradas, 3.00
con contratos terminados en los ultimos 10 anos (03 puntos)
Organigrama de Obra (maximo 1 punto) 1.00
Residente de Obra (maximo 2 puntos) 2.00
B2 Organigrama de obra y Jefe de Topografia (maximo 2 puntos) 2.00
Personal Clave Jefe de Oficina Técnica (maximo 1 punto) 1.00 10.00
Responsable SSOMA (maximo 2 puntos) 2.00
Responsable Calidad (maximo 2 puntos) 2.00
B3 Plan de seguridad y medio Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (1.5 puntos) 1.50
ambiente Plan de Gestion Ambiental (1 punto) 0.85 2.35
El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 (1.5 puntos). 1.45
x Presentacion de Organigrama (0.25 puntos). 0.25
B4 Plande calidad Plan de Puntos de Inspeccion (0.5 puntos) 0.50 2.45
Registros de aseguramiento de calidad (0.25 punto) 0.25
Antiguedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, 5.00
B5 Relacion de equipos a cargadores y volquetes) (5 puntos) )
utilizar en obra Propiedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, 350 8.00
cargadores y volquetes) (3 puntos) )
2 - Secuencia Constructiva (4 puntos) 4.00
Siseli?odfpggiuc'on del Estrategia de contratacion de Mano de obra local (2 puntos) 2.00 7.00
Desarrollo de proteccion de las obras segun el S230 (1 punto) 1.00
Cronograma de Obra en Primavera P6, que respete la secuencia légica 1.50
constructiva (1.5 puntos) )
e astbeins el C_ronograma de Adquisicion de rpateriales (_0.5 puntos) 0.50
dE iaiG o8 OB 7 Eqles Histograma de Mano de Obra Directa e Indirecta (0.5 punto) 0.50 5.00
Histograma de Equipos (0.5 punto) 0.50
Curva ABC de suministro de materiales y cantidades (0.5 puntos) 0.50
Plazo de ejeuidn (1.5 puntos) 1.50
SUB TOTAL CARPETA B 49.80 49_80
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= Perg 8.3 EVALUACION DE CARPETA C1], C2, C3.
Entregable/Criterio a Punt.aje Comentarios sobre los Entregables/Criterios Evaluados
evaluar Parcial
- Formato C1, archivo en excel, desglosado con presupuesto de costo directo, gastos
Oferta econémica (44 L. L
untos) 40.60 generales y resumen. Propuesta econdmica en pdf, con hojas sin firma. Propuesta
P econdémica S/ 195,684,195.42
(e . o Presenta APU de partidas subpartidas (1 pto), APU considera desperdicio, no es
Analisis de precios unitarios . . _— :
3.00 |posible determinar traslape acomodo esponjamiento (1 pto), APUs considera
(3 puntos) . o : :
rendimiento, incidencia de equipos y mano de obra (1 pto)
(e GsGs por trasnsporte alimentacion, de MOD, de MOI, de SSOMA, de instalaciones,
Analisis de gastos generales . . : .
(3 puntos) 3.00 |presenta histograma (1 pto). Gs Gs de facilidades, generadores, instalaciones

comunicaciones, equipos auxiliares (1 pto). GsGS disgregados (1 pto)

Puntaje total por Postor

(maximo 50 ptos) 46.60
|
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9. REVISION Y ANALISIS DE PARTIDAS INCIDENTES

Partidas Und Observacionesy /o consultas a postores
1 [Relleno compactado con equipo pesado m3  |Explicar lacomposicion de esta partida (compuesta por tres subpartidas)
2 |Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 Revisar el rendimiento, sustentar
3 |Excavacion en material comin m3 Revisar el rendimiento, sustentar
y . Revisar elrendimiento, sustentar, revisar que los recursos sean los indispensables
4 |Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo m2 _
para esta partida
Habilitacion de acceso temporal en cauce de rio (Inc. Instalacion y Refro de alcantarilla) km  |Revisarrecursos utilizados en esta partida
6 |Colocacion de proteccion para geotextl m2  |Revisar elrendimiento propuesto
7 {Mantenimiento de accesos (L<15 km) mes  |Revisar la cantidad de horas de los equipos (al mes)
Generales
Equips En general para todos los equipos, se recomienda colocar la capacidad en el nombre del equipo
para no asignarlo a una marca en especfico
Sustentar los precios de mano de obra directa,costo de estos recursos debe ser compable con
Costo de mano de obra hh o
su propuesta de 8h, 10h o turnos noches, de ser el caso incluir horas extras
Se recomignda revisar entre ofros los siguientes puntos: alojamiento y pasajes solo personal
Gastos Generales foréneo, cantidad de PCs de acuerdo a cantidad de personal, justificar los costos y cantidades de
EPPsy EMOs
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10. RESUMEN — EVALUACION OHLA

PUNTAIJE FINAL PUNTAIJE
PASA

1. Documentos Generales

2. Documentos Técnicos (50 puntos) 49.80

3. Documentos Econdmicos (50 puntos) 46.60
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA 96.40
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