

	FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA		CO-PE-1PE326-CM-HA-004
			Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"		Fecha: 09/03/2022
			Página 1 de 3

Referencia: TDR-Anexo 13

Proyecto:	"Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones en ambas márgenes del río Virú y afluentes, distrito de Carabamba y Virú- provincias de Julcán y Virú- departamento de la Libertad".		
Paquete:	Paquete 9 R-06		
Río:	Río Virú		
Cliente:	OHLA		
Postor:	ASE Arqueología & Medio Ambiente SAC		
Lugar:	Virú - Trujillo - La Libertad.		
Plazo:	90	días calendario	
Fecha de oferta:	8 de mayo del 2023		
Fecha de inicio para la ejecución:	A indicación del cliente.		

A. TOTAL COSTO DIRECTO		524,449.00
B. GASTOS GENERALES	0.055167061	28,932.31
C. UTILIDAD	8.00%	44,270.50
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)		597,651.81
E. IGV (18% D)	18.00%	107,577.33
F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E)		705,229.14

	FORMATO C1: PROPUESTA ECONÓMICA	CO-PE-1PE326-CM-HA-004
		Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"	Fecha: 09/03/2022
		Página 2 de 3

Proyecto: "Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones en ambas márgenes del río Virú y afluentes, distrito de Carabamba y Virú- provincias de Julcán y Virú- departamento de la Libertad".

Río: Río Virú

N° del Paquete: Paquete 9 R-06

Nombre del Paquete: Paquete 9 R-06

Referencia: TDR Anexo 13

COSTOS DETERMINADOS - SERVICIO MONITOREO ARQUEOLÓGICO

DESCRIPCIÓN	Unidad	Tiempo (meses) (A)	Costo Empresa / Total (B) (soles / mes)	IMPORTE TOTAL C = A X B
COSTE DETERMINADO				524,449.00
01 PROFESIONALES Y GASTOS ASOCIADOS				371,249.00
PROFESIONALES				221,195.00
Arqueólogo Director	1	3.43	6,450.00	22,145.00
Arqueólogos Asistentes	5	2.10	4,950.00	51,975.00
Arqueólogos Asistentes	2	1.60	4,950.00	15,840.00
Ing. Seguridad	1	1.60	6,300.00	10,080.00
Personal de salud	1	1.60	5,550.00	8,880.00
Conductores	5	0.63	3,750.00	11,875.00
Conductores	3	1.00	3,750.00	11,250.00
Conductores	1	0.33	3,750.00	1,250.00
Personal de apoyo	14	1.60	3,000.00	67,200.00
Técnicos en señalización	10	0.60	3,450.00	20,700.00
GASTOS ASOCIADOS				150,054.00
Gastos Asociados - Arqueólogo Director	1	1.60	1,050.00	1,680.00
Gastos Asociados - Arqueólogos Asistentes	5	1.60	1,050.00	8,400.00
Gastos Asociados - Arqueólogos Asistentes	2	1.10	1,050.00	2,310.00
Gastos Asociados - Ing. Seguridad	1	1.60	1,050.00	1,680.00
Gastos Asociados - Personal de salud	1	1.60	1,050.00	1,680.00
Gastos Asociados - Conductores	5	0.63	1,050.00	3,325.00
Gastos Asociados - Conductores	3	1.00	1,050.00	3,150.00
Gastos Asociados - Conductores	1	0.33	1,050.00	350.00
Gastos Asociados - Técnicos en señalización	10	0.60	1,050.00	6,300.00
Gastos Asociados - Personal de apoyo	14	1.60	1,050.00	23,520.00
Movilidades - Proceso de inducción del personal.	1	1.00	1,435.00	1,435.00
Pack de registro: Laptop, GPS, baterías, cámaras.	1	1.00	6,500.00	6,500.00
EPP	47	1.00	380.00	17,860.00
EMO (anexo 16)	47	1.00	280.00	13,160.00
Antecedentes Penales (sólo conductores-Protocolo de ingreso)	5	1.00	52.80	264.00
Equipo Topográfico (personal + equipo)	1	10.00	1,350.00	13,500.00
Pack de rexcavación para arqueólogos de campo	6	1.00	450.00	2,700.00
Pack de registro de gabinete	2	1.00	790.00	1,580.00
Herramientas de excavación para personal de apoyo.	8	1.00	550.00	4,400.00
Señalización de seguridad (campo)	1	1.00	3,500.00	3,500.00
Implementación de campo	1	1.00	3,000.00	3,000.00
Protocolo COVID	1	1.00	500.00	500.00
Inspecciones Oculares de Oficio	1	1.00	1,260.00	1,260.00
Elementos de Señalización (Muro de concreto: elaboración + instalación + materiales).	2	1.00	12,500.00	25,000.00
Elementos de Señalización (Hitos de concreto: elaboración + instalación + materiales).	15	1.00	200.00	3,000.00
02 OFICINAS Y CONSUMIBLE DE OFICINA				9,700.00
02.01 OFICINAS (Incluye Alquileres + Servicios)				9,700.00
Almacén en localidad cercana.	mes	2.00	750.00	1,500.00
Oficina de gabinete Trujillo	mes	2.00	2,200.00	4,400.00
Implementación de gabinete Trujillo	global	1.00	3,800.00	3,800.00
03 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHÍCULOS INDIRECTOS				143,500.00
03.01 VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE PERSONAL				143,500.00
01 Camioneta 4x4 Cabina doble; incluye combustible + peaje.	mes	1.00	21,000.00	21,000.00
01 Camioneta 4x4 Cabina doble; incluye combustible + peaje.	mes	0.33	21,000.00	7,000.00
02 Camionetas 4x4 Cabina doble; incluye combustible + peaje.	mes	0.50	42,000.00	21,000.00
02 MiniVan; incluye combustible + peaje.	mes	1.00	54,000.00	54,000.00
03 MiniVan; incluye combustible + peaje.	mes	0.50	81,000.00	40,500.00

Gastos Asociados:
Incluye Traslado de Personal, Implementos de seguridad, gastos Covid, Alimentación, Hospedaje, Herramientas y Materiales de Campo

	FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA	CO-PE-1PE326-CM-HA-004
		Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"	Fecha: 09/03/2022
		Página 3 de 3

Proyecto: "Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones en ambas márgenes del río Virú y afluentes, distrito de Carabamba y Virú- provincias de
 Julcán y Virú- departamento de la Libertad".
 Río: Río Virú
 N° del Paquete: Paquete 9 R-06
 Nombre del Paquete: Paquete 9 R-06
 Referencia: TDR Anexo 13

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas las áreas y los gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construcción, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuación puede modificarse de acuerdo a las premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar especificadas por área y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.

GASTOS VARIABLES

COSTO DIRECTO	524,449.00
----------------------	-------------------

SUB TOTAL S/	28,932.31
---------------------	------------------

Item	Descripción	Plazo	P. U. (S/)	Total (S/)
1.00	Administrativos	1.00	11200	11,200.00
2.00	Pólizas y Seguro	1.00	12648.37	12,648.37
3.00	Carta Fianza por Fiel Cumplimiento	1.00	2753.14	2,753.14
4.00	Otros gastos financieros o tasas (Tasa TUPA, Autorización Exp. PEA)	1.00	1030.2	1,030.20
5.00	Otros gastos financieros o tasas (Tasa TUPA, Aprobación Inf. Final PEA)	1.00	1300.6	1,300.60
SUBTOTAL S/				28,932.31

TOTAL GASTOS GENERALES S/	28,932.31
----------------------------------	------------------