



Servicio de Implementación y Ejecución del Plan de Buen Vecino y Relaciones Públicas (PBVRP) – Río Lacramarca

INVITACIÓN

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU (OHLA)

OFERTA ECONÓMICA | OF-22-948 | MAYO 2022

original



Índice

PROPUESTA ECONÓMICA

1	CARTA DE OFERTA
2	ESTRUCTURAS DE COSTOS

CARTA DE OFERTA

Lima, 04 de mayo de 2022

Señores: Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú
Presente. –

De nuestra consideración:

La empresa DESSAU S&Z S.A., con número de RUC N° 20101331653, representada legalmente por el señor JUAN ANTONIO SOLIDORO CHUNGA, DNI 40026916, presenta su oferta, de conformidad con lo establecido en los *documentos de licitación* para la ejecución del Servicio de Implementación y Ejecución del Plan de Buen Vecino y Relaciones Públicas (PBVRP) – Río Lacramarca ubicado en el departamento de Ancash.

Nuestra oferta incluye todos los trabajos: mano de obra, equipos, maquinarias, materiales y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos objeto del servicio.

Nuestra empresa declara expresamente que:

- El monto total a suma alzada de la oferta es de S/ 2'177,116.53 + IGV (Dos Millones Ciento Setenta y Siete Mil Ciento Dieciséis con 53/100 soles más el impuesto general a las ventas).
- El Plazo del servicio es de: 13 meses.
- La Forma de pago es: valorización mensual y pago a 90 días.
- No se considera solicitar adelanto.
- No se considera revisión de precios.

Atentamente,



DESSAU S&Z S.A.
JUAN ANTONIO SOLIDORO CH
Representante Legal

WWW.DESSAUSYZ.COM T. 51. 1 7115100

AV. DEL PARQUE NORTE 1174 – SAN BORJA

AENOR AENOR AENOR		
GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001

Estructura de Costos PBVRP - RIO LACRAMARCA

PBV RÍO LACRAMARCA						
	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Tiempo (mes)	Participación %	Costo S/	Precio Total S/
1	Profesionales					1,015,872.00
	Jefe de Proyecto (in house)	1	13	100%	17,760.00	230,880.00
	Coordinador de Relaciones Comunitarias	1	13	100%	14,208.00	184,704.00
	Relacionista Comunitario	3	13	100%	10,656.00	415,584.00
	Comunicador	1	13	100%	14,208.00	184,704.00
2	Recursos y Equipos					603,996.64
	Materiales, herramientas de campo	2	13	100%	7,000.00	182,000.00
	Equipos informáticos, impresiones, audiovisuales y otros.	2	13	100%	7,676.79	199,596.64
	Camioneta 4x4 [Incluye chofer]	2	13	100%	8,000.00	208,000.00
	EPPs	8	4	100%	450.00	14,400.00
3	Alimentación y viáticos					347,100.00
	Alimentación	8	13	100%	1,200.00	124,800.00
	Hospedaje	7	13	100%	1,300.00	118,300.00
	Camioneta (Chofer y combustible)	2	13	100%	4,000.00	104,000.00
4	Seguros					31,200.00
	Póliza SCTR Salud	8	13	100%	150.00	15,600.00
	Póliza SCTR Pensión	8	13	100%	150.00	15,600.00
5	Protocolos sanitarios					17,680.00
	Exámenes descartar COVID-19 (serológica o Molecular)	8	13	100%	120.00	12,480.00
	Implementos de protección contra COVID-19	8	13	100%	50.00	5,200.00
Sub Total 1 S/						2,015,848.64
Utilidad S/						161,267.89
Sub Total 2 S/						2,177,116.53
Impuestos IGV S/						391,880.98
TOTAL S/						2,568,997.51

Observaciones:

En la Estructura de Costos PBV- Rio Lacramarca, no contempla lo siguiente:

- Implementación de Talleres, Programas, Reuniones con autoridades, capacitaciones, eventos, otros.
- Costos externos
- Logística externa

En el ítem 2 de la Estructura de Costos (Recursos y Equipos) se ha considerado lo siguiente:

- Impresoras
- Computadoras
- Ecran
- Proyector
- Parlantes
- Micrófonos
- Cámaras fotográficas
- Telefonía móvil
- Oficina
- Servicios de Oficina (agua , luz , teléfono e internet)
- Mantenimiento de oficina (Limpieza y seguridad)
- Impresiones, Folletos, Audiovisuales
- Drone


DESSAU S&Z S.A.
 JUAN ANTONIO SOLIDORO CH
 Representante Legal

