CONCURSO:

EMPRESA:

AREA

SUBCONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PARDO RiO LACRAMARCA

FORMATO DE CONSULTAS - OHLA

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

CONSULTAS

RESPUESTAS

Procura

En el numeral 8.3 Cronograma, ultimo parrafo, se sefiala que el Postor debe incluir una
carta o declaracion jurada indicando el plazo en nimeros y letras. Agradeceremos
indicar si esta carta o declaracion es de formato libre.

Procura

Solicitamos enviar el archivo Excel del Anexo 01, solo se cuenta con el formato en PDF.

Procura

En el numeral 8.4.1. Documentacién a presentar en la oferta se lista documentos bajo
el nombre "Documentacion financiera", "Documentacion contractual”,
"Documentacion de homologacién de proveedores" y "Documentacion de acuerdo al
tipo de servicio", solicitamos indicar si estos documentos seran presentados en la
Carpeta Econdmica.

Procura

Sobre la Documentacidn financiera, solicitamos que se pueda presentar trabajos
similares dentro de los ultimos 10 (diez) afios, con una facturacién minima de
60,000,000.00 con la finalidad de contar con un mayor niimero de postores

Procura

Solicitamos considerar como obras similares viaductos y puentes para proyectos
ferroviarios.

Procura

Agradeceremos enviar o indicar en el Anexo en el que se encuentra el formato "Detalle
de profesionales", sefialado en la pagina 74 de los TdR.

Procura

Respecto de la relacion de equipos a utilizar en el Proyecto, solicitamos confirmar que
la lista de equipos sera propuesta por el Postor de acuerdo con la experiencia en
proyectos similares.

8 Recursos Humanos

En referencia al numeral 14 tabla 20 - Criterios de evaluacién técnica - econémica /
RESIDENTE DE OBRA

A fin de contar con un mayor nimero de postulantes y no restringir la participacion de
los postores, con relacién al cargo de Residente de Obra se solicita que a los cargos
vélidos se agregue: Jefe de guardia , Jefe de Turno, Residente Adjunto,
Superintendente de Obras Civiles, Superintendente de Construccién

9 Recursos Humanos

En referencia al numeral 14 tabla 20 - Criterios de evaluacién técnica - econémica /
JEFE DE PRODUCCION

A fin de contar con un mayor nimero de postulantes y no restringir la participacion de
los postores, con relacién al cargo de Jefe de Produccion se solicita que a los cargos
vélidos se agregue: Ing. Residente , Supervisor/ Jefe de Operaciones, Jefe de Obras
Civiles, Supervisor de Campo

10 Recursos Humanos

En referencia al numeral 14 tabla 20 - Criterios de evaluacion técnica - econémica /
JEFE DE SSOMA

A fin de contar con un mayor nimero de postulantes y no restringir la participacién de
los postores, con relacion al cargo de Jefe de SSOMA se solicita que a los cargos vélidos
se agregue: Supervisor en Seguridad/ SST/ SSOMA

11 Recursos Humanos

En referencia al numeral 14 tabla 20 - Criterios de evaluacién técnica - econémica /
JEFE DE CALIDAD

A fin de contar con un mayor nimero de postulantes y no restringir la participacion de
los postores, con relacién al cargo de Jefe de Calidad se solicita que a los cargos validos
se agregue: Supervisor de Calidad/QC/QA,CQC, Supervisor Civil QA/QC, Area afin:
Aseguramiento de Calidad

12 Recursos Humanos

En referencia al numeral 14 tabla 20 - Criterios de evaluacion técnica - econdmica
Definicidn de obras y proyectos similares: para la acreditacion de experiencia del
personal, solicitamos se agregue las siguientes obras como similares

1.Rehabilitacion de obras viales

2.0bras ferroviales

3. Obras de infraestructura vial : construccién de via de evitamiento /construccién de
corredor

13

Procura

Agradeceremos enviar los archivos editables de los documentos correspondientes a
"Documentacién de homologacién de proveedores", Anexo 09.

14 TDR 8,4. Presupuesto

Por favor, faciliten en excel la planilla de presupuesto que ha de presentarse en la
licitacion y/o confirmen que es la misma que figura en el TDR de la licitacion.

15

TDR

Por favor, aclaren si facilitaran una superficie préxima a la obra para la fabricacién de
las vigas.

16

TDR

Por favor, aclaren si se cuenta con espacio suficiente en los estribos para la ubicacion
de gruas para la colocacion de las vigas.

17

TDR

La partida 1.5 del presupuesto es Demolicion de carpeta asfaltica (484 m3).

Por favor, aclaren si este material habra que tratarlo como un residuo peligroso y
llevarlo a un centro especial para su recepcion e incluso transportarlo con una empresa
especializada para este servicio.




