
 1 SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
PARA SUB-BASE

 

U0030280002 8.63TM      119,000.00           1,026,970.00 04/09/2020

Valor Venta           1,026,970.00
Total IGV             184,854.60

Total Incluído IGV           1,211,824.60 Dólar EEUU

Condiciones Particulares
Conste por el presente documento las Condiciones Particulares de la OC N°0000000524  (en adelante, las Condiciones
Particulares) que celebran:

CONSORCIO NUEVO LIMATAMBO, a quien en adelante se denominará  “EL CONSORCIO” con Registro Único del Contribuyente Nº
20605620061, con domicilio en la Av. República de Colombia N°791, urbanización Chacarilla de Santa Cruz, distrito de San
Isidro, provincia y departamento de Lima, y 

CONCEPTO PROVEEDOR 
Empresa:  CIA Minera La Roca SAC 
RUC:  20507759093 
Domicilio:  Av. Venezuela 2095 Int. 02 Urb. Chacra Rios Sur - Lima - Lima 
Representantes:  Jhon Robert Vergara Pinto 
Asiento: B0001 de la partida registral número 70258827 - Registro de Personas Jurídicas de Lima
Correos: rascarza@mineralaroca.com  jvergara@mineralaroca.com
 
En este documento, tanto al PROVEEDOR como a CONSORCIO se les denominará, en conjunto, como las “Partes”. 

PRIMERA: Antecedentes
EL CONSORCIO fue adjudicado por LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. (LAP) para ejecutar el Proyecto ¨Paquete de Trabajo 1 –
Limpieza y preparación del Sitio (WP1), para lo cual requiere contratar al PROVEEDOR, con la finalidad de adquirir
material de SUB-BASE proveniente de cantera (en adelante, el Contrato) que se utilizará en el Proyecto en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chavez.

SEGUNDA: Objeto
 El presente Contrato tiene por objeto el suministro de material proveniente de cantera puesto en obra, según las
especificaciones técnicas del Proyecto que son de conocimiento de ambas Partes, dicho suministro, se realizará de acuerdo
a los documentos que forman parte integrante del presente contrato, los mismos que deberán leerse e interpretarse como
parte de este acuerdo.

TERCERA: Naturaleza y Sistema de Contratación
Naturaleza Contractual civil
Sistema Precios Unitarios

Se deja expresa constancia que los metrados consignados en el presupuesto son referenciales y, en definitiva, el
PROVEEDOR suministrará los metrados que el CONSORCIO realmente le ordene y apruebe suministrar, los cuales serán pagados
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una vez aprobados por el CONSORCIO  y el Cliente (Lima Airport Partners, en adelante LAP). Por lo tanto, el monto final
del Contrato estará en función a los metrados realmente suministrados por EL PROVEEDOR. EL PROVEEDOR debe proporcionar
todo cuanto sea necesario (equipos, personal servicios, recursos, etc.) para el adecuado y oportuno cumplimiento del
objeto del presente Subcontrato. 

CUARTA: Precio Referencial y Forma de pago
El precio referencial por el suministro es el siguiente:

Precio Referencial US$ 1´026,970.00 (Un millón veintiséis mil novecientos setenta con 00/100 dólares norteamericanos) más
I.G.V. Dicho monto ha sido calculado en base al requerimiento de 119,000 toneladas y al PRECIO UNITARIO de 8.63/tonelada
puesta en obra de subbase granular procedente de cantera, de acuerdo a la cotización del 23 de julio de 2020 que se
incluye como Anexo A. Consiste en el suministro y transporte de materiales granulares tipo Subbase SEGÚN Especificaciones
P-154-REV0 (adjuntas como anexo C) y colocado en los diversos frentes del proyecto “Ampliación del Aeropuerto Jorge
Chávez) determinados por CNL. 
El verdadero valor del contrato será el generado de la suma de las valorizaciones del presente contrato al finalizar el
servicio. El PROVEEDOR no tendrá derecho a reclamo alguno por variaciones en las cantidades finalmente proveídas. 
EL PRECIO UNITARIO aplica tanto para un solo turno como para doble turno de lunes a domingo.
El PRECIO UNITARIO es a todo costo del material puesto en obra. Dicho precio incluye, sin ser limitativo: equipos,
personal, seguros, combustible, radios, mantenimientos, personal, elementos de desgaste como llantas, GETS y demás
materiales, insumos, herramientas, mantenimiento y regado de vía de acceso a la cantera, señalización y actividades
necesarias para el íntegro suministro de material puesto en obra, trámites y licencias.

Los precios unitarios del anexo A tienen el carácter de fijos y no revisables durante el período de ejecución de la Obra
y vigencia del Contrato; en consecuencia, no se aceptará modificación alguna en los mismos por incrementos, errores u
omisiones que en los precios unitarios y/o en sus componentes, pudiesen producirse o descubrirse o alteraciones
posteriores del precio de los bienes, materiales, consumibles, insumos y servicios, sea por condiciones del mercado o
cualquier otra causa.

El pago se dará una vez se cumpla el siguiente procedimiento:
Entrega de la valorización  

La valorización será de periodicidad mensual y las mediciones se realizarán en balanza del Consorcio ubicada en el
Proyecto (Aeropuerto)
Plazo para aprobar/observar la valorización  Cinco días 

Para presentar la valorización el PROVEEDOR, además de la documentación administrativa solicitada por el CONSORCIO,
presentará la constancia de la inscripción en el REINFO, así como los demás permisos y documentos necesarios para poder
comercializar y transportar legalmente el suministro de agregados. Luego de aprobada la valorización, CONSORCIO  emitirá
la constancia de recepción mediante un código que será remitido al PROVEEDOR por correo electrónico. El PROVEEDOR deberá
consignar en su factura el mencionado código para que esta sea recibida por CONSORCIO .
Plazo para el pago de la factura 60 días calendario de recibida

Con la finalidad de facilitar la circulación sin observaciones de la factura, las partes acuerdan que esta será
completada por CONSORCIO  dentro de los ocho (8) días siguientes de recibida, debiendo ser devuelta a EL PROVEEDOR con el
sello de recepción y renunciando éste último al plazo que tiene para cuestionar u observar su contenido y validez.

QUINTA: Plazo de Ejecución del Subcontrato
EL PROVEEDOR se obliga a realizar el suministro y transporte dentro del plazo del Contrato Principal según la
programación que se realice por parte del CONSORCIO.
Las unidades de acarreo deberán tener un acceso que les permita su movilización segura dentro de la cantera y tendrán la
prioridad de paso y de carga.
En el anexo B se incluye el histograma de entrega referencial del material.
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SEXTA: Obligaciones y Condiciones Adicionales del PROVEEDOR
Además de las obligaciones establecidas en las Condiciones Generales, EL PROVEEDOR está obligado adicionalmente a:
6.1 Además de los ensayos a realizar por el PROVEEDOR, el CONSORCIO o sus subcontratistas podrán ingresar a la cantera a
realizar análisis de laboratorio de suelos,  de forma periódica o aleatoria según detalle:
- ANALISIS PARA MATERIAL SUBBASE (E.T P-154): CONTROL "SEMANAL" o inopinado.
El proveedor brindará todas las facilidades del caso, que permita el ingreso del personal del CONSORCIO, para realizar
las inspecciones que el consorcio considere necesarias
6.2 Las cantidades consignadas en la orden de compra son referencias, pudiéndose ampliarlas el Consorcio de considerarlo
necesario, o cortar el suministro en cualquier momento. El Consorcio Nuevo Limatambo sólo adquirirá y autorizará el
traslado de material liberado en rumas (lotes) claramente diferenciadas en cantera de hasta 5000m3, que no presenten
segregación y cumplan con las especificaciones del ANEXO C.
6.3. Las rumas de material deben acopiarse en una zona de fácil acceso para las unidades que lo transporten, el acceso
debe estar bien mantenido y señalizado (utilizarse señalización reflectiva), con buena visibilidad e iluminación, para
trabajo en doble turno, dicho acceso debe permitir el desplazamiento de 2 unidades en sentidos opuestos en simultáneo. De
ser necesario el proveedor debe considerar vigías para los puntos ciegos y bermas de seguridad. El Material será recibido
en obra dos turnos, de 7:00AM a 6:00PM y de 7:00PM a 6:00AM, todas las unidades serán pesadas en balanza de obra.
6.4. La liberación de cada ruma (lote) toma aproximadamente 10 días calendario desde que es muestreada por el personal de
CONSORCIO y LAP. El proveedor debe comunicar oportunamente al área de Calidad del Consorcio cada vez que tiene una nueva
ruma (lote) de hasta 5000m3 homogenizada, señalizada y lista para ser evaluada, a fin que se envíe el personal de
laboratorio. Siendo de exclusiva responsabilidad del proveedor (Cantera) la calidad del material que prepara y la
presentación del mismo al momento de su evaluación, así como su protección para evitar cualquier contaminación hasta el
momento de su liberación para transportarlo una vez aprobados los resultados de laboratorio.
6.6.  El proveedor debe tener presente la aplicación de todas las condiciones generales que se emiten con la orden de
compra, incluida la aplicación de penalidades por incumplimiento de la prestación en los plazos acordados.
6.7.  La cantera debe contar con todos los permisos necesarios para su operación y además contar con una zona adecuada,
dentro de la cantera, donde deberán apilar el material donde serán muestreadas por el equipo de calidad de LAP y
CONSORCIO para su aprobación antes de autorizar el transporte. Tomar en cuenta que si el material no cumple con las
especificaciones técnicas o presenta segregación, la ruma será descartada, siendo dicha acción de exclusiva
responsabilidad del proveedor.
6.8. Los resultados de las pruebas toman alrededor de 10 días para autorizar su carguío hacia obra, por lo que se debe
tener en cuenta esto para definir el área que dispondrán para colocar los acopios en cantera. 
6.10 Todo material que no cumpla con las EETT requeridas del proyecto será rechazado y no será valorizado, este costo
correrá a cuenta del proveedor del material (en adelante Proveedor).
6.11 El equipo de carguío debe contar con claxon siempre audible a 50 metros para asegurar la comunicación en todo
momento entre el equipo de carga y los camiones. Cualquier daño que sea originado por el equipo de carga y afectando a
los recursos del transportista será asumido por el Proveedor.
6.12 No se podrá tener en espera a los volquetes en la zona de carguío, los tiempos serán el estándar según el equipo de
carga (cargador frontal tipo 966F o Excavadora CAT 336), los tiempos serán definidos en campo por los responsables de los
procesos, tanto de cantera y CONSORCIO
6.13 Los tiempos en stand-by por espera de los volquetes en la zona de carguío serán valorizados al Proveedor,
responsable de la cantera siempre que los volquetes no lleguen en grupo.
6.14 La zona de carguío y las vías que sean utilizadas dentro de la cantera y fuera a una distancia máxima de 1 km
deberán ser mantenidas por el proveedor para asegurar el normal tránsito de los volquetes asignados por CONSORCIO
6.15 La zona de carguío debe ser estable, con piso uniforme y con bermas de seguridad que eviten de descarrilamiento o
caída de los volquetes que ingresan al lugar, el proveedor deberá realizar continuo mantenimiento de la vía a la zona de
carga y sus accesos.
6.16 En el turno de noche el proveedor tendrá en la zona de carga luminarias que aseguren el correcto carguío de las
unidades que transportan el material y evitar riesgos de algún accidente por falta de visibilidad.
6.17 El Proveedor deberá siempre mantener comunicación con el representante de CONSORCIO para comunicar cualquier
anomalía en la operación.
6.19 El material despachado deberá ser homogenizado
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6.20 Bajo ningún concepto el material puede contener restos de material antrópico (desechos de construcción, plásticos,
ladrillos, etc.).
6.21 El material no debe estar húmedo por ningún motivo.
6.22 Se debe asegurar la atención de un volumen mínimo por día definido con el CONSOCIO, esto a fin de evaluar los
posibles impactos a la programación de los trabajos en campo.
6.23 Asimismo, el transporte además de los permisos municipales y demás necesarios para el acarreo de material deberá
cumplir estrictamente con la normativa del MTC de pesos y medidas Decreto Supremo N° 019-2018-MTC.
6.24 Tanto el personal del PROVEEDOR como los EQUIPOS que ingresen a obra deberán de haber sido validados por los
requisitos exigidos del Cliente Principal y CONSORCIO. (Exámenes médicos, pruebas Covid, acreditación de equipos e
implementación)
6.25 De conformidad con el artículo 1772° del Código Civil, la responsabilidad de CONSORCIO y del PROVEEDOR es solidaria
frente al Cliente; por lo tanto queda establecido que si CONSORCIO fuere o se convierte en responsable de cualquier multa
o penalidad impuesta por el Cliente como resultado de cualquier incumplimiento del PROVEEDOR en ejecutar cualquier
obligación según este Subcontrato, el PROVEEDOR deberá asumir íntegramente el pago de dichas multas, penalidades, cargos
u otros montos que fueran impuestos a la fecha en que los mismos sean requeridos. Se deja expresa constancia que para el
ejercicio de su defensa, CONSORCIO deberá contar con el apoyo total del PROVEEDOR. De igual manera, de presentarse una
multa o cualquier sanción impuesta por o cualquier autoridad gubernamental contra el CONSORCIO derivada del presente
Subcontrato, el PROVEEDOR debe asumir el pago de dicha multa o sanción.
6.26 En caso que el PROVEEDOR no asumiese el pago de lo indicado en los párrafos precedentes, CONSORCIO está autorizado a
descontarlo de cualquier monto pendiente a favor del primero, ya sea en este Subcontrato y/o OSC o en cualquier otro
Contrato que lo vincule con el PROVEEDOR.

DÉCIMA SEGUNDA: Domicilio y Notificaciones
Las partes contratantes señalan como domicilios y correos electrónicos los indicados en la introducción del presente
documento, por lo que para cualquier variación se cursará aviso con cinco (5) días hábiles de anticipación.

“LAS FACTURAS  ELECTRÓNICAS DEBEN ENVIARSE A RURBINA@COSAPI.COM.PE EL MISMO DÍA DE LA EMISIÓN EN ARCHIVOS PDF Y XML.
LAS FACTURAS SE DEBERAN ENTREGAR FÍSICAMENTE EN LAS OFICINAS DE COSAPI AUTORIZADAS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS COMPROBANTES
Y EN LOS HORARIOS INDICADOS.
PARA MATERIALES: CON LA FACTURA SE DEBERÁ ADJUNTAR COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA GUIA DE REMISON CON EL STICKER DE
RECEPCION (CODIGO DE BARRAS).
PARA SERVICIOS Y SUBCONTRATOS: CON LA FACTURA SE DEBERÁ ADJUNTAR COPIA DE LA ORDEN DE SUBCONTRATO Y LA  VALORIZACIÓN
FIRMADA POR TODOS LOS RESPONSABLES."

PARA SUBCONTRATOS:

"SIN PERJUICIO DE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE LA PRESENTE ORDEN DE SUBCONTRATO (OSC) DESDE 
SU COMUNICACIÓN A SUBCONTRATISTA, ESTE SE OBLIGA A DEVOLVERLA CON FIRMA LEGALIZADA
EN UN PLAZO NO MAYOR A SIETE (07) DÍAS DE COMUNICADA LA ORDEN DE SUBCONTRATO, BAJO APERCIBIMIENTO
DE QUE EL CONTRATISTA RETENGA EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES QUE PRESENTE EL SUBCONTRATISTA
Y/O DEJE SIN EFECTO, DE PLENO DERECHO, LA OSC, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1430
DEL CÓDIGO CIVIL."

"SALVO QUE LAS CONDICIONES PARTICULARES ESTABLEZCAN ALGO DISTINTO, FORMAN PARTE
INTEGRANTE DE LA PRESENTE OSC LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: (I) ALCANCE DE TRABAJO;
II)PLANOS; (III) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MEMORIA DESCRIPTIVA; (IV) PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
DEL SUBCONTRATISTA; (V) CRONOGRAMA DE TRABAJO; (VI) LINEAMIENTO DE SEGURIDAD PARA SUBCONTRATISTA
Y EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y (VII) LINEAMIENTO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA."

*********************************************************************************************
"HORARIO RECEPCIÓN - ALMACÉN CENTRAL"
- Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:15 p.m. y 1:30 p.m. a 5:00 p.m.
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*********************************************************************************************

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA EL INGRESO A LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN CENTRAL VES

1. PROVEEDORES, LOCADORES DE SERVICIO Y VISITAS.

o Documento de Identidad (DNI).
o SCTR vigente (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo).
o Constancia de autorización del Plan para la vigilancia, prevención y control COVID -19 en el trabajo remitido por el
MINSA (aplica a proveedores y locadores de servicio).
o Constancia de pruebas de COVID-19 con resultados negativos menor o igual a 14 días del personal a ingresar (aplica a
locadores de servicio).
o Cuestionario o Ficha de Sintomatología COVID–19. (Formato COSAPI)
o Equipo de Protección Personal:
       • Lentes de seguridad. 
       • Mascarilla quirúrgica o textil.
       • Chaleco de seguridad.
       • Prenda manga larga.
       • Zapatos de seguridad.
       • Casco de seguridad.
       • Careta facial y mameluco descartable (según el tipo de trabajo a realizar).
o Inducción SSOMA de ingreso (aplica a locadores de servicio y visitas).
o Todo locador de servicio deberá contar con paños y líquido desinfectante en un pulverizador (lejía diluida de acuerdo
con las instrucciones de fabricante o alcohol etílico al 70% o 96%).

2. DOCUMENTOS PARA ENTREGA DE MERCADERÍA.

o Guía de remisión.
o Certificado de Calidad, cuando aplique.
o Hojas de Seguridad MSDS y Hoja Resumen (en español) de Materiales Peligrosos según la Ley N° 28256 (Ley que regula el
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos), cuando aplique.

3. UNIDADES DE TRANSPORTE

o No deben exceder los 15 años de antigüedad.
o Tarjeta de propiedad.
o Licencia de conducir vigente y de acuerdo con la categoría del vehículo que opera.
o SOAT, vigente (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito).
o Revisión técnica vigente. Los vehículos deberán mantenerse en óptimas condiciones mecánicas, eléctricas y electrónicas,
de acuerdo con el cumplimiento mínimo según el Reglamento Nacional de Vehículos D.S. N° 058-2003-MTC y su modificatoria
D.S. Nº 007-2019-MTC. 
o Seguro Vehicular de Responsabilidad Civil frente a terceros.
o Toda unidad vehicular deberá contar con paños y líquido desinfectante en un pulverizador (lejía diluida de acuerdo con
las instrucciones de fabricante o alcohol etílico al 70% o 96%).

4. UNIDADES DE TRANSPORTE CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 1.5 t.

o Alarma de retroceso audible a 10 m de distancia.
o Mínimo 02 tacos de estacionamiento.
o Conos de seguridad.
o Punto adecuado para remolque.
o Las mercancías deben ser posicionadas sobre las plataformas de los vehículos con durmientes y/o listones de madera que
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permitan el uso de montacargas para realizar la descarga.

Nota: "Recuerda realizar el distanciamiento social en todo momento"
*********************************************************************************************

CONDICIONES GENERALES DE ORDEN DE COMPRA PARA BIENES Y/O SERVICIOS
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