OHLA | PLANTILLA DE PRESUPUESTO
Perd RV.00
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca \F,::;::e 1711172022
Direccion: Nuevo Chimbote - Ancash
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: POSADA PERU SAC
Domicilio: AV. RIVERA NAVARRETE N°762 PISO 15
Teléfono/Fax: +51 340 6074
Contacto:
oFERTA. 18/11/2022
UM  CANTIDAD DESCRIPCION ' Prec. Total
SUBPROYECTO A4
PAMPA DEL TORO
1 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 0.00
1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
1.01.01 m2 1,407.00 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 297 4,178.89
1.01.02 km 4.69 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 31,559.23 148,012.79
1.02 REPOSICION DE ESTRUCTURAS
1.02.01 m3 0.12 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 139.54 16.74
1.02.02 M 8.40 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE @=36" 1,468.81 12,338.03
1.02.03 M 7.40 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE @=24" 1,003.10 7,422.91
1.02.04 und 1.00 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 987.94 987.94
1.03 ESTRUCTURAS DE CONCRETO
1.03.01 m3 3.54 CONCRETO 175 Kg/Cm2 572.05 2,025.05
1.03.02 m2 27.80 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 69.43 1,930.28
2 DIQUES Y PROTECCION DE CAUCE CON ENROCADO 0.00
2.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05
2.01.01 m2 1,947.00 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 297 5,782.72
2.01.02 m3 613.78 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 6.20 3,807.10
2.01.03 m2 2,026.47 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.49 5,054.74
2.01.04 m3 823.97 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 45.27 37,302.61
2.01.05 m3 190.44 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 49.14 9,358.50
2.01.06 m2 555.18 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 20.62 11,447.79
2.01.07 m3 506.00 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 56.38 28,526.63
2.01.08 m3 170.04 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 44.26 7,526.74
2.02 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04
2.02.01 m2 512.00 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 297 1,520.68
2.02.02 m3 190.63 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 6.20 1,182.42
2.02.03 m2 550.49 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 249 1,373.12
2.02.04 m3 206.76 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 45.27 9,360.44
2.02.05 m3 47.07 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 49.14 2,313.09
2.02.06 m2 157.65 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 20.62 3,250.72
2.02.07 m3 125.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 56.38 7,051.15
2.02.08 m3 79.87 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 44.26 3,5635.59
2.03 PROTECCION DE TALUDES
2.03.01 m2 1,086.00 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 297 3,225.50
2.03.02 m3 603.52 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 6.20 3,743.44
2.03.03 m2 929.79 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.49 2,319.23
2.03.04 m3 165.46 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 45.27 7,490.62
2.03.05 m2 567.39 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 20.62 11,699.72
2.03.06 m3 403.29 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 56.38 22,735.90
2.03.07 m3 344.65 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 44.26 15,255.78|
3 REPOSICION DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1 0.00




3.01 m2 1,047.80 |DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 297 3,112.04
3.02 m3 486.07  |EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 6.20 3,014.95
3.03 m2 124549 |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.49 3,106.69
3.04 m3 243.03 |MATERIAL AFIRMADO e=25 cm 45.27 11,002.46

4 PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO 0.00
4.01 m2 560.83 |DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 297 1,665.70
4.02 m3 564.05 |EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 6.20 3,498.64
4.03 m2 560.83  |PERFILADO Y COMPACTACION CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACION 28.65 16,067.93
4.04 m3 540.97 |COLOCACION DE ROCA EN CAUCE 56.38 30,498.13

5 TRANSPORTE DE MATERIAL 0.00
5.01 m3-km 45358  |TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 4.95 2,244.11
5.02 m3-km 219310 |TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 2.06 4,507.13
5.03 m3-km 1,.909.50 |TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 6.60 12,596.49
5.04 m3-km | 36,454.15 |TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 274 99,891.05
5.05 m3-km 21631  |TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 5.36 1,159.38
5.06 m3-km 959.13  |TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 223 2,135.41

6 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 0.00
6.01 m3 24580 |ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 422 1,037.60
6.02 m2 1,000.00 |RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 8.42 8,416.66

SUBPROYECTO A4

7 OBRAS PRELIMINARES 0.00
7.01 und 1.00 CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 4.80 x 3.60 m. 3,832.52 3,832.52
7.02 glb 1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 232,628.35 232,628.35
7.03 mes 4.00 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 121,357.37 485,429.49

8 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00
8.01 glb 1.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 449,161.70 449,161.70
8.02 mes 4.00 TOPOGRAFIA Y GEORREFERENCIACION 25,278.30 101,113.20

9 MEJORAMIENTO DE ViAS EXISTENTES 0.00
9.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

9.1.01 m2 4,452.00 |ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 2.97 13,222.75

9.1.02 km 1622  |MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 31,559.23 511,890.73
9.2 REPOSICION DE ESTRUCTURAS

9.2.01 m3 7.16 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 139.54 999.07

9.2.02 m 10.00  |REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=24" 1,003.10 10,030.96

92,03 m 5.00 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE (3=36" 17,773.19 88,865.96

9.2.04 Und 10.00  |SUMINISTRO Y MONTAIE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m en Pase de Agua 1,706.68 17,066.82
9.3 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA

9.3.01 m3 434 CONCRETO 175 Kg/Ccm2 572.05 2,482.69

9.3.02 m2 3025 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 69.43 2,100.39

10 DESCOLMATACION DE CAUCE 0.00
10.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

10.1.01 m2 213,088.73 |DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA SUBPROYECTO A4 297 632,888.27
102 DESCOLMATACION EN CAUCE NATURAL

10.2.01 m3 4429623 |DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL EN RIO LACRAMARCA 11.05 489,658.15

10.2.02 m3 5,070.72 |DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL EN BRAZO SECUNDARIO 11.05 56,052.65

10.2.03 m3 2,091.02 |DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL EN QUEBRADA PAMPA DEL TORO 11.05 23,114.45

11 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO 0.00
1.4 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-D-01

11.1.01 m3 48,190.74 |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 6.20 298,913.28

11.1.02 m3 9,027.47 |EXCAVACION EN URNA CON EQUIPO 14.57 131,541.18

11.1.03 m2 4511551 |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.49 112,534.32




11.1.04 m3 135.09 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 45.27 6,115.93
11.1.05 m3 3,143.47 |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 49.14 154,474.83
11.1.06 m2 13,277.34 |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 20.62 273,780.09
11.1.07 m3 9,027.47 |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 56.38 508,939.16
11.1.08 m3 8,823.57 |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 44.26 390,571.58
11.1.09 m2 397.76 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 275 1,094.77
11.2 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-1-01
11.2.01 m3 16,056.55 |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 6.20 99,594.17
11.2.02 m3 3,788.99 |EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO 14.57 55,210.26
11.2.03 m2 17,338.14 |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 249 43,247.57
11.2.04 m3 76.77 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 45.27 3,475.53
11.2.05 m3 1,128.83 |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 49.14 55,472.58
11.2.06 m2 5,414.91 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 20.62 111,655.91
11.2.07 m3 3,788.99 |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 56.38 213,611.15
11.2.08 m3 4,545.32 |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 44.26 201,196.74
11.2.09 m2 201.61 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 275 554.90
1.3 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-1-02
11.3.01 m3 32,693.65 |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 6.20 202,789.28
11.3.02 m3 4,533.02 |EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO 14.57 66,051.66
11.3.03 m2 23.413.28 |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 249 58,401.16
11.3.04 m3 118.31 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 45.27 5,356.18,
11.3.05 m3 1,705.37 |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 49.14 83,804.61
11.3.06 m2 6,716.50 |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 20.62 138,494.93
11.3.07 m3 4,533.02 |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 56.38 255,557.03]
11.3.08 m3 3,667.30 |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 44.26 162,331.31
11.3.09 m2 171.86 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 275 473.02
1.4 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-BS-D-01
11.4.01 m3 6,264.55 |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 6.20 38,857.18
11.4.02 m3 3,648.26 |EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO 14.57 53,159.57
11.4.03 m2 13,818.59 |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 249 34,468.54
11.4.04 m3 5,571.85 |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 45.27 252,249.11
11.4.05 m3 1,414.09 |CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 49.14 69,490.53
11.4.06 m2 5,934.72 |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 20.62 122,374.57
11.4.07 m3 3,648.26 |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 56.38 205,676.80
11.4.08 m3 3,405.32 |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 44.26 150,734.93
11.4.09 m2 2,665.81 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 275 7,337.23
115 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-BS-1-01
11.5.01 m3 2,596.14 |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 6.20 16,103.10
11.5.02 m3 2,494.52 |EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO 14.57 36,348.12
11.5.03 m2 7,972.49  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 249 19,886.26
11.5.04 m3 3,585.13 |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 45.27 162,306.19
11.5.05 m3 923.04 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 49.14 45,359.55
11.5.06 m2 4,071.91 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 20.62 83,963.22
11.5.07 m3 2,494.51 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 56.38 140,632.47
11.5.08 m3 2,678.81 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 44.26 118,576.42
11.5.09 m2 3,954.07 |PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 275 10,882.97
11.6 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-D-00
11.6.01 m3 1,208.51 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 6.20 7,496.04
11.6.02 m3 455.57 EXCAVACION EN UNA CON EQUIPO 14.57 6,638.24,
11.6.03 m2 1,428.08 |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 249 3,562.16
11.6.04 m3 11.34 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 45.27 513.38




11.6.05 m3 115.37 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 49.14 5,669.31
11.6.06 m2 658.49 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 20.62 13,578.18
11.6.07 m3 455.57 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 56.38 25,683.67
11.6.08 m3 530.89 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 44.26 23,499.61
11.6.09 m2 80.98 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.75 222.89
11.7 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-1-00
11.7.01 m3 1,252.45 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 6.20 7,768.60
11.7.02 m3 529.62 EXCAVACION EN URA CON EQUIPO 14.57 7,717.25
11.7.03 m2 1,905.30 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.49 4,752.49
11.7.04 m3 54.34 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 45.27 2,460.17
11.7.05 m3 147.53 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 49.14 7,249.60
11.7.06 m2 744.99 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 20.62 15,361.80!
11.7.07 m3 529.62 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 56.38 29,858.42
11.7.08 m3 633.32 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 44.26 28,033.76
11.7.09 m2 101.73 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.75 280.00!
12 RAMPAS 0.00
12.01 m3 802.84 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 6.20 4,979.78
12.02 m3 938.73 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO 45.27 42,498.16
12.03 m3 291.01 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 49.14 14,300.71
13 MUROS DE CONCRETO ARMADO SOBRE CANAL HUACA NEPENA 0.00
131 MOVIMIENTO DE TIERRAS
13.1.01 m3 1,250.60 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 19.71 24,645.10
13.1.02 m3 529.62 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 41.15 21,791.09
13.2 OBRAS DE CONCRETO
13.2.01 m3 11.60 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 567.93 6,587.99
13.2.02 m3 123.86 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 676.59 83,802.97
13.2.03 m2 421.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 69.43 29,239.98
13.2.04 kg 6,505.14 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 6.95 45,229.85
13.2.05 m2 1.44 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEKNOPORT e=3/4" 6.44 9.28
13.2.06 ml 14.92 JUNTA con sellante expandible 1" x 3/4" 99.03 1,477.46
14 RETORNO EVACUADOR TOMA 4A 0.00
14.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
14.1.01 m3 916.09 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 19.71 18,053.10]
14.1.02 m3 16.48 CAMA DE ARENA 80.46 1,326.05
14.1.03 m2 115.00 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 41.15 4,731.69
14.2 OBRAS DE CONCRETO
14.2.01 m3 2.33 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 567.93 1,323.28
14.2.02 m3 11.64 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 676.59 7,875.56
14.2.03 m2 43.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 69.43 2,987.35
14.2.04 kg 2,761.77 |ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 6.95 19,202.43
143 TUBERIAS
14.3.01 m 48.40 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DN600 mm 1,003.10 48,549.82
14.4 COMPUERTAS Y VALVULAS
14.4.01 und 2.00 COMPUERTA DE CHARNELA DN600 mm 21,097.40 42,194.80
15 TRANSPORTE DE MATERIAL 0.00
15.01 m3-km 15,548.22 |TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 4.95 76,925.64
15.02 m3-km 42,910.55 |TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 6.60 283,069.60:
15.03 m3-km 768,705.19 |TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 2.74 2,106,393.03
15.04 m3-km 144,510.31 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 5.36 774,553.45
15.05 m3-km 251,208.96 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 2.23 559,291.33
16 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 0.00




16.01 m3 34,571.02 |ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 4.22 145,932.57
16.02 m2 1,000.00 |RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 8.42 8,416.66
17 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 0.00
17.01 glb 1.00 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 77,411.40 77,411.40
17.02 glb 1.00 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 46,991.91 46,991.91
IMPORTE SIN IGV 13,600,056.92
TOTAL 16,048,067.17
CONDICIONES GENERALES:
DESCRIPCION
FORMA DE PAGO CREDITO A 30 DiAS
MONEDA SOLES
ANTICIPO
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 149 DIAS
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)
RETENCION POR GARANTIA (5%)




