

Presupuesto

Presupuesto 0108002 SERVICIO SUMINISTRO DE VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN
 Subpresupuesto 001 DEFENSA RIBERENA
 Cliente OHLA
 Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Costo al 10/03/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	SUBPROYECTO A2 - INTERVENCIÓN AVENIDA PERÚ				82,804.03
01.01	OBRAS PRELIMINARES				7,242.76
01.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	m3	34.49	128.31	4,425.41
01.01.02	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN	m2	166.68	1.15	191.68
01.01.03	DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	m2	114.96	10.04	1,154.20
01.01.04	RASTRILLADO DEL TERRENO	m2	114.96	8.01	920.83
01.01.05	TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO	m2	114.96	3.87	444.90
01.01.06	RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	m3	3.45	30.65	105.74
01.02	ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)				3,982.00
01.02.01	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und	1.00	27.00	27.00
01.02.02	SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)	und	2.00	20.00	40.00
01.02.03	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und	3.00	20.00	60.00
01.02.04	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und	3.00	20.00	60.00
01.02.05	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)	und	12.00	12.00	144.00
01.02.06	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	und	98.00	12.00	1,176.00
01.02.07	ENCELIA CANESCEM GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und	205.00	7.00	1,435.00
01.02.08	WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)	und	52.00	20.00	1,040.00
01.03	ADQUISICION RECALCE (Se considera el 5%)				296.00
01.03.01	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und	1.00	27.00	27.00
01.03.02	SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)	und	1.00	20.00	20.00
01.03.03	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und	1.00	20.00	20.00
01.03.04	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und	1.00	20.00	20.00
01.03.05	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)	und	1.00	12.00	12.00
01.03.06	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	und	5.00	12.00	60.00
01.03.07	ENCELIA CANESCEM GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und	11.00	7.00	77.00
01.03.08	WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)	und	3.00	20.00	60.00
01.04	TRANSPORTE				586.50
01.04.01	FLETE TERRESTRE - AVENIDA PERÚ	gib	1.00	586.50	586.50
01.05	ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS				2,400.00
01.05.01	COMPOST SACO 35KG	und	25.00	40.00	1,000.00
01.05.02	AZUFRE SACO 25KG	und	1.00	250.00	250.00
01.05.03	YESO SACO 40KG	und	1.00	45.00	45.00
01.05.04	NPK 10:30:10 SACO DE 50KG	und	1.00	180.00	180.00
01.05.05	NPK 20:20:20 SACO DE 50KG	und	1.00	180.00	180.00
01.05.06	TUTORES EUCALIPTO 2.5m	und	18.00	30.00	540.00
01.05.07	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m	und	1.00	10.00	10.00
01.05.08	PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA	und	1.00	195.00	195.00
01.06	INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)				1,966.86
01.06.01	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und	2.00	8.74	17.48
01.06.02	SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)	und	3.00	8.74	26.22
01.06.03	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und	4.00	8.74	34.96
01.06.04	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und	4.00	8.74	34.96
01.06.05	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)	und	13.00	8.74	113.62
01.06.06	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	und	103.00	5.83	600.49
01.06.07	ENCELIA CANESCEM GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und	216.00	4.38	946.08
01.06.08	WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)	und	55.00	3.51	193.05
01.07	INSTALACIÓN DE ALCORQUES				110.07
01.07.01	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES	und	9.00	12.23	110.07
01.08	RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)				42,743.04
01.08.01	Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton contraincendio	hm	384.00	111.31	42,743.04

Presupuesto

Presupuesto 0108002 SERVICIO SUMINISTRO DE VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN
 Subpresupuesto 001 DEFENSA RIBERENA
 Cliente OHLA
 Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Costo al 10/03/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)				23,476.80
01.09.01	MANO DE OBRA + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION +hh FERTILIZACION + RIEGO		240.00	97.82	23,476.80
02	SUBPROYECTO A2 - PAMPA DURA				85,021.16
02.01	OBRAS PRELIMINARES				7,375.76
02.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	m3	35.12	128.31	4,506.25
02.01.02	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN	m2	170.61	1.15	196.20
02.01.03	DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	m2	117.05	10.04	1,175.18
02.01.04	RASTRILLADO DEL TERRENO	m2	117.05	8.01	937.57
02.01.05	TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO	m2	117.05	3.87	452.98
02.01.06	RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	m3	3.51	30.65	107.58
02.02	ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)				5,537.00
02.02.01	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und	1.00	27.00	27.00
02.02.02	SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)	und	2.00	20.00	40.00
02.02.03	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und	3.00	20.00	60.00
02.02.04	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und	3.00	20.00	60.00
02.02.05	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)	und	10.00	12.00	120.00
02.02.06	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	und	139.00	12.00	1,668.00
02.02.07	ENCELIA CANESCEM GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und	206.00	7.00	1,442.00
02.02.08	WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)	und	106.00	20.00	2,120.00
02.03	ADQUISICION RECALCE (Se considera el 5%)				380.00
02.03.01	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und	1.00	27.00	27.00
02.03.02	SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)	und	1.00	20.00	20.00
02.03.03	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und	1.00	20.00	20.00
02.03.04	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und	1.00	20.00	20.00
02.03.05	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)	und	1.00	12.00	12.00
02.03.06	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	und	7.00	12.00	84.00
02.03.07	ENCELIA CANESCEM GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und	11.00	7.00	77.00
02.03.08	WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)	und	6.00	20.00	120.00
02.04	TRANSPORTE				706.20
02.04.01	FLETE TERRESTRE - PAMPA DURA	gib	1.00	706.20	706.20
02.05	ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS				2,300.00
02.05.01	COMPOST SACO 35KG	und	24.00	40.00	960.00
02.05.02	AZUFRE SACO 25KG	und	1.00	250.00	250.00
02.05.03	YESO SACO 40KG	und	1.00	45.00	45.00
02.05.04	NPK 10:30:10 SACO DE 50KG	und	1.00	180.00	180.00
02.05.05	NPK 20:20:20 SACO DE 50KG	und	1.00	180.00	180.00
02.05.06	TUTORES EUCALIPTO 2.5m	und	16.00	30.00	480.00
02.05.07	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m	und	1.00	10.00	10.00
02.05.08	PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA	und	1.00	195.00	195.00
02.06	INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)				2,404.52
02.06.01	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und	2.00	8.74	17.48
02.06.02	SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)	und	3.00	8.74	26.22
02.06.03	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und	4.00	8.74	34.96
02.06.04	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und	4.00	8.74	34.96
02.06.05	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)	und	11.00	8.74	96.14
02.06.06	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	und	146.00	5.83	851.18
02.06.07	ENCELIA CANESCEM GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und	217.00	4.38	950.46
02.06.08	WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)	und	112.00	3.51	393.12
02.07	INSTALACIÓN DE ALCORQUES				97.84
02.07.01	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES	und	8.00	12.23	97.84

Presupuesto

Presupuesto 0108002 SERVICIO SUMINISTRO DE VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN
 Subpresupuesto 001 DEFENSA RIBERENA
 Cliente OHLA
 Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Costo al 10/03/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
02.08	RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalación+establecimiento)				42,743.04
02.08.01	Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton contraincendio	hm	384.00	111.31	42,743.04
02.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)				23,476.80
02.09.01	MANO DE OBRA + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION +hh FERTILIZACION + RIEGO		240.00	97.82	23,476.80
03	SUBPROYECTO A2 - TANGAY				69,228.91
03.01	OBRAS PRELIMINARES				1,610.69
03.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	m3	7.66	128.31	982.85
03.01.02	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN	m2	39.18	1.15	45.06
03.01.03	DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	m2	25.51	10.04	256.12
03.01.04	RASTRILLADO DEL TERRENO	m2	25.51	8.01	204.34
03.01.05	TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO	m2	25.51	3.87	98.72
03.01.06	RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	m3	0.77	30.65	23.60
03.02	ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)				124.00
03.02.01	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und	2.00	20.00	40.00
03.02.02	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und	1.00	20.00	20.00
03.02.03	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	und	3.00	12.00	36.00
03.02.04	ENCELIA CANESCEM GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und	4.00	7.00	28.00
03.03	ADQUISICION RECALCE (Se considera el 5%)				59.00
03.03.01	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und	1.00	20.00	20.00
03.03.02	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und	1.00	20.00	20.00
03.03.03	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	und	1.00	12.00	12.00
03.03.04	ENCELIA CANESCEM GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und	1.00	7.00	7.00
03.04	TRANSPORTE				42.00
03.04.01	FLETE TERRESTRE - TANGAY	gib	1.00	42.00	42.00
03.05	ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS				1,060.00
03.05.01	COMPOST SACO 35KG	und	2.00	40.00	80.00
03.05.02	AZUFRE SACO 25KG	und	1.00	250.00	250.00
03.05.03	YESO SACO 40KG	und	1.00	45.00	45.00
03.05.04	NPK 10:30:10 SACO DE 50KG	und	1.00	180.00	180.00
03.05.05	NPK 20:20:20 SACO DE 50KG	und	1.00	180.00	180.00
03.05.06	TUTORES EUCALIPTO 2.5m	und	4.00	30.00	120.00
03.05.07	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m	und	1.00	10.00	10.00
03.05.08	PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA	und	1.00	195.00	195.00
03.06	INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)				88.92
03.06.01	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und	3.00	8.74	26.22
03.06.02	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und	2.00	8.74	17.48
03.06.03	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	und	4.00	5.83	23.32
03.06.04	ENCELIA CANESCEM GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und	5.00	4.38	21.90
03.07	INSTALACIÓN DE ALCORQUES				24.46
03.07.01	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES	und	2.00	12.23	24.46
03.08	RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalación+establecimiento)				42,743.04
03.08.01	Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton contraincendio	hm	384.00	111.31	42,743.04
03.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)				23,476.80
03.09.01	MANO DE OBRA + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION +hh FERTILIZACION + RIEGO		240.00	97.82	23,476.80
04	SUBPROYECTO A1 - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO				12,272,183.35
04.01	OBRAS PRELIMINARES				7,561,816.42
04.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	m3	45,338.36	128.31	5,817,364.97
04.01.02	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN	m2	14,754.50	1.15	16,967.68

Presupuesto

Presupuesto 0108002 SERVICIO SUMINISTRO DE VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN
 Subpresupuesto 001 DEFENSA RIBERENA
 Cliente OHLA
 Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Costo al 10/03/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
04.01.03	DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	m2	72,469.05	10.04	727,589.26
04.01.04	RASTRILLADO DEL TERRENO	m2	72,469.05	8.01	580,477.09
04.01.05	TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO	m2	72,469.05	3.87	280,455.22
04.01.06	RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	m3	4,533.84	30.65	138,962.20
04.02	ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)				1,561,983.00
04.02.01	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und	36.00	27.00	972.00
04.02.02	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und	148.00	20.00	2,960.00
04.02.03	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und	85.00	20.00	1,700.00
04.02.04	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)	und	266.00	12.00	3,192.00
04.02.05	BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:0.80 a 1.50m)	und	7,817.00	18.00	140,706.00
04.02.06	BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)	und	23,787.00	5.00	118,935.00
04.02.07	ENCELIA CANESCEM GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und	13,165.00	7.00	92,155.00
04.02.08	PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)	und	168,950.00	5.00	844,750.00
04.02.09	SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)	und	35,258.00	5.00	176,290.00
04.02.10	SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)	und	9,372.00	7.00	65,604.00
04.02.11	SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)	und	9,372.00	7.00	65,604.00
04.02.12	PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)	und	9,823.00	5.00	49,115.00
04.03	ADQUISICION RECALCE (Se considera el 5%)				78,164.00
04.03.01	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und	2.00	27.00	54.00
04.03.02	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und	8.00	20.00	160.00
04.03.03	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und	5.00	20.00	100.00
04.03.04	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)	und	14.00	12.00	168.00
04.03.05	BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:0.80 a 1.50m)	und	391.00	18.00	7,038.00
04.03.06	BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)	und	1,190.00	5.00	5,950.00
04.03.07	ENCELIA CANESCEM GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und	659.00	7.00	4,613.00
04.03.08	PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)	und	8,448.00	5.00	42,240.00
04.03.09	SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)	und	1,763.00	5.00	8,815.00
04.03.10	SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)	und	469.00	7.00	3,283.00
04.03.11	SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)	und	469.00	7.00	3,283.00
04.03.12	PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)	und	492.00	5.00	2,460.00
04.04	TRANSPORTE				36,139.00
04.04.01	FLETE TERRESTRE - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO	gib	1.00	36,139.00	36,139.00
04.05	ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS				472,860.00
04.05.01	COMPOST SACO 35KG	und	9,037.00	40.00	361,480.00
04.05.02	AZUFRE SACO 25KG	und	179.00	250.00	44,750.00
04.05.03	YESO SACO 40KG	und	369.00	45.00	16,605.00
04.05.04	NPK 10:30:10 SACO DE 50KG	und	9.00	180.00	1,620.00
04.05.05	NPK 20:20:20 SACO DE 50KG	und	171.00	180.00	30,780.00
04.05.06	TUTORES EUCALIPTO 2.5m	und	538.00	30.00	16,140.00
04.05.07	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m	und	12.00	10.00	120.00
04.05.08	PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA	und	7.00	195.00	1,365.00
04.06	INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)				2,491,711.22
04.06.01	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und	38.00	8.74	332.12
04.06.02	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und	156.00	8.74	1,363.44
04.06.03	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und	90.00	8.74	786.60
04.06.04	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)	und	280.00	8.74	2,447.20
04.06.05	BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:0.80 a 1.50m)	und	8,208.00	8.74	71,737.92
04.06.06	BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)	und	24,977.00	8.74	218,298.98
04.06.07	ENCELIA CANESCEM GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und	13,824.00	4.38	60,549.12
04.06.08	PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)	und	177,398.00	8.74	1,550,458.52
04.06.09	SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)	und	37,021.00	8.74	323,563.54

Fecha :

10/03/2023 19:02:08

Presupuesto

Presupuesto 0108002 SERVICIO SUMINISTRO DE VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN
 Subpresupuesto 001 DEFENSA RIBERENA
 Cliente OHLA
 Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Costo al 10/03/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
04.06.10	SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)	und	9,841.00	8.74	86,010.34
04.06.11	SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)	und	9,841.00	8.74	86,010.34
04.06.12	PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)	und	10,315.00	8.74	90,153.10
04.07	INSTALACIÓN DE ALCORQUES				3,289.87
04.07.01	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES	und	269.00	12.23	3,289.87
04.08	RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalación+establecimiento)				42,743.04
04.08.01	Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton contraincendio	hm	384.00	111.31	42,743.04
04.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)				23,476.80
04.09.01	MANO DE OBRA + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION +hh FERTILIZACION + RIEGO		240.00	97.82	23,476.80
05	SUBPROYECTO A1 - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO				11,399,917.25
05.01	OBRAS PRELIMINARES				7,200,970.26
05.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	m3	36,147.33	128.31	4,638,063.91
05.01.02	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN	m2	29,576.08	1.15	34,012.49
05.01.03	DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	m2	110,314.89	10.04	1,107,561.50
05.01.04	RASTRILLADO DEL TERRENO	m2	110,314.89	8.01	883,622.27
05.01.05	TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO	m2	110,314.89	3.87	426,918.62
05.01.06	RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	m3	3,614.73	30.65	110,791.47
05.02	ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)				1,425,678.00
05.02.01	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und	94.00	27.00	2,538.00
05.02.02	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und	201.00	20.00	4,020.00
05.02.03	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und	226.00	20.00	4,520.00
05.02.04	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)	und	943.00	12.00	11,316.00
05.02.05	BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)	und	9,006.00	18.00	162,108.00
05.02.06	BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)	und	90,075.00	5.00	450,375.00
05.02.07	ENCELIA CANESCEM GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und	12,676.00	7.00	88,732.00
05.02.08	PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)	und	81,411.00	5.00	407,055.00
05.02.09	SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)	und	45,760.00	5.00	228,800.00
05.02.10	SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)	und	3,316.00	7.00	23,212.00
05.02.11	SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)	und	3,316.00	7.00	23,212.00
05.02.12	PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)	und	3,958.00	5.00	19,790.00
05.03	ADQUISICION RECALCE (Se considera el 5%)				71,356.00
05.03.01	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und	5.00	27.00	135.00
05.03.02	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und	11.00	20.00	220.00
05.03.03	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und	12.00	20.00	240.00
05.03.04	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)	und	48.00	12.00	576.00
05.03.05	BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)	und	451.00	18.00	8,118.00
05.03.06	BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)	und	4,504.00	5.00	22,520.00
05.03.07	ENCELIA CANESCEM GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und	634.00	7.00	4,438.00
05.03.08	PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)	und	4,071.00	5.00	20,355.00
05.03.09	SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)	und	2,288.00	5.00	11,440.00
05.03.10	SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)	und	166.00	7.00	1,162.00
05.03.11	SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)	und	166.00	7.00	1,162.00
05.03.12	PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)	und	198.00	5.00	990.00
05.04	TRANSPORTE				13,546.00
05.04.01	FLETE TERRESTRE - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO	gib	1.00	13,546.00	13,546.00
05.05	ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS				477,460.00
05.05.01	COMPOST SACO 35KG	und	8,945.00	40.00	357,800.00
05.05.02	AZUFRE SACO 25KG	und	166.00	250.00	41,500.00
05.05.03	YESO SACO 40KG	und	340.00	45.00	15,300.00
05.05.04	NPK 10:30:10 SACO DE 50KG	und	13.00	180.00	2,340.00

Presupuesto

Presupuesto 0108002 SERVICIO SUMINISTRO DE VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN
 Subpresupuesto 001 DEFENSA RIBERENA
 Cliente OHLA
 Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Costo al 10/03/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
05.05.05	NPK 20:20:20 SACO DE 50KG	und	157.00	180.00	28,260.00
05.05.06	TUTORES EUCALIPTO 2.5m	und	1,042.00	30.00	31,260.00
05.05.07	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m	und	22.00	10.00	220.00
05.05.08	PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA	und	4.00	195.00	780.00
05.06	INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)				2,138,315.32
05.06.01	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und	94.00	8.74	821.56
05.06.02	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und	201.00	8.74	1,756.74
05.06.03	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und	226.00	8.74	1,975.24
05.06.04	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)	und	943.00	8.74	8,241.82
05.06.05	BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)	und	9,006.00	8.74	78,712.44
05.06.06	BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)	und	90,075.00	8.74	787,255.50
05.06.07	ENCELIA CANESCEM GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und	12,676.00	4.38	55,520.88
05.06.08	PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)	und	81,411.00	8.74	711,532.14
05.06.09	SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)	und	45,760.00	8.74	399,942.40
05.06.10	SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)	und	3,316.00	8.74	28,981.84
05.06.11	SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)	und	3,316.00	8.74	28,981.84
05.06.12	PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)	und	3,958.00	8.74	34,592.92
05.07	INSTALACIÓN DE ALCORQUES				6,371.83
05.07.01	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES	und	521.00	12.23	6,371.83
05.08	RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)				42,743.04
05.08.01	Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton contraincendio	hm	384.00	111.31	42,743.04
05.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)				23,476.80
05.09.01	MANO DE OBRA + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION +hh FERTILIZACION + RIEGO		240.00	97.82	23,476.80
06	SUBPROYECTO A3 - PUENTE CHACHAPOYAS				86,668.15
06.01	OBRAS PRELIMINARES				8,790.52
06.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	m3	41.98	128.31	5,386.45
06.01.02	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN	m2	181.12	1.15	208.29
06.01.03	DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	m2	139.92	10.04	1,404.80
06.01.04	RASTRILLADO DEL TERRENO	m2	139.92	8.01	1,120.76
06.01.05	TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO	m2	139.92	3.87	541.49
06.01.06	RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	m3	4.20	30.65	128.73
06.02	ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)				5,537.00
06.02.01	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und	1.00	27.00	27.00
06.02.02	SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)	und	2.00	20.00	40.00
06.02.03	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und	3.00	20.00	60.00
06.02.04	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und	3.00	20.00	60.00
06.02.05	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)	und	10.00	12.00	120.00
06.02.06	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	und	139.00	12.00	1,668.00
06.02.07	ENCELIA CANESCEM GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und	206.00	7.00	1,442.00
06.02.08	WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)	und	106.00	20.00	2,120.00
06.03	ADQUISICION RECALCE (Se considera el 5%)				380.00
06.03.01	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und	1.00	27.00	27.00
06.03.02	SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)	und	1.00	20.00	20.00
06.03.03	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und	1.00	20.00	20.00
06.03.04	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und	1.00	20.00	20.00
06.03.05	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)	und	1.00	12.00	12.00
06.03.06	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	und	7.00	12.00	84.00
06.03.07	ENCELIA CANESCEM GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und	11.00	7.00	77.00
06.03.08	WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)	und	6.00	20.00	120.00
06.04	TRANSPORTE				706.20

Fecha : 10/03/2023 19:02:08

Presupuesto

Presupuesto **0108002 SERVICIO SUMINISTRO DE VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN**
 Subpresupuesto **001 DEFENSA RIBERENA**
 Cliente **OHLA**
 Lugar **ANCASH - SANTA - CHIMBOTE**

Costo al **10/03/2023**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
06.04.01	FLETE TERRESTRE - PUENTE CHACHAPOYAS	gib	1.00	706.20	706.20
06.05	ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS				2,520.00
06.05.01	COMPOST SACO 35KG	und	28.00	40.00	1,120.00
06.05.02	AZUFRE SACO 25KG	und	1.00	250.00	250.00
06.05.03	YESO SACO 40KG	und	1.00	45.00	45.00
06.05.04	NPK 10:30:10 SACO DE 50KG	und	1.00	180.00	180.00
06.05.05	NPK 20:20:20 SACO DE 50KG	und	1.00	180.00	180.00
06.05.06	TUTORES EUCALIPTO 2.5m	und	18.00	30.00	540.00
06.05.07	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m	und	1.00	10.00	10.00
06.05.08	PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA	und	1.00	195.00	195.00
06.06	INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)				2,404.52
06.06.01	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und	2.00	8.74	17.48
06.06.02	SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)	und	3.00	8.74	26.22
06.06.03	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und	4.00	8.74	34.96
06.06.04	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und	4.00	8.74	34.96
06.06.05	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)	und	11.00	8.74	96.14
06.06.06	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	und	146.00	5.83	851.18
06.06.07	ENCELIA CANESCEM GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und	217.00	4.38	950.46
06.06.08	WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)	und	112.00	3.51	393.12
06.07	INSTALACIÓN DE ALCORQUES				110.07
06.07.01	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES	und	9.00	12.23	110.07
06.08	RIEGO DE ESPECIES 03 MESES (instalacion+establecimiento)				42,743.04
06.08.01	Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton contraincendio	hm	384.00	111.31	42,743.04
06.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)				23,476.80
06.09.01	MANO DE OBRA + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION +hh FERTILIZACION + RIEGO		240.00	97.82	23,476.80
	Costo Directo				23,995,822.85
	GASTOS GENERALES				1,939,251.02
	UTILIDAD (5%)				1,199,791.14
	SUBTOTAL				27,134,865.01
	IGV (18%)				4,884,275.70
	PRESUPUESTO TOTAL				32,019,140.71

SON : VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS Y 85/100 NUEVOS SOLES