OHLA | ||STADO DE ACTIVIDADES | —

T Fecha de
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca L 7/10/2023
Direccion: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: BIDDLE
Domicilio: Cal. Ricardo J. Angulo Ramirez Nro. 713-San Isidro-Lima
Teléfono/Fax: +51 (1) 371-0303
Contacto: Martin Quijana Fernandez
FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 7/10/2023

U/M  CANTIDAD DESCRIPCION Prec. Total

EJECUCION DEL SUBPR

1 DEFENSAS RIBERENAS
1.1 OBRAS PRELIMINARES
111 glb 1 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 393,819.85 393,819.85,
1.1.2 mes 6.7 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 211,362.76 1,416,130.51,
1.2 TRABAJOS PRELIMINARES
121 glb 1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 682,212.48 682,212.48
122 mes 6.7 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 66,703.49 446,913.35,
1.3 MEJORAMIENTO DE ViAS EXISTENTES
1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
13.1.1 m2 933 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 4.86 4,531.72
1.3.1.2 km 461 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 22,217.33 102,421.87
1.3.2 REPOSICION DE ESTRUCTURAS
1.3.2.1 m3 5.6 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 189.17 1,059.34
1322 m 5 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=18" 1,186.16 5,930.79
1323 m 5 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=36" 2,521.11 12,605.53
13.2.4 und 7 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 990.94 6,936.58
1.3.2.5 und 5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 1,337.32 6,686.60
1.33 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA
13.3.1 m3 3.0164 CONCRETOS 865.04 2,609.30
1.33.2 m2 21.176 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 168.05 3,558.66
1.4 DESCOLMATACION DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES
1.4.1 m2 304613 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 5.45 1,659,269.09
1.4.2 m3 116188.1115 |DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RiO LACRAMARCA 8.15 946,947.76,
1.4.3 m3 57167.00  |CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RiO 12.82 732,605.47,
1.4.4 m3 57377.00  |RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 13.50 774,659.44
1.5 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO
1.5.1 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01
1.5.1.1 m3 6167.17 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 12.87 79,371.93
1.5.1.2 m3 2325.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 12.87 29,923.09
1.5.1.3 m2 11192.10  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 6.27 70,178.74
1.5.1.4 m3 1639.20  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 43.19 70,801.84
1.5.1.5 m3 999.64 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 50.30 50,282.31
1.5.1.6 m2 5381.81 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 10.70 57,597.15
1.5.1.7 m3 2325.02 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 89.45 207,962.30
1.5.1.8 m3 3493.37 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 122.95 429,515.09
1.5.1.9 m2 2554.07 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 471 12,020.01
1.5.2 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02
1.5.2.1 m3 53286.00  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 12.87 685,794.26
1.5.2.2 m3 16718.99  |EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 12.87 215,174.45
1.5.2.3 m2 69692.96  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 6.27 437,001.54
1.5.2.4 m3 6940.89 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 43.19 299,797.20
1.5.2.5 m3 5049.96  |CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 50.30 254,014.50
1.5.2.6 m2 24364.34  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 10.70 260,751.69)




1.5.2.7 m3 16718.99  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 89.45 1,495,439.50
1.5.2.8 m3 20023.13  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 122.95 2,461,876.61
1.5.2.9 m2 10381.59  |PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 471 48,858.02,
1.5.3 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-01
1.53.1 m3 13764.45  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 12.87 177,149.40
1.53.2 m3 2275.54 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 12.87 29,286.38
1.53.3 m2 9800.39 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 6.27 61,452.19
1.53.4 m3 2793.10  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 43.19 120,642.16
1.5.3.5 m3 979.31 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 50.30 49,259.79
1.5.3.6 m2 5276.58  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 10.70 56,470.93
1.5.3.7 m3 2275.54  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 89.45 203,537.21
1.5.3.8 m3 3426.26  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 122.95 421,264.70
1.5.3.9 m2 3409.07 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 471 16,043.83
1.5.4 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-02
1.5.4.1 m3 18781.33  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 12.87 241,716.89
1.5.4.2 m3 3101.07 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 12.87 39,910.93
1.5.4.3 m2 12204.13  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 6.27 76,524.56
1.5.4.4 m3 578.56 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 43.19 24,989.65
1.5.4.5 m3 1160.93 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 50.30 58,394.98
1.5.4.6 m2 4752.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 10.70 50,857.30
1.5.4.7 m3 3101.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 89.45 277,376.74
1.5.4.8 m3 3837.20  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 122.95 471,790.41
1.5.4.9 m2 1415.65 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 471 6,662.33
1.5.5 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-03
1.5.5.1 m3 3452040  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 12.87 444,279.77
1.5.5.2 m3 13780.80  |EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 12.87 177,359.78
1.5.5.3 m2 56400.66  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 6.27 353,653.74
1.5.5.4 m3 5646.10  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 43.19 243,871.57
1.5.5.5 m3 4114.40  |CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 50.30 206,955.44,
1.5.5.6 m2 19821.78  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 10.70 212,136.37
1.5.5.7 m3 13780.80  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 89.45 1,232,631.59
1.5.5.8 m3 16644.00  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 122.95 2,046,407.25
1.5.5.9 m2 9866.35 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 471 46,433.19

1.6 RAMPAS

1.6.1 m3 427.27 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 12.87 5,498.94
1.6.2 m3 236.81 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO 50.30 11,911.61
163 m3 150.99 CONFORMACION DE CORONACION DE RAMPA 50.30 7,595.04

2 OBRAS DE ARTE

2.1 CAPTACION A3-CP-23-95

211 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2111 m3 519.94 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 23.41 12,170.55
2111 m3 182.13 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 74.82 13,626.83
212 OBRAS DE CONCRETO
2121 m3 12.47 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 716.57 8,935.58
2122 m3 114.42 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 865.04 98,977.70
2123 m3 4.20 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 865.04 3,633.16
2.1.2.4 m2 94.20 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 168.05 15,830.48
2125 kg 6894.36  |ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.45 58,271.02
213 ESTRUCTURAS METALICAS
2131 und 1.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 93,580.04 93,580.04
2132 und 1.00 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm 2,564.63 2,564.63
2133 m 1.50 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 1,138.55 1,707.82]
2134 und 1.00 ESCALERA TIPO GATO 4,511.84 4,511.84
2135 und 4.00 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 1,572.52 6,290.09




214 TUBERIAS
2141 m3 184.64 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 31.20 5,760.95
2.14.2 m3 818.62 EXCAVACION DE ZANJA 23.41 19,161.83
2143 m3 43.69 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones) 85.27 3,725.27|
2144 m3 20.82 CAMA DE ARENA 130.31 2,713.36]
2145 m3 785.89 RELLENO COMUN PARA ZANJAS 79.09 62,153.14
2.1.4.6 m3 2.30 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 716.57 1,648.10
2.1.4.7 m3 10.68 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 865.04 9,238.61]
2148 m2 12.60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 168.05 2,117.45]
2,149 m2 24.43 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 186.71 4,561.19
2.1.4.10 kg 568.75 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (Buzones) 8.45 4,807.05
21411 ml 157.75 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 1,297.01 204,603.15
2.15 CANAL
2151 m3 542.20 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 23.41 12,691.53
2.15.2 m3 489.24 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 79.09 38,692.15
2153 m3 37.31 COLOCACION DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 716.57 26,737.38
2154 m3 163.71 COLOCACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm?2 865.04 141,614.58
2.1.5.5 m2 2032.66 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 168.05 341,592.42]
2.1.5.6 kg 14267.88 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.45 120,591.84
2.1.5.7 ml 30.15 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 84.25 2,539.89
2.1.6 OBRAS DE DESCARGA
2.1.6.1 m3 22.89 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 23.41 535.80]
2.16.2 m3 17.46 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 79.09 1,380.85
2.163 m3 0.82 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 716.57 587.58]
2164 m3 3.06 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 865.04 2,647.02]
2.1.6.5 m3 23.86 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 168.05 4,009.71]
2.1.6.6 m3 77.61 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.45 655.97
2.1.6.7 m 30.00 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 84.25 2,527.36
2.1.6.8 und 2.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE 93,580.04 187,160.07
2.2 CAPTACION A3-CP-21-05
221 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2211 m3 321.38 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 23.41 7,522.73]
2212 m3 192.11 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 79.09 15,193.29]
222 OBRAS DE CONCRETO
2221 m3 10.81 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 716.57 7,746.08|
2222 m3 109.03 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 865.04 94,315.14
2223 m3 291 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 865.04 2,517.26]
2224 m2 287.79 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 168.05 48,363.62
2225 kg 7198.34 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.45 60,840.21
223 ESTRUCTURAS METALICAS
2231 und 1.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 93,580.04 93,580.04
2232 und 1.00 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm 2,564.63 2,564.63
2233 m 1.50 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 1,138.55 1,707.82
2234 und 1.00 ESCALERA TIPO GATO 4,511.84 4,511.84
2235 und 1.00 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 1,572.52 1,572.52
224 TUBERIA
2241 m3 47.51 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 31.20 1,482.36
2242 m3 39.92 EXCAVACION DE ZANJA 23.41 934.43
2243 m3 29.77 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 79.09 2,354.69|
2244 m3 1.21 CAMA DE ARENA 130.31 157.88
2245 m3 36.12 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO 79.09 2,856.51]
2246 m3 12.10 RELLENO COMUN PARA ZANJAS 79.09 956.89
2247 m3 0.95 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 716.57 680.74
2.2.4.8 m3 6.69 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 865.04 5,787.11




2249 m2 4.48 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 168.05 752.87,
2.2.4.10 m2 16.99 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 186.71 3,172.19
22411 kg 217.94 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.45 1,842.05
22412 ml 11.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 1,297.01 14,708.08|
225 CANALES
2251 m3 443.73 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 2341 10,386.66|
2.2.5.2 m3 232.87 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 79.09 18,416.72
2253 m3 8.57 COLOCACION DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 716.57 6,144.13
2254 m3 43.46 COLOCACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm?2 865.04 37,591.03
2255 m2 569.22 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 168.05 95,658.09
2.2.5.6 kg 4419.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.45 37,349.53
2.2.5.7 m 7.48 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 84.25 630.26
23 RETORNO A3-OA-RE-D-21-55
23.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
23.1.1 m3 60.96 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 2341 1,426.93
23.1.2 m3 12.49 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 74.82 934.49
23.2 OBRAS DE CONCRETO
23.21 m3 5.58 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 716.57 3,998.44
23.2.2 m3 42.89 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 865.04 37,101.50
23.23 m3 27.97 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 865.04 24,195.13
23.24 m2 115.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 168.05 19,350.19
23.25 kg 8655.46 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.45 73,155.83
2.3.2.6 m 30.06 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 84.25 2,532.42
233 ESTRUCTURAS METALICAS
2331 und 3.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m 93,580.04 280,740.11]
2332 m 5.00 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 1,138.55 5,692.74
24 REPOSICION DE CANALES
24.1 REPOSICION DE CANAL 1
24.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
24111 m3 304.80 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 189.17 57,658.40
24112 m3 3450.55 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 12.87 44,408.80
24113 m3 1743.93 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 79.09 137,921.32
24.1.2 OBRAS DE CONCRETO
24121 m2 3708.40 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 168.05 623,203.14
24122 kg 37750.26 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.45 319,064.55]
24123 m3 121.92 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 716.57 87,363.75
24124 m3 528.32 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 865.04 457,017.12
24125 m 296.40 JUNTA WATER STOP 6" 84.25 24,970.34
24.1.2.6 m3 1.50 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 743.95 1,115.93
24.2 REPOSICION DE CANAL 3
2421 MOVIMIENTO DE TIERRAS
24211 m3 178.20 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 189.17 33,709.74
24212 m3 277.50 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 12.87 3,571.44
24213 m3 12.88 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 79.09 1,018.95]
24.2.2 OBRAS DE CONCRETO 0.00
24221 m2 21.62 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS) 177.66 3,841.21
24222 m2 629.30 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 168.05 105,755.11
24223 m2 926.14 MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6émm EN CUADRICULA 15x15 cm 44.94 41,616.56
24224 m3 32.58 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 716.57 23,342.14
24225 m3 49.85 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 865.04 43,123.90
24226 m 308.88 SELLO DE JUNTA CONSTRUCCION CON MATERIAL ELASTOMERICO 45.25 13,977.14
24227 m3 1.50 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 743.95 1,115.93]
25 REPOSICION SIFON INOPERATIVO
251 m3 2.39 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 189.17 451.69




252 m3 934.25 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 2341 21,868.55
253 m3 11.05 COLOCACION CAMA DE ARENA 130.31 1,439.88
254 m3 17.55 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 79.09 1,387.97
255 m3 285.68 RELLENO COMUN 63.75 18,210.81]
256 m 131.38 TUBERIAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm 562.10 73,848.44
257 m3 0.64 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 716.57 458.60
258 m3 2.87 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 865.04 2,482.66
259 m2 9.68 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 168.05 1,626.74]
2.5.10 kg 90.00 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.45 760.68|
2511 und 8.00 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm 3,550.05 28,400.42

258743.56

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

31 m3-km 17838.47 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 5.54 98,881.91
3.1 m3-km 8645.67 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 1.99 17,200.64
31 m3-km 75350.33 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 19.36 1,458,780.85
3.1 m3-km 1161575.49 |TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 4.91 5,705,692.31
31 m3-km 227937.51  |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 5.54 1,263,499.42
3.1 m3-km 1847361.98 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 1.99 3,675,343.08
4.1 OBRAS PRELIMINARES
411 glb 1.00 MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) 21,953.20 21,953.20
4.1.2 m2 137.65 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 2.14 294.63]
4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
421 m3 2.84 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 86.99 246.62
422 m3 34.40 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 86.99 2,992.44
4.2.3 m3 37.24 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME’S) 23.45 873.11
43 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
431 m2 12.48 PISO DE GRAVILLA 64.25 801.89
432 m2 81.54 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 259.76 21,180.93
433 ml 62.00 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 423.44 26,253.04
4.4 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS
4.4.1 und 1.00 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE 12,559.03 12,559.03
4.4.2 ml 9.00 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION 439.06 3,951.58
443 und 1.00 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACION 2,028.78 2,928.78
4.4.4 und 1.00 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION 771.78 771.78]
4.4.5 und 2.00 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION 9,974.15 19,948.30
4.4.6 und 2.00 SENALETICA INFORMATIVA 3,626.72 7,253.45
4.4.7 und 3.00 BOLARDOS DE PIEDRA 3,107.68 9,323.04
4.5 INTALACION DE ALCORQUES
ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES 220.33 220.33]

1,121,849.27

1000.00

RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

11.48

1,299,355.12

11,484.27

1,299,355.12

COSTO DIRECTO

IMPORTE TOTAL

CONDICIONES GENERALES:

41,251,673.30

7,425,301.19

48,676,974.49

DESCRIPCION SOLICIT, OFERTADO
FORMA DE PAGO VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS
MONEDA SOLES SOLES

ANTICIPO 15% 0.15




PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 199 192
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) S| S|
RETENCION POR GARANTIA (5%) N S|
MODALIDA DE CONTRATACION NEC30pB NEC30pB

ALEKSANDAR KOROLIJA LEON
GERENTE GENERAL
BIDDLE INC S AC.

GERARDO PACCO CORONADO
APODERADO LEGAL
BIDDLE INC S AC.




