

 Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash DATOS DEL OFERTANTE: Razon Social: RUWAY CONSTRUCCION INGENIERIA Y TRANSPORTE S.R.L. Domicilio: URB. CENTRO CASCO URBANO CAL.28 DE JULIO 164 ANCASH HUARMEY HUARMEY Teléfono/Fax: 991028332 Contacto: DELFIN HURTADO MORENO	LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00 Fecha de versión																																																																																			
FECHA LIMITE ENTREGA OFERTA: 23/01/2024																																																																																				
<table><tr><th>ITEM</th><th>U/M</th><th>CANTIDAD</th><th>DESCRIPCION</th><th>Prec. Unit.</th><th>Prec. Total</th></tr><tr><td colspan="6">REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2</td></tr><tr><td>1</td><td>GLB</td><td>1</td><td>Expediente Técnico: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca</td><td></td><td>39,662.40</td></tr><tr><td>2</td><td>GLB</td><td>1</td><td>Ejecucion de trabajos: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca</td><td></td><td>2,858,761.36</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">COSTO DIRECTO</td><td>2,898,423.76</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>IGV</td><td>18%</td><td>521,716.28</td></tr><tr><td colspan="5">IMPORTE TOTAL</td><td>3,420,140.03</td></tr></table>						ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total	REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2						1	GLB	1	Expediente Técnico: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca		39,662.40	2	GLB	1	Ejecucion de trabajos: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca		2,858,761.36						0.00						0.00						0.00						0.00						0.00						0.00	COSTO DIRECTO					2,898,423.76					IGV	18%	521,716.28	IMPORTE TOTAL					3,420,140.03
ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total																																																																															
REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2																																																																																				
1	GLB	1	Expediente Técnico: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca		39,662.40																																																																															
2	GLB	1	Ejecucion de trabajos: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca		2,858,761.36																																																																															
					0.00																																																																															
					0.00																																																																															
					0.00																																																																															
					0.00																																																																															
					0.00																																																																															
					0.00																																																																															
COSTO DIRECTO					2,898,423.76																																																																															
				IGV	18%	521,716.28																																																																														
IMPORTE TOTAL					3,420,140.03																																																																															
CONDICIONES GENERALES: <table><tr><th>DESCRIPCION</th><th>SOLICITADO</th><th>OFERTADO</th></tr><tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS</td><td>VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS</td></tr><tr><td>MONEDA</td><td>SOLES</td><td>SOLES</td></tr><tr><td>ANTICIPO</td><td>0%</td><td>30%</td></tr><tr><td>PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)</td><td>67</td><td>120</td></tr><tr><td>FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)</td><td>SI</td><td>RETENCION POR VALORIZACION</td></tr><tr><td>RETENCION POR GARANTIA (5%)</td><td>SI</td><td>SI</td></tr><tr><td>MODALIDA DE CONTRATACIÓN</td><td>SUMA ALZADA</td><td>SUMA ALZADA</td></tr></table>						DESCRIPCION	SOLICITADO	OFERTADO	FORMA DE PAGO	VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS	VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS	MONEDA	SOLES	SOLES	ANTICIPO	0%	30%	PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)	67	120	FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SI	RETENCION POR VALORIZACION	RETENCION POR GARANTIA (5%)	SI	SI	MODALIDA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	SUMA ALZADA																																																							
DESCRIPCION	SOLICITADO	OFERTADO																																																																																		
FORMA DE PAGO	VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS	VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS																																																																																		
MONEDA	SOLES	SOLES																																																																																		
ANTICIPO	0%	30%																																																																																		
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)	67	120																																																																																		
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SI	RETENCION POR VALORIZACION																																																																																		
RETENCION POR GARANTIA (5%)	SI	SI																																																																																		
MODALIDA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	SUMA ALZADA																																																																																		



DELFIN HURTADO MORENO
DNI 25446288
Representante Legal