

 Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash	LISTADO DE ACTIVIDADES	RV.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Fecha de versión																																																																																																																																																																																																																																																																				
DATOS DEL OFERTANTE: Razon Social: Domicilio: Teléfono/Fax: Contacto: RUWAY CONSTRUCCION INGENIERIA Y TRANSPORTE S.R.L. URB. CENTRO CASCO URBANO CAL.28 DE JULIO 164 ANCASH HUARMEY HUARMEY 991028332 DELFIN HURTADO MORENO FECHA LIMITE ENTREGA OFERTA: 07.05.2023																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table><tr><th>ITEM</th><th>U/M</th><th>CANTIDAD</th><th>DESCRIPCION</th><th>Prec. Unit.</th><th>Prec. Total</th></tr><tr><td colspan="6">NOMBRE DE PAQUETE DE LICITACIÓN</td></tr><tr><td>1</td><td>GLB</td><td>1</td><td>Expediente Técnico: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca</td><td>282,358.97</td><td>282,358.97</td></tr><tr><td>2</td><td>GLB</td><td>5</td><td>Ejecucion de trabajos: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca</td><td>952,175.75</td><td>4,760,878.75</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>CONSTRUCCION CRUCE DE RIO CHIMBOTE</td><td>803,128.54</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES</td><td>48,243.73</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC</td><td>754,884.81</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES</td><td>1,383.84</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC</td><td>95,172.58</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>MOVIMIENTO DE TIERRAS</td><td>46,287.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>TUBERIAS HD C-30</td><td>38,724.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>ACCESORIOS</td><td>9,676.74</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>SUMINISTRO DE ACCESORIOS</td><td>7,861.98</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>INSTALACION DE ACCESORIOS</td><td>1,814.76</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>PRUEBAS DE RESISTENCIA</td><td>484.84</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>PROTECCION DE CRUCE DE LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC</td><td>658,328.39</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>CRUCE DE RIO CHIMBOTE (PARA TRES TUBERIAS)</td><td>658,328.39</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>ACCESO PARA MAQUINARIA AL RIO CHIMBOTE</td><td>1,485.30</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>MOVIMIENTO DE TIERRAS</td><td>1,485.30</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - PRIMERA ETAPA</td><td>38,369.07</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>TRABAJOS PRELIMINARES</td><td>6,626.07</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL</td><td>31,743.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - SEGUNDA ETAPA</td><td>35,896.41</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>TRABAJOS PRELIMINARES</td><td>4,153.41</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL</td><td>31,743.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>PROTECCION DE TUBERIA CON ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN CRUCE RIO CHIMBOTE</td><td>582,577.61</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>MOVIMIENTO DE TIERRAS</td><td>272,294.77</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</td><td>11,214.54</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</td><td>297,851.20</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>PRUEBAS DE CALIDAD</td><td>1,217.10</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">COSTO DIRECTO</td><td>5,043,237.72</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>IGV</td><td>18%</td><td>907,782.79</td></tr><tr><td colspan="5">IMPORTE TOTAL</td><td>5,951,020.51</td></tr><tr><td colspan="6">CONDICIONES GENERALES:</td></tr><tr><td colspan="3">DESCRIPCION</td><td>SOLICITADO</td><td colspan="2">OFERTADO</td></tr><tr><td colspan="3">FORMA DE PAGO</td><td>VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS</td><td colspan="2">VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS</td></tr><tr><td colspan="3">MONEDA</td><td>SOLES</td><td colspan="2">SOLES</td></tr><tr><td colspan="3">ANTICIPO</td><td>0%</td><td colspan="2">10%</td></tr><tr><td colspan="3">PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)</td><td>67</td><td colspan="2">67</td></tr><tr><td colspan="3">FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)</td><td>SI</td><td colspan="2">SI</td></tr><tr><td colspan="3">RETENCION POR GARANTIA (5%)</td><td>SI</td><td colspan="2">SI</td></tr><tr><td colspan="3">MODALIDA DE CONTRATACIÓN</td><td>PRECIO UNITARIO</td><td colspan="2">PRECIO UNITARIO</td></tr></table>				ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total	NOMBRE DE PAQUETE DE LICITACIÓN						1	GLB	1	Expediente Técnico: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca	282,358.97	282,358.97	2	GLB	5	Ejecucion de trabajos: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca	952,175.75	4,760,878.75				CONSTRUCCION CRUCE DE RIO CHIMBOTE	803,128.54	0.00				SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES	48,243.73	0.00				LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC	754,884.81	0.00				OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	1,383.84	0.00				LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC	95,172.58	0.00				MOVIMIENTO DE TIERRAS	46,287.00	0.00				TUBERIAS HD C-30	38,724.00	0.00				ACCESORIOS	9,676.74	0.00				SUMINISTRO DE ACCESORIOS	7,861.98	0.00				INSTALACION DE ACCESORIOS	1,814.76	0.00				PRUEBAS DE RESISTENCIA	484.84	0.00				PROTECCION DE CRUCE DE LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC	658,328.39	0.00				CRUCE DE RIO CHIMBOTE (PARA TRES TUBERIAS)	658,328.39	0.00				ACCESO PARA MAQUINARIA AL RIO CHIMBOTE	1,485.30	0.00				MOVIMIENTO DE TIERRAS	1,485.30	0.00				CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - PRIMERA ETAPA	38,369.07	0.00				TRABAJOS PRELIMINARES	6,626.07	0.00				CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL	31,743.00	0.00				CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - SEGUNDA ETAPA	35,896.41	0.00				TRABAJOS PRELIMINARES	4,153.41	0.00				CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL	31,743.00	0.00				PROTECCION DE TUBERIA CON ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN CRUCE RIO CHIMBOTE	582,577.61	0.00				MOVIMIENTO DE TIERRAS	272,294.77	0.00				OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	11,214.54	0.00				OBRAS DE CONCRETO ARMADO	297,851.20	0.00				PRUEBAS DE CALIDAD	1,217.10	0.00						0.00	COSTO DIRECTO					5,043,237.72					IGV	18%	907,782.79	IMPORTE TOTAL					5,951,020.51	CONDICIONES GENERALES:						DESCRIPCION			SOLICITADO	OFERTADO		FORMA DE PAGO			VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS	VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS		MONEDA			SOLES	SOLES		ANTICIPO			0%	10%		PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)			67	67		FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)			SI	SI		RETENCION POR GARANTIA (5%)			SI	SI		MODALIDA DE CONTRATACIÓN			PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	
ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total																																																																																																																																																																																																																																																																	
NOMBRE DE PAQUETE DE LICITACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	GLB	1	Expediente Técnico: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca	282,358.97	282,358.97																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	GLB	5	Ejecucion de trabajos: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Río Lacramarca	952,175.75	4,760,878.75																																																																																																																																																																																																																																																																	
			CONSTRUCCION CRUCE DE RIO CHIMBOTE	803,128.54	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES	48,243.73	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC	754,884.81	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	1,383.84	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC	95,172.58	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			MOVIMIENTO DE TIERRAS	46,287.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			TUBERIAS HD C-30	38,724.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			ACCESORIOS	9,676.74	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			SUMINISTRO DE ACCESORIOS	7,861.98	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			INSTALACION DE ACCESORIOS	1,814.76	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			PRUEBAS DE RESISTENCIA	484.84	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			PROTECCION DE CRUCE DE LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC	658,328.39	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			CRUCE DE RIO CHIMBOTE (PARA TRES TUBERIAS)	658,328.39	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			ACCESO PARA MAQUINARIA AL RIO CHIMBOTE	1,485.30	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			MOVIMIENTO DE TIERRAS	1,485.30	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - PRIMERA ETAPA	38,369.07	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			TRABAJOS PRELIMINARES	6,626.07	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL	31,743.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - SEGUNDA ETAPA	35,896.41	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			TRABAJOS PRELIMINARES	4,153.41	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL	31,743.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			PROTECCION DE TUBERIA CON ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN CRUCE RIO CHIMBOTE	582,577.61	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			MOVIMIENTO DE TIERRAS	272,294.77	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	11,214.54	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			OBRAS DE CONCRETO ARMADO	297,851.20	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
			PRUEBAS DE CALIDAD	1,217.10	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
					0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
COSTO DIRECTO					5,043,237.72																																																																																																																																																																																																																																																																	
				IGV	18%	907,782.79																																																																																																																																																																																																																																																																
IMPORTE TOTAL					5,951,020.51																																																																																																																																																																																																																																																																	
CONDICIONES GENERALES:																																																																																																																																																																																																																																																																						
DESCRIPCION			SOLICITADO	OFERTADO																																																																																																																																																																																																																																																																		
FORMA DE PAGO			VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS	VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS																																																																																																																																																																																																																																																																		
MONEDA			SOLES	SOLES																																																																																																																																																																																																																																																																		
ANTICIPO			0%	10%																																																																																																																																																																																																																																																																		
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)			67	67																																																																																																																																																																																																																																																																		
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)			SI	SI																																																																																																																																																																																																																																																																		
RETENCION POR GARANTIA (5%)			SI	SI																																																																																																																																																																																																																																																																		
MODALIDA DE CONTRATACIÓN			PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO																																																																																																																																																																																																																																																																		