OHLA Perú	LISTADO DE ACTIVIDADES	CO-PE-1PE327-CM-PA-004	
		Revisión	0
		Fecha Aprobación	10/09/2024
		Página	2 de 2

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social: VIFAMAP SAP

Domicilio: Av. Próceres de Huandoy Mz. 32 Lt 23 Laura Caller, Los Olivos – Lima.

Teléfono/Fax: 994222430

Contacto: VICTOR PALOMINO PEREZ

FECHA LIMITE ENTREGA OFERTA:

ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total
			CONSTRUCCION DE DIQUES NATURALIZADOS PARA EL SUBPROYECTO A1		
			TRANSPORTE DE MATERIAL		
	m3·km	38,290.06	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	5.29	202,554.42
	m3·km	880,945.81	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	2.44	2,149,507.78
	m3·km	33,464.85	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	5.29	177,029.06
	m3·km	564,922.81	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	2.44	1,378,411.66
			INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO - ARQUITECTURA Y PAISAJISMO		
			OBRAS PRELIMINARES		0.00
	glb	1.00	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	58,520.00	58,520.00
	m^2	60,340.66	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	2.56	154,472.09
	m^3	63,382.55	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES	40.53	2,568,894.75
			MOVIMIENTO DE TIERRAS		0.00
	m^3	11,890.28	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	7.38	87,750.27
	m^2	60,340.66	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	1.98	119,474.51
	m^3	32,003.34	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALZADO CON RELLENO COMPACTADO	66.22	2,119,261.17
	m^3	448.68	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	64.67	29,016.14
	m^3	204.00	EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	6.85	1,397.40
	m^3	0.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)	40.29	0.00
			PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS		0.00
	m^2	21,455.45	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	41.93	899,627.02
	m^2	94.00	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	96.84	9,102.96
	ml	7,478.00	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	41.40	309,589.20
			MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS		
	und	19.00	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	702.49	13,347.31
	und	19.00	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	1,106.28	21,019.32
	und	19.00	POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION	3,559.60	67,632.40
	und	25.00	SEÑALETICA INFORMATIVA	186.73	4,668.25
	und	153.00	BOLARDOS DE PIEDRA	83.86	12,830.58
	und	6.00	TRANQUERA	779.81	4,678.86
			OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO		0.00
	m^3	19,271.78	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	89.03	1,715,766.57
			INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO		
			OBRAS PRELIMINARES		0.00
	glb	1.00	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	58,520.00	58,520.00
	m^2	48,427.71	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	2.56	123,974.94

	m^3	48,705.88	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES	40.53	1,974,049.32
			MOVIMIENTO DE TIERRAS		0.00
	m^3	25,384.72	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	7.38	187,339.23
	m^2	48,427.71	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	1.98	95,886.87
	m^3	4,392.22	CONFORMACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO O TERRAZA CON RELLENO COMPACTADO	66.22	290,852.81
	m^3	100.56	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	64.67	6,503.22
	m^3	0.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)	40.29	0.00
			PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS		0.00
	m^2	7,943.53	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	41.93	333,072.21
	m^2	48.16	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	96.84	4,663.81
	ml	1,676.00	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	41.40	69,386.40
			MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS		0.00
	und	4.00	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	702.49	2,809.96
	und	14.00	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	1,106.28	15,487.92
	und	5.00	POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION	3,559.60	17,798.00
	und	6.00	SEÑALETICA INFORMATIVA	186.73	1,120.38
	und	772.00	BOLARDOS DE PIEDRA	83.86	64,739.92
	und	1.00	TRANQUERA	779.81	779.81
			OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO		0.00
	m^3	17,508.20	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	89.03	1,558,755.05
					0.00
COSTO DIRECTO					
	GLB	1	GASTOS GENERALES	20.30%	3,432,662.36
	GLB	1	UTILIDADES	10.00%	1,691,029.16
SUB TOTAL					22,033,983.09
			IGV	18%	3,966,116.96
IMPORTE TOTAL					26,000,100.05

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFERTADO
FORMA DE PAGO	VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS	VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS
MONEDA	SOLES	SOLES
ANTICIPO	15%	15%
CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SI	SI
RETENCION POR GARANTIA DEL 5%	SI	SI
PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS EN OBRA (DIAS)	211	210
MODALIDAD DE CONTRATACION	NEC3 OPCION B	NEC3 OPCION B
TIPO DE ORDEN	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS