
P. UNIT P. PARCIAL

(S/) (S/)

1

1.01
Movilización y desmovilización, vigilancia en

cantera y otros
GLB 1      30,000.00        30,000.00 

2

2.01 Gestión de permisos, autorizaciones y trámites. GLB 1      12,000.00        12,000.00 

2.02
Implementación del sistema de

radiocomunicaciones
GLB 1   237,345.27      237,345.27 

2.03
Operación y mantenimiento del sistema de

radiocomunicaciones
MES 11      12,000.00      132,000.00 

A COSTO DIRECTO     411,345.27 

B GASTO GENERAL (8%) GLB 1 9.00%        37,021.07 

C UTILIDAD (10 %) GLB 1 10.00%        41,134.53 

D SUBTOTAL (A+B+C)     489,500.87 

E IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 18%        88,110.16 

F MONTO TOTAL DEL SERVICIO (D+E)     577,611.03 

SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND

TRABAJO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

FORMATO 001 - ÁREA DE COSTOS

PLANTILLA DE PRESUPUESTO

CANTIDAD
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Presupuesto

Presupuesto Servicio de Sistema de Radiocomunicaciones

Subpresupuesto TRABAJO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

Cliente Obrascón Huarte Lain S.A Sucursal del Perú Costo al 21/03/2022

Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 ACTIVIDADES PRELIMINARES 30,000.00

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION, VIGILANCIA EN CANTERA Y OTROS 1.00 30,000.00 30,000.00

02 TRABAJO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 381,345.27

02.01 GESTION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES Y TRAMITES 1.00 12,000.00 12,000.00

02.02 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 237,345.27

02.02.01 OBRAS CIVILES 73,869.49

02.02.01.01 REPLANTEO DE OBRAS CIVILES 2,027.52

02.02.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS CIVILES 288.00 7.04 2,027.52

02.02.01.02 SUMINISTRO, FABRICACION Y CONSTRUCCION DE BASE PARA LA TORRE 0.70Mx0.70Mx1.00M 3,032.64

02.02.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 169.91

02.02.01.02.01.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE 1.18 46.67 55.07

02.02.01.02.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 0.98 13.55 13.28

02.02.01.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1.36 74.68 101.56

02.02.01.02.02 CONCRETO SIMPLE 64.21

02.02.01.02.02.01 SOLADO DE CONCRETO E=5CM 0.98 65.52 64.21

02.02.01.02.03 CONCRETO ARMADO 2,798.52

02.02.01.02.03.01 HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 kg/cm2 31.00 6.26 194.06

02.02.01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA PARA BASE 5.60 74.39 416.58

02.02.01.02.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNOS DE ANCLAJE 16.00 97.29 1,556.64

02.02.01.02.03.04 CONCRETO PARA BASE DE TORRES f'c=210 kg/cm2 0.98 638.25 625.49

02.02.01.02.03.05 CURADO DE CONCRETO 0.98 5.87 5.75

02.02.01.03 SUMINISTRO, FABRICACION Y CONSTRUCCION DE BASE DE LOS VIENTOS 0.70Mx0.70Mx1.00M 5,548.55

02.02.01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 507.79

02.02.01.03.01.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE 3.53 46.67 164.75

02.02.01.03.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 2.94 13.55 39.84

02.02.01.03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 4.06 74.68 303.20

02.02.01.03.02 CONCRETO SIMPLE 192.63

02.02.01.03.02.01 SOLADO DE CONCRETO E=5CM 2.94 65.52 192.63

02.02.01.03.03 CONCRETO ARMADO 4,848.13

02.02.01.03.03.01 HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 kg/cm2 186.00 6.26 1,164.36

02.02.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA PARA BASE 16.80 74.39 1,249.75

02.02.01.03.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS PARA TORRE 6.00 90.05 540.30

02.02.01.03.03.04 CONCRETO PARA BASE DE VIENTOS f'c=210 kg/cm2 2.94 638.25 1,876.46

02.02.01.03.03.05 CURADO DE CONCRETO 2.94 5.87 17.26

02.02.01.04 SUMINISTRO, FABRICACION Y CONSTRUCCION DEL POZO Y MALLA A TIERRA 10,534.59

02.02.01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,670.75

02.02.01.04.01.01 EXCAVACION DE TERRENO NATURAL 14.40 46.67 672.05

02.02.01.04.01.02 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO 12.00 63.50 762.00

02.02.01.04.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 16.56 74.68 1,236.70

02.02.01.04.02 POZO A TIERRA 7,863.84

02.02.01.04.02.01 SUMINISTRO, FABRICACION Y CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA 2.00 3,931.92 7,863.84

02.02.01.05 SUMINISTRO, FABRICACION Y CONSTRUCCION DE LOSA PARA GABINETE OURDOOR 1.00Mx1.00Mx0.15M 611.96

02.02.01.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 91.32

02.02.01.05.01.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE 0.48 46.67 22.40

02.02.01.05.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 2.00 13.55 27.10

02.02.01.05.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.56 74.68 41.82

02.02.01.05.02 CONCRETO SIMPLE 131.04

02.02.01.05.02.01 SOLADO DE CONCRETO E=5CM 2.00 65.52 131.04

02.02.01.05.03 CONCRETO ARMADO 389.60

02.02.01.05.03.01 HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 kg/cm2 24.00 6.26 150.24

02.02.01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA PARA LOSA 0.54 66.92 36.14

02.02.01.05.03.03 CONCRETO PARA LOSA DE GABINETE f'c=210 kg/cm2 0.30 638.25 191.48

02.02.01.05.03.04 CURADO DE CONCRETO 2.00 5.87 11.74

02.02.01.06 SUMINISTRO, FABRICACION Y CONSTRUCCION DE BASE DE SOPORTE PARA PANELES 0.40Mx0.40Mx0.50M 4,413.07

02.02.01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 119.00

02.02.01.06.01.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE 0.77 46.67 35.94

02.02.01.06.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 1.28 13.55 17.34

02.02.01.06.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.88 74.68 65.72

02.02.01.06.02 CONCRETO SIMPLE 83.87

02.02.01.06.02.01 SOLADO DE CONCRETO E=5CM 1.28 65.52 83.87

02.02.01.06.03 CONCRETO ARMADO 4,210.20
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02.02.01.06.03.01 HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 kg/cm2 96.00 6.26 600.96

02.02.01.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA PARA BASE 1.60 74.39 119.02

02.02.01.06.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNOS DE ANCLAJE 32.00 97.29 3,113.28

02.02.01.06.03.04 CONCRETO PARA BASE DE SOPORTES f'c=210 kg/cm2 0.64 577.23 369.43

02.02.01.06.03.05 CURADO DE CONCRETO 1.28 5.87 7.51

02.02.01.07 SUMINISTRO, FABRICACION Y CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL H=3.00M + 0.45M ALAMBRE DE PROTECCION 47,701.16

02.02.01.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 867.07

02.02.01.07.01.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE 6.46 46.67 301.49

02.02.01.07.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 7.68 13.55 104.06

02.02.01.07.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 6.18 74.68 461.52

02.02.01.07.02 CONCRETO SIMPLE 2,091.69

02.02.01.07.02.01 CONCRETO CICLOPEO 1:8 C:H + 30% P.G. 5.38 388.79 2,091.69

02.02.01.07.03 CERCO PERIMETRICO 44,742.40

02.02.01.07.03.01 SUMINISTRO DE COLUMNAS Y PLACAS DE CONCRETO PARA CERCO PERIMETRAL 96.00 294.40 28,262.40

02.02.01.07.03.02 INSTALACION DE COLUMNAS PARA CERCO PERIMETRAL 48.00 140.00 6,720.00

02.02.01.07.03.03 INSTALACION DE PLACAS PARA CERCO PERIMETRAL 96.00 60.00 5,760.00

02.02.01.07.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA 1.00M X 3.00M 2.00 2,000.00 4,000.00

02.02.02 INSTALACION DE LA TORRE 55,762.30

02.02.02.01 SUMINISTRO, IZAJE E INSTALACION DE LA TORRE 2.00 11,128.57 22,257.14

02.02.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIENTOS 2.00 2,451.11 4,902.22

02.02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYO 2.00 4,395.08 8,790.16

02.02.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE BAJANTE DEL PARARRAYO 2.00 2,422.93 4,845.86

02.02.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LUZ DE BALIZAJE 2.00 3,112.52 6,225.04

02.02.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE VIDA 2.00 2,736.87 5,473.74

02.02.02.07 ATERRAMIENTO DE TORRE Y BASE DE VIENTOS 2.00 1,634.07 3,268.14

02.02.03 INSTALACION DE PANELES 24,484.68

02.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE PANELES 2.00 3,264.62 6,529.24

02.02.03.02 SUMINISTRO, INSTALACION, ARMADO Y CABLEADO DE PANELES 2.00 8,977.72 17,955.44

02.02.04 INSTALACION DE GABINETE OURDOOR 58,588.80

02.02.04.01 SUMINISTRO, INSTALACION Y CABLEADO DE BANCO DE BATERIA 2.00 7,323.60 14,647.20

02.02.04.02 SUMINISTRO, INSTALACION Y CABLEADO DE CONTROLADORES DE CARGA 2.00 5,272.99 10,545.98

02.02.04.03 SUMINISTRO, INSTALACION Y CABLEADO RF DE REPETIDOR 2.00 13,182.48 26,364.96

02.02.04.04 ATERRAMIENTO DE EQUIPOS Y GABINETE 2.00 3,515.33 7,030.66

02.02.05 INSTALACION DEL SISTEMA IRRADIANTE 18,640.00

02.02.05.01 SUMINISTRO, INSTALACION Y CABLEADO DE BANCO DE BATERIA 2.00 3,728.00 7,456.00

02.02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA 2.00 2,796.00 5,592.00

02.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE TRANSMISION 2.00 1,677.60 3,355.20

02.02.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUNDING KIT Y SUPRESOR 2.00 1,118.40 2,236.80

02.02.06 PRUEBAS DEL SISTEMA 6,000.00

02.02.06.01 PRUEBAS DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 2.00 3,000.00 6,000.00

02.03 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 132,000.00

02.03.01 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 11.00 12,000.00 132,000.00

Costo Directo 411,345.27

Gasto General 37,021.07

Utilidad 41,134.53

-------------- --------------

Sub Total 489,500.87

Impuesto General a las Ventas (IGV) 88,110.16

-------------- --------------

Monto Total del Servicio 577,611.03

SON :      QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON SEISCIENTOS ONCE CON 03/100 NUEVOS SOLES



Fecha : 23/03/2022  01:55:16 p. m.
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Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1101001 Servicio de Sistema de Radiocomunicaciones

Subpresupuesto 002 TRABAJO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES Fecha presupuesto 21/03/2022

Partida 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION, VIGILANCIA EN CANTERA Y OTROS

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 30,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0201080001 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS, VIGILANCIA EN CANTERA, ESTACIONES Y OTROSglb 1.0000 30,000.00 30,000.00

30,000.00

Partida 02.01 GESTION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES Y TRAMITES

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 12,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0292040001 GESTION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES Y TRAMITES glb 1.0000 12,000.00 12,000.00

12,000.00

Partida 02.02.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS CIVILES

Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 7.04

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 16.99 1.70

01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.1000 24.57 2.46

4.16

Materiales

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.0016 3.81 0.01

02130300010002 YESO EN BOLSA DE 15 KG bol 0.0200 7.63 0.15

02130600010001 OCRE ROJO kg 0.0100 12.89 0.13

0.29

Equipos

0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 0.5000 0.0063 80.00 0.50

0301000009 ESTACION TOTAL día 1.0000 0.0125 150.00 1.88

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.16 0.21

2.59

Partida 02.02.01.02.01.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE

Rendimiento m3/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 46.67

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 16.99 45.31

45.31

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.31 1.36

1.36

Partida 02.02.01.02.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE

Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 27.05 5.41

0101010005 PEON hh 0.5000 0.1000 16.99 1.70

7.11

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 10.00 0.30

0.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.11 0.21

0301100007 VIBROPISON 4.5 HP hm 1.0000 0.2000 29.66 5.93

6.14



Partida 02.02.01.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3 74.68

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1778 16.99 3.02

3.02

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.02 0.09

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 0.5000 0.0889 211.86 18.83

03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.1778 296.61 52.74

71.66

Partida 02.02.01.02.02.01 SOLADO DE CONCRETO E=5CM

Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 65.52

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.5333 27.05 14.43

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 18.77 5.01

0101010005 PEON hh 6.0000 1.6000 16.99 27.18

46.62

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.0600 13.56 0.81

0207030001 HORMIGON m3 0.0890 42.37 3.77

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 10.00 0.10

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.3960 24.03 9.52

14.20

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 46.62 1.40

03010600020008 REGLA DE MADERA p2 0.1120 5.25 0.59

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.2667 10.17 2.71

4.70

Partida 02.02.01.02.03.01 HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 6.26

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 27.05 1.08

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 18.77 0.75

1.83

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 5.08 0.30

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.81 4.08

4.38

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.83 0.05

0.05

Partida 02.02.01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA PARA BASE

Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 74.39

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 27.05 21.64

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 18.77 15.02

0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 16.99 6.80

43.46

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000 5.08 1.52

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 5.08 0.51

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 5.08 0.51

0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 5.25 27.09

29.63

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.46 1.30

1.30

Partida 02.02.01.02.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNOS DE ANCLAJE

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 97.29



Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 27.05 10.82

0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 16.99 3.40

14.22

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0150 5.08 0.08

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.0160 3.81 0.06

0271050139 PERNO DE ANCLAJE und 1.0000 82.50 82.50

82.64

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.22 0.43

0.43

Partida 02.02.01.02.03.04 CONCRETO PARA BASE DE TORRES f'c=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 638.25

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 27.05 54.10

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 2.0000 18.77 37.54

0101010005 PEON hh 10.0000 10.0000 16.99 169.90

261.54

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.6000 13.56 8.14

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7900 72.03 56.90

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5800 55.85 32.39

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2600 10.00 2.60

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7000 24.03 233.09

333.12

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 261.54 13.08

03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 1.0000 10.17 10.17

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 1.0000 10.17 10.17

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 1.0000 10.17 10.17

43.59

Partida 02.02.01.02.03.05 CURADO DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 5.87

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 16.99 1.70

1.70

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0120 10.00 0.12

0222180002 CURADO gal 0.1000 40.00 4.00

4.12

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.70 0.05

0.05

Partida 02.02.01.03.01.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE

Rendimiento m3/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 46.67

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 16.99 45.31

45.31

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.31 1.36

1.36

Partida 02.02.01.03.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE

Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 27.05 5.41

0101010005 PEON hh 0.5000 0.1000 16.99 1.70

7.11



Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 10.00 0.30

0.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.11 0.21

0301100007 VIBROPISON 4.5 HP hm 1.0000 0.2000 29.66 5.93

6.14

Partida 02.02.01.03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3 74.68

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1778 16.99 3.02

3.02

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.02 0.09

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 0.5000 0.0889 211.86 18.83

03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.1778 296.61 52.74

71.66

Partida 02.02.01.03.02.01 SOLADO DE CONCRETO E=5CM

Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 65.52

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.5333 27.05 14.43

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 18.77 5.01

0101010005 PEON hh 6.0000 1.6000 16.99 27.18

46.62

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.0600 13.56 0.81

0207030001 HORMIGON m3 0.0890 42.37 3.77

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 10.00 0.10

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.3960 24.03 9.52

14.20

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 46.62 1.40

03010600020008 REGLA DE MADERA p2 0.1120 5.25 0.59

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.2667 10.17 2.71

4.70

Partida 02.02.01.03.03.01 HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 6.26

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 27.05 1.08

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 18.77 0.75

1.83

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 5.08 0.30

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.81 4.08

4.38

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.83 0.05

0.05

Partida 02.02.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA PARA BASE

Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 74.39

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 27.05 21.64

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 18.77 15.02

0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 16.99 6.80

43.46

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000 5.08 1.52

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 5.08 0.51

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 5.08 0.51

0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 5.25 27.09



29.63

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.46 1.30

1.30

Partida 02.02.01.03.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS PARA TORRE

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 90.05

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 27.05 10.82

0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 16.99 3.40

14.22

Materiales

0270110324 ANCLAS PARA TORRE und 1.0000 75.40 75.40

75.40

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.22 0.43

0.43

Partida 02.02.01.03.03.04 CONCRETO PARA BASE DE VIENTOS f'c=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 638.25

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 27.05 54.10

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 2.0000 18.77 37.54

0101010005 PEON hh 10.0000 10.0000 16.99 169.90

261.54

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.6000 13.56 8.14

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7900 72.03 56.90

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5800 55.85 32.39

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2600 10.00 2.60

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7000 24.03 233.09

333.12

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 261.54 13.08

03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 1.0000 10.17 10.17

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 1.0000 10.17 10.17

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 1.0000 10.17 10.17

43.59

Partida 02.02.01.03.03.05 CURADO DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 5.87

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 16.99 1.70

1.70

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0120 10.00 0.12

0222180002 CURADO gal 0.1000 40.00 4.00

4.12

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.70 0.05

0.05

Partida 02.02.01.04.01.01 EXCAVACION DE TERRENO NATURAL

Rendimiento m3/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 46.67

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 16.99 45.31

45.31

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.31 1.36

1.36

Partida 02.02.01.04.01.02 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO

Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 63.50



Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 16.99 13.59

13.59

Materiales

02070500010001 TIERRA DE CULTIVO m3 1.1000 45.00 49.50

49.50

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.59 0.41

0.41

Partida 02.02.01.04.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3 74.68

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1778 16.99 3.02

3.02

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.02 0.09

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 0.5000 0.0889 211.86 18.83

03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.1778 296.61 52.74

71.66

Partida 02.02.01.04.02.01 SUMINISTRO, FABRICACION Y CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 1,614.69

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 27.05 108.20

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 16.99 67.96

176.16

Materiales

0213010007 CEMENTO CONDUCTIVO kg 75.0000 4.05 303.75

0271050042 CABLE DE COBRE DESNUDO 16 mm2 m 15.0000 47.50 712.50

0272040011 CAJA DE REGISTRO PARA POZO A TIERRA und 1.0000 50.00 50.00

0272040053 VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40 m und 1.0000 350.00 350.00

02730100010003 CONECTOR DE COBRE AB und 2.0000 8.50 17.00

1,433.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 176.16 5.28

5.28

Partida 02.02.01.04.03.01 SUMINISTRO, FABRICACION Y CONSTRUCCION DE MALLA A TIERRA

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 2,317.23

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 27.05 216.40

0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 16.99 67.96

284.36

Materiales

0213010007 CEMENTO CONDUCTIVO kg 50.0000 4.05 202.50

0255080005 SOLDADURA CADWELL und 4.0000 87.21 348.84

0271050042 CABLE DE COBRE DESNUDO 16 mm2 m 16.0000 47.50 760.00

0272040034 MOLDE CADWELL und 1.0000 645.00 645.00

02730100010003 CONECTOR DE COBRE AB und 8.0000 8.50 68.00

2,024.34

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 284.36 8.53

8.53

Partida 02.02.01.05.01.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE

Rendimiento m3/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 46.67

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 16.99 45.31

45.31

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.31 1.36



1.36

Partida 02.02.01.05.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE

Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 27.05 5.41

0101010005 PEON hh 0.5000 0.1000 16.99 1.70

7.11

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 10.00 0.30

0.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.11 0.21

0301100007 VIBROPISON 4.5 HP hm 1.0000 0.2000 29.66 5.93

6.14

Partida 02.02.01.05.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3 74.68

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1778 16.99 3.02

3.02

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.02 0.09

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 0.5000 0.0889 211.86 18.83

03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.1778 296.61 52.74

71.66

Partida 02.02.01.05.02.01 SOLADO DE CONCRETO E=5CM

Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 65.52

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.5333 27.05 14.43

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 18.77 5.01

0101010005 PEON hh 6.0000 1.6000 16.99 27.18

46.62

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.0600 13.56 0.81

0207030001 HORMIGON m3 0.0890 42.37 3.77

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 10.00 0.10

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.3960 24.03 9.52

14.20

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 46.62 1.40

03010600020008 REGLA DE MADERA p2 0.1120 5.25 0.59

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.2667 10.17 2.71

4.70

Partida 02.02.01.05.03.01 HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 6.26

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 27.05 1.08

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 18.77 0.75

1.83

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 5.08 0.30

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.81 4.08

4.38

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.83 0.05

0.05

Partida 02.02.01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA PARA LOSA

Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 66.92



Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 27.05 18.03

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 18.77 12.51

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 16.99 5.66

36.20

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000 5.08 1.52

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 5.08 0.51

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 5.08 0.51

0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 5.25 27.09

29.63

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.20 1.09

1.09

Partida 02.02.01.05.03.03 CONCRETO PARA LOSA DE GABINETE f'c=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 638.25

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 27.05 54.10

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 2.0000 18.77 37.54

0101010005 PEON hh 10.0000 10.0000 16.99 169.90

261.54

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.6000 13.56 8.14

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7900 72.03 56.90

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5800 55.85 32.39

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2600 10.00 2.60

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7000 24.03 233.09

333.12

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 261.54 13.08

03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 1.0000 10.17 10.17

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 1.0000 10.17 10.17

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 1.0000 10.17 10.17

43.59

Partida 02.02.01.05.03.04 CURADO DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 5.87

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 16.99 1.70

1.70

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0120 10.00 0.12

0222180002 CURADO gal 0.1000 40.00 4.00

4.12

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.70 0.05

0.05

Partida 02.02.01.06.01.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE

Rendimiento m3/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 46.67

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 16.99 45.31

45.31

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.31 1.36

1.36

Partida 02.02.01.06.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE

Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 27.05 5.41

0101010005 PEON hh 0.5000 0.1000 16.99 1.70



7.11

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 10.00 0.30

0.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.11 0.21

0301100007 VIBROPISON 4.5 HP hm 1.0000 0.2000 29.66 5.93

6.14

Partida 02.02.01.06.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3 74.68

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1778 16.99 3.02

3.02

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.02 0.09

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 0.5000 0.0889 211.86 18.83

03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.1778 296.61 52.74

71.66

Partida 02.02.01.06.02.01 SOLADO DE CONCRETO E=5CM

Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 65.52

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.5333 27.05 14.43

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 18.77 5.01

0101010005 PEON hh 6.0000 1.6000 16.99 27.18

46.62

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.0600 13.56 0.81

0207030001 HORMIGON m3 0.0890 42.37 3.77

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 10.00 0.10

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.3960 24.03 9.52

14.20

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 46.62 1.40

03010600020008 REGLA DE MADERA p2 0.1120 5.25 0.59

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.2667 10.17 2.71

4.70

Partida 02.02.01.06.03.01 HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 6.26

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 27.05 1.08

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 18.77 0.75

1.83

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 5.08 0.30

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.81 4.08

4.38

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.83 0.05

0.05

Partida 02.02.01.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA PARA BASE

Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 74.39

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 27.05 21.64

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 18.77 15.02

0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 16.99 6.80

43.46

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000 5.08 1.52

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 5.08 0.51

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 5.08 0.51



0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 5.25 27.09

29.63

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.46 1.30

1.30

Partida 02.02.01.06.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNOS DE ANCLAJE

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 97.29

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 27.05 10.82

0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 16.99 3.40

14.22

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0150 5.08 0.08

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.0160 3.81 0.06

0271050139 PERNO DE ANCLAJE und 1.0000 82.50 82.50

82.64

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.22 0.43

0.43

Partida 02.02.01.06.03.04 CONCRETO PARA BASE DE SOPORTES f'c=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 577.23

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 27.05 43.28

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 18.77 30.03

0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 16.99 135.92

209.23

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.6000 13.56 8.14

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7900 72.03 56.90

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5800 55.85 32.39

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2600 10.00 2.60

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7000 24.03 233.09

333.12

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 209.23 10.46

03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 0.8000 10.17 8.14

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.8000 10.17 8.14

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.8000 10.17 8.14

34.88

Partida 02.02.01.06.03.05 CURADO DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 5.87

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 16.99 1.70

1.70

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0120 10.00 0.12

0222180002 CURADO gal 0.1000 40.00 4.00

4.12

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.70 0.05

0.05

Partida 02.02.01.07.01.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE

Rendimiento m3/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 46.67

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 16.99 45.31

45.31

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.31 1.36

1.36



Partida 02.02.01.07.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE

Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 27.05 5.41

0101010005 PEON hh 0.5000 0.1000 16.99 1.70

7.11

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 10.00 0.30

0.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.11 0.21

0301100007 VIBROPISON 4.5 HP hm 1.0000 0.2000 29.66 5.93

6.14

Partida 02.02.01.07.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3 74.68

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1778 16.99 3.02

3.02

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.02 0.09

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 0.5000 0.0889 211.86 18.83

03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.1778 296.61 52.74

71.66

Partida 02.02.01.07.02.01 CONCRETO CICLOPEO 1:8 C:H + 30% P.G.

Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 388.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 27.05 27.05

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 2.0000 18.77 37.54

0101010005 PEON hh 8.0000 8.0000 16.99 135.92

200.51

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.5000 13.56 6.78

0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.5000 67.80 33.90

0207030001 HORMIGON m3 0.8500 42.37 36.01

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1400 10.00 1.40

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.7000 24.03 88.91

167.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 200.51 6.02

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000 0.5000 10.17 5.09

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 1.0000 10.17 10.17

21.28

Partida 02.02.01.07.03.01 SUMINISTRO DE COLUMNAS Y PLACAS DE CONCRETO PARA CERCO PERIMETRAL

Rendimiento m/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 368.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0219010012 SUMINISTRO DE CERCO PERIMETRAL m 1.0000 368.00 368.00

368.00

Partida 02.02.01.07.03.02 INSTALACION DE COLUMNAS PARA CERCO PERIMETRAL

Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 175.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0270120027 INSTALACION DE COLUMNAS DE CERCO PERIMETRAL und 1.0000 175.00 175.00

175.00

Partida 02.02.01.07.03.03 INSTALACION DE PLACAS PARA CERCO PERIMETRAL

Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 75.00



Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0270120028 INSTALACION DE PLACAS PARA CERCO PERIMETRAL m 1.0000 75.00 75.00

75.00

Partida 02.02.01.07.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA 1.00M X 3.00M

Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 2,500.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010001 PUERTA METALICA 1.00M X 2.10M DE MALLA ELECTROSOLDADA CON VANO SUPERIOR DE 0.90Mund 1.0000 2,500.00 2,500.00

2,500.00

Partida 02.02.02.01 SUMINISTRO, IZAJE E INSTALACION DE LA TORRE

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 15,897.96

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010002 SUMINISTRO, IZAJE E INSTALACION DE LA TORRE H=30.00M, INCLUYE ANCLAJES, PERNOS, ACCESORIOS, etc.und 1.0000 15,897.96 15,897.96

15,897.96

Partida 02.02.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIENTOS

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 3,501.58

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010003 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIENTOS (TEMPLADORES)und 1.0000 3,501.58 3,501.58

3,501.58

Partida 02.02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYO

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 6,278.69

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010004 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS, INCLUYE TETRA PUNTAL CROMADO, MASTIL DE 2", ETC.und 1.0000 6,278.69 6,278.69

6,278.69

Partida 02.02.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE BAJANTE DEL PARARRAYO

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 3,461.33

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010005 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE BAJANTE DEL PARARRAYO INCLUYE FIJACION A LA TORREund 1.0000 3,461.33 3,461.33

3,461.33

Partida 02.02.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LUZ DE BALIZAJE

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 4,668.77

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010006 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LUZ DE BALIZAJE INCLUYE FOTOCELDA ELECTRONICA, FANAL MARINO FOCO ESPECIAL, ETC.und 1.0000 4,668.77 4,668.77

4,668.77

Partida 02.02.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE VIDA

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 4,105.30

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010007 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LINEA DE VIDA INCUYE SISTEMA DE FIJACION, ETC.und 1.0000 4,105.30 4,105.30

4,105.30

Partida 02.02.02.07 ATERRAMIENTO DE TORRE Y BASE DE VIENTOS

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 2,334.38

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010008 ATERRAMIENTO DE TORRE Y BASE DE VIENTOS INCLUYE GRAPAS DE FIJACION, CABLE DE COBRE, ETC.und 1.0000 2,334.38 2,334.38

2,334.38



Partida 02.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE PANELES

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 3,264.62

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010009 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DE PANELES INCLUYE PLANCHA, ESTRUCTURA METALICA, ETC.und 1.0000 3,264.62 3,264.62

3,264.62

Partida 02.02.03.02 SUMINISTRO, INSTALACION, ARMADO Y CABLEADO DE PANELES

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 8,977.72

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010010 SUMINISTRO, INSTALACION, ARMADO Y CABLEADO DE PANELESund 1.0000 8,977.72 8,977.72

8,977.72

Partida 02.02.04.01 SUMINISTRO, INSTALACION Y CABLEADO DE BANCO DE BATERIA

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 7,323.60

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010011 SUMINISTRO, INSTALACION Y CABLEADO DE BANCO DE BATERIA INCLUYE GABINETE DE BATERIA ESTACIONARIA DE LIBRE MANTENIMIENTOund 1.0000 7,323.60 7,323.60

7,323.60

Partida 02.02.04.02 SUMINISTRO, INSTALACION Y CABLEADO DE CONTROLADORES DE CARGA

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 5,272.99

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010012 SUMINISTRO, INSTALACION Y CABLEADO DE CONTROLADORES DE CARGAund 1.0000 5,272.99 5,272.99

5,272.99

Partida 02.02.04.03 SUMINISTRO, INSTALACION Y CABLEADO RF DE REPETIDOR

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 13,182.48

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010013 SUMINISTRO, INSTALACION Y CABLEADO RF DE REPETIDOR INCLUYE FUENTE DE PODER, RECEPTOR, TRANSMISOR, ETC.und 1.0000 13,182.48 13,182.48

13,182.48

Partida 02.02.04.04 ATERRAMIENTO DE EQUIPOS Y GABINETE

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 3,515.33

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010014 ATERRAMIENTO DE EQUIPOS Y GABINETE INCLUYE GRAPAS DE FIJACION, CABLE DE COBRE, ETC.und 1.0000 3,515.33 3,515.33

3,515.33

Partida 02.02.05.01 SUMINISTRO, INSTALACION Y CABLEADO DE BANCO DE BATERIA

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 3,728.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010019 SUMINISTRO, INSTALACION Y CABLEADO DE BANCO DE BATERIA DEL SISTEMA IRRADIANTEund 1.0000 3,728.00 3,728.00

3,728.00

Partida 02.02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 2,796.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010015 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA BASE G7 und 1.0000 2,796.00 2,796.00

2,796.00

Partida 02.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE TRANSMISION

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 1,677.60



Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010016 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE TRANSMISION DE CABLE COAXIAL RG-8und 1.0000 1,677.60 1,677.60

1,677.60

Partida 02.02.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUNDING KIT Y SUPRESOR

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 1,118.40

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010017 SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUDING KIT Y SUPRESORund 1.0000 1,118.40 1,118.40

1,118.40

Partida 02.02.06.01 PRUEBAS DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 3,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010018 PRUEBAS DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES und 1.0000 3,000.00 3,000.00

3,000.00

Partida 02.03.01 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 12,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211010020 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONESmes 1.0000 12,000.00 12,000.00

12,000.00

Fecha  : ###################



OBRA:

C.D: S/ 3,493,500.00

ITEM DESCRIPCION UNIDAD MES CANT % PART. COSTO PARCIAL

GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

17,400.00      

Personal Tecnico y Administrativo

1.00                  Residente de Obra / Sistemas y Telecomunicaciones Mes 1.00                  1.00                  100.00% 6,500.00           6,500.00           

2.00                  Especialista en Seguridad, Trabajo y Salud Mes 1.00                  1.00                  50.00% 4,000.00           2,000.00           

3.00                  Asistente del Residente / Tecnico comunicaciones Mes 1.00                  1.00                  50.00% 3,000.00           1,500.00           

4.00                  Especialista en metrados y valorizaciones Mes 1.00                  1.00                  50.00% 4,000.00           2,000.00           

5.00                  Guardiania Mes 1.00                  3.00                  100.00% 1,800.00           5,400.00           

OFICINA Y SERVICIOS 14,620.00      

1.00                  Oficina Mes 2.00                  300.00              600.00              

2.00                  Utiles de Oficina Mes 2.00                  150.00              300.00              

3.00                  Gastos en Teléfono e internet Mes 2.00                  180.00              360.00              

4.00                  Agua y Luz Mes 2.00                  180.00              360.00              

5.00                  Fotocopias y Planos glb 1.00                  600.00              600.00              

6.00                  Baño quìmico portàtil (personal tècnico y administ.) Mes 1.00                  3.00                  1,200.00           3,600.00           

7.00                  Alquiler de Camioneta Mes 11.00                1.00                  800.00              8,800.00           

GASTOS FINANCIEROS, FIANZAS, POLIZAS 5,001.07        

1.00                  

 Garantia de fiel cumplimiento y/o adelanto de materiales 

(10%) Glb 1.00                  1.00                  5,001.07           5,001.07           

37,021.07      

GASTOS GENERALES  8.50% C.D)
 :  SERVICIO DE SUMINISTRO DE ROCA - RÍO LACRAMARCA (PAQ.R-07) 

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR

TOTAL DE GASTOS GENERALES


