
Mayo
2023  

DOCUMENTOS

ECONÓMICOS

CARPETA C

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE 

ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE 

TIERRAS II PARTE – CUENCA CAÑETE



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA CAÑETE 

CARPETA C - DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

ÍNDICE 

C1 Propuesta Económica según el Formato C1 

C2 Análisis de Precios Unitarios 

C3 Plazo de Pagos 



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA CAÑETE 

C1. Propuesta Económica según el Formato C1 



Proyecto:

Paquete:

Río:

Cliente: OHLA

Postor: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERÚ

Lugar: LIMA

Plazo: 309 (TRESCIENTOS NUEVE) días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO          71,409,054.01
B. GASTOS GENERALES  13,582,569.39          19.02%
C. UTILIDAD            7,140,905.40
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)          92,132,528.80

E. IGV (18% D) 18.00%          16,583,855.18

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E)       108,716,383.99

03/03/2023

01/04/2023

Referencia: TDR‐Anexo 13

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

Revisión 0

Fecha: 09/03/2022
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FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL 
RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

PAQUETE 5
CAÑETE

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE‐ CUENCA CAÑETE
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Proyecto: PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA
Río: CAÑETE
N° del PaquetePAQUETE 5

Referencia: TDR Anexo 13

1.00 Obras provisionales 6,736,665.52

1.01 Campamento Provisional de Obra glb 1.00 943,886.00       943,886.00
1.02 Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada glb 1.00 466,840.00       466,840.00
1.03 Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso km 27.96 73,147.75         2,045,211.09
1.04 Limpieza manual de material vegetal y de residuos m2 1,600.00 1.77  2,832.00
1.05 Mantenimiento de caminos de acceso mes 10.00 117,191.24       1,171,912.40
1.06 Habilitación de plataformas ha 5.00 175,646.21       878,231.05
1.07 Tubería HDPE Corrugada Ø=630mm, para caminos de acceso (o similar) m 120.00 844.94              101,392.80
1.08 Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para caminos de acceso (o similar) m 410.00 1,493.33           612,265.30
1.09 Construcción de pases de ríos provisionales glb 1.00 514,094.88       514,094.88
2.00 Topografía 44,963.15

2.01 Trazo y replanteo inicial glb 1.00 44,963.15         44,963.15
3.00 Excavaciones 5,660,869.58

3.02 Desbroce ha 24.32 6,167.53           149,994.33
3.03 Remoción de dique existente m3 8,537.90 6.91  58,996.89
3.04 Excavación de cimentación m3 201,597.18 6.19  1,247,886.54
3.05 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación m2 236,909.05 1.95  461,972.65
3.06 Excavación de uña m3 165,400.33 9.30  1,538,223.07
3.07 Excavación bajo nivel freático m3 18,607.68 12.06                224,408.62
3.08 Conformación de material excedente en DME m3 354,564.12 3.48  1,233,883.14
3.09 Conformación de material excedente en DMO m3 73,360.16 3.38  247,957.34
3.10 Excavaciones localizadas/sobreexcavaciones m3 34,648.12 14.36 497,547.00
4.00 Rellenos 13,934,306.67

4.01 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material m3 231,055.19 44.22                10,217,260.50
4.02 Relleno sin compactar m3 78,312.95 3.84  300,721.73
4.03 Relleno afirmado m3 9,343.03 72.19                674,473.34
4.04 Perfilado de talud del dique m2 83,942.27 1.67  140,183.59
4.05 Relleno con material seleccionado en Sobreexcavación m3 34,648.12 62.36                2,160,656.76
4.06 Grava para drenaje m3 8,077.12 54.60                441,010.75
5.00 Geotextil 3,276,551.21

5.01 Instalación de Geotextil 400 gr/m2 m2 266,728.89 11.63 3,102,056.99
5.02 Zanja de anclaje m3 2,318.86 75.25                174,494.22
6.00 Colocación de roca 5,411,477.59

6.02 Colocación de roca en uña m3 123,100.04 15.53                1,911,743.62
6.03 Colocación de roca en talud m3 84,016.90 39.30                3,301,864.17

Extracción de Roca Reutilizable m3 4,084.00 48.45                197,869.80
7.00 Transportes 31,528,015.14
7.01 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km m3km 73,360.16 5.17  379,272.03
7.02 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km. m3km 1,082,814.82 2.00  2,165,629.64
7.03 Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km m3km 354,564.12 5.39  1,911,100.61
7.04 Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km m3km 5,454,912.49 2.09  11,400,767.10
7.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km m3km 154,908.33 4.68  724,970.98
7.06 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km m3km 2,143,459.70  1.82 3,901,096.65
7.07 Transporte de roca D<=1km m3km 207,116.94 6.72  1,391,825.84
7.08 Transporte de roca D>1km m3km 2,712,774.30 2.59  7,026,085.44
7.09 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km m3km 269,595.22 4.68  1,261,705.63
7.10 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km m3km 736,876.03  1.82 1,341,114.37

Transporte de material seleccionado para zanja D<= 1km m3km 2,318.86 5.17  11,988.51
Transporte de material seleccionado para zanja D> 1km m3km 6,229.17 2.00  12,458.34

8.00 Señalización

9.00 Calidad

10.00 Obras Civiles 4,570,798.84

10.01 Trazo y replanteo de interferencia m2 20,527.98 2.41  49,472.43
10.02 Desvío provisional con tubería m 420.19 738.20              310,184.26
10.03 Desvío provisional en tierras m 8,470.11 55.87                473,225.05
10.04 Limpieza de terreno manual m2 20,899.98 1.77  36,992.96
10.05 Excavaciones no clasificada para estructuras m3 1,040.20 13.41                13,949.08
10.06 Excavación no clasificada de zanja m3 7,664.20 20.73                158,878.87
10.07 Relleno estructural m3 2,324.93 76.30                177,392.16
10.08 Suministro de roca (Alcantarillas) m3  386.62 26.92                10,407.81
10.09 Colocación de roca en uña (Alcantarillas) m3 386.62 15.53                6,004.21
10.10 Concreto de Nivelación (f´c=100 kg/cm2) m3 181.65 496.54              90,196.49
10.11 Concreto Clase F (f´c=140 kg/cm2) m3 65.46 518.29              33,927.26
10.12 Concreto Clase C (f´c=280 kg/cm2) Premezclado ‐ Cimientos reforzados m3 680.49 694.16              472,368.94
10.13 Concreto Clase C (f´c=280 kg/cm2) Premezclado ‐ Muros de contención m3 591.71 706.33              417,942.52
10.14 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 1,915.46 96.93                185,665.54
10.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 1,667.70 72.94                121,642.04
10.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 83,611.00 7.25  606,179.75
10.17 Emboquillado de piedra  e=0.20m m2 3,459.71 113.29              391,950.55
10.18 Emboquillado de piedra  e=0.30m m2 454.26 169.92              77,187.86
10.19 Emboquillado de piedra  e=0.50m m2 96.51 248.88              24,019.41
10.20 Cama de arena e=0.20m m2 268.89 24.49                6,585.12
10.22 Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación) m 141.21 1,140.46           161,044.36
10.23 Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación) m 12.81 1,841.35           23,587.69
10.26 Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalacion) und 9.00 43,014.63         387,131.67
10.27 Compuertas Charnela Ø1200 (Suministro e instalacion) und 1.00 61,604.16         61,604.16
10.29 Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalacion) und 1.00 27,387.01         27,387.01
10.30 Sello en juntas ml 3,146.46 33.50                105,406.41
10.31 Waterstop (anillos de estanqueidad) und 22.00 1,145.79           25,207.38
10.32 Pintura bituminosa m2 1,560.83 35.24                55,003.65
10.33 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) m3 494.99 61.47                30,427.04
10.34 Suministro e Instalación de geotextil m2 92.10 8.66  797.59
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11.37 Baranda metálica (suministro e instalación) und 1.00 1,196.00           1,196.00
11.38 Juntas de dilatacion m 105.50 49.16                5,186.38
11.41 Rejilla Metalica de 2.2mx1.80m (suministro e instalación)  und 1.00 22,647.19         22,647.19
11.00 Accesos 245,406.31

11.01 Superficie de rodadura
11.01.01 Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa m3 256.20 694.16 177,843.79

11.01.02 Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.15m m 948.00 22.38                21,216.24

11.01.03 Junta en Pavimentos con Pasadores m 568.00 56.24                31,944.32

11.01.04 Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM m3 27.60 521.81 14,401.96

TOTAL 71,409,054.01
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DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 6,173,031.50
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 10.00 29,250.00 292,500.00
Administrador contractual 1.00 10.00 17,550.00 175,500.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 10.00 15,000.00 150,000.00
Supervisor SSO - Accesos, campamentos, plataformas de acopio, polvorin 0.00 0.00 10,237.50 0.00
Supervisor SSO - DE-PR-07-1 ; dique DI-PR-18-I y DI-PR-19BIS-I 2.00 17.00 10,237.50 174,037.50
Supervisor SSO - Dique DI-PR-19D y DI-PR-20D 2.00 5.00 10,237.50 51,187.50
Supervisor SSO - Dique DI-PR- 41A-D, DI-PR-41D y DI-PR-39I (22 Espigones) 2.00 8.00 10,237.50 81,900.00
Supervisor SSO - Dique  DI-PR-44D y DI-PR-45D 2.00 7.00 10,237.50 71,662.50
Supervisor  SSO - Obras civiles 0.00 0.00 10,237.50 0.00
Supervisor SSO - Procesamiento de materiales 1.00 9.00 10,237.50 92,137.50
Capacitadores / SBC 1.00 10.00 9,652.50 96,525.00
Supervisor de medio ambiente 1.00 10.00 10,237.50 102,375.00
Enfermero ocupacional 1.00 10.00 8,800.00 88,000.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 10.00 21,937.50 219,375.00
Ingeniero de Oficina Técnica 1.00 10.00 18,720.00 187,200.00
Responsable de EDP 1.00 10.00 13,893.75 138,937.50
Responsable de SDC y ODC 1.00 10.00 12,000.00 120,000.00
Jefe de Topografía 1.00 10.00 15,210.00 152,100.00
Topografo 2.00 17.00 9,945.00 169,065.00
Auxiliar de Topografia 2.00 17.00 5,850.00 99,450.00
Dibujante Cadista 2.00 17.00 9,360.00 159,120.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 10.00 12,285.00 122,850.00
Responsable de Calidad 1.00 10.00 21,645.00 216,450.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 24.00 11,700.00 280,800.00
Técnico de campo 3.00 24.00 8,775.00 210,600.00
Asistente de campo 3.00 24.00 5,382.00 129,168.00
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 10.00 10,003.50 100,035.00
Técnico de laboratorio de suelos 1.00 10.00 7,692.75 76,927.50

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 10.00 23,400.00 234,000.00
Supervisor de Obras - DE-PR-07-1 ; dique DI-PR-18-I y DI-PR-19BIS-I 2.00 17.00 13,455.00 228,735.00
Supervisor de Obras - Dique DI-PR-19D y DI-PR-20D 2.00 5.00 13,455.00 67,275.00
Supervisor de Obras - Dique DI-PR- 41A-D, DI-PR-41D y DI-PR-39I (22 Espigones) 2.00 8.00 13,455.00 107,640.00
Supervisor de Obras - Dique  DI-PR-44D y DI-PR-45D 2.00 5.00 13,455.00 67,275.00
Supervisor de Obras - Interferencias 1.00 8.00 13,455.00 107,640.00
Supervisor de Obras - Procesamiento de materiales 1.00 8.00 13,455.00 107,640.00
Jefe/Responsable de Mantenimiento 0.00 0.00 15,414.75 0.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Asistente en asuntos sociales 1.00 10.00 7,897.50 78,975.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 7.00 12,402.00 86,814.00
Comprador 1.00 10.00 11,553.75 115,537.50
Jefe de Recursos Humanos 1.00 7.00 10,530.00 73,710.00
Asistente de RRHH 1.00 10.00 5,382.00 53,820.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 10.00 7,020.00 70,200.00
Asistente administrativo 1.00 10.00 4,680.00 46,800.00
Personal de Mantenimiento y Limpieza 1.00 10.00 3,802.50 38,025.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 7.00 7,312.50 51,187.50
Auxiliar de Almacén 1.00 10.00 4,387.50 43,875.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 3.00 29.00 3,393.00 98,397.00
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Servicio de vigilancia (24horas de L-D) 3.00 29.00 8,600.00 249,400.00
Vigias en cruce de rios (03 cruces) 0.00 0.00 8,600.00 0.00
Choferes de Camionetas 4.00 38.00 3,802.50 144,495.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 10.00 7,605.00 76,050.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 8.00 61.00 4,387.50 267,637.50

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,031,970.00
Exámen médico personal directo Mano de Obra Calificada (ingreso y salida) 221.00 442.00 310.00 137,020.00
Exámen médico personal directo Mano de Obra No calificada (ingreso y salida) 60.00 120.00 310.00 37,200.00
Exámenes médicos personal indirecto (ingreso y salida) 89.00 178.00 365.00 64,970.00
Fotocheck - GG 89.00 89.00 80.00 7,120.00
Equipo de Protección Personal directo (cada 6 meses) 270.00 540.00 1,300.00 702,000.00
Equipo de Protección Personal indirecto (cada 6 meses) 89.00 178.00 470.00 83,660.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 993,050.00
# Pasajeros  GG (Lima - Obra-Lima) 51.00 424.00 50.00 21,200.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 143.00 1,041.00 50.00 52,050.00
Custer de 30 pasajeros GG 1.00 11.00 13,800.00 151,800.00
Bus de 50 pasajeros GG 1.00 10.00 24,000.00 240,000.00
Bus de 50 pasajeros CD_2T 3.00 22.00 24,000.00 528,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 3,376,744.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 143.00 1,041.00 1,749.00 1,820,709.00
MOC (almuerzo) 67.00 484.00 442.00 213,928.00
MONC (almuerzo) 57.00 414.00 442.00 182,988.00
Personal indirecto - staff (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 51.00 424.00 2,233.00 946,792.00
Personal indirecto - asistente (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 8.00 61.00 1,749.00 106,689.00
Personal indirecto (almuerzo) 26.00 239.00 442.00 105,638.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 302,718.50
Telefonía móvil 46.00 383.00 50.00 19,150.00
Equipos de Computo 46.00 383.00 140.00 53,620.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 11.00 1,750.00 19,250.00
Agua en Botellas GG 85.00 724.00 34.50 24,978.00
Agua en Botellas cd 257.00 1,939.00 34.50 66,895.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 11.00 780.00 8,580.00
Licencias software 1.00 11.00 4,000.00 44,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 20.00 155.00 250.00 38,750.00
Emisoras en vehículos 5.00 47.00 585.00 27,495.00
Equipamiento de taller 0.00 0.00 168,000.00 0.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 1,111,735.39
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta (Dirección y Administracion de Obra) 5.00 47.00 5,850.00 274,950.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 10.00 25,000.00 250,000.00
Combustible 3,122.86 31,228.60 18.79 586,785.39

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 311,300.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 9.00 65.00 900.00 58,500.00
Lavamanos 5.00 36.00 800.00 28,800.00
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos 1.00 9.50 8,000.00 76,000.00
Tratamiento de residuos 1.00 9.50 4,000.00 38,000.00
Casetas vigías 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00



DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN

 “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"
      HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE- CUENCA CAÑETE

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

Ensayos de calidad 1.00 10.00 10,000.00 100,000.00
8. EQUIPOS AUXILIARES 172,020.00

Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Inicializacin 0.00 0.00 4,700.00 0.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia 83.00 557.00 180.00 100,260.00
Equipos de topografía 3.00 20.00 3,588.00 71,760.00

9. GASTOS VARIOS 110,000.00
Utiles de Oficina 1.00 10.00 2,000.00 20,000.00
Visitas de gerencia 0.00 0.00 400.00 0.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 10.00 2,000.00 20,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 10.00 2,000.00 20,000.00
Programa de Capacitación , entrenamiento, Campañas de seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa de Mejoramiento Conductual 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales para señalización 1.00 10.00 5,000.00 50,000.00

10. COSTES COVID 0.00
Costes Covid 1.00 1.00 0.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO IMPORTE
S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 6,173,031.50

2. Requerimientos de Personal 1,031,970.00

3. Transporte de Personal 993,050.00

4. Alojamiento y alimentación 3,376,744.00

5. Operación de Instalaciones 302,718.50
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 1,111,735.39
7. Instalaciones y Servicio 311,300.00
8. Equipos Auxiliares 172,020.00
9. Gastos Varios 110,000.00
10. Costes Covid

TOTAL GASTOS GENERALES 13,582,569.39



 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA CAÑETE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C2. Análisis de Precios Unitarios 



Revisión 0

Proyecto:
Río:
N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR‐Anexo 13

MO. 0.0038 EQ. 943,886.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 100.0000 97.76 9,776.00
mes 10.0000 2,080.00 20,800.00
mes 10.0000 3,000.00 30,000.00
mes 10.0000 2,080.00 20,800.00
mes 80.0000 572.00 45,760.00

127,136.00

hm 1.0000 2,083.3333 173.44 361,333.33
hm 0.2000 416.6667 204.15 85,062.51
hm 1.0000 2,083.3333 70.25 146,354.16
mes 20.0000 1,200.00 24,000.00
glb 0.5000 60,000.00 30,000.00

646,750.00

glb 1.0000 45,000.00 45,000.00
glb 1.0000 25,000.00 25,000.00
mes 10.0000 2,000.00 20,000.00
mes 10.0000 1,000.00 10,000.00
mes 10.0000 7,000.00 70,000.00

170,000.00

MO. EQ. 466,840.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 245,780.00 245,780.00
glb 1.0000 221,060.00 221,060.00

466,840.00

MO. 0.2500 EQ. 73,147.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 6.4000 39.24 251.14
hh 1.0000 32.0000 23.84 762.88
hh 1.0000 32.0000 21.57 690.24

1,704.26

hm 0.5000 16.0000 388.17 6,210.72
hm 1.0000 32.0000 377.83 12,090.56
hm 0.5000 16.0000 270.78 4,332.48
hm 1.0000 32.0000 206.89 6,620.48

%mo 3.0000 1,704.26 51.13
29,305.37

m3 56.0000 29.52 1,653.12
m3 750.0000 53.98 40,485.00

42,138.12

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

APUS PARTIDAS

Partida 1.01 Campamento Provisional de Obra
Rendimiento glb/DIA 0.0038 Costo unitario directo por : glb
Código Descripción Recurso

Materiales
0219200018 Cerco perimétrico de Obra
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL
0259010023 TALLER MECANICO
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)
02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos
010329110338 GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW
03013500010001 CONTENEDOR DE INODOROS Y LAVATORIOS
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Partida 1.02 Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 1.03 Mejoramiento de caminos de acceso
Rendimiento km/DIA 0.2500 Costo unitario directo por : km
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

12TON

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010329220272 MATERIAL DE AFIRMADO

CAÑETE
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APUS PARTIDAS

MO. 2,000.0000 EQ. 1.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 39.24 0.02
hh 2.0000 0.0080 23.84 0.19
hh 4.0000 0.0160 21.57 0.35

0.56

hm 0.2500 0.0010 388.17 0.39
hm 0.5000 0.0020 377.83 0.76
%mo 10.0000 0.56 0.06

1.21

MO. 0.0308 EQ. 117,191.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

l 3,500.0000 11.62 40,670.00
40,670.00

hm 1.0000 259.7403 204.15 53,025.98
53,025.98

mes 1.0000 23,495.26 23,495.26
23,495.26

MO. 0.1800 EQ. 175,646.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 8.8889 39.24 348.80
hh 1.0000 44.4444 23.84 1,059.55
hh 1.0000 44.4444 21.57 958.67

2,367.02

hm 1.0000 44.4444 377.83 16,792.43
hm 1.0000 44.4444 270.78 12,034.65
hm 1.0000 44.4444 206.89 9,195.10

%mo 3.0000 2,367.02 71.01
38,093.19

m3 300.0000 29.52 8,856.00
m3 1,500.0000 53.98 80,970.00
m3 1,500.0000 30.24 45,360.00

135,186.00

MO. EQ. 844.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.5300 73.17 111.95

m3 0.1250 122.44 15.31
m3 2.6400 13.39 35.35
m 1.0000 682.33 682.33

844.94

MO. EQ. 1,493.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 2.5000 73.17 182.93

m3 0.1600 122.44 19.59
m3 3.2000 13.39 42.85
m 1.0000 1,247.96 1,247.96

1,493.33

0222230002 ADITIVO CONTROLADOR DE POLVO

Equipos

Partida 1.04 Limpieza manual de material vegetal y de residuos
Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.05 Mantenimiento de caminos de acceso
Rendimiento mes/DIA 0.0308 Costo unitario directo por : mes
Código Descripción Recurso

Materiales

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Subpartidas
010324010183 Mantenimiento de accesos

Partida 1.06 Habilitación de plataformas
Rendimiento ha/DIA 0.1800 Costo unitario directo por : ha
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

12TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010329220272 MATERIAL DE AFIRMADO
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 1.07 Tubería HDPE Corrugada Ø=630mm, para cruces de canales de riego

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE 
TUBERIA

010303170911 Cama de arena
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
010710041123 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 

D=630mm

Partida 1.08 Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para cruces de rio
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE 

TUBERIA
010303170911 Cama de arena
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
010710041124 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 

D=1000mm



APUS PARTIDAS

MO. 0.0320 EQ. 44,963.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 500.0000 21.57 10,785.00
hh 2.0000 500.0000 46.25 23,125.00

33,910.00

var 10.0000 24.44 244.40
bol 5.0000 29.17 145.85
bol 5.0000 18.72 93.60
und 300.0000 5.72 1,716.00
gal 10.0000 33.60 336.00

2,535.85

hm 2.0000 500.0000 15.00 7,500.00
%mo 3.0000 33,910.00 1,017.30

8,517.30

MO. 0.0308 EQ. 123,235.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 4.0000 1,038.9610 21.57 22,410.39
hh 6.0000 1,558.4416 46.25 72,077.92

94,488.31

var 10.0000 24.44 244.40
bol 5.0000 29.17 145.85
bol 5.0000 18.72 93.60
und 300.0000 5.72 1,716.00
gal 10.0000 33.60 336.00

2,535.85

hm 6.0000 1,558.4416 15.00 23,376.62
%mo 3.0000 94,488.31 2,834.65

26,211.27

MO. 0.8000 EQ. 6,167.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.0100 0.1000 39.24 3.92
hh 2.0000 20.0000 21.57 431.40

435.32

hm 0.5000 5.0000 388.17 1,940.85
hm 1.0000 10.0000 377.83 3,778.30
%mo 3.0000 435.32 13.06

5,732.21

MO. 800.0000 EQ. 6.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0020 39.24 0.08
hh 1.0000 0.0100 21.57 0.22

0.30

hm 0.5000 0.0050 25.03 0.13
hm 1.0000 0.0100 388.17 3.88
hm 0.5000 0.0050 517.97 2.59
%mo 3.0000 0.30 0.01

6.61

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Partida 2.01 Trazo y replanteo inicial
Rendimiento glb/DIA 0.0320 Costo unitario directo por : glb
Código Descripción Recurso

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.02 Trazo y replanteo durante la obra
Rendimiento mes/DIA 0.0308 Costo unitario directo por : mes
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG
0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.02 Desbroce
Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.03 Remoción de dique existente
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 900.0000 EQ. 6.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 39.24 0.04
hh 1.0000 0.0089 21.57 0.19

0.23

hm 1.0000 0.0089 25.03 0.22
hm 1.0000 0.0089 388.17 3.45
hm 0.5000 0.0044 517.97 2.28
%mo 3.0000 0.23 0.01

5.96

MO. 2,400.0000 EQ. 1.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0003 39.24 0.01
hh 1.0000 0.0033 21.57 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0033 270.78 0.89
hm 1.0000 0.0033 206.89 0.68

%mo 3.0000 0.08
1.57

m3 0.0100 29.52 0.30
0.30

MO. 500.0000 EQ. 9.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0032 39.24 0.13
hh 1.0000 0.0160 21.57 0.35

0.48

hm 0.5000 0.0080 25.03 0.20
hm 1.0000 0.0160 388.17 6.21
hm 1.0000 0.0160 150.21 2.40
%mo 3.0000 0.48 0.01

8.82

MO. 400.0000 EQ. 12.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 39.24 0.16
hh 2.0000 0.0400 21.57 0.86

1.02

hm 0.5000 0.0100 25.03 0.25
hm 1.0000 0.0200 388.17 7.76
hm 1.0000 0.0200 150.21 3.00
%mo 3.0000 1.02 0.03

11.04

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

12TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.04 Excavación de cimentación
Rendimiento m3/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.05 Perfilado y conformación de Plataforma de fundación
Rendimiento m2/DIA 2,400.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 3.06 Excavación de uña
Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.07 Excavación bajo nivel freático
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 1,050.0000 EQ. 3.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 39.24 0.03
hh 1.0000 0.0076 21.57 0.16

0.19

hm 0.5000 0.0038 25.03 0.10
hm 0.1000 0.0008 388.17 0.31
hm 1.0000 0.0076 377.83 2.87
%mo 3.0000 0.19 0.01

3.29

MO. 1,050.0000 EQ. 3.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 39.24 0.03
hh 1.0000 0.0076 21.57 0.16

0.19

hm 0.1000 0.0008 388.17 0.31
hm 1.0000 0.0076 377.83 2.87
%mo 3.0000 0.19 0.01

3.19

MO. 600.0000 EQ. 44.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 39.24 0.11
hh 1.0000 0.0133 23.84 0.32
hh 1.0000 0.0133 21.57 0.29

0.72

hm 1.0000 0.0133 25.03 0.33
hm 1.0000 0.0133 377.83 5.03
hm 1.0000 0.0133 206.89 2.75

%mo 3.0000 0.72 0.02
8.13

m3 0.1000 29.52 2.95
m3 1.1500 28.19 32.42

35.37

MO. 900.0000 EQ. 3.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 39.24 0.07
hh 1.0000 0.0089 23.84 0.21
hh 1.0000 0.0089 21.57 0.19

0.47

hm 1.0000 0.0089 377.83 3.36
%mo 3.0000 0.47 0.01

3.37

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 3.08 Conformación de material excedente en DME
Rendimiento m3/DIA 1,050.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.09 Conformación de material excedente en DMO
Rendimiento m3/DIA 1,050.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.01 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material)
Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

12TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Partida 4.02 Relleno sin compactar

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 324.0000 EQ. 72.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0049 39.24 0.19
hh 1.0000 0.0247 23.84 0.59
hh 1.0000 0.0247 21.57 0.53

1.31

hm 1.0000 0.0247 270.78 6.69
hm 1.0000 0.0247 206.89 5.11

%mo 3.0000 1.31 0.04
11.84

m3 0.0800 29.52 2.36
m3 1.0500 53.98 56.68

59.04

MO. 700.0000 EQ. 1.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0023 39.24 0.09
hh 1.0000 0.0114 21.57 0.25

0.34

hm 0.3000 0.0034 388.17 1.32
%mo 3.0000 0.34 0.01

1.33

MO. 600.0000 EQ. 11.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 39.24 0.11
hh 2.0000 0.0267 23.84 0.64
hh 3.0000 0.0400 21.57 0.86

1.61

m2 1.1500 7.67 8.82
%mt 5.0000 8.82 0.44

9.26

hm 0.2500 0.0033 216.55 0.71
%mo 3.0000 1.61 0.05

0.76

MO. EQ. 75.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 49.49 49.49
m3 1.0000 25.76 25.76

75.25

MO. 280.0000 EQ. 15.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0143 39.24 0.56
hh 1.0000 0.0286 23.84 0.68
hh 1.0000 0.0286 21.57 0.62

1.86

hm 0.5000 0.0143 25.03 0.36
hm 1.0000 0.0286 388.17 11.10
hm 0.2000 0.0057 377.83 2.15
%mo 3.0000 1.86 0.06

13.67

010303160201 AGUA PARA OBRA
010329220272 MATERIAL DE AFIRMADO

Partida 4.03 Relleno afirmado
Rendimiento m3/DIA 324.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

12TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Equipos

Partida 4.04 Perfilado de Talud del dique
Rendimiento m2/DIA 700.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.01 Instalación de Geotextil 400 gr/m2
Rendimiento m2/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0210020013 GEOTEXTIL DE 400GR/M2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.02 Zanja de anclaje
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

010303010903 EXCAVACION EN ZANJA
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 6.01 Colocación de roca en uña
Rendimiento m3/DIA 280.0000

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D



APUS PARTIDAS

MO. 192.0000 EQ. 39.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 39.24 0.82
hh 1.0000 0.0417 23.84 0.99
hh 1.0000 0.0417 21.57 0.90

2.71

hm 1.0000 0.0417 25.03 1.04
hm 2.0000 0.0833 388.17 32.33
hm 0.2000 0.0083 377.83 3.14
%mo 3.0000 2.71 0.08

36.59

MO. 287.5000 EQ. 5.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.57 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 181.55 5.05
5.05

MO. 725.0000 EQ. 2.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0110 181.55 2.00
2.00

MO. 276.0000 EQ. 5.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 21.57 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0290 181.55 5.26
5.26

MO. 696.0000 EQ. 2.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0115 181.55 2.09
2.09

MO. 383.3333 EQ. 4.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0042 21.57 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0209 219.53 4.59
4.59

MO. 966.6667 EQ. 1.82
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0083 219.53 1.82
1.82

0101010005 PEON

Equipos

OFICIAL

Partida

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

6.02 Colocación de roca en Talud
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.01 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km
Rendimiento m3km/DIA 287.5000 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 7.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km

Partida 7.02 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km
Rendimiento m3km/DIA 725.0000 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 7.03 Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km
Rendimiento m3km/DIA 276.0000 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 7.04 Transporte de material excedente (dique provisional) D>1km
Rendimiento m3km/DIA 696.0000 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3km/DIA 383.3333 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 7.06 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km
Rendimiento m3km/DIA 966.6667 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3



APUS PARTIDAS

MO. 266.6667 EQ. 6.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0060 21.57 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0300 219.53 6.59
6.59

MO. 680.0000 EQ. 2.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0118 219.53 2.59
2.59

MO. 383.3333 EQ. 4.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0042 21.57 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0209 219.53 4.59
4.59

MO. 966.6667 EQ. 1.82
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0083 219.53 1.82
1.82

MO. 2.0000 EQ. 70,982.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 8.0000 8,872.80 70,982.40
70,982.40

MO. EQ. 436,800.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 436,800.00 436,800.00
436,800.00

MO. EQ. 514,094.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 612.0000 73.17 44,780.04

m3 1,752.0000 16.74 29,328.48
m3 1,140.0000 43.68 49,795.20
m3 84.0000 122.44 10,284.96
m 324.0000 1,140.46 369,509.04
m 324.0000 32.09 10,397.16

514,094.88

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 7.07 Transporte de roca D<=1km
Rendimiento m3km/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

Equipos

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 7.08 Transporte de roca D>1km
Rendimiento m3km/DIA 680.0000 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 7.09 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km
Rendimiento m3km/DIA 383.3333 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 7.10 Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km
Rendimiento m3km/DIA 966.6667 Costo unitario directo por : m3km
Código Descripción Recurso

010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE 
TUBERIA

010303100542 Retiro de relleno

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 8.01 Señalización de obra
Rendimiento glb/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : glb
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010717020315 SEÑALIZACION DURANTE LA OBRA

Partida 9.01 Control de Calidad
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0401050002 ENSAYOS DE LABORATORIO

Partida 1.09 Construcción de pases de rios provisionales
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb
Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303137372 RAMPA DE ACCESO
010303170911 Cama de arena
010322020165 Tubería Corrugada Ø=900mm (Suministro e Instalación)
010710041101 DESMONTAJE DE TUBERÍA HDPE



APUS PARTIDAS

MO. 400.0000 EQ. 2.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0020 39.24 0.08
hh 2.0000 0.0400 21.57 0.86
hh 1.0000 0.0200 46.25 0.93

1.87

p2 0.0200 5.72 0.11
gal 0.0020 33.60 0.07

0.18

hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
%mo 3.0000 1.87 0.06

0.36

MO. 60.0000 EQ. 738.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 39.24 1.05
hh 1.0000 0.1333 21.57 2.88

3.93

hm 1.0000 0.1333 388.17 51.74
%mo 5.0000 3.93 0.20

51.94

m 1.0000 682.33 682.33

682.33

MO. 60.0000 EQ. 55.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 39.24 1.05
hh 1.0000 0.1333 21.57 2.88

3.93

hm 1.0000 0.1333 388.17 51.74
%mo 5.0000 3.93 0.20

51.94

MO. 2,000.0000 EQ. 1.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 39.24 0.02
hh 2.0000 0.0080 23.84 0.19
hh 4.0000 0.0160 21.57 0.35

0.56

hm 0.2500 0.0010 388.17 0.39
hm 0.5000 0.0020 377.83 0.76
%mo 10.0000 0.56 0.06

1.21

MO. 250.0000 EQ. 13.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 39.24 0.25
hh 1.0000 0.0320 21.57 0.69

0.94

hm 1.0000 0.0320 388.17 12.42
%mo 5.0000 0.94 0.05

12.47

Código Descripción Recurso

Partida 10.01 Trazo y Replanteo de interferencia
Rendimiento m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Materiales
0231010001 MADERA TORNILLO
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.02 Desvío provisional con tubería
Rendimiento m/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010710041123 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 

D=630mm

Partida 10.03 Desvío provisional en tierras
Rendimiento m/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.04 Limpieza de Terreno
Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.05 Excavaciones no clasificadas para estructuras
Rendimiento m3/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 160.0000 EQ. 20.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 39.24 0.20
hh 1.0000 0.0500 21.57 1.08

1.28

hm 1.0000 0.0500 388.17 19.41
%mo 3.0000 1.28 0.04

19.45

MO. 50.0000 EQ. 76.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0160 39.24 0.63
hh 1.0000 0.1600 30.37 4.86
hh 2.0000 0.3200 21.57 6.90

12.39

hm 1.0000 0.1600 50.05 8.01
hm 1.0000 0.1600 81.23 13.00
%mo 5.0000 12.39 0.62

21.63

m3 1.1500 34.20 39.33
m3 0.1000 29.52 2.95

42.28

MO. 128.0000 EQ. 26.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 39.24 1.23
hh 1.0000 0.0625 21.57 1.35

2.58

hm 1.0000 0.0625 388.17 24.26
%mo 3.0000 2.58 0.08

24.34

MO. 280.0000 EQ. 15.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0143 39.24 0.56
hh 1.0000 0.0286 23.84 0.68
hh 1.0000 0.0286 21.57 0.62

1.86

hm 0.5000 0.0143 25.03 0.36
hm 1.0000 0.0286 388.17 11.10
hm 0.2000 0.0057 377.83 2.15
%mo 3.0000 1.86 0.06

13.67

MO. 10.0000 EQ. 496.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 388.86 408.30
m3 1.0000 88.24 88.24

496.54

Código Descripción Recurso

Partida 10.06 Excavación no clasificada de zanja
Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 10.08 Suministro de roca (Alcantarillas)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.07 Relleno estructural
Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303100711 MATERIAL ESTRUCTURAL TM 1"

Rendimiento m3/DIA 128.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.09 Colocación de roca en uña (Alcantarillas)
Rendimiento m3/DIA 280.0000

Colocación concreto simple

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

10.10 Concreto de Nivelación (f'c=100 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779



APUS PARTIDAS

MO. 9.6000 EQ. 518.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 409.57 430.05
m3 1.0000 88.24 88.24

518.29

MO. EQ. 694.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 574.83 603.57
m3 1.0000 90.59 90.59

694.16

MO. EQ. 706.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 574.83 603.57
m3 1.0000 102.76 102.76

706.33

MO. 12.0000 EQ. 96.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 39.24 5.23
hh 1.0000 0.6667 30.37 20.25
hh 1.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 1.0000 0.6667 21.57 14.38

55.75

kg 0.2000 7.90 1.58
kg 0.2000 6.03 1.21
gal 0.0300 207.58 6.23
p2 3.0000 5.72 17.16
pln 0.0870 140.40 12.21

38.39

%mo 5.0000 55.75 2.79
2.79

MO. 12.0000 EQ. 72.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 39.24 2.62
hh 1.0000 0.6667 30.37 20.25
hh 1.0000 0.6667 23.84 15.89

38.76

kg 0.3000 7.90 2.37
kg 0.2100 6.03 1.27
p2 5.0000 5.72 28.60

32.24

%mo 5.0000 38.76 1.94
1.94

MO. 280.0000 EQ. 7.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 39.24 0.11
hh 1.0000 0.0286 30.37 0.87
hh 1.0000 0.0286 23.84 0.68
hh 0.5000 0.0143 21.57 0.31

1.97

Partida 10.11 Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2)

010306030112 Colocación de Concreto - cimientos reforzados

Rendimiento m3/DIA 9.6000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 10.12 Concreto Clase C (f´c= 280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306030108 Fabricación de concreto 280 kg/cm2

0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Partida 10.13 Concreto Clase C (f´c= 280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contención
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306030108 Fabricación de concreto 280 kg/cm2
010306030114 Colocación de Concreto - Muros de contención

Partida 10.14 Encofrado y Desencofrado Caravista
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
0222140006 LACA DESMOLDEADORA

Código Descripción Recurso

02310500010016 TRIPLAY DE 18 mm FENOLICO P/ENCOFRADO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.15 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Materiales
0204010008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
0231010013 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.16 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : kg

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

kg 0.0500 7.90 0.40
kg 1.0300 4.68 4.82

5.22

%mo 3.0000 1.97 0.06
0.06

MO. 48.0000 EQ. 113.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0833 39.24 3.27
hh 1.0000 0.1667 30.37 5.06
hh 2.0000 0.3333 23.84 7.95
hh 4.0000 0.6667 21.57 14.38

30.66

hm 1.0000 0.1667 188.84 31.48
%mo 5.0000 30.66 1.53

33.01

m3 0.1400 49.40 6.92
m3 0.0700 610.02 42.70

49.62

MO. 32.0000 EQ. 169.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1250 39.24 4.91
hh 1.0000 0.2500 30.37 7.59
hh 2.0000 0.5000 23.84 11.92
hh 4.0000 1.0000 21.57 21.57

45.99

hm 1.0000 0.2500 188.84 47.21
%mo 5.0000 45.99 2.30

49.51

m3 0.2100 49.40 10.37
m3 0.1050 610.02 64.05

74.42

MO. 24.0000 EQ. 248.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 2.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 4.0000 1.3333 21.57 28.76

61.31

hm 1.0000 0.3333 188.84 62.94
%mo 5.0000 61.31 3.07

66.01

m3 0.3500 42.30 14.81
m3 0.1750 610.02 106.75

121.56

MO. EQ. 24.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2000 122.44 24.49
24.49

Materiales
0204010010 ALAMBRE NEGRO #16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.17 Emboquillado de piedra e=0.20m
Rendimiento

Código Descripción Recurso

m2/DIA 48.0000

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010318010301 PIEDRA MEDIANA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010318010301 PIEDRA MEDIANA
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida 10.19 Emboquillado de piedra e=0.50m

010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida 10.18 Emboquillado de piedra e=0.30m

Rendimiento m2/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010329050237 PIEDRA GRANDE
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida 10.20 Cama de arena e=0.20m
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303170911 Cama de arena



APUS PARTIDAS

MO. 24.0000 EQ. 1,140.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 39.24 13.08
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 2.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 2.0000 0.6667 21.57 14.38

53.47

m 1.1000 910.52 1,001.57
1,001.57

hm 0.5000 0.1667 388.17 64.71
hm 0.2500 0.0833 216.55 18.04
%mo 5.0000 53.47 2.67

85.42

MO. 24.0000 EQ. 1,841.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 39.24 13.08
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 2.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 2.0000 0.6667 21.57 14.38

53.47

m 1.1000 1,547.69 1,702.46
1,702.46

hm 0.5000 0.1667 388.17 64.71
hm 0.2500 0.0833 216.55 18.04
%mo 5.0000 53.47 2.67

85.42

MO. EQ. 43,014.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 39,982.95 39,982.95
39,982.95

und 1.0000 3,031.68 3,031.68
3,031.68

MO. EQ. 61,604.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 58,572.48 58,572.48
58,572.48

und 1.0000 3,031.68 3,031.68
3,031.68

MO. EQ. 27,387.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

kg 1.0000 25,516.00 25,516.00
25,516.00

und 1.0000 1,871.01 1,871.01
1,871.01

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 10.22 Tubería Corrugada Ø=900mm (Suministro e Instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.23 Tubería Corrugada Ø=1200mm (Suministro e Instalación)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010827 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1200 mm

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0411240004 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m

Subpartidas

Partida 10.26 Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e Instalación)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0411240011 SC Suministro de Compuerta tipo CHARNELA, D=900mm

Subpartidas
011203040437 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA

Partida 10.27 Compuertas Charnela Ø1200 (Suministro e Instalación)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Subcontratos
0411240012 SC Suministro de Compuerta tipo CHARNELA, D=1200mm

Subpartidas
011203040437 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA

Partida 10.29 Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e Instalación)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Subcontratos

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO



APUS PARTIDAS

MO. 24.0000 EQ. 33.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0833 39.24 3.27
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 0.2500 0.0833 21.57 1.80

15.19

pln 0.0570 20.80 1.19
pza 0.2860 57.20 16.36

17.55

%mo 5.0000 15.19 0.76
0.76

MO. 8.0000 EQ. 1,145.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 39.24 3.92
hh 1.0000 1.0000 30.37 30.37
hh 2.0000 2.0000 21.57 43.14

77.43

und 0.9091 976.14 887.41
und 0.0909 1,948.10 177.08

1,064.49

%mo 5.0000 77.43 3.87
3.87

MO. 40.0000 EQ. 35.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 39.24 0.78
hh 1.0000 0.2000 30.37 6.07
hh 2.0000 0.4000 21.57 8.63

15.48

kg 0.4000 21.94 8.78
kg 0.1750 58.34 10.21

18.99

%mo 5.0000 15.48 0.77
0.77

MO. 160.0000 EQ. 61.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0100 39.24 0.39
hh 2.0000 0.1000 21.57 2.16

2.55

hm 1.0000 0.0500 81.23 4.06
hm 1.0000 0.0500 388.17 19.41
%mo 3.0000 2.55 0.08

23.55

m3 0.1000 29.52 2.95
m3 1.1500 28.19 32.42

35.37

0101010005 PEON

Partida 10.3 Sello en juntas
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.31 Waterstop (anillos de stanqueidad)
Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso

Materiales
0210060014 WATER STOP (anillos de estanqueidad); DN=900mm
0210060015 WATER STOP (anillos de estanqueidad); DN=1200mm

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.32 Pintura bituminosa
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
02400700010003 PINTURA ASFALTICA
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.33 Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material)
Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS



APUS PARTIDAS

MO. 600.0000 EQ. 8.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 39.24 0.11
hh 2.0000 0.0267 23.84 0.64
hh 3.0000 0.0400 21.57 0.86

1.61

m2 1.2000 4.99 5.99
%mt 5.0000 5.99 0.30

6.29

hm 0.2500 0.0033 216.55 0.71
%mo 3.0000 1.61 0.05

0.76

MO. EQ. 694.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 574.83 603.57
m3 1.0000 90.59 90.59

694.16

MO. 80.0000 EQ. 22.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1000 39.24 3.92
hh 1.0000 0.1000 30.37 3.04
hh 1.0000 0.1000 23.84 2.38
hh 2.0000 0.2000 21.57 4.31

13.65

kg 0.0500 7.90 0.40
kg 0.0500 6.03 0.30
gal 0.0080 122.20 0.98
p2 0.5000 5.72 2.86
pln 0.0250 140.40 3.51

8.05

%mo 5.0000 13.65 0.68
0.68

MO. 80.0000 EQ. 56.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0200 39.24 0.78
hh 1.0000 0.1000 30.37 3.04
hh 2.0000 0.2000 21.57 4.31

8.13

m 1.0500 2.50 2.63
gal 0.0480 268.01 12.86

15.49

%mo 5.0000 8.13 0.41
0.41

kg 2.9500 10.92 32.21
32.21

Equipos

Partida 10.34 Suministro e instalación de geotextil
Rendimiento m2/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.01.01 Concreto clase C (f´c=280 kg/cm2) en losa
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

010306030108 Fabricación de concreto 280 kg/cm2
010306030116 Colocación de concreto - Losas

Partida 11.01.02 Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.15m
Rendimiento m/DIA 80.0000

Rendimiento m/DIA 80.0000

0222140008 DESMOLDANTE PARA MADERA
0231010001 MADERA TORNILLO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204120008 CLAVOS

02221600010044 SELLO ELASTOMETRICO A BASE DE SILICONA

Equipos

02310500010009 TRIPLAY DE 19 mm PARA ENCOFRADO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
011703010192 PASA JUNTAS (DOWELLS)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.01.03 Junta en Pavimentos con Pasadores

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
0207040047 MATERIAL DE RESPALDO 1" PARA JUNTAS 20 mm



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 521.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 88.24 66.18
m3 0.7500 545.66 409.25
m3 0.3000 154.60 46.38

521.81

MO. EQ. 1,196.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 2.3000 520.00 1,196.00
1,196.00

MO. 24.0000 EQ. 49.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0833 39.24 3.27
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 1.0000 0.3333 21.57 7.19

20.58

m 1.0000 10.00 10.00
pln 0.0570 20.80 1.19
pza 0.2860 57.20 16.36

27.55

%mo 5.0000 20.58 1.03
1.03

MO. 1.6000 EQ. 22,647.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.5000 39.24 19.62
hh 1.0000 5.0000 30.37 151.85
hh 4.0000 20.0000 21.57 431.40

602.87

und 1.0000 21,472.80 21,472.80
21,472.80

hm 0.5000 2.5000 216.55 541.38
%mo 5.0000 602.87 30.14

571.52

MO. 240.0000 EQ. 14.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 39.24 0.26
hh 1.0000 0.0333 21.57 0.72

0.98

hm 0.5000 0.0167 25.03 0.42
hm 1.0000 0.0333 388.17 12.93
%mo 3.0000 0.98 0.03

13.38

MO. 200.0000 EQ. 62.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0080 39.24 0.31
hh 1.0000 0.0400 23.84 0.95
hh 1.0000 0.0400 21.57 0.86

2.12

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Juntas de dilatación

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010303175779 Colocación concreto simple
010306030118 Fabricación de concreto 210 kg/cm2
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 11.37 Baranda metálica (suministro e instalación)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Partida 11.01.04 Concreto Ciclopeo f´c=210 kg/cm2 + 30% PM

Código Descripción Recurso

Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0433010011 BARANDA METALICA

Partida 11.38

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 24.0000

Materiales
0207040012 MATERIAL DE RESPALDO 1/2" PARA JUNTAS 10 mm
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.41 Rejilla Metálica de 2.2mx1.80m (suministro e instalación)
Rendimiento und/DIA 1.6000 Costo unitario directo por : und

Rendimiento m3/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
0270110459 REJILLA METALICA 2.20x1.80m

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.10 Excavaciones localizadas/ Sobreexcavaciones
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.05 Relleno con material seleccionado en Sobreexcavación

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0400 25.03 1.00
hm 1.0000 0.0400 388.17 15.53
hm 1.0000 0.0400 206.89 8.28

%mo 3.0000 2.12 0.06
24.87

m3 0.1000 29.52 2.95
m3 1.1500 28.19 32.42

35.37

MO. 80.0000 EQ. 54.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0250 39.24 0.98
hh 1.0000 0.1000 21.57 2.16

3.14

hm 1.0000 0.1000 188.84 18.88
%mo 5.0000 3.14 0.16

19.04

m3 1.1500 28.19 32.42
32.42

MO. EQ. 48.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 21.53 21.53
m3 1.0000 26.92 26.92

48.45

MO. 287.5000 EQ. 5.17

hh 0.2000 0.0056 21.57 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 181.55 5.05
5.05

MO. 725.0000 EQ. 2.00

hm 1.0000 0.0110 181.55 2.00
2.00

011101010101

Partida 7.11 Transporte de material seleccionado para zanja D<= 1km
m3km/DIA 287.5000 Costo unitario directo por : m3km

01010100050001

Equipos
011101010101

Partida 7.12 Transporte de material seleccionado para zanja D> 1km
m3km/DIA 725.0000 Costo unitario directo por : m3km

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-

12TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Partida 6.03 Extracción de rocas reutilizables
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303011204 EXTRACCION Y REMOCION DE ENROCADO
010303011205 SELECCION DE ROCA

Rendimiento

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

CAMION VOLQUETE 15M3

010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

Partida 4.06 Grava para drenaje
Rendimiento m3/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso



Revisión 0

Proyecto:
Río:
N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR‐Anexo 13

MO. 32.0000 EQ. 49.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 39.24 0.98
hh 1.0000 0.2500 21.57 5.39

6.37

hm 1.0000 0.2500 171.94 42.99
%mo 2.0000 6.37 0.13

43.12

MO. 160.0000 EQ. 21.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 39.24 0.98
hh 1.0000 0.0500 21.57 1.08

2.06

hm 1.0000 0.0500 388.17 19.41
%mo 3.0000 2.06 0.06

19.47

MO. 128.0000 EQ. 26.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 39.24 1.23
hh 1.0000 0.0625 21.57 1.35

2.58

hm 1.0000 0.0625 388.17 24.26
%mo 3.0000 2.58 0.08

24.34

MO. 64.0000 EQ. 26.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0125 39.24 0.49
hh 1.0000 0.1250 21.57 2.70

3.19

hm 1.0000 0.1250 188.84 23.61
%mo 3.0000 3.19 0.10

23.71

MO. 600.0000 EQ. 8.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0067 39.24 0.26
hh 1.0000 0.0133 21.57 0.29

0.55

Código Descripción Recurso

APUS SUBPARTIDAS

Partida EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010606 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXTRACCION Y REMOCION DE ENROCADO
Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SELECCION DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 128.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SELECCION DE PIEDRA GRANDE
Rendimiento m3/DIA 64.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA DE CAUCE
Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

CAÑETE

Nombre del 
Paquete:

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE 
TIERRAS II PARTE‐ CUENCA HUAURA

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUB 
PARTIDAS

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y 
HUAURA (PAQUETE 5)"

Fecha: 03/03/2023

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 0.0133 388.17 5.16
hm 0.5000 0.0067 377.83 2.53
%mo 3.0000 0.55 0.02

7.71

MO. 550.0000 EQ. 12.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 39.24 0.29
hh 1.0000 0.0145 21.57 0.31

0.60

hm 1.0000 0.0145 388.17 5.63
hm 0.5000 0.0073 377.83 2.76
%mo 3.0000 0.60 0.02

8.41

m3 1.2000 3.31 3.97
3.97

MO. 60.0000 EQ. 34.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0133 39.24 0.52
hh 1.0000 0.1333 21.57 2.88

3.40

hm 1.0000 0.1333 188.84 25.17
%mo 3.0000 3.40 0.10
hm 1.0000 0.1333 40.00 5.33

30.60

MO. 480.0000 EQ. 34.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0167 39.24 0.66
hh 2.0000 0.0333 21.57 0.72

1.38

hm 1.0000 0.0167 550.98 9.20
hm 1.0000 0.0167 714.87 11.94
hm 1.0000 0.0167 388.17 6.48
hm 1.0000 0.0167 330.91 5.53
%mo 3.0000 1.38 0.04

33.19

MO. 480.0000 EQ. 22.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0167 39.24 0.66
hh 2.0000 0.0333 21.57 0.72

1.38

hm 1.0000 0.0167 550.98 9.20
hm 1.0000 0.0167 388.17 6.48
hm 1.0000 0.0167 330.91 5.53
%mo 3.0000 1.38 0.04

21.25

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA 550.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Partida ZARANDEO DE MATERIAL TM=1"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8
010329061011 CHANCADORA METSO LT 200 HP
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

MO. 383.3333 EQ. 4.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0042 21.57 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0209 219.53 4.59
4.59

MO. 450.0000 EQ. 3.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 21.57 0.08
0.08

hm 1.0000 0.0178 181.55 3.23
3.23

MO. 864.0000 EQ. 3.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 39.24 0.04
hh 1.0000 0.0093 21.57 0.20

0.24

hm 0.5000 0.0046 25.03 0.12
hm 1.0000 0.0093 388.17 3.61
%mo 3.0000 0.24 0.01

3.74

MO. 252.0000 EQ. 9.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 21.57 0.14
0.14

hm 1.0000 0.0317 181.55 5.76
5.76

m3 1.0000 3.98 3.98
3.98

MO. 528.0000 EQ. 2.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 181.55 2.76
2.76

MO. 48.0000 EQ. 73.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1667 30.37 5.06
hh 2.0000 0.3333 21.57 7.19

12.91

hm 1.0000 0.1667 50.05 8.34
hm 1.0000 0.1667 81.23 13.54
%mo 5.0000 12.91 0.65

m3 0.1000 29.52 2.95
m3 1.1500 30.24 34.78

37.73

Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Rendimiento m3/DIA 528.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR
Rendimiento m3/DIA 383.3333 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA 864.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m3/DIA 252.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
01010100050001

Equipos

0301010006

Partida

Código Descripción Recurso

PEÓN - VIGIA

AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

010303060301

Partida

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

Código

0101010005

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201

0101010003 OPERARIO
PEON

010329050424
0301010006

Subpartidas

Partida Retiro de relleno



APUS SUBPARTIDAS

MO. 200.0000 EQ. 16.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0080 39.24 0.31
hh 1.0000 0.0400 21.57 0.86

1.17

hm 1.0000 0.0400 388.17 15.53
%mo 3.0000 1.17 0.04

15.57

MO. EQ. 34.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 8.26 8.26

m3 1.0000 22.63 22.63
m3 1.0000 3.31 3.31

34.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.4167 39.24 16.35
hh 1.0000 0.8333 30.37 25.31
hh 5.0000 4.1667 21.57 89.88

131.54

m3 0.6500 83.20 54.08
m3 0.4500 62.40 28.08

228.01

hm 1.0000 0.8333 20.90 17.42
%mo 5.0000 131.54 6.58

24.00

m3 0.1800 29.52 5.31
5.31

MO. 9.6000 EQ. 409.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.4167 39.24 16.35
hh 1.0000 0.8333 30.37 25.31
hh 5.0000 4.1667 21.57 89.88

131.54

m3 0.6500 83.20 54.08
m3 0.4500 62.40 28.08

251.35

hm 1.0000 0.8333 20.90 17.42
%mo 3.0000 131.54 3.95

21.37

m3 0.1800 29.52 5.31
5.31

MO. 640.0000 EQ. 43.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0025 39.24 0.10

Subpartidas
010303160201

RAMPA DE ACCESO
Rendimiento m3/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

Código
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Materiales
PIEDRA CHANCADA
ARENA GRUESA

Subpartidas
010303160201

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 9.6000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

MATERIAL ESTRUCTURAL TM 1"

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303030210 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA DE CAUCE

010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

Equipos

0301010006

Rendimiento m3/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Partida

Código Descripción Recurso

010303050118 ZARANDEO DE MATERIAL TM=1"

Partida

0207010001
0207020005

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

0207010001
0207020005

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010003

Materiales
PIEDRA CHANCADA
ARENA GRUESA

AGUA PARA OBRA

Partida

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA

Partida

Código Descripción Recurso
Mano de Obra



APUS SUBPARTIDAS

hh 1.0000 0.0125 23.84 0.30
hh 1.0000 0.0125 21.57 0.27

0.67

hm 1.0000 0.0125 25.03 0.31
hm 1.0000 0.0125 377.83 4.72

%mo 3.0000 0.67 0.02
7.64

m3 0.1000 29.52 2.95
m3 1.1500 28.19 32.42

35.37

MO. 56.7900 EQ. 29.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0352 21.57 0.76
0.76

hm 1.0000 0.1409 204.15 28.76
28.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0400 39.24 1.57
hh 0.5000 0.2000 30.37 6.07
hh 2.0000 0.8000 21.57 17.26

24.90

m3 1.1000 62.40 68.64
68.64

hm 1.0000 0.4000 50.05 20.02
%mo 5.0000 24.90 1.25

21.27

m3 1.0000 4.68 4.68
m3 0.1000 29.52 2.95

7.63

MO. 11.2000 EQ. 88.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1786 39.24 7.01
hh 1.0000 0.7143 23.84 17.03
hh 4.0000 2.8571 21.57 61.63

85.67

%mo 3.0000 85.67 2.57
2.57

MO. 20.0000 EQ. 574.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1000 39.24 3.92
hh 1.0000 0.4000 30.37 12.15
hh 1.0000 0.4000 23.84 9.54
hh 4.0000 1.6000 21.57 34.51

60.12

Rendimiento m3/DIA 11.2000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Fabricación de concreto 280 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010003

0101010005 PEON

Cama de arena

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Materiales
ARENA GRUESA

0301010006

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Colocación concreto simple

0101010004

Equipos
LUMINARIA
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Partida

0301010006

010716010133 MATERIAL DE CAUCE DE RIOS

AGUA PARA OBRA

OFICIAL
0101010005 PEON

010324031552
011101010401

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Rendimiento

Código Descripción Recurso

PEON

Equipos

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERARIO

m3/DIA 56.7900 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010005

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

0101010005 PEON

0207020005

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

0301010006

Partida

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERARIO
0101010004 OFICIAL



APUS SUBPARTIDAS

m3 0.6500 83.20 54.08
bol 10.5000 29.17 306.29

kg 2.1500 6.76 14.53
409.22

hm 1.0000 0.4000 259.22 103.69
%mo 3.0000 60.12 1.80

105.49

MO. 20.0000 EQ. 90.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 39.24 7.85
hh 1.0000 0.4000 30.37 12.15
hh 2.0000 0.8000 23.84 19.07
hh 4.0000 1.6000 21.57 34.51

73.58

gal 0.1500 8.77 1.32

hm 2.0000 0.8000 16.85 13.48
%mo 3.0000 73.58 2.21

15.69

MO. 17.6000 EQ. 102.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2273 39.24 8.92
hh 1.0000 0.4545 30.37 13.80
hh 2.0000 0.9091 23.84 21.67
hh 4.0000 1.8182 21.57 39.22

83.61

gal 0.1500 8.77 1.32

hm 2.0000 0.9091 16.85 15.32
%mo 3.0000 83.61 2.51

17.83

MO. 20.0000 EQ. 90.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 39.24 7.85
hh 1.0000 0.4000 30.37 12.15
hh 2.0000 0.8000 23.84 19.07
hh 4.0000 1.6000 21.57 34.51

73.58

gal 0.1500 8.77 1.32

hm 2.0000 0.8000 16.85 13.48
%mo 3.0000 73.58 2.21

15.69

MO. 20.0000 EQ. 545.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1000 39.24 3.92
hh 1.0000 0.4000 30.37 12.15
hh 1.0000 0.4000 23.84 9.54
hh 4.0000 1.6000 21.57 34.51

0101010005 PEON

Materiales
ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

010329061040

Colocación de Concreto - Muros de contención
Rendimiento m3/DIA 17.6000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

0101010005 PEON

Materiales
ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

010329061040

011101011129 CARMIX DE 4.0 M3

Materiales
PIEDRA CHANCADA

0222030026

0207010001
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

02221800010017

Colocación de Concreto - cimientos reforzados
m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

Equipos

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

02221800010017
Equipos

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

Colocación de concreto - Losas
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

0101010005 PEON

Materiales
ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

02221800010017
Equipos

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
010329061040

Partida

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Fabricación de concreto 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

0101010005 PEON



APUS SUBPARTIDAS

60.12

m3 0.6500 83.20 54.08
bol 9.5000 29.17 277.12

kg 2.1500 6.76 14.53
380.05

hm 1.0000 0.4000 259.22 103.69
%mo 3.0000 60.12 1.80

105.49

MO. EQ. 49.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 34.00 34.00
m3 1.0000 9.88 9.88
m3 2.0000 2.76 5.52

49.40

MO. 24.0000 EQ. 1,140.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 39.24 13.08
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 2.0000 0.6667 23.84 15.89
hh 2.0000 0.6667 21.57 14.38

53.47

m 1.1000 910.52 1,001.57

hm 0.5000 0.1667 388.17 64.71
hm 0.2500 0.0833 216.55 18.04
%mo 5.0000 53.47 2.67

85.42

MO. 0.0500 EQ. 23,495.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 16.0000 39.24 627.84
hh 0.5000 80.0000 23.84 1,907.20
hh 0.5000 80.0000 21.57 1,725.60

4,260.64

hm 0.2500 40.0000 270.78 10,831.20
hm 0.2500 40.0000 206.89 8,275.60
%mo 3.0000 4,260.64 127.82

19,234.62

m3 29.52
0.00

MO. 8.0000 EQ. 50.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 23.84 23.84
23.84

gal 0.4500 18.79 8.46
8.46

Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

011101010223

Partida Mantenimiento de accesos
Rendimiento mes/DIA 0.0500 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Equipos
MOTONIVELADORA 140K
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0207010001
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Materiales
PIEDRA CHANCADA

0214010751

PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
011101011129 CARMIX DE 4.0 M3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

Código Descripción Recurso

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

0222030026

PIEDRA MEDIANA
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303030409

24.0000

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida Tubería Corrugada Ø=900mm (Suministro e Instalación)
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

011101010507
011101010726
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Rendimiento

Mano de Obra

Materiales

0101010004 OFICIAL

0201040001 PETROLEO D-2



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 17.75 17.75

MO. 8.0000 EQ. 188.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39
31.39

gal 2.5000 18.79 46.98
46.98

hm 1.0000 1.0000 110.47 110.47

MO. 8.0000 EQ. 25.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 18.79 15.03
15.03

hm 1.0000 1.0000 10.00 10.00
10.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 39.24 0.25
hh 1.0000 0.0320 21.57 0.69

0.94

hm 1.0000 0.0320 388.17 12.42
%mo 3.0000 0.94 0.03

12.45

MO. 60.0000 EQ. 42.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 26.90 26.90
m3 1.0000 9.88 9.88
m3 2.0000 2.76 5.52

42.30

MO. 8.0000 EQ. 81.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39
31.39

gal 1.0000 18.79 18.79
18.79

hm 1.0000 1.0000 31.05 31.05

MO. 8.0000 EQ. 550.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 5.0000 18.79 93.95
93.95

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001 PETROLEO D-2

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

PIEDRA GRANDE

Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida LUMINARIA
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301100001

Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Materiales

03011700020012

Rendimiento

Descripción Recurso
Materiales

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

0301010006

Descripción Recurso

Partida

Código Descripción Recurso

SELECCION DE PIEDRA GRANDE
010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303030118

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida ZARANDA METSO ST4.8
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

03011000060004

Rendimiento

Mano de Obra

Materiales



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 421.46 421.46

MO. 8.0000 EQ. 714.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 9.0000 18.79 169.11
169.11

hm 1.0000 1.0000 510.19 510.19

MO. 8.0000 EQ. 16.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.79 4.70
4.70

hm 1.0000 1.0000 12.15 12.15
12.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0133 39.24 0.52
hh 2.0000 0.0267 21.57 0.58

1.10

hm 1.0000 0.0133 651.71 8.67
hm 1.0000 0.0133 388.17 5.16
hm 1.5000 0.0200 330.91 6.62

20.48

MO. 8.0000 EQ. 173.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 8.0000 18.79 150.32
150.32

hm 1.0000 1.0000 23.12 23.12
23.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 3.12 3.12
3.12

m3 1.0000 12.98 12.98
m3 1.0000 34.57 34.57
m3 1.0000 3.31 3.31

50.86

MO. 8.0000 EQ. 651.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Descripción Recurso

GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

03012500010014 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW.

MATERIAL DE AFIRMADO

Código

0290130029 CANON POR EXTRACCION CANTERA

010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

0201040001 PETROLEO D-2

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Equipos
010335010202 CHANCADORA PRIMARIA

EXCAVADORA CAT 336

Equipos
ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida CHANCADORA METSO LT 200 HP
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03014000040010

Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos
CHANCADORA LT200HP 420 HP 100-250 ton/h

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

Materiales

03014000080008

Rendimiento

Descripción Recurso
Materiales

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

011101010223
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida
Rendimiento

Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida

010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

CHANCADORA PRIMARIA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

Descripción Recurso
Materiales

Subpartidas

010303060257

Partida



APUS SUBPARTIDAS

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 8.0000 18.79 150.32
150.32

hm 1.0000 1.0000 465.82 465.82

MO. 40.0000 EQ. 32.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 39.24 0.78
hh 1.0000 0.2000 30.37 6.07
hh 1.0000 0.2000 23.84 4.77
hh 2.0000 0.4000 21.57 8.63

20.25

hm 0.2500 0.0500 216.55 10.83
11.84

MO. 24.0000 EQ. 682.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 1.0000 0.3333 23.84 7.95
hh 6.0000 2.0000 21.57 43.14

67.75

m 1.0500 564.90 593.15

hm 0.2500 0.0833 216.55 18.04
%mo 5.0000 67.75 3.39

21.43

MO. 24.0000 EQ. 1,247.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 39.24 6.54
hh 1.0000 0.3333 30.37 10.12
hh 1.0000 0.3333 23.84 7.95
hh 6.0000 2.0000 21.57 43.14

67.75

m 1.0500 1,103.60 1,158.78

hm 0.2500 0.0833 216.55 18.04
%mo 5.0000 67.75 3.39

21.43

MO. 5.0000 EQ. 610.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1600 39.24 6.28
hh 1.0000 1.6000 30.37 48.59
hh 2.0000 3.2000 23.84 76.29
hh 2.0000 3.2000 21.57 69.02

200.18
PEON

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
CHANCADORA PRIMARIA

Partida DESMONTAJE DE TUBERÍA HDPE
m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010003

0101010005 PEON

Equipos

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0301400008

Rendimiento

Descripción Recurso

CAMION GRUA 20 TON

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=630mm
m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Mano de Obra

OPERARIO
0101010004 OFICIAL

011101011413

Partida
Rendimiento

Equipos

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

0214010738
Equipos

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002

0101010005 PEON

Materiales
TUBERIA CORRUGADA HDPE D=630 mm

011101011413

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1000mm
Rendimiento m/DIA
Partida

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

0214010739

24.0000 Costo unitario directo por : m

Mano de Obra
0101010002

0101010005 PEON

Materiales
TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1000 mm

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

011101011413

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3
Rendimiento m3/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

0101010005



APUS SUBPARTIDAS

m3 1.1500 62.40 71.76
398.46

%mo 2.0000 200.18 4.00
4.00

m3 0.2500 29.52 7.38
7.38

MO. 320.0000 EQ. 30.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 4.68 4.68
m3 1.0000 3.98 3.98
m3 1.0000 21.58 21.58

30.24

MO. EQ. 28.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.4000 8.26 3.30

m3 1.0000 3.31 3.31
m3 1.0000 21.58 21.58

28.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 8,872.80 8,872.80
8,872.80

MO. 8.0000 EQ. 181.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39

31.39

gal 2.8000 18.79 52.61
52.61

hm 1.0000 1.0000 97.55 97.55

MO. 8.0000 EQ. 219.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39
31.39

gal 4.1000 18.79 77.04
77.04

hm 1.0000 1.0000 111.10 111.10

MO. 8.0000 EQ. 388.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 8.5000 18.79 159.72

Materiales
ARENA GRUESA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
m3/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR
010303060301

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA DE CAUCE

0103290905a4 CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO

SEÑALIZACION DURANTE LA OBRA

0207020005

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303030210

Descripción Recurso
Subpartidas

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida
Rendimiento

CARGUIO DE MATERIAL
0103290905a4 CHANCADO PRIMARIO MATERIAL DE RELLENO

010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Partida MATERIAL DE CAUCE DE RIOS
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código
Materiales

0267110093 SEÑALIZACION EN OBRA

Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Partida

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Código

Descripción Recurso

Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3

Materiales

Mano de Obra
Descripción Recurso

Materiales

Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

03012200040001

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
CAMIÓN VOLQUETE  8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336

03012200040043

Materiales

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001 PETROLEO D-2



APUS SUBPARTIDAS

159.72

hm 1.0000 1.0000 192.88 192.88

MO. 8.0000 EQ. 330.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 5.4000 18.79 101.47
101.47

hm 1.0000 1.0000 193.87 193.87

MO. 8.0000 EQ. 377.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 7.0000 18.79 131.53
131.53

hm 1.0000 1.0000 210.73 210.73

MO. 8.0000 EQ. 517.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 9.5000 18.79 178.51
178.51

hm 1.0000 1.0000 303.89 303.89

MO. 8.0000 EQ. 270.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 3.3000 18.79 62.01
62.01

hm 1.0000 1.0000 173.20 173.20

MO. 8.0000 EQ. 171.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 3.0000 18.79 56.37
56.37

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
MOTONIVELADORA 140K

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1 Y3
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

03011600010024

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301170008

Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

Materiales

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Rendimiento

Descripción Recurso

Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

Materiales

03011800020003

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K

Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

Materiales

03011800020011

Mano de Obra

Materiales

0301200004

Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

0201040001 PETROLEO D-2
Materiales



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 80.00 80.00

MO. 8.0000 EQ. 206.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.57 35.57
35.57

gal 3.6000 18.79 67.64
67.64

hm 1.0000 1.0000 103.68 103.68
103.68

MO. 8.0000 EQ. 204.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39
31.39

gal 4.0000 18.79 75.16
75.16

hm 1.0000 1.0000 97.60 97.60

MO. 8.0000 EQ. 259.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39
31.39

gal 5.0000 18.79 93.95
93.95

hm 1.0000 1.0000 133.88 133.88

MO. 8.0000 EQ. 216.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.39 31.39
31.39

gal 4.0000 18.79 75.16
75.16

hm 1.0000 1.0000 110.00 110.00

MO. 8.0000 EQ. 20.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 18.79 9.40
9.40

hm 1.0000 1.0000 11.50 11.50
11.50

PETROLEO D-2

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

0201040001 PETROLEO D-2

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Materiales

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
hm/DIA 8.0000

03011700020019

Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

Costo unitario directo por : hm

Código

03011000060011

Partida

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CARMIX DE 4.0 M3
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

Materiales

03011600010031

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
CARMIX 4.0 M3

Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

Materiales

03012200060005

Rendimiento

Descripción Recurso

Partida CAMION GRUA 20 TON
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001

Materiales

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 18.79 58.25
58.25

hm 1.0000 1.0000 12.00 12.00
12.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 18.79 52.61
52.61

hm 2.0000 2.0000 48.80 97.60
97.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 39.24 156.96
hh 2.0000 16.0000 30.37 485.92
hh 2.0000 16.0000 23.84 381.44
hh 2.0000 16.0000 21.57 345.12

1,369.44

hm 0.2500 2.0000 216.55 433.10
501.57

MO. 1.0000 EQ. 3,031.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 39.24 156.96
hh 1.0000 8.0000 30.37 242.96
hh 2.0000 16.0000 23.84 381.44
hh 4.0000 32.0000 21.57 690.24

1,471.60

und 4.0000 46.80 187.20

hm 0.7500 6.0000 216.55 1,299.30
%mo 5.0000 1,471.60 73.58

1,372.88

MO. 6.4000 EQ. 154.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.6250 39.24 24.53
hh 1.0000 1.2500 30.37 37.96
hh 3.0000 3.7500 21.57 80.89

143.38

%mo 3.0000 143.38 4.30
4.30

m3 0.1400 49.40 6.92

6.92

MO. 32.0000 EQ. 25.76Costo unitario directo por : m3

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA
und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Mano de Obra
0101010002

0101010005 PEON

Materiales
ANCLAJES

011101011413

COLOCACION PIEDRA
Rendimiento m3/DIA 6.4000 Costo unitario directo por : m3

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código

0201040001 PETROLEO D-2

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Equipos

Partida

Descripción Recurso
Materiales

Código

0201040001 PETROLEO D-2

Partida

Descripción Recurso
Materiales

Equipos

Partida

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERARIO
0101010004 OFICIAL

011101011413

Partida
Rendimiento

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010003

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

0204260020
Equipos

Partida

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

0301010006

010318010301 PIEDRA MEDIANA

Mano de Obra
0101010002

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 32.0000

Partida
Rendimiento



APUS SUBPARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 39.24 0.98
hh 2.0000 0.5000 21.57 10.79

11.77

hm 1.0000 0.2500 50.05 12.51
12.51

1.48

MO. 280.0000 EQ. 10.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 39.24 0.22
hh 1.0000 0.0286 30.37 0.87
hh 1.0000 0.0286 23.84 0.68
hh 1.0000 0.0286 21.57 0.62

2.39

kg 1.0500 8.01 8.41

%mo 5.0000 2.39 0.12
0.12

DOWELL LISO Ø 3/4", L=500, c/0.50m

0301010006

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Subpartidas

PASA JUNTAS (DOWELLS)
kg/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : kg

Código

0101010002 CAPATAZ

Partida
Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERARIO
0101010004 OFICIAL

0204030035

0101010003

0101010005 PEON

Materiales

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA CAÑETE

Mano de obra 



COSTO DE MANO DE OBRA - VIGENTE DE JUNIO DE 2022 A MAYO 2023

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 
1 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 100.63S/.      80.50S/.        63.15S/.        56.80S/.        80.50S/.              80.50S/.        
2 Bonificaciones - Periodo 2022 - 2023 170.97S/.      130.65S/.      103.16S/.      93.75S/.        196.78S/.            145.82S/.      
3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 271.60S/.      211.15S/.      166.31S/.      150.55S/.      251.43S/.            220.09S/.      
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 33.95S/.        26.39S/.        20.79S/.        18.82S/.        31.43S/.              27.51S/.        
5 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO 2.82S/.          2.09S/.          1.62S/.          1.45S/.          1.92S/.                 1.93S/.          
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO 36.77S/.        28.48S/.        22.41S/.        20.27S/.        33.35S/.              29.44S/.        

COSTO DE MANO DE OBRA - PROYECTADA DE JUNIO DE 2023 A MAYO 2024

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 
1 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 (Proyectado) 113.33S/.      87.18S/.        68.23S/.        61.45S/.        87.18S/.              87.18S/.        
2 Bonificaciones - Periodo 2022 - 2023 (Proyectado) 180.00S/.      140.68S/.      110.67S/.      100.63S/.      196.78S/.            145.82S/.      
3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 293.33S/.      227.86S/.      178.90S/.      162.08S/.      271.50S/.            237.57S/.      
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 36.67S/.        28.48S/.        22.36S/.        20.26S/.        33.93S/.              29.70S/.        
5 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO 3.06S/.          2.27S/.          1.76S/.          1.57S/.          2.08S/.                 2.08S/.          
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO 39.73S/.        30.75S/.        24.12S/.        21.83S/.        36.01S/.              31.78S/.        

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 

1 COSTO DE MANO DE OBRA PONDERADA 39.24S/.        30.37S/.        23.84S/.        21.57S/.        35.57S/.              31.39S/.        

ITEM DESCRIPCIÓN
CATEGORÍA (S/.)

ITEM DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA (S/.)

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

CATEGORÍA (S/.)
ITEM DESCRIPCIÓN



 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
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CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX

Revisión 0

Fecha: 15/06/2022

Proyecto:

Río:

N° del Paquete:

Referencia:

Atentamente;

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los :  45  días,
Luego de la presentación de la Factura Comercial, siendo el plazo mínimo de 30 días calendario.

Nombre y Firma del Representante legal

TDR-Anexo 13

FORMATO C3- PLAZO DE PAGO

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de 
Pago", luego de la presentación de la Factura Comercial por las  Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para  Ejecutar “ HABILITACIÓN DE ACCESOS , 
PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE- CUENCA CAÑETE”

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

Nombre del 
Paquete:

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 
CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA
CAÑETE
PAQUETE 5

HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE- CUENCA CAÑETE
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