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DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD

CERTIFICACION DE ANTECEDENTES

Montevideo, 26 de Noviembre de 2019.

Por la presente se deja constancia que la empresa Saceem, actuando como integrante del
Consorcio Saceem - Ramon C. Alvarez S.A. con una participacion del 50%, ejecuté en tiempo
y forma la obra “Ruta 1 - Proyecto y Construccidn de un nuevo puente sobre el Rio Rosario
y sus accesos en la calzada norte de Ruta 1 km 127” correspondientes a la Licitacién P/35.

El periodo de ejecucién de la obra fue el siguiente:
e Fecha de inicio de la Obra: 1 de marzo de 2017

e Fecha de culminacidn de la Obra: 2 de abril de 2018

Monto del Contrato:

Monto del contrato bdsico, sin incluir IVA (pesos uruguayos): $ 197.573.400,00
IVA (22%) (pesos uruguayos): S 43.466.148,00
Leyes Sociales (pesos uruguayos): $26.719.594,71
Monto Total del Contrato en pesos uruguayos $267.759.142,70

El 4% del “Monto Total del Contrato en pesos uruguayos” corresponde al proyecto
ejecutivo.

Descripcidon general de la obra:

Proyecto y construccién de un nuevo puente carretero sobre el Rio Rosario y sus accesos en
la calzada norte del km 127 de Ruta 1.

En el referido proyecto se desempefiaron las siguientes personas en los cargos que se
indican: '

e Ing. Gustavo Amor como Director de Obra en el periodo: Marzo 2017 a Abril 2018.

@ ng. Nestor Scalvi como Director de Obra en el periodo: Marzo 2017 a Diciembre
2017.

e Alvaro Minola como Técnico de Obra en el periodo: Marzo 2017 a Abril 2018.

Puente tipo viga continua, compuesto por 5 supertramos de 4 vanos de 15 metros cada
uno.



DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD

e Namero de carriles: 2

e Luz:15m

e Longitud: 300 m

e Ancho total del tablero: 10 m

e Ancho de calzada: 9,20 m

e Hormigdn ejecutado: 2.237,5 m3
e Hormigdn de tablero en sitio: 513,8 rh3
e Vigas postensadas: 276,0 m3

e Losetas prefabricadas: 140,2 m3
e Estribos: 39,1 m3

e Barandas new jersey: 120 m3

e Pilotes: 88 unidades (perforados con camisa metdlica recuperable con una
profundidad promedio de 9m)

¢ Pilares: 316,7 m3
~ e Fundaciones: 766,3 m3

e Demolicién de puente existente de 300m de longitud.

Firma:

Aclaracion:

Por Corporacion Vial del Uruguay S.A.
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CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el dia 07 de noviembre del afio dos mil dieciséis, entre
POR UNA PARTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A. (en adelante,
Contratante), representada en este acto por su Presidente el Cr. Jorge PERAZZO,
titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por su Director el Ing. Jorge Carlos
COLACCE, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en
Rincén 528 piso 5° y POR OTRA PARTE: Consorcio SACEEM-RAMON C.
ALVAREZ S.A (en adelante, Contratista), representado en este acto por la empresa
COMPANIA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE
OBRAS PUBLICAS S.A. (SACEEM), representada de acuerdo a lo dispuesto por la
clausula NOVENO del Contrato de constitucion del Consorcio SACEEM-RAMON C.
ALVAREZ S.A., por el Sr. Gustavo Amor, titular de la cédula de identidad numero
1.477.195-4, quien actla a su vez en este acto en nombre y representacion de
COMPARNIA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE
OBRAS PUBLICAS S.A. (SACEEM) y RAMON C. ALVAREZ S.A., constituyendo
domicilio en la calle Brecha 572 de esta ciudad; CONVIENEN LO SIGUIENTE:

PRIMERO — ANTECEDENTES: |) La Corporacién Vial del Uruguay S.A. llamé a
licitacién N° P/35 para la ejecucion de obra “Ruta 1 — Proyecto y Construccion de
un nuevo puente sobre el Rio Rosario y sus accesos en la calzada norte de Ruta
1 km 127" habiéndose recibido las ofertas el dia 26/07/2016 1) Por resolucién del
Directorio del dia 07/09/2016, se adjudicaron los trabajos de referencia al Consorcio
SACEEM-RAMON C. ALVAREZ S.A.

SEGUNDO — OBJETO: El Contratista se obliga a ejecutar los trabajos de Ruta 1 —
Proyecto y Construccion de un nuevo puente sobre el Rio Rosario y sus accesos en la
calzada norte de Ruta 1 km 127, de acuerdo con las leyes, decretos y reglamentos
vigentes, los documentos de licitacion; las enmiendas, aclaraciones y comunicados
efectuados por el Contratante relativos a los trabajos durante el plazo del llamado a
licitacion; la propuesta presentada por el Contratista.y las ordenes de servicio que
sean impartidas al Contratista para la ejecucién de estos trabajos.

TERCERO — PRECIO GLOBAL.: El Precio Global basico del presente Contrato, es de
- (pesos uruguayos ciento noventa y siete millones quinientos setenta y tres mil

Anexo | que forma parte integrante de este contrato, de acuerdo a lo ofertado por el
Contratista y siendo de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 14.4 de la Seccion | del
Pliego de Condiciones. Los pagos se haran efectivos a los veintiocho dias calendario
subsiguiente al mes del certificado

En el caso de que el dia 28 sea un dia inhabil se entendera que se prorroga hasta el
primer dia habil siguiente. Se consideran dias habiles para efectuar el pago, aquellos

qf) cuatrocientos con 00/100) $ 197:573.400,00 sin impuestos, Este precio resulta del

en que funcionen las-oficinas del contratante y se efectuara dentro del horario fijado
para ello.

CUARTO — MONTO IMPONIBLE: Se autoriza una partida maxima por concepto de
/ﬂ setecientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta con 55/100) $ 37:739.540,55 a

efectos del pago de las leyes sociales por parte del Contratante, al Banco de Previsidon
Social. El Contratista indicara en forma expresa el monto imponible de jornales del

/&ﬁé‘ - monto imponible de jornales basicos de (pesos uruguayos treinta y siete millones

personal directamente afectado a la obra, al que debera estarse inicialmente. El

Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizara 3 copias de las

Thvs:

0.978



mismas y las entregara junto con el prefacturado (formulario de pago azul y blanco)
que expide el Banco de Prevision Social, en la Gerencia de Programacion del
Concedente (Rincdn 575-sexto piso). Las planillas podrén ser entregadas en la citada
Gerencia hasta un dia habil posterior al vencimiento de la presentacion de némina de
B.P.S. ’

En caso de superarse el monto tope de Ieyes, ajustado seguln ampliaciones o
reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Direccion de Obra,
modificaciones del plazo contractual u otras variaciones del tope inicial, la Contratante
procedera a notificar al contratista. Este dispondra de un plazo de 3 (tres) dias habiles
para evacuar la vista conferida; cumplido o vencido el mismo, la Contratante resolvera
en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, segtn resulte
de las planillas de declaracion de personal presentadas por el Contratista, se
descontaran de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentacién en tiempo y forma de las planillas
seran deducidas en los certificados de obra.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomara la
suma del monto imponible de cada planila mensual de declaracion al BPS
(contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento de Cuota
Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes sociales al momento de la
apertura de la licitacién. Esta suma sera llevada a valores basicos por el cociente de
jornales basicos y del mes en cuestion.

QUINTO -~ FORMA Y LUGAR DE PAGO: Los pagos se haran efectivos, en pesos
uruguayos, por el Contratante en el domicilio del mismo, a los veintiocho dias
calendario subsiguiente al mes del certificado. Luego de comunicado el monto del
certificado de obra al Contratista, éste dispondra de un plazo de 1(un) dia habil para
presentar la factura. |

El plazo para el pago del certificado, se interrumpira en la misma cantidad de dias
calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones por
concepto de seguridad social ante la Gerencia de Programacién del Concedente. Si la
presentacion de los documentos mencionados, supera los 3 (ires) dias habiles del
plazo pactado en la clausula Quinto del presente contrato, se aplicara una multa de un
5% del total del importe a abonar, o de un 10% si la presentacion supera el quinto dia
habil del plazo original.

En las situaciones que el Contratista prevea cesiones de crédito provenientes del
certificado de obra, debera acompafiar con la factura, una peticion firmada por el
representante legal de la empresa notificando a la Contratante esa intencién. Dicha
cesion o el aviso de su desistimiento, debera concretarse en el término de 5 (cinco)
dias habiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) dias para el pago del
certificado, se interrumpira en el mismo nimero de dias calendario que la demora en
presentar la peticion mencionada, aplicandose este criterio tanto para los descuentos
como para |os recargos.

De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicaran recargos o descuentos
respectivamente, que seran calculados sobre las cantidades liquidas en moneda
nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del calculo de los descuentos y recargos, se tomara como tasa activa
vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético de
las tasas de empresas de intermediacion financiera, en moneda nacional no
reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 (un) afio, calculadas
por el BCU para los 3 (tres) meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado las
obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las |mputaCIoneS de pago se
haran en primer término al recargo.
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Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera
efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio podra
liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara la cantidad
sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacién del contratista resultara correcta, sobre
la diferencia reclamada correra el interés correspondiente. Las entregas parciales
estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidacion final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante, y se le correspondiera
abonar intereses, los mismos seran deducidos de su deuda en compensacion.

Si el Contratista hubiera generado a la Contratante deuda con el BPS, no tendra
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado.
El Contratista Unicamente tendra derecho a cobrar recargos cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentacion de
facturas, haya presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por
concepto de seguridad social al BPS y, no haya generado deudas al Contratante por
este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos en la
cotizacion de los items correspondientes, por lo que no seran objeto de pago por
separado.

El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entendera que estan incluidos en
otros precios del contrato.

El Contratante se reserva el derecho de no abonar los montos de obra realizada que
superen el monto acumulado de acuerdo a lo establecido en el Preventivo de flujo de
fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y
el Concedente de la concesion.

En este caso sera responsabilidad del contratante abonar hasta el monto acumulado
establecido en el PFF vigente, sin que por ello se generen intereses, recargos ni
reclamos para el Contratante.

No obstante, el Contratante se reserva la opcion de abonar el 100% de lo ejecutado.

El ultimo certificado de obra sera retenido hasta tanto se compruebe gue no existen
adeudos generados para el Contratante por esta contratacién, y que el Contratista
declare gue no tiene nada que reclamarle por ninglin concepto.

SEXTO — PLAZO: El plazo para la ejecucién de los trabajos sera de 12 (doce) meses
contados a partir de 1a fecha del Acta de replanteo, instrumentado de acuerdo a lo
establecido en los Documentos de licitacion que rigen esta contratacion, sin perjuicio
de los plazos parciales previstos en las especificaciones técnicas. '

SEPTIMO - EQUIPAMIENTO: El Contratista queda comprometido a disponer en
tiempo y forma el equipo incluido en su oferta y que el Contratante considere
imprescindible para el buen cumplimiento de este contrato. Todo retiro, modificacion o
sustitucion de equipos requerira el consentimiento previo del Director de Obra.

OCTAVO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE
FLUJO DE FONDOS: De acuerdo a lo previsto en los Documentos de licitacién que

~ rigen esta contratacion se ha procedido a la adecuacion del Plan de desarrollo de los

trabajos y el correspondiente Preventivo del flujo de fondos presentado por el
Contratista en su oferta, el que se anexa a este contrato como parte integrante del
mismo en el Anexo |l.

NOVENO - GARANTIA: El contratista constituyé Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato, mediante seguro de fianza-del B.S.E, pdliza N° 6041447/0 por un monto de
(délares americanos ciento veinte ocho mil ciento sesenta) USD 128.160 y podliza



N°6041282/0 por un monto de (dolares americanos doscientos treinta y un mil
ochocientos cuarenta) USD 231.840. i
DECIMO — MULTAS: Se estara a lo dispuesto en el Pliego que rige la presente
Licitacion. Las multas se descontaran indistintamente de los certificados de obra, de la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier otro pago que adeude al
Contratista por cualquier concepto, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.

DECIMOPRIMERO - NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS: El Contratista queda
obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes aplicables a la presente contratacion y en especial a la normativa laboral,
convenios y laudos laborales. Debera incluir en sus relaciones contractuales con los
respectivos subcontratistas, la obligacién de éstos de cumplir con todas las normas
mencionadas anteriormente y sera responsable solidaria e indivisiblemente de
cualquier incumplimiento al respecto. )

DECIMOSEGUNDO — RESPONSABILIDAD: El Contratista debera dar cumplimiento
a todas las obligaciones emanadas de los documentos que forman parte de esta
contratacion y seréd de su exclusivo cargo todo riesgo y dafio derivado de la ejecucién
del contrato, causado a sus empleados, al Contratante, a terceros y a bienes publicos
y privados. En el caso de que el Contratante deba responder por obligaciones del
Contratista de cualquier especie, el Contratante tendrd la potestad de repetir la
totalidad del monto pagado (incluido los gastos vinculados en forma directa o indirecta,
costos y costas legales) contra el Contratista o contra los Socios o Directores de ésta,
los que se constituyen en responsables solidarios por los incumplimientos.

DECIMOTERCERO - COMPENSACION DE CREDITOS: El Contratante esta facultado
a compensar total o parcialmente sus créditos por diversos conceptos, con las sumas
debidas al Contratista por relaciones contractuales o de cualquier dinero que se le
adeudare al Contratista.

DECIMOCUARTO - SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO: El Contratista
debera presentar en toda oportunidad en que el Contratante se lo reclame durante la
vigencia del presente contrato y hasta que éste tome posesion de las obras objeto del
mismo, la documentacion que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16074 de fecha 10
de octubre de 1989 (Obligatoriedad del seguro sobre Accidentes de Trabajo vy
Enfermedades Profesionales) por su parte y por los Subcontratistas que propusiera.

Toda modificacién en las condiciones de dicho seguro, deberan ser aprobadas
previamente por escrito por el Contratante.

DECIMOQUINTO - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL CONTRA TODO RIESGO: El Contratista debera tener contratado
durante toda la vigencia del presente contrato y hasta la recepcion definitiva de las
obras objeto del mismo por parte del Contratante, un seguro de responsabilidad civil
extracontractual por un monto de U$S 1.500.000 (dolares estadounidenses un millén
quinientos mil). Dicho seguro sera de cargo del Contratista y el asegurado debera ser,
la Corporacion Vial del Uruguay S.A.

Toda modificacion en las condiciones de dicho seguro, deberan ser aprobadas

previamente por escrito por el Contratante.

- Todos y cada uno de los actos que cubren este seguro, una vez ocurridos, deben ser
comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la



N°604“_I282/0 por un monto de (délares americanos doscientos treinta y un mil
ochocientos cuarenta) USD 231.840.

D_EC[MO — MULTAS: Se estara a lo dispuesto en el Pliego que rige la presente
Llpitacién. lL.as multas se descontaran indistintamente de los certificados de obra, de la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier otro pago que adeude al
Contratista por cualquier concepto, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.

DECIMOPRIMERO — NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS: E| Contratista queda
obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes aplicables a la presente contratacién y en especial a la normativa laboral,
convenios y laudos laborales. Debera incluir en sus relaciones contractuales con los
respectivos subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las normas
mencionadas anteriormente y sera responsable solidaria e indivisiblemente de
cualquier incumplimiento al respecto. '

DECIMOSEGUNDO — RESPONSABILIDAD: El Contratista debera dar cumplimiento
a todas las obligaciones emanadas de los documentos que forman parte de esta
contratacion y sera de su exclusivo cargo todo riesgo y dano derivado de la ejecucion
del contrato, causado a sus empleados, al Contratante, a terceros y a bienes publicos -
y privados. En el caso de que el Contratante deba responder por obligaciones del
Contratista de cualquier especie, el Contratante tendra la potestad de repetir la
totalidad del monto pagado (incluido los gastos vinculados en forma directa o indirecta,
costos y costas legales) contra-el Contratista o contra los Socios o Directores de ésta,
los que se constituyen en responsables solidarios por los incumplimientos.

DECIMOTERCERO - COMPENSACION DE CREDITOS: El Contratante esta facultado
a compensar total o parcialmente sus créditos por diversos conceptos, con las sumas
debidas al Contratista por relaciones contractuales o de cualquier dinero que se le
adeudare al Contratista.

DECIMOCUARTO - SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO: El Contratista
debera presentar en toda oportunidad en que el Contratante se lo reclame durante la
vigencia del presente contrato y hasta que éste tome posesion de las obras objeto del
mismo, la documentacion que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16074 de fecha 10
de octubre de 1989 (Obligatoriedad del seguro sobre Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales) por su parte y por los Subcontratistas que propusiera.

Toda modificacion en las condiciones de dicho seguro, deberan ser aprobadas
previamente por escrito por el Contratante.

DECIMOQUINTO - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL CONTRA TODO RIESGO: El Contratista debera tener contratado
durante toda la vigencia del presente contrato y hasta la recepcion definitiva de las
obras objeto del mismo por parte del Contratante, un seguro de responsabilidad civil
extracontractual por un monto de U$S 1.500.000 (ddlares estadounidenses un millon
quinientos mil). Dicho seguro sera de cargo del Contratista y el asegurado debera ser,
la Corporacion Vial del Uruguay S.A.

Toda modificacién en las condiciones de dicho seguro, deberan ser aprohadas
previamente por escrito por el Contratante.

Todos y cada uno de los actos que cubren este seguro, una vez ocurridos, deben ser
comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la



misma al momento de contratar la pdliza, y en ninglin caso en un plazo mayor a 72
(setenta y dos) horas. :

DECIMOSEXTO - CESION DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS: La cesion de
este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o0 que se suscriban para
el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar sélo con el consentimiento
escrito del Contratante y la no objecion del Concedente.

Todos los cambios contractuales deben ser comunicados a la empresa aseguradora,
dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la pdliza, y en
ningun caso en un plazo no mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En
caso de cesion de contrato, el Cesionario debe constituir las mismas garantias que el
Cedente. )

DECIMOSEPTIMO - CESION DE CREDITOS: Las eventuales cesiones de crédito
solo se tendran por consentidas siempre que haya resolucion escrita del Contratante,
- donde conste: a) notificacion, b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las
excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aln las meramente
personales, ¢) que la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependera y se
podra hacer efectiva, en la medida que sean exigibles segln contrato, por ejecucion
de los servicios contratados, y d) cualquier otra condiciéon o aclaracion que el
Contratante estime pertinente.

La cesion de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a
Tributos, incluidos aportes sociales.

DECIMOOCTAVO - RESCISION DEL CONTRATO: La rescisién del contrato se.
producira por las causas enunciadas en los documentos del llamado.

DECIMONOVENO - PROYECTO: El Anteproyecto presentado por el Contratista es
en lineas generales de aceptacion, el Consorcio debera presentar los Proyectos
Ejecutivos de Puente y Accesos en los plazos y condiciones exigidos en la seccion VI
del Pliego de Licitacion.

VIGESIMO — PRELACION DEL CONTRATO: El presente contrato tiene prelacién en
relacion al resto de los documentos que forman parte de esta contratacién.

VIGESIMOPRIMERO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios
especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como
respectivamente suyos en la comparecencia.

VIGESIMOSEGUNDO - COMPETENCIA: El Contratista acepta la competencia de los
tribunales de la Republica Oriental del Uruguay a todos los efectos que pudiera dar
lugar la ejecucién de este contrato.

VIGESIMOTERCERO - VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato se firma ad-
referéndum de su aprobacion por parte del Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo
tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecenc& 2
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Montevideo, 26 de julic de 2016

RAMON C. ALVAREZ S.A.

WD

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY CONSTHUCCIONES
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS A saceem
el
LICITACION P35/2016 ‘
RUTA 1: Proyecto y conslruccion de un nuevo puente sobre el Rio Rosaric y sus accesos en la calzada norte de Ruta 1 km 127
CONSORCIO: SACEEM - RAMON G, ALVAREZ
CUADRO DE RUBROS
GRUPO | RUBRO DESCRIPCION un. I*ugﬁi;?o [ TOTALAUTORIZARD Cours l u,lrn;‘g#;ﬁs
s [ _canmipan | s % | s
RUBROS GENERALES
v 1 MMOVILIZACION oL 7.791.470,32 1,00 7.791.470,32 26% 2025 762,28
[ 7 RECUPERACION AMBIENTAL Gl 6.136.384,06 100 613638466 19% 116591314
xvil 382 SERALIZACION DE OBRA GL 1.111.469.04 1,00 |.111.459‘Cl:1 38% 42235823
SUMINISTROS A LA INSPECCION
LXORXIX 029 ALOJAMIENTO PERSONAL INSPECCION CASAMES 34.758,35 1200 41710018 -
XXX 930 ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA ) PERS.MES 3313629 12,00 V 397.635.51 =
Lok | 9tan SUMINISTRO DE LOCOMOCION CON CHOFER MES 113.543.04 30,00 3.406.318,18 19% £47.200,45
LXK 915b SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER 7 MES B7.894.64 12,00 814.735,69 =
RUBROS DE ACCESOS x
n T EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 231,72 4.700,00 1.089.084,93 19% 206.928,04
1] 8 EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO T aress | 7573500 2851782171 19% 5.418.405,12
W 93 CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO TON 7.765,17 150,00 1.164.926.06 13% = 15144039
v 101 MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA ) TON 185378 242000 448514421 16% 717.183,07
v 102 MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA TON 1.853,78 112500 208550092 16% 333.680,15
v | EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION u2 3| 1120000 185.717.40 2% 3425783
v 113 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE M2 7531 3.600,00 27111512 22% £9.645,33
i 18 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2 1158 n20000| 120.764.50 2% 2854818
i 129 5UB BASE GRANULAR CBR> 40% CON TRANSPORTE M3 637.24 6512,00 414968340 16% 563.049,34
il RES) BASE GRANULAR CBR> 80% CON TRANSPORTE M3 741,51 2.228,00 1.652.007,49 16% 264334,00
vi 137 BANQUINAS DE MATERIAL GRANULAR CON TRANSPORTE 3 79365 840,00 666,665,13 16% 106 666,42
) x 21 AGREGADOS PETREOS GRUESUS ¥ MEDIANDS PARA TRATAMIENTOS M3 1 443;26 75,00 10851984 16% 17.3719,17
X 228 HORMIGON CICLOPIO PARA FUNDAGION DE REVESTIMENTO 3 1737817 11000 1911,709,18 16% 305 873.47
X 231 REVESTIMIENTO CON LOSETAS DE HORMIGION - M2 110068 1.600,00 1.761.089.67 30% 528.326.90
i Xm 282 HORMIGION ARMADO CLASE Vil PARA LOSA DE ACCESD M3 29.718,39 25,00 742.959,70 25% 185.739,93
X 275 ALGANTARILLAS DE CAIOS DE HORMIGON ARMADO D 80 CM $/ CABEZALES m 1002199 4000 40067952 25% 100.219.91
xin 281 GABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VIl PARA ALCANTARILLAS DE CANO M3 4931051 650 320.618.32 25% Bo12mss
xu 621 PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO M 1.448.26 1.600,00 2317.22325 17% 393.927.95
Lo 1302 AYUDA PARA READECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS Giobal 57930581 1.00 579.305,81 o
cui 2134 SUMINISTRG Y TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO - TON 3452683 19500 5732692,15 1% 67.326.82
cul 2135 |  SUMINISTROY TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA M3 2485222 23,00 571.601,05 1% 5716,01
7C|;”| 2138 SUMINISTRO \;TRAHSP‘)RTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS M3 26.068,76 13,00 338,893,890 2% V 5.777,35_
ccel 3010 SEFALES CLASE 1 INSTALADAS uz 5.642.44 2200 12413365 2% 3221475
ceain 3027 POSTE PARA SEFAL INSTALADO M3 99.293,02 170 168.768,13 16% B 27.007,70
ccem i 3028 POSTE bEL‘MEADDR INSTALADO M3 114.192,76 0,50 57.096.33 16% 913542
Ncear 3033 POSTE KILOMETRICO INSTALADG cu .848.20 1,00 384820 26% 2560,53 |
i ccowv 3037 EJE APLICADO EN FRIO M2 312,83 71.00 212'\1].5’3_ 7% 1.554,74
cee 038 BORDE APLICADO EN FRIO M2 21283 560,00 17518208 % 1226275
ccev | soez TACHAS INSTALADAS . T o 21434 120,00 2572118 7% 180043 |
ceon 091 SUPERFICIES PINTADAS ) M2 538,75 26,00 14,007 61 % 030,53
RUBROS DE PUENTE
XXXV 585 DEMCLICIGN DE PUENTE EXISTENTE L 15.307 560,42 1,00 15.307.580,42 17% 2602 288,67
X 48 JUNTAS TRANSVERSALES W 7.305,02 X 26514071 20% 76 690,81 |
Xxi | a4 APOYOS DE NEGPRENO o 1874110 1200 2660322 % 15.742,53
i 264 HORMIGON ARMADO CLASE VIl PARA CABEZALES M3 3031895 4081 123123243 5% 307508, 11
| o 453 HORMIGON ARMADO PARA RIOSTRAS M3 4244298 74,27 3,152.155,50 19% 50880056
0V 456 HORMIGON ARMADQ CLASE Vil PARA PILARES PORTICOS Y ESTRIBOS M3 57.025,07 246,01 14,028.500,01 2% 3.086.271,28 |
T o 457 HORMIGON ARMADO PARA VIGAS Y TABLEROS M3 5466059 681,65 37,259 938,05 2% 8.197.186.37
XVl 486 HORMIGON PRECOMPRIMIDO PARA VIGAS PRINCIPALES M3 106.805.95 289,44 0.942856,77 16% 4.950,857,08
XAV 480 BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO " B807.54 £00,00 528452241 2% 1.162.504,93
ooax | ses PILOTES HECHOS EN SITIO ciu 251.308.50 35,00 205034631 0% 2.715.103,69
TOTAL (5) 197.573.400,00 TOTAL (5) 37.738.540,55
SUB TOTAL DE LA CBRA (SIN IMPUESTOS) $ 197.573,400,00
VLA (22%) 43.466.148,00
TOTAL DE LA OBRA CON VA, s 241.039.548,00
MONTO IMPONIBLE TOTAL g 37.739.540,55 |
LEYES SOCIALES (70,8%) + B 26.719.594,71 |

MONTO DE COMPARACION (TOTAL CON LV.A. Y LEYES SOCIALES)

267.759.142,71 |
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CONSORCIO SACEEM RANON C. ALVAREZ S.A.:

En la ciudad de Montevideo, el 19 de setiembre de dos mil dieciséis,
comparecen POR UNA PARTE: COMPANIA SUDAMERICANA DE
E_MPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS PUBLICAS S.A.,
persona juridica con plazo vigente, inscripta en el RUT de Ia\DGI con ;al
namero 21 000298 0010, con domicilio er} ,git‘a ‘ciu_c’ja_lﬁdq_erjhl]zal(_r:aiile Brecha 572,
represéntada en este acto por los seﬁor‘esi,édi;;if‘ga ,éubf{]éé".;érf]éﬁdés‘, titular
de la cédula de identidad uruguaya nﬂmer{) .,‘“;7:6;}%1%;5; Daniel Temesio
Escalante, fitular de la cédula de identidad uruguaya namero 1.502.576-4 con
domicilio a estos efectos en Brecha 572 de Montevideo (en adelante
SACEEM), en calidad de apoderados generales y POR OTRA PARTE:
RAMON C. ALVARE% S.A. persona juridica con plazo vigente, inscripta en el
RUT de la DGI con el nimero 210 420 280 014, con domicilio en esta ciudad
en la calle Isidoro Larraya N°4545, representada en este acto por el Sr. Sergio
Eduardo Alvaréi\j;=titular de la cédula de identidad 1.232.440-6, con domicilio a

estos efectos en Isidoro Larraya N°4545, Montevideo.

ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Denominacion. Domicilio. Las partes acuerdan constituir un

Consorcio que se denominara “CONSORCIO SACEEM - RAMON C.

ALVAREZ S.A.” con domicilio a esosﬂef-ectos én la calle Brecha nlimero 572

de Montevideo, Uruguay, en un todo de acuerdo con lo establecido en la ley
16.060, obligandose en todo momento a respetar y hacer cumplir lo pactado.
Este contrato de consorcio no podra ser modificado sin el consentimiento

previo del “Cliente”.

SEGUNDO: Objeto. El objeto del presente Consorcio incluye



el proyecto y construccion de un nuevo puente sobre el Rio Rosario y sus accesos
en la calzada norte de Ruta 1 km127. Se debera también demoler el puente
existente , y en general’i;:;tl)rjé\l;rvliqnculadas a la Licitacion P/35, convocada
por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A." para “Ruta 1, Proyecto y
Construccion de un puente sobre el Rio Rosario y sus accesos” (en
adelante la "Obra”). (Num. 2 Art. 502 Ley 16.060).

TERCERO: Plazo. El presente Consorcio tendra vigencia desde hoy hasta la
finalizacion del Contrato y regulara las relaciones entre ellos, para optimizar
las prestaciones que cada una de las partes se encuentra en condiciones de
asumir, en atencion a sus antecedentes en la ejecucion de la Obra. (Num 3
Art. 502 Ley 16.060).

CUARTO: Participacion de sus integrantes. Cada empresa consorciada
participara de los trabajos para la Obra en la proporcion que se indica a
continuacion:

Saceem: 50%

Ramon C. Alvarez S.A.: 50%

Las tareas especificas que desarrollar,é/ cada una de las empresas

consorciadas se detallan a continuacion: (Art. 502 Ley 16.060).

) SACEEM /
/

Saceem realizara las tareas de demolicién del puente existente, el proyecto

ejecutivo y los trabajos necesarios para la construccion del nuevo puente.

i) RAMON C. ALVAREZ S.A.

RAMON C. ALVAREZ S.A se encargara del proyecto ejecutivo, los trabajos
de movimientos de suelos y los trabajos necesarios para adecuar los accesos

a nuevo puente.
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QUINTO: Obligaciones y responsabilidades. En este sentido cada una de

ellas se obliga a realizar las prestaciones necesarias para el cumplimiento de
tal responsabilidad, empleando el personal técnico y especializado necesario,
como asi también los equipos que se requieran para la ejecucion en tiempo y
forma de su parte de los trabajos, teniendo autonomia para la toma de
decisiones relativas a sus trabajos. Sin perjuicio de ello todas las obligaciones
que contraigan las Sociedades Consorciadas ante la CORPORACION VIAL

DEL URUGUAY S.A. en relacion con el objeto del presente acuerdo, tendran

g Lo A0 dadivisibles  / P
caracter mancomunado y solidario”hasta la terminacion y/r‘ecep(:lon final de

La Obra.

Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que asumiran las partes frente al
cliente, éstas acuerdan que todas las obligaciones y derechos que surjan del
cumplimiento del contrato se regiran por los siguientes pactos:

5.2 La totalidad de los costos, gastos y eventuales penalidades derivadas de
la ejecucion de las obras seran asumidas por la parte que ejecutd los trabajos
que originaron tales costos, gastos y eventuales penalidades.

No obstante ello, en virtud a que las obras que ejecutaran las empresas
consorciadas se encuentran vinculadas entre si, dependiendo de la
finalizacion en tiempo y forma, de cada una de las etapas de ejecucion de la
obra, el inicio de las etapas subsiguientes; las empresas consorciadas se
obligan a ejecutar las obras que le sean asignadas a cada una de ellas,
respetando los lineamientos te’cnicés indicados por el comitente y respetando
estrictamente los plazos acordados, de modo tal que su accionar no
perjudique la ejecucion de las etapas posteriores de la obra a ejecutarse por
las demas empresas consorciadas en este acuerdo. En consecuencia, en

caso de que se verifiquen atrasos o inconvenientes técnicos en la ejecucion



de la obra imputables a alguna de las empresas consorciadas, que afecten la
ejecucion de las subsiguientes etapas de la obra por parte de las demas
empresas consorciadas, la parte que incumpla debera indemnizar a la otra
por los dafios y perjuicios ocasionados.

5.3. Ninguna de las partes tendra la obligacion de asumir ninguna obra, costo
o descuento que pudiera producirse por una eventual ampliacion o
modificacion del proyecto, para lo que sera necesario el acuerdo expreso de
todas las partes, con excepcion de lo que fuera obligatorio segtin las leyes
locales y las condiciones acordadas conj‘el cliente para la ejecucion de la
Obra. f‘.

5.4. Las partes cumpliran con las obligaciones fiscales e impositivas que cada
una de ellas, en forma individual tuviera de acuerdo al trabajo ejecutado. En
tal sentido, se comprometen a mantenerse indemnes y a indemnizarse entre
si por cualquier incumplimiento o falta impositiva y/o fiscal y especialmente
por cualquier incumplimiento derivado de los vinculos Iaboralés que surjan de
los trabajos asumidos y que pudiera afectar a la otra parte.

Las empresas consorciadas contribuiran a los gastos comunes del
Consorcio en proporcion a su cuota de participacion en los trabajos de la
Obra. (Inc. 4 y 8 Art. 502 Ley 16.060).

SEXTO: Condiciones de Admision de Nuevos integrantes, causas de
exclusion y normas para la cesion. La incorporacion al Consorcio de
nuevos integrantes y la cesion tota'l o parcial de derechos y obligaciones de
los miembros a un tercero, debera ser resuelta por unanimidad de las
Empresas Consorciadas y contar con la previa conformidad de la
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A. Las Empresas Consorciadas

podran ser excluidas del Consorcio por las siguientes causales, con la previa
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conformidad de la CORPORACION VIAL DEL URUGUAY-S.A.: (1) El

embargo o ejecucion de una parte sustancial de sus bienes afectados al
cumplimiento de los Trabajos, (2) La cesion de bienes o derechos efectuada a
un tercero, siempre que afecte o disminuya sustancialmente su patrimonio.
(Inc. 7 Art. 502 Ley 16.060).

SEPTIMO: Sanciones por incumplimiento. Las Empresas responderan
solidaria y mancomunadamente frente al Comitente por todas y cualesquiera
de las obligaciones asumidas por el Consorcio hasta el vencimiento del plazo,
0 sus eventuales prorrogas. En la misma forma, responderan frente al
Comitente, respecto de lo dispuesto en el Articulo 1844 del Cddigo Civil, sin
perjuicio de que si corresponde realizar reparaciones deberan ser asumidas
por la parte que ejecutd el trabajo que quedo defectuoso. Sin perjuicio de
la  solidaridad frente al Comitente, cada Empresa respondera
individualmente ante las otras por los dafios y perjuicios que le pudiera
originar por accion, omision derivados de los trabajos que ejecute segun la
distribucion prevista en la clausula quinta. Si una de las Empresas debiera
responder frente al Comitente, por actos o hechos que no le fueran
imputables, la Empresa que hubiere dado causa a esa reclamacién debera
resarcirle lo que hubiere pagado. Asimismo, las empresas se comprometen a
mantener enteramente indemnes a las otras empresas integrantes del
consorcio por cualquier reclamo derivado de la accion u omision de cada
empresa y vinculados a los trabajds que cada una ejecute de acuerdo a la
distribucion prevista en la clausula quinta.(Inc. 9, Art. 502 Ley 16.060).
OCTAVO. (Facturacién). Las partes acuerdan que cada una de ellas
facturara directamente a CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A. los

bienes y servicios que cada una de ellas suministre.



NOVENO.(Direccion, Administracion, Representacion, Deliberacion.).La
administracion del Consorcio estara a cargo de un Comité Ejecutivo
integrado por un representante titular y un suplente designado por cada una.
de las Empresas Consorciadas. L.os miembros podran ser reemplazados por
decision unilateral de la Empresa Consorciada que los haya designado.
Tanto los representantes titulares como los suplentes deberan contar con
poderes otorgados por las partes mediante los cuales se les faculte para
tomar decisiones en su caracter de miembros del Comité Ejecutivo.

Cada integrante del Comité Ejecutivo dispone de 1 voto de valor idéntico a
todos los efectos del Consorcio y de su administracion.

Dicho Comité tendra el caracter de organismo de coordinacion superior,
deliberando sobre los asuntos que sean de interés comun, velara por el
cumplimiento de las obligaciones de las partes segun el Contrato, y adoptara
por unanimidad todas las medidas conducentes al cumplimiento de las
obligéciones y éjercicio de los derechos frente a La Corporacion Vial del
Uruguay S.A.

Asimismo el Comité FEjecutivo, tendra también a su cargo el dictado e
implementacion de las normas de administracion y conirol interno del
Consorcio y de sus integranies en relacion a su obje‘t/(;, que aseguren la
buena marcha del Consorcio y de cada una de las Empresas Consorciadas
para el cumplimiento del objeto del Contrato, tales como cronogramas de
ejecucion y avance de los Trabaj;)s, compra de materiales y suministros,
presupuestos economicos y financieros, informes mensuales de avance de
obras, rendimientos, resultados y posicion econdmica y financiera, etc.
Representacion Legal. Las Empresas Consorciadas resuelven en este acto

designar a Saceem como representante del Consorcio y en calidad de
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responsable autorizado para contraer las obligaciones y recibir instrucciones

para y en representacion de los miembros integrantes del consorcio, asi como
para realizar aclaraciones y observaciones ante la CORPORACION VIAL
DEL URUGUAY S.A. “A su vez Saceem actuara a través de los Sres.

Gustavo Amor C.I. 1.477.195-4 “o” Antonio Fiorentino C.I. 1.285.284-9

indistintamente), y tendran a su cargo, en tal concepto, la representacion legal

del Consorcio, quedando facultados los mencionados representantes para

realizar todas las actuaciones que sean necesarias, firmando todo tipo de

documentacion publica o privada que le sea exigida. Quedan por
consiguiente facultados expresamente para:

a) Efectuar declaraciones, sean juradas o no, e interponer todo tipo de
peticiones, recursos y acciones relacionados con el o los contratos.

b) Efectuar todos los tramites necesarios relacionados con el contrato
mencionado, ante todas las Oficinas Publicas o Privadas que
correspondan, Ministerios, Municipios, Instituciones Bancarias, Banco
de la Republica Oriental del Uruguay, a los efectos de su inscripcion,
autorizaciones, aprobaciones o cualquier otro exigido o a exigirse,
firmando toda la documentacion que le sea requerida. Los tramites
podran ser efectuados personalmente por los representantes
designados por las empresas Qonsorciadas y sus representantes o por
personas que los representantes legales designen por escrito actuando
en la forma establecida. |

Para el caso de dudas en la interpretacion del alcance de las facultades
conferidas se tomara la interpretacion mas favorable para los representantes
y/o mandatarios. En el ejercicio de todas las facultades antes nombradas los

representantes legales actuando en la forma antes referida quedan facultados



para firmar todo tipo de documentos publicos o privados que se les requieran
a esos efectos, incluyendo el contrato definitivo con el cliente, contratos en
general necesarios o convenientes para la ejecucion de la obra con todo tipo
de personas juridicas, fisicas, publicas, privadas y/u organismos, Oficinas
Publicas o Privadas, Ministerios, Entes, Administraciones, Instituciones
Financieras, Banco de la Reptblica Oriental del Uruguay, Gobiernos
Departamentales, Juntas Locales, Alcaldias. Podran asimismo los
representantes de cada una de las empresas ceder la cuota parte de su
crédito a cualquier Institucion Financiera, sin necesidad de solicitar el
consentimiento del otro integrante del Consorcio. (Inc. 5 Art. 502 Ley
16.060).

DECIMO:(Representacion Técnica). La representacion técnica del consorcio
estara a cargo del Ing. Gustavo Amor C.I. 1.477.195-4 (por Saceem) e Ing.
Miguel Lacroze C.l. 1.508.739-0 (por Ramon C. Alvarez S.A.), siendo suplidos
respectivamente en caso de imposibilidad, el primero por el Ing. Antonio
Fiorentino (Por Saceem) C.I. 1.285.284-9 y el segundo por el Ing. Jorge
Bagnasco C.I. 4.329.004- & por Ramon C. Alvarez S.A..”
UNDECIMO:(Domicilios). A todos los efecios judiciales o exirajudiciales a que
pudiera dar lugar este contrato, las Partes constituyen domicilio en los
indicados como respectivamente suyos en la comparecencia.

/
!

DECIMO SEGUNDO: SACEEM y Ramoén C. Alvarez S.A.” declaran bajo

juramento ser contribuyentes del B. P. S. y D. G. I. y los certificados comunes
y Unicos que se diran se encuentran vigentes.-

DECIMO TERCERO:l) Los representantes de Saceem declaran que:

Compaiia Sudamericana de Empresas Mecanicas Eléctricas y de Obras

Plblicas S.A. ha cumplido con lo dispuesto en el articulo 14 del Decreto Ley
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24712, en la redaccién dada por el articulo 2 del Decreto 24/13. Su capital

aEc_ib};ario esta representado en acciones emitidas al portador, y ha cumplido
con la comunicacion pr_eceptuada hér la Ley 18.930 segun resulta del
certificado expedido por la Superintendencia del Banco Central del Uruguay
nimero 1502215 de fecha 26 de agosto de 2016, no habiendo modificaciones
posteriores a esa fecha. ll) Los representantes de Ramon C. Alvarez S.A.”
.declaran que su capital accionario estd representado en acciones
nominativas.. Habiendose cumplido con lo dispuesto por el articulo 17 de la
J[ey 18.930 segun Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 19 de octubre
del 2012, con la transformacion de acciones al portador a nominativas ,su
testimonio fue debidamente protocolizado por el escribano Oscar Brum De
Mello ,debidamente inscripta en el Registro de Personas Juridicas con el
numero 25414 el 22 de octubre del 2012, publicada en forma legal en el
Diario Oficial y Judicial al Dia con fechas 25 de octubre del 2012 y 23 de
octubre respectivamente ,comunicado a la Auditoria General de la Nacion con
fecha 16 de abril del 2013 no existiendo cambios al dia de hoy.

DECIMO CUARTO: Se solicita a la Escribana —Nelida Aviaga Camacho, la

certificacion de firmas por la empresa RAMON C ALVAREZ S.A--- y Maria

Elisa Ubach la certificacion de firmas por la empresa SACEEM .- ¢ otozs

Gl

firm:. en mortevideo el 5 de octubre ds 2016, T/‘/ a3 Enllerdo

!Talp,-i_aia Ferp.ndse. S(042l:--U no v-le,  interlines 80 Al

Auibsl" 1 Oe 320=4 W is. gnnivigibles Vol s
/j/r)/_ .

Por Gacee P}Jr amon C. Alvarez S.A.
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NELIDA AVIAGA CAMACHO, ESCRIBANA PUBLICA, CERTIFICO QUE La

firma del Contrato de Consorcio SACEEM RAMON C ALVAREZ S.A

antecede fue puesta en mi presencia por el Sergio Eduardo' Alvarez

Carugati, en su calidad de presidente, de RAMON C ALVAREZ S.A quien es

oriental, mayor de edad, titular de la cédula de identidad namero 1.232.440-6 ;
casado en segundas nupcias y separado de bienes por capitulaciones
matrimoniales con Rosina Doce persona habil y de mi conocimiento quien lo
otorgo y suscribié previa lectura que de el mismo le hice.- 1) Segln

-

documentacion que tengo de manifiesto’ DRAMON C ALVAREZ S.A es

persona juridica habil y vigente, con sede en ésta ciudad, con domicilio en la
calle Isidoro Larraya niumero 4545 de ésta ciudad, su teléfono es 25252477,
mail: info@ramoncalvarez.com , no siendo ni filial ni subsidiaria de cualquier
otra empresa.- ll) Fue debidamente constituida por documento privado con

fecha 01 de julio del afio 1971, por un plazo de cien afios, su capital al dia de

/
#

hoy asciende a setenta millones de pesos de $ setenta millones de pesos
(70.000.000) en el giro entre otros empresarios de obras, giro secundario
recoleccion de residuos, que certificd y protocolizé en igual fecha la escribana
publica Ana Maria Labanca, el mismo fue aprobado.por la Inspeccién General
de Hacienda con fecha 24 de julio cje 1972 e inscripto pr{ el Registro Publico y
General de Comercio el 20 de setiembre 1972 con el nimero 119, folio 459,
libro 2 y publicado en forma legal en el Diario Oﬂciél y el Diario Espafnol.- ll)
Segun el articulo noveno de su Estatuto la misma esta representada
legalmente por su Presidente o dos directores cualesquiera actuando
conjuntamente. 1V) Con fecha 17 de abril 2001 se reformé el Estatuto Social

ampliandose el objeto, el mismo fue debidamente aprobado, inscripto con el



nimero 7027 el 9 de julio 2001 y publicado en el Diario Oficial y el Heraldo
Capitalino. V) Con fecha 12 de noviembre 2001 se vuelve a reformar el
Estatuto aumentando el capital social, el mismo es debidamente aprobado,
inscripto con el nimero 12.922 el dia 17 de diciem})r/é 2001 y publicado en
forma legal en el Diario oficial y el Heraldo Capitalinc;/. V1) En acta de Asamblea
General de Accionistas de fecha 31 de enero del 2005 , se designo Presidente
al sefior SERGIO EDUARDO ALVAREZ CARUGATI, titular de la cédula de
identidad numero 1.232.440-6 y Secretaria a la sefiora ROSA MARIA
CARUGATI NICORA, titular de la cédula de identidad naimero 601.409-9,
aceptando en igual fecha sus cargos y en Acta de Asamblea General de
Accionistas de fecha 28 de setiembre del 2006 se reeligen en los mismos
cargos, los antes nombrados , aceptando en igual fecha , no existiendo al dia
de hoy modificacion alguna. Posteriormente por Acta de fecha 11 de octubre
del 2007 se mantienen las mismas autoridadeg{‘m. Su objeto sera por
cuenta propia y/o terceros, en el pais y en el extranjero: A) la realizacion de
obras de arquitectura, Obras de ingenieria, tendido de lineas de alta tension y
sus derivados o correlacionados. B) la construccion de: obras publicas y/o
privadas en todas sus formas y etapas, puentes carreteras y pavimentos, sean
construcciones nuevas y/o reconstrucciones o reparaciones de las mismas,
puertos trabajos de ideografia, saneamientos, y todo otro tipo de trabajo
relacionado con la construccion. C) asesoramiento relacionado con su objeto, a
personas fisicas o juridicas, publicas y/o privadas. D) intervenir en licitaciones
publicas o privadas. E) comprar y adquirir en cualquier forma, prometer en
compra -venta, arrendar, permutar y enajenar a cualquier titulo, hipotecar y

gravar, fraccionar, administrar, construir y explotar toda clase de bienes
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inmuebles, incluso segin la Ley No 10.751, respetando las prohibiciones
legales que se hallen en vigencia y en caso de contratar con el BHU,
prestamos, podra recibir titulos y aceptar las demas condiciones que exija
dicho instituto. F) Industrializar, comprar, vender, permutar, importar y exportar
mercaderias, materias primas, productos elaborados y semielaborados, partes,
herramientas y frutos y en todas sus formas y etapas, sus afines y coxos,
relativos a: textiles, mecanicas y maquinarias, ingenieria, arquitectura, maderas
y articulos de barraca y construccion, vehiculos y automotores, combustibles,
articulos para el hogar, arte e higiene, drogas, quimica y farmacia, plasticos,
sintéticos y caucho, vidrios y cueros, electricidad, radio y television, impresoras,
articulos y maquinas de escritorio y ensefianza. G) la explotacion y realizacion
de las industrias forestales, mineras en general, extractivas y sus derivados y
accesorios. H) realizar negocios maritimos, excursiones y transportes. )
representar a firmas nacionales ylo extranjeras para la compra vylo
industrializacion, venta y/o distribucion de productos o mercaderias referidos,
y/o para explotar maguinas, mecanismos y toda clase de patentes y privilegios.
La sociedad esta capacitada para realizar en el pais y en el extranjero toda
clase de actos, contratos, operaciones y gestiones relacionadas con el objeto
social. Se encuentra inscripta en el Registro Unico de Contribu/entes de la
Direccion General de Impositiva con el nimero 21 042028 0014. VIIl) Y en el
Banco de Prevision Social con el nimero 507981. X) ,Se cumplié con lo
establecido por la ley 17.904, segun escritura publica dZDeclaratoria que en
ésta ciudad el dia 10 de diciembre del afio 2008 autorizd la suscrita escribana,

debidamente inscripta con el nimero 21.330 el 11 de diciembre del 2008 .- Xl)

Se cumplié con lo dispuesto por el articulo 17 de la ley 18.930 seguin Acta de



Asamblea Extraordinaria de fecha 19 de octubé del 2012, con la
transformacion de acciones al portador a nominatés ,su testimonio fue
debidamente protocolizado por el escribano Oscar Brum De Mello
debidamente inscripta n | Registro de Personas Juridicas con el numero 25414
el 22 de octubre del 2012, publicada en forma Iegal/en el Diario Oficial y
Judicial al Dia con fechas 25 de octubre del 612 y 23 de octubre
respectivamente , la misma fue comunicada a la Auditoria Interna de la Nacion

con fecha 16 de abril del afio 2013, no existiendo cambios al dia de hoy- EN

FE DE ELLO a solicitud de parte interesada y a los efectos de su presentacion

en Banco de seguros,del Estado expido el presente que sello, signo y firmo

’ eineo S oeta
en Montevideo el dla dleomueve de ,sgatlembre del afno dos mil d|ec:|se|s - Prste-
10 ;._1.(__A_J_ - caore no vole, fopterlins—g. clinaco etubr
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ESC. MARIA ELISA UBACH MUNILLA - 11573/5

Maria Elisa Ubach Munilla, Escribana, CERTIFICO QUE: I) Las firmas que lucen en el documen-

to que antecede, son auténticas, fueron puestas en mi presencia y pertenecen a las personas
habiles y de mi conocimiento: Daniel Temesio Escalante, Alejandro Ruibal Panierotto, cuyos
datos personales alli se consignéron, quienes previa lectura que del mismo les hice asi lo otorga-
ron y suscribieron expresando hacerlo con sus firmas habituale's. Compaiiia Sudamericana de
Empresas Eléctricas, Mecanicas y de Obras Publicas S.A. (SACEEM), es persona juridica
con plazo vigente, inscripta en el Registro Unico Tributario de la Direccién General Impositiva
con el nimero 21 000298 U’Q10, con domicilio en Montevideo y sede en la calle Brecha nimero
572. Fue conslituida en Mc-)ntevideo seg(in Estatutos de fecha 31 de enero de 1951, aprobados
por resolucion del Poder Ejecutivo de fecha 24 de abril de 1951, inscriptos en el Registro Publico
y General de Comercio el 8 de junio de 1951 con el No. 13 al Fo. 66 del Tomo 17y publicados
en el Diario Oficial y Diario Espafiol. Los mismos fueron modificados sucesivamente sequn re-
formas que se encuentran debidamente aprobadas, inscriptas y publicadas. A su vez la reforma
mas reciente de sus Estatutos fue resuelta en asamblea extraordinaria de accionistas de fecha
21 de agosto de 2012, aprobada por la Auditoria Interna de la Nacion el 29 de octubre de 2012, e
inscripta en el Registro de Personas Juridicas seccion Comercio con el No. 28.016 el 13 de no-
viembre de 2012, y publicada en forma en el Diario Oficial y Diario El Redactor. La sociedad dio
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley 17.904 habiendo comunicado la integra-
cion del Directorio y sede social seglin declaratoria efectuada el 6 de marzo de 2013, en docu-
mento privado protocolizado por la suscrita Escribana e inscripto ante el Registro de Personas
Juridicas seccion Comercio con el No.4689 el 7 de marzo de 2013. A su vez Saceem otorgd una
nueva declaratoria por la cual comunico al Registro de Personas Juridicas -Seccion Comercio-
que los mismos directores que se habian comunicado en la declaratoria mencionada preceden-
temente, se mantuvieron en sus cargos conforme a lo resuelto en asamblea extraordinaria de

accionistas de fecha 27 de diciembre de 2013 y a lo establecido en el Art. 380 de la Ley 16.060.



Esta ltima declaratoria fue otorgada en Montevideo el 24 de febrero de dos mil catorce e inscrip-
ta en el Registro de Personas Juridicas —seccion comercio- con el No. 2107/2014. Ley 18.930:
El capital accionario de la sociedad esta representado por acciones emiticas al portador, y se
ha cumplido con la comunicacion preceptuada por la Ley 18.930 segiin resulta del certificado
expedido por la Superintendencia del Banco Central del Uruguay niimero 1502215 de fecha 26
de agosto de 2016, no habiendo modificaciones posteriores a dicha fecha. En escritura publica

otorgada en Montevideo el 16 de diciembre de 2011 ante la suscrita Escribana Compaiiia Su-

damericana de Empresas Eléclricas Mecanicas y de Obras Publicas S.A. (Saceem) otorgd poder
general de administracion y disposicion de todo su patrimonio a favor de los Sres. ASSIS RO-
| BERTO SANCHOTENE DE SOUZA, fitular de la cédula de identidad uruguaya 5.784.908-9,
EDUARDO GOMES FERNANDES, titular de la cédula de identidad uruguaya ntimero 5.784.912-
0, ALEJANDRO RUIBAL PANIEROTTO, titular de la cédula de identidad nimero 1.908.356-4,
GABRIEL GUAZZELLI DE SOUZA, titular de la cédula de identidad namero 1.046.161.129, DA-
NIEL TEMESIO ESCALANTE, mayor de edad, fitular de la Cédl/]la de identidad numero
1.502.576-4 y ANA PAULA GUAZZELLI DE SOUZA, titular del pasa;éorte brasilero nimero RG
2033046711, de actuacion dos cualesquiera de ellos en forma conju!r‘ita‘ Dicho ?’oder se encuen-
tra vigente a la fecha y tiene facultades para el otorgamiento que antecede. El objeto princi-
pal de la sociedad es la Construccion de toda clase de obras publicas y/o privadas, cualquiera
sea su entidad o naturaleza en el Pais o en el Extranjero, por cuenta propia o ajena. La sociedad
se encuentra inscripta en el B.P.S. como empresa No. V42000002. Dentro del objeto de la so-
ciedad no esta prohibido la integracion de Consorcios pero se establece que previo al otorga-
miento de dicho contrato se debera contar con la aprobacion del mismo por el directorio de la
sociedad (con el voto de la unanimidad de sus inﬁegrantes) ‘0" por el 80% del capital representa-

do en acciones en caso de aprobarse por asamblea de accionistas. El directorio de Saceem

aprobo la constitucion del Consorcio que precede en reunién de directorio de fecha 8 de
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ESC. MARIA ELISA UBACH MUNILLA - 11573/5
setiembre de 2016 y por unanimidad de integrantes de dicho érgano. Compafiia Sudameri-
cana de Empresas Eléctricas Mecénicas y de Obras Pablicas S.A. (Saceem) no se encuen-

tra comprendida dentro de lo establecido en el articulo 1 del Decreto No. 346/1/4‘-.— EN FE DE

ELLO expido el presente a solicitud de parte interesada que sello signo y firmo en Montevideo el

cinco de octubre de dos mil dieciséis para ser presentado ante las oficinas que correspondan.-

MAHIA ELISAURACH MUNILLA
Chibana



Numero 10. PROTOCOLIZACION DE CONSORCIO. En la ciudad de Montevi-
deo, el dia cinco de octubre de dos mil cyeciséis cumpliendo con lo dispuesto
por el articulo 277 de la Ley 16.320 y por el articulo 39 del Decreto Ley 1.421,
incorporo a este Registro de Protocolizaciones: a) Contrato de Constitucion de
Consorcio celebrado hoy entre Compaiiia Sudamericana de Empresas Eléc-
tricas Mecanicas y de Obras Plblicas S.A. (Saceem) y Ramoén C Alvarez
S.A. con certificécic')n‘notarial efectuada por la Escribana Nélida Aviaga y por la
suscrita en la misma fecha y b) la presente acta de protocolizacion, todo lo cual
verifico con el namero 10 del folio 89 al 101. Esta protocolizacion sigue inme-
diatamente a la nimero 9 protocolizacion de actas efectuada el dia tres de oc-

tubre 68 a 88.

oA
% n



ESC. MARIA ELISA UBACH MUNILLA - 11573/5

Es Primer y Unico testimonio que he compulsado de los docu-

mentos y actas notariales incorporados a mi Registro de

/
Protocolizaciones. EN FE DE ELLO, expido el/ presente para

el Consorcio Saceem—-Ramén C. Alvarez S.A. para ser presen-
tado ante las Oficinas que correspondan, que sello, signo y
firmo en Montevideo, el cinco de octubre de dos mil diecis-
€is en 10 fojas de papel notarial de actuacién de serie Fg

2517133 a 257742.~

fr ELIST UBACH MUNILLA
sCibena
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ESC. NELIDA RENEE AVIAGA CAMACHO - 10694/5

NELIDA AVIAGA CAMACHO, ESCRIBANA PUBLICA, CERTIFICO QUE: la

empresa RAMON C ALVAREZ S.A no se encuentra comprendida dentro de lo
establecido por el articulo 1° del Decreto 346/14 y que dentro del objeto social

de la misma no esta prohibido la integracion de Consorcios. EN FE DE ELLO a

solicitud de parte interesada y a los efectos de su presentacion en la oficina
publica o privada que corresponda expido el presente que sello, signo y firmo

en Montevideo el dia cinco de octubre del afio dos mil dieciséis.-

i NELIDA AVIAGA CAMACHO
A ESCRIBANA PUBLICA
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«CONSORCIO

SACEEM RAMON
C. ALVAREZ S.A.»

Contrato: 5/10/16
Insc. No.14373/2016
Integrantes: Saceem y Ramon C. Alvarez
S.A.
Objeto: proyecto y construccion de un
nuevo puente sobre el Rio Rosario y sus
accesos en la calzada norte Ruta 1 Km
127. Se deberd también demoler el puen-
te existente, y en general realizar las obras
vinculadas a la Licitacion P/35, convoca-
da por CORPORACION VIAL DEL URU-
GUAY S.A.» para «Ruta 1, Proyecto y
Construccién de un puente sobre el Rio
Rosario y sus accesos»
Plazo: Desde su constitucién hasta la fina-
lizacién del contrato.
Administracion: A cargo de un Comité
Ejecutivo integrado por un representante
titular y un suplente designado por cada
una de las Empresas Consorciadas.
Representacion: SACEEM a lravés de
Gustavo Amor «o» Antonio Fiorentino
Domicilio: Montevideo Brecha 572
20529 oct 27

REFORMA DE ESTATUTOS

CORALDOR S.A.

Asamblea: 30.06.2016

CAPITAL: § 20.000 000 -

Inscripcion: 26.09.2016, N° 13280
20508 oct 27

(Ley 16.044, Articulos 3° y 5°)

Los Sefores Jueces Letrados de Familia
han dispuesto la apertura de las sucesio-
nes que se enuncian seguidamente y citan
y emplazan a los herederos, acreedores y
demas interesados en ellas para que, den-
tro del lérmino de TREINTA DIAS, compa-
rezcan a deducir en forma sus derechos
ante la sede correspondiente.

JUZGADO LETRADO DE FAMILIA

EZISVIURND ST 2 o sy g s |

JORGE PEDRO NICOLAS KROUPENSKY
(IUE: 0002-33415/2016). Montevideo, 14
de setiembre de 2016.
Dra. CARLA M, CAJIGA. Act.

20459 oct 18-31

ALBA VENUS ALEM GARCIA

(IUE: 0002-028365/2018). Montevideo, 29

de setiembre de 2016,

Esc. MARIELA DORES VAZ. Act Adj.
20499 oct 24-nov 07

ANTURNO

JOSE LUIS FERNANDEZ FLEITAWS
(IUE: 2-041132/2016). Montevideo, 5 de
octubre de 2016.
Esc. NATALIA MELONI. Act. Adj.

20455 oct 17-28

== S2eIURND, ]

Juan Carlos Marino Baleta
(IUE: 2-43378/2016). Montevideo, 11 de
octubre de 2018.
Esc. LUIS G. MAQUIEIRA VERAZA. Act,
Adj.

20507 oct 26-nov 08

Montevideo, Jueves 27.de Octubre de 2016 - N1.940

(IUE: 2-8277/2016). Montevideo, 12 de
abril de 2016.
Dra. Graciela Lorda. Act.

20480 oct 25-nov 08

=7 TURNOSRE o e |

OLGA EGNA REBOLLO ODELLA

(IUE: 2-43249/2016). Montevideo, 6 de

octubre de 2016.

Esc. Adriana M. Horjales. Act Adj.
20451 oct 14-27

ARIEL GATELL MASSA

(IUE: 2-40320/2016). Montevideo, 11 de

octubre de 2016.

Esc. Adriana M. Horjales. Act. Adj.
20493 ocl 24-nov 07

JORGE RUBEN VIEYTO PEREZ

(IUE: 2-28120/2016). Montevideo, 11 de

agosto de 2016,

Esc. Adriana M. Horjales. Act. Adj.
20506 oct 25-nov 08

JUAN ALBINO GONZALEZ
(IUE: 2-34817/2018). Montevideo, 4 de
octubre de 2016
JOSE MARIA MOLLER. Act Adj.
20457 oct 17-28

Felicia GONZALEZ ALVAREZ
(IUE: 2-40318/2016). Montevideo, 12 ds
octubre de 2016,
JOSE MARIA MOLLER Act Ad].
20494 oct 24-nov 07

GIUSEPPE DELLA PEPA

(IUE: 2-34037/2016). Montevideo, 8 de
setiembre de 2016

Dra. CAROLINA REYES CARCAVALLO.
Act Adj.

20503 oct 25-nov 08

CARLOS ADOLFO WAGNER LOSER
(IUE: 2-12757/2018). Montevideo, 3 de
mayo de 2016.
Dra. CARLA M. CAJIGA Act

20491 oct 25-nov 08

Claudio Williman Teliz Costa

(IUE: 2-37192/2016). Montevideo, 8 de

setiembre de 2016

Esc. MARIELA DOREZ VAZ. Act Adj.
20450 oct 17-28

ORENCIO LOPEZ GOAS

(IUE: 0002-045783/2016). Montevideo, 17

de octubre de 2016.

Esc. Luis G. Maquieira Veraza Act Adj.
20471 oct 19-nov 01

LG TURNO ey

OLGA FERRUA QUINTAS

JORGE ERNESTO ABASCAL TAGLIO-
RETTI
(Ficha: 2-40022/2016). Monlevideo, 29
de setiembre de 2016.
Esc. Matilde Cairello Act

20504 oct 26-nov 09

227 TURNO . ==

PASCUALE SANTO FERRARA
(IUE: 2-45907/2016). Montevideo, 18 de
oclubre de 2016.
Esc. Alma Maldonado. Act. Adj.
20511 oct 26-nov 09

RENEE JULIETA MONTERO

(Ficha: 2-40099/2016). Montevideo, 3 de

oclubre de 2016.

Esc VERONICA MERLANO. Act. Adj.
20453 oct 17-28

MARIA MERCEDES ALLO SILVARREDON-

DA

(Ficha: 2-41140/2018). Montevideo, 22

de setiembre de 2016,

Esc. VERONICA MERLANO. Act Adj.
20462 ocl 18-nov 01

MARIA ISABEL IGLESIAS CAMACHO

(Ficha: 2-45855/2016). Montevideo, 14

de octubre de 2016.

Esc. VERONICA MERLANO. Act Adj.
20495 oct 24-nov 07

Maria de los Desamparados Alifio Testor o

Maria Desamparados Alifios o Alifa o

Alifio Testor.

(Expediente: 0002-031845/2016) Mon-

tevideo, 27 de setiembre de 2016.

Esc. DORA ROBAINA CAMPO. Act.
20448 oct 14-27
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“CONSORCIO SACEEM RAMON C.
ALVAREZ S.A "

Contrato: 5/10/16
Insc. No. 14373/2016
Integrantes: Saceem y Ramon C. Alvarez S.A.
Objeto: proyecto y construccidén de un nuevo
puente sobre el Rio Rosario y sus accesos enla
calzada norte Ruta 1 Km 127, Se debera también
demoler el puente existente, y en general
realizar las obras vinculadas a la Licitacion
/35, convocada por CORPORACION VIAL
DEL URUGUAY S.A."” para “Rula 1, Proyecto
y Construccién de un puente sobre el Rio
Rosario y stis accesos”
Plazo: Desde su constitucion hasta la
finalizacion del contrato.
Administracion: A cargo de un Comité
Ejecutivo integrado por un representante
titular y un suplente designado por cada una
de las Empresas Consorciadas. Representacion:
SACEEM a través de Gustavo Amor “o”
Antonio Fiorentino.
Domicilio: Montevideo Brecha 572.
Unica Publicacion
28) $ 6405 1/p 28900 Oct 27- Oct 2

REFORMA DE ESTATUTOS
CORALDOR S.A.

Asamblea: 30.06.2016

CAPITAL: $ 20.000.000.-

Inscripeidn: 26.09.2016, N° 13280,
“Unica Publicacion

28)$ 915 1/p 28902 Cct 27- Oct 27

" NIRDENTON TRADES.A,
Art. 17 Ley 18.930

La Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de fecha 11 de diciembre de
2015, resolvié modificar el articulo 3 de los
Estatutos tan solo respecto al tipo de acciones,
transformando la naturaleza de las acdones de
“al portador” en “nominativas endosables”.

Inscripcidn: N2 13.071 el 21/0

28) $ 2745 1/p 28886 Oct 27

CELAMARE S.A.
Llamado a accionistas a ejercer su derecho
de preferencia de acuerdo al art. 328 de la
Ley 16.060.
Asamblea: 10/10/2016
Lugar donde se encontrara la documentacion

a disposicidn de los accionistas: Emilio Sader
773, Maldonado.

“'Prisiiera Publicacion
28) $ 5490 3/p 28837 Oct 27- Oct 31
R
Reforma

Asamblea Extraordinaria: 19/04/2016, resolvio
modificar el articulo 5 del estatuto.

Capital social: $ 20.000.000.
Inscripcdon: n® 12883/19.0

28) $ 915 1/p 28805 Oct 2

 RADITONS.A.
Reforma

AGE: 02/10/2013.
Modifica arts. 4, 5, 8, 18 y 19.
Objeto: A) Industrializar y comercializar en
todas sus formas mercaderias, arrendamientos
de bienes, obras y servicios en ramos y anexos
de alimentacién, articulos del hogar, oficina,
automotriz, bar, bazar, caucho, comunicacion,
construccion, cosmeética, cueros, deportes,
editorial, electronica, electrotecnia, ensefianza,
espectaculos, extractivas, farmacia, ferreteria,
fotografia, fibras, fruto del pais, hotel,
imprenta, informatica, joyeria, jugueteria,
lana, lavadero, libreria, limpieza, maderas,
maquinas, maritimo, mecanica, metalurgia,
mineria, musica, obras de ingenieria,
optica, papel, perfumeria, pesca, plastico,
prensa, publicidad, quimica, servicios
profesionales, técnicos y administrativos,
tabaco, televisidn, textil, transporte,
turismo, valores mobiliarios, vestimenta,
veterinaria, vidrio. B) Importaciones y
exportaciones, representaciones, comisiones
y consignaciones. C) Compra, venta,
arrendamiento, administracidn, construccion
y toda clase de operaciones con bienes
inmuebles. D) Explotacion agropecuaria,
forestacion, fruticultura, citricultura y sus
derivados. E) Participacidn, constitucion
o adquisicion de empresas que operen
en los ramos pre-indicados. F) Construir,
instalar y operar un parque de generacion
de energfa eléctrica de fuente fotovoltaica en
la Republica Oriental del Uruguay, asi como
cualquier ampliacién y/o modificacion, y la
enajenacion de la energia generada por éste
en cumplimiento de la normativa vigente y
obteniendo las autorizaciones pertinentes
en caso de corresponder. G) Generacion,
transformacion y comercializacion de energia
eléctrica de cualquier fuente, dentro de los
limiles y condiciones establecidas por el marco
regulatorio vigente en la materia y obteniendo
las autorizaciones y concesiones perlinentes
en caso de corresponder.
Capital: $ 500.000.000.
Inscripcién: 13092/29.09.2014.

- Usiica Publicacid
28) $ 10980 1/p 28803 Oct 27- Oct 27
FENIMA S A,

Reforma

AGE: 02/10/2013.

Modifica arts. 4, 5, 8, 18 y 19.

Objeto: A) Industrializar y comercializar en
todas sus formas mercaderias, arrendamientos
de bienes, obras y servicios en ramos y anexos
de alimentacion, articulos del hogar, oficina,
automotriz, bar, bazar, caucho, comunicacion,
construccidn, cosmética, cueros, deportes,
editorial, electrdnica, electrotecnia, ensefianza,
espectéculos, extractivas, farmacia, ferreteria,
fotografia, fibras, fruto del pais, hotel,
imprenta, informadtica, joyeria, jugueteria,
lana, lavadero, libreria, limpieza, maderas,
maquinas, maritimo, mecanica, metalurgia,
mineria, misica, obras de ingenieria,
optica, papel, perfumeria, pesca, plastico,
prensa, publicidad, quimica, servicios

Avisos Al

profesionales, técnicos y administrativos,
tabaco, television, textil, transporte,
turismo, valores mobiliarios, vestimenta,
veterinaria, vidrio. B) Importaciones y
exportaciones, representaciones, comisiones
y consignaciones. C) Compra, venta,
arrendamiento, administracion, construccion
y toda clase de operaciones con bienes
inmuebles. D) Explotaciéon agropecuaria,
forestacion, fruticultura, citricultura y sus
derivados. E) Participacién, constitucién
o adquisicion de empresas que operen
en los ramos pre-indicados. F) Construir,
instalar y operar un parque de generacion
de energia eléctrica de fuente fotovoltaica en
la Reptiblica Oriental del Uruguay, asi como
cualquier ampliacién y/o modificacién, y la
enajenacion de la energia generada por éste
en cumplimiento de la normativa vigente y
obteniendo las autorizaciones pertinentes
en caso de corresponder. G) Generacion,
transformacion y comercializacion de energia
elécirica de cualquier fuente, dentro de los
limites y condiciones establecidas por el marco
regulatorio vigente en la materia y obteniendo
las autorizaciones y concesiones pertinentes
en caso de corresponder.
Capital: § 500.000.000.
Inscripcion: 13093/29.09.2014, o
~Uniea Publicacion
28) 5109801/ 28798 Oct 27- Oct 27
DICANO S.A.

Reforma

AGE: 02/10/2013.

Modifica arts. 4, 5, 8, 18 y 19.

Objeto: A) Industrializar y comercializar en
todas sus formas mercaderias, arrendamientos
de bienes, obras y servicios en ramos y anexos
de alimentacidn, articulos del hogar, oficina,
automotriz, bar, bazar, caucho, comunicacion,
construccion, cosmética, cueros, deportes,
editorial, electronica, electrotecnia, ensenanza,
espectaculos, extractivas, farmacia, ferreteria,
fotografia, fibras, fruto del pais, holel,
imprenta, informatica, joyeria, jugueteria,
lana, lavadero, libreria, limpieza, maderas,
maquinas, maritimo, mecanica, melalurgia,
mineria, misica, obras de ingenieria,
Optica, papel, perfumeria, pesca, plastico,
prensa, publicidad, quimica, servicios
profesionales, técnicos y administrativos,
tabaco, television, textil, transporte,
turismo, valores mobiliarios, vestimenta,
veterinaria, vidrio. B) Importaciones y
exportaciones, representaciones, comisiones
y consignaciones. C) Compra, venta,
arrendamiento, administracion, construceion
y toda clase de operaciones con bienes
inmuebles. D) Explotacién agropecuaria,
forestacion, fruticultura, citricultura y sus
derivados. E) Participacion, constitucion
o adquisicién de empresas que operen
en los ramos pre-indicados. F) Construir,
instalar y operar un parque de generacion
de energfa eléctrica de fuente fotovoltaica en
la Republica Oriental del Uruguay, asi como
cualquier ampliacién y/o modificacion, y la
enajenacion de la energia generada por éste
en cumplimiento de la normativa vigente y
obteniendo las autorizaciones pertinentes
en caso de corresponder. G) Generacion,
transformacion y comercializacion de energia
eléctrica de cualquier fuente, dentro de los
limites y condiciones establecidas por el marco
regulatorio vigente en la materia y obteniendo





