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OHLA CONTRATO: DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO CANETE Y DEL RiO HUAURA (PAQUETE 5)

LICITACION:
CONSULTA

Indicar el sistema de trabajo del personal y turnos de trabajo (6x1,21x7) etc

Revision 1

RESPUESTA
El régimen de trabajo dependera del postor, debiendo garantizar la produccién minima mensual de 50,000 m3 necesaria para abastecer de material al subcontratista de
Movimiento de Tierras.
El Subcontratista podr& operar dos canteras en paralelo, esto a fin de garantizar la produccion de roca.

Solicitamos indicar las zonas y ubicacion para las instalaciones temporales.

Se proporcionara un archivo KMZ para visualizacion de la ubicacion de las instalaciones temporales

Solicitamos indicar las zonas para la instalacion de los polvorines.

Se proporcionara un archivo KMZ para visualizacion de la ubicacion de los polvorines.
El servicio de vigilancia de los polvorines es parte del alcance del subcontratista.

Solicitamos indicar las facilidades que el cliente proporcionara.

OHLA ser& responsable de la gestion de permisos para Adquisicion y Uso de explosivos, asi como del almacenamiento de explosivos (polvorin); para ello el
Subcontratista Operador de Cantera debera proporcionar OBLIGATORIAMENTE dentro de la Primera semana de adjudicado el servicio:

Para Adquisicion y Uso de Explosivos

4. Relacion detallada de la cantidad y tipo de explosivos materiales relacionados cuya adquisicién y uso se solicita

8. Declaracion jurada (Anexo 8) del jefe o responsable del almacén o polvorin, en caso se trate de personas distintas.

9. Detalle de las actividades con explosivos y materiales, incluyendo su cronograma de uso, programa y disefio de voladuras y el plan de contingencia.
10. Relacion del personal que se encargaré de operar los explosivos en la obra o actividad, el cual debe contar con autorizacion vigente de la SUCAMEC.
Para AlImacenamiento de Explosivos

3. Copia del plano de ubicacion de las instalaciones vinculadas con la autorizacién solicitada, indicando georreferenciacion

4. Copia del plano de disefio de la estructura de cada una de las instalaciones vinculadas con la autorizacién solicitada

5. Declaracion jurada (Anexo 8) del encargado del despacho y seguridad de cada una de las vinculadas con la autorizacién de almacenamiento

6. Informe detallado de las medidas de seguridad a implementar en cada una de las instalaciones vinculadas con la autorizacién solicitada

Asi mismo OHLA sera responsable de la gestion y pago del derecho de cantera (canon), permisos de explotacién ante los Ministerios y/o Municipalidades y entrega de
terrenos para emplazamiento del campamento provisional del Operador de Canteras.

Solicitamos indicar la ubicacion de la zona de extraccion de agua propia para el uso del trabajo.

Se han considerado puntos de fuentes de agua a lo largo del sitio de proyecto, se proporcionara un archivo KMZ para visualizar su ubicacién.
OHLA esta tramitando las autorizaciones respectivas. No se generara ningln costo para el subcontratista.

Confirmar que el cliente considera dar un adelanto de hasta 15%

El Subcontratista podra disponer de un adelanto de hasta el 15% del monto del contrato, contra carta fianza correspondiente.

Indicar el porcentaje de mano de obra local y/o de comunidad.

El Subcontratista Operador de Canteras debera remitir obligatoriamente en la primera semana el histograma de mano de obra no calificada
La dotacion de la mano de obra no calificada debera ser 100% local, y debera ser requerida y gestionada a traves del area social de OHLA.

Indicar las canteras a explotar junto con las cantidades por cantera.

- San Carlos, 150 mil m3 o su equivalente en peso (P.E. referencial=2.7 Tn/m3)

- Socsi, 200 mil m3 o su equivalente en peso (P.E. referencial=2.7 Tn/m3)

El Subcontratista debera realizar la extraccion del volumen total requerido en la cantera San Carlos, antes del 30 de noviembre (hito contractual), esto a fin de garantizar
la ejecucion de los primeros diques antes del periodo de crecida del rio.

Confirmar que el tiempo de servicio por el que se estd cotizando serd de 8 meses propios a la ejecucion de la primera fase

El tiempo de ejecucion del servicio serd de 6 meses, iniciandose dentro del mes de setiembre y culminando dentro del mes de marzo.
El Subcontratista podra extraer todo el volumen contractual, en el menor tiempo posible que pudiese.

10

Indicar el staff minimo para el control Covid-19.

El protocolo covid de OHL esta alineado a oficinas (se adjunta), el cual sera adptado al proyecto segun alcance del contrato y lineamietos establecidos en la RM 972-
2020-TR Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARC-COV2.

11

Indicar si el personal pasara por algun tema de aislamiento y/o cuarenta como temas de prevencién de covid.

En un performance normal del trabajo sin casos positivos, el ingreso a obra sera sin considerar cuarentena; si se detectase casos posotivos se activara un protocolo de
aislamiento y cuarentena.

12

Solicitamos el plan covid y procedimientos minimos.

Se adjuntara a la absolucion de consultas
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Se debe de considerar lo siguiente
. . . . . . L . _ INGRESO: Se realizara la primera toma de prueba de antigeno en el examen médico ocupacional, segun Procedimiento de examenes medicos ocupacionales de
13 Indicar los tipo de exdmenes de covid (rapida, molecular y/o antigena) y la periodicidad de testeo. (mensual, quincenal, etc) OHLA : CO-PE-HAS-DP-001_Rev.02_Examenes médicos ocupacionales (Adjunto)
_ REINGRESO: Al retorno de los dias libres deberan presentar su prueba de antigeno con 72 horas de VIGENCIA (antes de su ingreso a obra)
14 Indicar donde se incluird los costos covid Se presentard en una partida especifica (presentar detalle) donde se incluya los costos de prevencion y atencion por el Covid.
De manera referencial mencionamos:
15 Solicitamos las lista de proveedores de facilidades y/o contacto - Alimentacién Hospedaje RESTAURANT -TURISTICO NANON 2 - Dayri Lopez / Cel . 920629568 (tambien tiene hotel)
RESTAURANT RUNA HUANAC - Manuel Arresquito / Cel. 956418607
La habilitacion y mantenimiento permanente de accesos desde cauce del rio hasta el ingreso a cantera de roca es alcance del Subcontratista de Movimiento de Tierras.
. . . o | Asi mismo precisamos que es alcance del Subcontratista Operador de Canteras la habilitacion y mantenimiento continuo los accesos internos de las canteras de roca,
16 Confirmar que no es parte del alcance de las actividades del contratista el mantenimiento de vias y/o apertura de accesos incluido hacia sus acopios, por lo cual dentro de la planilla de presupuesto se considera una actividad y cantidad referencial de accesos internos de operacion
(habilitacion y mantenimiento).
Confirmado, los permisos y autorizaciones de indole ambiental, social, predial, de arqueologia estan a cargo de OHLA.
17 Favor de confirmar que todos los permisos locales, prediales, municipales, etc. estardn a cargo del cliente.
Esta gestién corresponde al Subcontratista Operador de Canteras de Roca.
18 Confirmar que los permisos para el combustible serdn realizados por el cliente.
Confirmado, los permisos y autorizaciones de indole ambiental, social, predial, de arqueologia estan a cargo de OHLA.
19 Favor de confirmar que todos los permisos necesarios para realizar los trabajos serdn a cuenta y cargo del cliente, asi como los
permisos necesarios ante la ANA.
OHLA ser& responsable de la gestion y pago del derecho de cantera (canon), permisos de explotacion ante los Ministerios y/o Municipalidades y entrega de terrenos
para emplazamiento del campamento provisional del Operador de Canteras.
OHLA se encargara de las negociaciones con los propietarios, posesionarios, y concecionarios, y poblaciones aledafias, lo cual gestionara en coordinacion conjunta con
el Subcontratista Operador de Canteras para evitar posibles conflictos sociales. Se debe resaltar que toda coordinacion, acuerdo y/o trato que desarrolle el
20 Favor de confirmar que todas las negociaciones con los pobladores o duefios de terrenos aledafios estard a cuenta y cargo del El Subcontratista Operador con la poblaciones e interesados, debe ser de total conocimiento de OHLA; precisando que cualquier dafio, falta, incumplimiento de acuerdo
Cliente. con la poblacién ocasionado por el Subcontratista sin conocimiento de OHLA sera de su entera responsabilidad.
Se valorizara unicamente con el despacho de la roca seleccionada hacia la obra, precisando que no se valorizara en acopio.
21 Indicar la distancia de eliminacion de material de over y si estos sufrirdn algun acomodo el DME. Considerar una distancia maxima de 1km.
. . L . Los costos de derecho de uso de cantera no forman parte de esta licitacion, OHLA viene gestionando estos costos con los propietarios, posesionarios, y concesionarios
22 Indicar si dentro de la cotizacion de la cantera ira un costo por derecho de uso. ;
correspondientes.
23 Indicar el costo por derecho de uso de las diferentes canteras. Ver respuesta a la pregunta N°22
24 Solicitamos planos de accesos a las canteras y cantidades a extraer de los materiales. Se proporcionaran los planos de ubicacién de canteras para visualizar lo solicitado. Las cantidades estan descritas en la Consulta 8.
Se afiadira esta partida en los metrados.
25 Solicitamos incrementar partida por movilizacion de equipos por cambio de cantera.
26 Detallar las actividades para el control de impacto ambiental. Principalmente la minimizacion de la Polucion
27 Confirmar que las zonas de extraccion de material no se encuentran dentro de dreas arqueoldgica Las zonas arqueologicas cercanas estan delimitadas y no restringe la operacioén de las canteras de roca.
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. . . . .. . . Los diametros de los enrocados a emplear son de diametro medio de 0.80m
Indicar el espesor del macizo de la roca, ya que solo se indica las medidas permisibles de la cara medidas. Es necesario el espesor para - ~ . o ., . . ., L
28 poder disefiar la malla de voladura Se recomienda para la ufia de cimentacidn rocas de didmetros entre 1m a 1.5m y para el enchapado, las 3 primeras hileras con rocas de didmetros de 1m y las siguientes
) hileras hasta alcanzar la corona del dique seco serdn de didmetros de roca 0.80m.
29 Indicar la partida con la que se pagara las actividades iniciales de desbroce, limpieza y eliminacion de material de las diferentes En las canteras referidas del proyecto habra poco o nada de labor de desbroce y limpieza, sin embargo se afiadira una partida incluyendo las actividades referidas.
canteras.
El coste de doble carguio debera ser asumido en la partida de Carguio de Roca.
. . . . i . . El Subcontratista debera considerar en su costo y estara bajo su alcance, la posibilidad de almacenar en una sola cantera hasta 100,000 m3 de acopio de roca; esto
30 Se solicita el incremento de partidas que considere el doble carguio por efecto de acopio y reserva de material en zona de cantera ante la posibilidad que en periodo de crecida de rio, el subcontratista de movimiento de tierras no pueda realizar trabajo de diques de defensa riberefia.
31 Confirmar que la zona de acopios de los materiales no serd de una distancia mayor a medio kilometro. Confirmado, se estd gestionando el utilizar plataformas de acopio a una distancia maxima de 500m. Considerar esta Ultima medida para su oferta.
32 Confirmar que las eliminaciones de material presente en las canteras propios de extracciones anteriores serdn contabilizadas como Confirmado.
eliminacion presente en la partida 3.2.3. eliminacién de material excedente.
33 Indicar la distancia de eliminacion de material excedente y el tipo de acomodo que se realizara en la zona. La distacia maxima sera de 1 km, la disposicion del material seré tipo desmontera, con taludes y bancos estables, nivelados.
31 indicar | d inistro d / trol de | lucid ducto de | lad Se han considerado puntos de fuentes de agua, se proporcionara un archivo KMZ para visualizar su ubicacion.
haicarlas zonas e suministro de agua para el contror ae la polucion proaucto ae la volaaura. OHLA esta tramitando las autorizaciones respectivas. No se generara ningln costo para el subcontratista.
35 Indicar las acciones requeridas al contratista para las interferencias detectadas en visita tecnica (cultivos cercanos, Torres de alta OHLA seré responsable de la gestion social y predial necesaria para tener liberadas las zonas de trabajo.
tension, etc)
Se adjuntan los estudios geotecnicos realizados a algunas canteras del pryecto que estan contenidos en el estudio del perfil (todo lo disponible hasta el momento).
36 Se solicita el estudio geologico de canteras Nuestro consultor de geotecnia viene realizando los ensayos de todas las canteras de roca, priorizando las canteras aplicadas para la seccion 1.
37 Se solicita inidcar las zonas de quebradas activas, y si estas afectan a las canteras indicar si interfieren con los trabajos y en que En base a investigaciones en la zona, ninguna cantera se encontraria afectada por activacion de quebradas. No se tiene registro de activacion de estas quebradas secas
tiempo. en los ultimos fenomenos del nifio.
38 Por favor, faciliten el estudio de mecanica de suelos de las canteras de roca seleccionadas para emplear en este contrato. [Ver respuesta a la pregunta N°36
. De acuerdo a los Términos de Referencia del presente servicio, los costos de la Empresa operadora de Residuos Sdlidos (EORS) lo asume el subcontratista adjudicado.
39 El coste de la EORS, ¢ Lo asume OHLA o el subcontratista? P P P ( ) )
40 Confirmar gue se puede trabajar en dos turnos y el régimen de trabajo es a eleccién del subcontratista. Revisar Consulta 1.
41 Aclarar dénde se incorporan los costes COVID en el Presupuesto. Ver respuesta a la pregunta N°14
4 Proporcionar los protocolos COVID establecidos para el Proyecto y confirmar si estos estaran vigentes por toda la duracion|Se adjunta Protocolo Covid.
de la Obra. Esta estara vigente durante la duracion de la obra, siempre y cuando se tenga cambios en la normativa.
Las balanzas seran suministrada, instaladas, mantenida y desinstalada en las canteras por el Subcontratista Operador de Canteras.
Si hay que instalar balanzas en cada cantera y en cada dique de destino, ¢Se propone que se instalen 6 balanzas paralE! contratista podra disponer hasta 2 canteras en operacion en forma simultanea, de tal forma que garantice la produccion minima mensual de 50,000 m3 de roca
43 pesar la roca? seleccionada y acopiada. En ese sentido para la elaboracion de la oferta, el subcontratista debe considerar en su costo la instalacion de la balanza en forma secuencial
al menos para tres canteras y/o hasta dos canteras en simultaneo.
m Por favor, aclaren cuéles son los DME a emplear para el depdsito del material excedente y facilitar las distancias de|Los DMEs se encontraran cercanos a la cantera, incluso algunos dentros de la propiedad de los titulares o posesionarios. Considerar en costo una distancia no mayor de

transporte a los mismos.

1km.
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45 El porcentaje de material excedente esta fijado en la planilla del presupuesto en un 40%, por favor, aclarar como se procede|Es un porcentaje que se ha asumido para uniformizar las propuestas y tener una evaluacion de costos mas acertada.
en caso de considerar un porcentaje diferente.
46 ¢El porcentaje de 60% indicado como rendimiento incluye la eliminacion de la montera hasta la preparacion de los frentes|A fin de uniformi_zgr las propuestas tecnicas economicas de la extraccion de la roca, el rendimiento del 60% corresponde al material neto til producto de la extraccion de
de las canteras, asi como los accesos? la roca que servira para el enrocado.
C - Ver respuesta a la pregunta N°46
47 Se solicita indiquen los rendimientos de cada una de las canteras de roca propuestas para este contrato.
Al mes de agosto se tiene aprobado el PROMA de Cafiete, y se esta levantando las observaciones del PROMA de Huaura
Igualmente estamos en proceso de levantamiento de observaciones al proceso de aprobacion del IGAPRO de ambas cuencas.
¢Pueden aclarar si hay algo avanzado en cuanto a la tramitacién de los permisos (ambientales, arqueol6gicos, municipales,|L0s permisos de la SUCAMEC se iniciara inmediato el Subcontratista entregue dentro de la primera semana de adjudicado la documentacion referida en la pregunta 4.
48 etc.) de las canteras? Los permisos municipales, de ministerio y otros se vienen gestionando por parte de OHLA, y deberian estar culminadas para la fecha de adjudicacion del Subcontratista.
Por favor, aclarar si los permisos y sus costes para trabajar en las Canteras indicadas y/o definidas, deberan estar a cargo|OHLA es responsable de la gestion de permisos para adquisicion y uso de explosivos, asi como de almacenamiento de explosivos (polvorin), derecho de cantera
49 |de OHLA o del subcontratista. Permisos con el propietario, canon, permisos ante el Ministerio y/o Municipalidad o cualquier|(canon) y los permisos de explotacion ante los Ministerios y/o Municipalidades.
otro autoridad del gobierno.
El Suministro de explosivos es a cuenta y responsabilidad del Subcontratista Operador de Canteras de Roca.
Asi mismo el Servicio de Custodia del Almacenamiento es a cuenta y responsabilidad del Subcontratista Operador de Canteras de Roca.
50 ¢Los permisos de polvorin y de compra de explosivos serén a cuenta de OHLA? Similarme es responsabilidad del Subcontratistas Operador de Canteras de Roca, el servicio de custodia del transporte del material explosivo a las canteras, y su retorno
de excedentes correspondiente.
51 Nos interesa aclaren el tipo de roca de las canteras indicadas, segln eso podemos aplicar diferentes disefios de perforacion|Ver respuesta a la pregunta N°36
y carguio, y también los costos son diferentes para diferentes rocas como andesita o granodiorita.
5 En cuanto a los equipos minimos, se solicita poder cambiar el tipo de perforadora indicada en los TDR, por ejemplo, en|Se modificara el listado de equipos minimos, incluyendo el Track Drill.
lugar de 2 rockdrill, poder usar 2 o 3 track drill.
53 ¢Cuanto es la produccién minima de roca que debo obtener de las canteras mensualmente y cual seria la programacion|La produccion ml’njma de roca men_sugl sera de 50mil m3 por frentg o su equiv_ale:*nte en peso, debido a que la ejecucién de enrocado considera un rendimiento de entre
mensual de colocacion de roca en las riberas de los rios? 1500 a 2000 m3/dia, para el cumplimiento de los plazos del contratista de Movimiento de Tierras.
54 ¢ Tendremos lugares de stock para la roca producida de las voladuras? Ver respuesta a la pregunta N°31
Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave. Para el postor que resulte adjudicado, para la acreditacion|Confirmado, para el caso del postor que resulte adjudicado, no sera necesario acreditar las actividades, estas seran indicadas en los CV u hojas de vida de cada
de la experiencia de los profesionales; por favor confirmar que las actividades de la obra similar no serd necesario|Profesional y seran tomadas como declaraciones juradas. N _ _ o
55 acreditarla con documentacién oficial, bastara con la declaracion de los detalles técnicos realizados en los formularios que Sin _embgfqo queda _a x_)otestad <_je OHLA de requerir la acreditacion con documento oficial gue considere pertinente durante la ejecucion del proyecto. (esto se propuso
se han presentado en la etapa de presentacion de ofertas; considerar que los certificados que emiten los empleadores no en licitacion del movimiento de tierra)
contienen detalles técnicos de las obras.
. Para la experiencia del plantel profesional clave se ha tomado en cuenta, ademas de la formacion académica y experiencia general, el expertiz en el
Respecto aI_ numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave cargo y en obras similares, revisar las notas del item 5.5.2.2 de las Instrucciones a Postores. Asi mismo, con la finalidad de aperturar una mayor
De la Expenc_apma del RE_S_IDEI_\{TE DE OBRA: . participacion de profesionales, le experiencia para este personal clave se reduce a 7 afios la experiencia general y la experiencia expecifica en cargos
En los requisitos de calificacion en el rub_ro EXPERIENCIA DEL PLANTEL ~PROFESIONAL 'C_LAVE, se ~sollczl'[_a que el similares y obras similares se reduce a lo siguiente:
56 INGI_EI\_IIER_O RESI_DEI\_]TE DE OBRA, _acredlte una experiencia general de 12 afios y una espe(_:lflca _de 10 afios, sin mayor Mayor a 5 afios (2 puntos)
requisito ni denominacion que el mencionado, tal exigencia conforme se sefiala, restringe la participacion del postor toda vez De 3 a5 afios (1 punto)
gue no existe un nimero importante de estos profesionales ya que no se han realizado obras de magnitudes similares en el Menor de 3 afios (0 puntos)
F(e_tra, _Por eso _Isollcnamos se reduzca la experiencia general a 7 afos y la especifica a 5 afios, en obras objeto de esta Asi mismo, las 3 actividades solicitadas en el concepto de obra similar se baja a 1
icitacién o similares.
"Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave. Confirmado; ademas de ingeniero Civil se considerara el titulo de ingeniero de minas.
De la Formacion Académica del Residente
57 En el rubro FORMACION ACADEMICA del INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, para la ejecucion de la obra, se requiere

que el profesional sea Ingeniero Civil, Teniendo en consideracién que muchos de los profesionales que han realizado estos
trabajos se tratan de Ingenieros de Minas cuya especialidad es precisamente el tipo de trabajos, solicitamos se amplié el
requerimiento a los profesionales en la especialidad de Ingeniero de Minas.
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Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave. Con la finalidad de aperturar una mayor participacion de profesionales, se acepta la solicitud, la experiencia para este personal clave se reduce a 5 afios
De la Experiencia del Ingeniero de Trazo, Explanaciones y Topografia. la experiencia general y la experiencia expecifica en cargos similares y obras similares se reduce a lo siguiente:
Se requiere acreditar experiencia en obras similares, al respecto es importante sefialar que este tipo de obras similares, se|Mayor a 3 afios (2 puntos)
58 han ejecutado de manera muy restrictiva, por lo que no existe un nimero importante de profesionales con experiencia en|De 1 a3 aﬁos~(1 punto)
este tipo de obras, de modo que solicitar 07 afios de experiencia general y 5 afios de especifica y solo como Jefe de Trazo,|Menor de 1 afio (0 puntos)
Explanaciones y Topografia, resulta restrictivo. Por lo que solicitamos que la experiencia solicitada sea de 05 afios en la|Asi mismo, las 3 actividades solicitadas en el concepto de obra similar se baja a 1
experiencia General y 3 afios en la especifica, tiempo suficiente para haber adquirido experiencia como para garantizar la
ejecucion de los trabajos con la calidad requerida.
Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave. Con la finalidad de aperturar una mayor participacion de profesionales, ademas de los titulos de ingeniero civil 0 ingeniero agrimensor se considerara los
De la Formacion Académica del Ingeniero de Trazo, explanaciones y Topografia titulos de:
59 Se requiere que el profesional tenga la especialidad de Ingeniero Civil o Ingeniero Agrimensor Colegiado, solicitamos se|® Ingen?ero Geografico .
amplié a los profesionales con especialidad de Ingeniero en Topografia, Ingeniero Geogréfico, Ingeniero Técnico en|* Ingeniero en Topografia
Topografiay Técnico en Topografia, entendiéndose que no sea necesario la colegiatura debido a que el Personal Técnico|Asi mismo tener en cuenta que los profesionales deberan de estar colegiados y habilitados para el ejercicio de sus funciones.
no cuenta con esta, solicitamos se valide la experiencia obtenida en la actividad solicitada.
Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave. Con la finalidad de aperturar una mayor participacion de profesionales, se acepta parcialmente la solicitud, le experiencia para este personal clave se
De la Experiencia del Jefe de Oficina Técnica reduce a 5 afios la experiencia general y la experiencia expecifica en cargos similares y obras similares se reduce a lo siguiente:
La experiencia requerida a ser acreditada debe ser la obtenida en la ejecucion de obras similares; solicitamos que el Jefe|Mayor a 3 afios (2 puntos)
60 de Oficina Técnica no requiera experiencia especifica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que tengan|De 1 a3 aﬁ03~(1 punto)
experiencia en general, puesto que el tratamiento que recibe este tipo de obra es la misma para todas las obras en general,|Menor de 1 afios (0 puntos)
de modo que solicitar experiencia en obras similares solo restringe la participacion de los postores y no aporta experiencia|Asi mismo, las 3 actividades solicitadas en el concepto de obra similar se baja a 1
adicional a la obra. Por lo que, solicitamos que se amplié y se considere la experiencia de 05 afios obtenida en la ejecucion
de obras en general.
Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave. Se acepta la solicitud, se amplia la formacion académica de los profesionales, ademés del titulo de ingeniero civil, se considerard los titulos de:
De la Formacion Académica del Jefe de Oficina Técnica: * Ingeniero Industrial
61 Se requiere que el profesional tenga la especialidad de Ingeniero Civil Colegiado, solicitamos se amplié a los profesionales|* Ingeniero Mecanico
con especialidad de Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Mecénico, solicitamos se valide la experiencia obtenida en la[Asi mismo tener en cuenta que los profesionales deberan de estar colegiados y habilitados para el ejercicio de sus funciones.
actividad solicitada.
Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave. Tener en cuenta la respuesta a la consulta 63
De la Experiencia del RESPONSABLE SSOMA
La experiencia requerida a ser acreditada debe ser la obtenida en la ejecucion de obras similares; solicitamos que el,
62 Responsable de SSOMA no requiera experiencia especifica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que
tengan experiencia en general, puesto que el tratamiento que recibe este tipo de obra es la misma para todas las obras en
general, de modo que solicitar experiencia en obras similares solo restringe la participacion de los postores y no aporta
experiencia adicional a la obra. Por lo que, solicitamos que se amplié y se considere la experiencia de 05 afios obtenida en
la ejecucion de obras en general
Para la experiencia del plantel profesional clave se aclara que se ha tomado en cuenta: la formacién académica y experiencia general como obligatoria, y
Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave.De la Experiencia del RESPONSABLE SSOMA se precisa que para el cargo de responsable de SSOMA, cuando se dice “Experiencia comprobable” se refiere a la experiencia en cargos similares y en
En los requisitos de calificacion en el rubro EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE, se solicita que el|obras similares. Asi mismo, con la finalidad de aperturar una mayor participacion de profesionales, la experiencia para este personal clave se reduce a 5
63 RESPONSABLE DE SSOMA, acredite una experiencia general de 7 afios y una especifica de 5 afios, sin mayor requisito ni|afios la experiencia general y la experiencia expecifica en cargos similares y obras similares se reduce a lo siguiente:
denominacion que el mencionado, tal exigencia conforme se sefiala, restringe la participacion del postor toda vez que no|Mayor a 3 afios (2 puntos)
existe un nimero importante de estos profesionales, por eso solicitamos se reduzca la experiencia general a 5 afios y la|De 1 a 3 afios (1 punto)
especifica a 3 afios, en obras objeto de esta licitacion o similares. Menor de 1 afios (0 puntos)
Asi mismo, las 3 actividades solicitadas en el concepto de obra similar se baja a 1
64 Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave / Responsable SSOMA. Para sustentar su formacion|Se acepta la solicitud.
profesional solicitamos se acepte cualquier profesional de la rama de ingenieria.
Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave / Responsable SSOMA. Ver respuesta 64
65 Para sustentar su formacién profesional solicitamos confirmar que también sera aceptado las siguientes profesionales:
ingeniero forestal y/o Ingeniero Agronomo y/o Ingeniero Quimico y/o ingeniero Metallrgico.
Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave. Ver respuesta 67
De la Experiencia del RESPONSABLE DE CALIDAD
La experiencia requerida a ser acreditada debe ser la obtenida en la ejecucidon de obras similares; solicitamos que el
66 Ingeniero Responsable de Calidad no requiera experiencia especifica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando

gue tengan experiencia en general, puesto que el tratamiento que recibe este tipo de obra es la misma para todas las obras
en general, de modo que solicitar experiencia en obras similares solo restringe la participacién de los postores y no aporta
experiencia adicional a la obra. Por lo que, solicitamos que se amplié y se considere la experiencia de 05 afios obtenida en
la ejecucion de obras en general
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. . Para la experiencia del plantel profesional clave se ha tomado en cuenta, ademas de la formacion académica y experiencia general, el expertiz en el
Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave. cargo y en obras similares, revisar las notas del item 5.5.2.2 de las Instrucciones a Postores. Asi mismo, con la finalidad de aperturar una mayor
De la Expengryua del RE,SPON,SABLE DE CALIDAD . participacion de profesionales, le experiencia para este personal clave se reduce a 5 afios la experiencia general y la experiencia expecifica en cargos
En los requisitos de calificacion en gl rubro EXP.ERI.ENCIA DEL PLA:NTEL PROFESJQNAL CLAN\VE, se solicita que .eI similares y obras similares se reduce a lo siguiente:
67 RESPONSABLE DE CALIDAD, acredite una experiencia general de 7 afios y una especifica de 5 afios, sin mayor requisito Mayor a 3 afios (2 puntos)
ni denominacion que el mencionado, tal exigencia conforme se sefiala, restringe la participacion del postor toda vez que no De 1 a 3 afios (1 punto)
existe un nimero importante de estos profesionales, por eso solicitamos se reduzca la experiencia general a 5 afios y la Menor de 1 afios (0 puntos)
especifica a 3 afios, en obras objeto de esta licitacién o similares. Asi mismo, las 3 actividades solicitadas en el concepto de obra similar se baja a 1
Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave / Residente de obra. Confirmado
Para sustentar la experiencia solicitamos confirmar que también ser4 aceptado los siguientes puestos similares:
» Gerente de Proyecto
* Residente de/en Obra
* Ingeniero Residente de Obra
* Gerente Vial
+ Jefe de Tramo
+ Jefe de sector
+ Jefe de Produccion
68 * Gerente de obra
+ Jefe de Frente
* Gerente de construccion
« Jefe de Campo
« Jefe de Operaciones
* Superintendente
* Encargado de Obra
+ Jefe de Obra
« Jefe de Construccion
Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave / Ingeniero de Trazo, explanaciones y Topografia. Para el Ingeniero de Trazo,explanaciones y Topografia; ademas de los puestos similares indicados en el numeral 5.5.2.2 de las Instrucciones a los
Para sustentar la experiencia solicitamos confirmar que también sera aceptado los siguientes puestos similares: ~ |Postores, se considera los siguientes cargos:
+ Ingeniero de Topografia Ingeniero de Topografia
« Ingeniero Especialista en Topografia * Ingeniero Especialista en Topografia
« Ingeniero Especialista en Topografia, Trazo y Disefio Geométrico * Ingeniero Especialista en Topografia, Trazo y Disefio Geométrico
« Ingeniero Especialista en Trazo, Explanaciones y Topografia * Ingeniero Especialista en Trazo, Explanaciones y Topografia
« Ingeniero Especialista en Topografia, Trazo, Seguridad Vial y Sefializacion * Ingeniero Especialista en Topografia, Trazo, Seguridad Vial y Sefializacién
69 « Supervisor del Area de Topografia » Especialista en Topografia, Trazo, Disefio Vial, trafico y Seguridad Vial.
« Supervisor de Topografia « Especialista Topografia, Disefio Vial y Seguridad Vial.
« Topdgrafo Supervisor * Especialista en Trazo, Explanaciones y Topografia
« Especialista en Topografia, Trazo, Disefio Vial, trafico y Seguridad Vial. * Especialista en Topografia, Trazo, Seguridad Vial y Sefializacion.
* Especialista Topografia, Disefio Vial y Seguridad Vial.
« Especialista en Trazo, Explanaciones y Topografia
« Especialista en Topografia, Trazo, Seguridad Vial y Senalizacion.
Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave / Jefe de oficina técnica.Para sustentar la Confirmado
experiencia solicitamos confirmar que también sera aceptado los siguientes puestos similares: Jefe, Responsable,
70 coordinador, supervisor, especialista o la combinacion de estos en/de: Metrados y/o Costos y/o Presupuestos y/o

Valorizaciones y/o Oficina técnica y/o Oficina de Ingenieria y/o de Ingenieria y/o oficina técnica y/o planeamiento.
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Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave / Responsable SSOMA. Confirmado
Para sustentar la experiencia solicitamos confirmar que también sera aceptado los siguientes puestos similares:
Jefe, Responsable, Lider, Especialista, encargado, supervisor o coordinador o la combinacion de estos en/de:
0 Seguridad y Salud Ocupacional
0 Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)
0 Seguridad en Obra y Medio Ambiente
7 0 Seguridad y Medio Ambiente
0 Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente
0 Seguridad
0 Seguridad e Impacto Ambiental
o Prevencion de Riesgos Laborales
Asi como otras combinaciones entre seguridad y/o salud ocupacional, y/o salud en el trabajo y/o medio ambiente
y/o impacto ambiental.
Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave / Responsable de Calidad. Confirmado
Para sustentar la experiencia solicitamos confirmar que también sera aceptado los siguientes puestos similares:
Jefe, Responsable, lider, coordinador, especialista, ingeniero senior, supervisor en /de:
72 » Control de calidad,
*» Gestion y control de calidad
Ademaés cualquier otra denominacion relacionada o involucrada con el area de calidad.
Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave. En el caso que los certificados o constancias de trabajo emitida por los empleadores no indique las actividades de las obras similares, se precisa:
Las instrucciones a los postores indican que el postor que resulte adjudicado con la buena pro debera acreditar su |Para el caso del postor que resulte adjudicado, se precisa que no sera necesario acreditar las actividades de la obra similar, estas seran indicadas en los
experiencia en obras similares del personal clave con certificados de trabajo o constancias emitidas por su CV u hojas de vida de cada profesional y seran tomadas como declaraciones juradas.
73 empleador, contratos de locacién de servicio u érdenes de servicios.
En ese sentido solicitamos confirmar que se podra acreditar la experiencia en obras similares adjuntando el Sin embargo queda a potestad de OHLA de requerir la acreditacion con documento oficial que considere pertinente durante la ejecucion del proyecto.
expediente técnico, resumen ejecutivo, presupuesto, términos de referencia o planilla de merados o cualquier otro
documento que sea emitido por la entidad o cliente.
Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave. Confirmado
74 Considerando que a la fecha de presentacion no se tiene la certeza de adjudicar ambos procesos solicitamos
confirmar que: se podra presentar el mismo personal clave tanto para la obra OPERADOR DE CANTERA DE
ROCA - RIO HUARA Y OPERADOR DE CANTERA DE ROCA - RIO CANETE.
Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave. Con la ﬁna!idad de una mayor participacién de profesionales, se acepta la solicitud, se considera como obras similares, la ejecucion de obras que incluyan al menos uno
Respecto a la definicion de obra similar, experiencia especifica al personal clave nos piden: de los siguientes trabajos: -, ) . .
Definicion de obras similares: Ejecucion de obras que incluyan 3 de los siguientes trabajos: 1.- Perfora}(flon y VoIagura y/o extraccién de roca con explosivos y/o excavaciones en roca mediante voladura y/o corte en roca con voladura.
., ., . . . 2.- Seleccién y/o acopio de roca.
1.- Perforacion y Voladura y/o extraccion de roca con explosivos y/o excavaciones en roca mediante voladura y/o (5 Carguio ylo transporte de roca
corte en roca con voladura.
75 2.- Seleccién y/o acopio de roca.
3.- Carguio y/o transporte de roca
Se entiende que la definicion de obras incluye toda tipo de obras que incluyan 3 de los trabajos mencionados,
considerando que la ejecucion de este tipo de obras no es comun, solicitamos que se consideren como obras
similares a todo tipo de obras en los que se hayan realizado 1 de los tres trabajos mencionados. Esto con la
finalidad de generar una mayor pluralidad de postores.
Sirvase confirmar que en la etapa de presentacion de oferta solo se presentara el resumen o CV u Hoja de Vida de |Confirmado
76 los profesionales, los certificados o constancias se acreditaran a la firma de contrato con la empresa que sea
adjudicado.
Solicitamos aclarar la puntuaciéon méxima de la experiencia en trabajos de extraccion de roca con explosivos y/o Son dos opciones: )
excavacion en roca mediante voladura del item 5.5.2.1 de las Instrucciones a los Postores, Se obtendra 5 puntos si |S€ obtendra 5 puntos si se cumple con: y ) ) )
. 2 contratos que su alcance incluya trabajos de extraccion de roca con explosivos, y/o excavaciones en roca mediante voladura y/o corte en roca con voladura >= a
se cumple con: 350.000 m3
2 contratos que su alcance incluya trabajos de extraccién de roca con explosivos y/o excavaciones en roca ) '
77 mediante voladura y/o corte en roca con voladura >= a 350,000 m3 3 contratos que su alcance incluya trabajos de extraccion de roca con explosivos y/o excavaciones en roca mediante voladura y/o corte en roca con voladura >= 150,000

O

3 contratos que su alcance incluya trabajos de extraccién de roca con explosivos y/o excavaciones en roca
mediante voladura y/o corte en roca con voladura >= 150,000 m3 ¢,son dos opciones para obtener el maximo
puntaje?, por favor confirmar, dado que no hay una equidad entre las dos opciones.

m3
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Respecto a la experiencia en trabajos de seleccion y/o acopio de roca, solicitamos que para obtener el maximo Respecto a la experiencia en trabajos de seleccion y/o acopio de roca la experiencia a acreditar se reducira a :
puntaje se baje el requisito: 2 contratos que incluyan alcances de trabajos de seleccién y/o acopio de roca entre ellos sumen 150,000 m3
En lugar de: 2 contratos que incluyan alcances de trabajos de seleccién y/o acopio de roca entre ellos sumen
78 -
175,000 m3, Se considere:
2 contratos que incluyan alcances de trabajos de seleccion y/o acopio de roca entre ellos sumen 150,000 m3
79 Wo nos queda claro respecto a los permisos. OHLA se encarga de tramitar los permisos para explotacion de la cantera? Estas canteras  |El inicio de la ejecucion se dara con la operacién en canteras que tiene concesion vigente particular; precisando que OHLA viene gestionando los permisos
son formales? correspondientes ante los municipios, ministerio, y demas entidades, esto para todas las canteras del proyecto a nombre de la ARCC.
80 Bl costo de regalia de las canteras ustedes ya lo tienen negociado? El costo de la regalia quien lo asume? Ver respuesta a la pregunta N°22
81 PHLA se encarga de entregar a la sub contrata las canteras con todos los permisos exigidos por ley? Ver respuesta a la pregunta N°79
En la partida de Habilitacion de accesos y camiones solo consideran 1.92 km para Cafiete y 5.96 km para Huaura respectivamente. La partida se refiere. alos at.:cesos intern_os de operacion dentro de Ias. canteras de roca que tiene que efect.urar el Operador de Canteras, estos incluyen los accesos a su
82 . . plataforma de acopio, precisando tambien que la plataforma de acopio es parte del alcance del Subcontratista Operador de Canteras de Roca.
Estos se refieren al ingreso a las canteras o el acceso para hacer el proceso de voladura? i . .
Los metrados serdn modificados a un valor referencial.
83 Budl es el volumen de despacho diario, puesto que es importante calcular si se va incurrir en gastos de almacenamiento. El despacho diario se tiene contemplado en un orden de 1000 a 1500 m3/dia.
QUE TIPO SEGUROS SE SOLICITARA 1.- SCRT Los seguros deben cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del Perd, y de los paises de donde su personal esta empleado,
cuando sea requerido por la ley peruana aplicable.
2.- RESONSABILIDAD CIVIL - No menos de 10% del valor total del contrato
84 3.- SOAT .- El seguro debe contar con un limite de no menos de S/. 350,000 (para cada vehiculo. Todas las pélizas de acuerdo con esta seccién deben contener
cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo, cualquier seguro requerido bajo la ley peruana aplicable (p.e. SOAT).
4.-TREC.-Seguro de responsabilidad civil de equipos de contratistas (maquinaria movil y/o linea amarilla). El seguro debe contar con un limite de no menos de S/ 350
000,00 para cada equipo.
85 TIEMPO O PERIODO DE GARANTIAS El periodo de deteccion/subsanacion de defectos es de 1 afio (52 sem) después de Culminacidon DEL PROYECTO : Rio Cafiete : 28/7/2023 y Rio Huaura 30/4/2023 FIN
DE PROYECTO
CARTAS FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO EL POSTOR debe de entregar una garantia de fiel cumplimiento, emitida por un banco o aseguradora de primer orden supervisada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP del Pert que se encuentre en la relacion de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o poélizas de cauciodn, la cual debe ser aceptada por el Gerente del
Proyecto quien verifica que corresponda al monto indicado en la Ficha de Datos de Contrato. Dicha garantia debe ser incondicional, irrevocable, solidaria, de realizacién
86 automadtica y con expresa renuncia del beneficio de excusion; debiendo presentarse para suscripcion del contrato. La garantia de fiel cumplimiento debe mantenerse
vigente hasta la emisién del Certificado de Defectos. Rio Cafiete : 28/7/2023 y Rio Huaura 30/4/2023 FIN DE PROYECTO
FONDO DE GARANTIA El fondo de garantia esta vigente hasta la emision del Certificado de Defectos - Rio Cafiete : 28/7/2023 y Rio Huaura 30/4/2023 FIN DE PROYECTO
87
88 PERIODO DETECCION DE DEFECTOS El periodo de deteccidn/subsanacidn de defectos es de 1 afio 0 52 semanas después de la Culminacién de la totalidad de las obras. Rio Cafiete : 28/7/2023 y Rio
Huaura 30/4/2023 FIN DE PROYECTO
89 CANTERAS ADICIONALES El Comr_atista (OHLA) se reserva el derecho de incluir canteras adicionales para alcanzar los volumenes considerados en caso que las canteras no generan las
producciones estimadas.
SUMA ALZADA El subcontratista Operador de Canteras garantizard y cumplira la totalidad de metrados estimados para el Servicio; debiendo costear todos los medios necesarios para la
90 operacion de las canteras necesarias (bafios, generadores electricos, servicio vigilancia, disposicion de residuos, etc), precisando que lo unico que proporcionara OHLA
sera los permisos y canon correspondientes.
91 TRABAJOS NOCTURNOS El subcontratista podra disponer trabajos nocturnos en caso sean necesarios; esto no dara derecho a reconocimiento de mayores costos al subcontratista.
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