
                                            PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"

                                            CUENCA: RÍO CAÑETE

                                            PAQUETE QUEBRADAS Plazo: 366,00 dias calendarios

PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 5.893.119,86

1.1. DIRECCION 393.449,40

Residente de Obra 1,00 14,67 26.820,00 393.449,40

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 600.671,15

Jefe de SSOMA 1,00 13,67 14.900,00 203.683,00

Supervisor SSOMA 1 1,00 9,77 5.215,00 50.950,55

Supervisor SSOMA 2 1,00 11,24 5.215,00 58.616,60

Supervisores de medio ambiente 1,00 13,67 14.900,00 203.683,00

Paramedico, médico asistencial 1,00 11,24 7.450,00 83.738,00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD 1.848.753,26
Jefe de Oficina Técnica 1,00 13,67 16.390,00 224.051,30
Jefe de Topografía 1,00 13,67 14.900,00 203.683,00
Topógrafo 4,00 9,77 8.940,00 349.375,20
Nivelador 2,00 9,77 6.705,00 131.015,70
Dibujante Cadista 1,00 13,67 6.705,00 91.657,35
Ingeniero de Planeamiento costos 1,00 13,67 16.390,00 224.051,30
Responsable de Calidad 1,00 13,67 16.390,00 224.051,30
Supervisor de Control de Calidad 1,00 9,77 5.960,00 58.229,20
Técnicos de campo 2,00 9,77 5.960,00 116.458,40
Jefe de Laboratorio de Suelos 1,00 13,67 9.685,00 132.393,95
Auxiliar de Laboratorio 2,00 11,24 4.172,00 93.786,56

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO 978.915,10
Jefe de Producción 1,00 12,67 14.900,00 188.783,00
Supervisor de campo 4,00 9,77 6.705,00 262.031,40
Jefe de Equipos 1,00 13,67 11.920,00 162.946,40
Mecánicos 2,00 11,67 5.960,00 139.106,40
Electricista 1,00 11,67 5.215,00 60.859,05
Soldador 1,00 11,67 5.215,00 60.859,05
Ayudantes mecánicos 2,00 11,67 4.470,00 104.329,80

1.5. GESTIÓN SOCIAL 101.841,50
Asistente en asuntos sociales (Relacionista comunitario) 1,00 13,67 7.450,00 101.841,50

1.6. ADMINISTRACIÓN 455.473,63
Administrador de Obra 1,00 13,67 9.685,00 132.393,95
Jefe de Recursos Humanos 1,00 13,67 7.450,00 101.841,50
Asistente administrativo 1,00 11,24 4.470,00 50.242,80
Mantenimiento y Limpieza 1,00 13,67 2.682,00 36.662,94
Encargado/Resp de Almacén 1,00 13,67 5.960,00 81.473,20
Auxiliar de Almacén 1,00 12,67 4.172,00 52.859,24

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA 1.514.015,82

Vigilancia 7,00 13,67 5.215,00 499.023,35
Tareadores 1,00 13,67 3.725,00 50.920,75
Vigías 10,00 10,77 4.023,00 433.277,10
Choferes de Camionetas 6,00 11,77 4.023,00 284.104,26
Choferes Camion Carga, Camabaja, Camion Lubricador 3,00 10,67 4.023,00 128.776,23

Choferes de Minivan, Coaster 3,00 9,77 4.023,00 117.914,13

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 276.900,00

Exámenes médicos personal indirecto 72,00 2,00 140,00 20.160,00
Exámenes médicos personal directo 188,00 2,00 140,00 52.640,00
Fotocheck 260,00 1,00 20,00 5.200,00
Charlas de inducción GG 260,00 1,00 15,00 3.900,00

EPP personal indirecto y directo 260,00 3,00 250,00 195.000,00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 109.028,00
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# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 58,00 11,24 70,00 45.634,40

# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 94,00 11,24 60,00 63.393,60

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 2.321.900,60

Alojamiento Staff 58,00 13,67 280,00 222.000,80
Alojamiento MO CD 94,00 11,67 120,00 131.637,60
Alimentación Staff (desayuno+almuerzo+cena) 72,00 11,67 1.050,00 882.252,00
Alimientación MO CD (desayuno+almuerzo+cena) 94,00 11,67 750,00 822.735,00

Alimentación MO CD (almuerzo) 94,00 11,67 240,00 263.275,20

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 465.350,92

Telefonía móvil 72,00 13,67 35,00 34.448,40
Internet 1,00 13,67 1.200,00 16.404,00
Equipos de Computo 15,00 13,67 210,00 43.060,50
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 2,00 13,67 350,00 9.569,00
Estación total 4,00 11,24 1.300,00 58.448,00
Nivel de ingeniero 2,00 11,24 750,00 16.860,00

Agua en Botellas GG 390,50 11,24 21,00 92.173,62

Mensajeria, Encomiendas y otros 1,00 13,67 800,00 10.936,00
Licencias software 1,00 13,67 1.200,00 16.404,00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 111,00 13,67 20,00 30.347,40
Materiales para seguridad y medioambiente 1,00 13,67 2.000,00 27.340,00

Laboratorio de Control de Calidad Suelos y Concreto 1,00 13,67 8.000,00 109.360,00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 1.726.196,83

Camioneta Pick-Up Doble Cabina 4x4 6,00 13,67 6.300,00 516.726,00
Coaster de 25 pasajeros 2,00 9,77 11.000,00 214.940,00
Minivan 1,00 9,77 7.500,00 73.275,00
Cama Baja + Tracto remolcador 1,00 11,24 16.000,00 179.840,00
Camión repartidor combustible 1,00 10,67 7.500,00 80.025,00
Camión lubrticador 1,00 10,67 7.500,00 80.025,00
Combustible de Camioneta Pick-Up Doble Cabina 4x4 6,00 13,67 3.872,40 317.614,25
Combustible de Coaster 2,00 9,77 5.532,00 108.095,28
Combustible de Minivan 1,00 9,77 2.766,00 27.023,82
Combustible de Cama Baja + Tracto remolcador 1,00 11,24 1.383,00 15.544,92

Combustible camión repartidor combustible 1,00 10,67 2.212,80 23.610,58

Combustible camión lubrticador 1,00 10,67 2.212,80 23.610,58

Luminarias 5,00 11,24 1.172,00 65.866,40

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 165.124,00

Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 8,00 11,24 800,00 71.936,00
Lavamanos 8,00 11,24 400,00 35.968,00
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de material 0,50 11,24 6.000,00 33.720,00
Tratamiento de residuos 1,00 1,00 20.000,00 20.000,00

Casetas vigías 7,00 1,00 500,00 3.500,00

8. GASTOS VARIOS 34.175,00

Utiles de Oficina 1,00 13,67 1.500,00 20.505,00

Medicinas 1,00 13,67 1.000,00 13.670,00

9. PLAN DE SEGURIDAD COVID 15.600,00

Pruebas serológicas 260,00 2,00 30,00 15.600,00

10. SEGUROS 756.539,52

SCTR 1,00 13,67 20.343,05 278.089,52
TREC 1,00 13,67 30.000,00 410.100,00

Seguro de responsabilidad extracontractual, cruzada y patronal 1,00 13,67 5.000,00 68.350,00

11. GASTOS FINANCIEROS 586.750,00

Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 1,00 416.750,00 416.750,00

Sencico 1,00 170.000,00 170.000,00

12. OTROS 726.389,20

Pago por material cantera de cerro 1,00 5,00 74.480,40 372.402,00
Costos preventivos y /o mitigación 1,00 53.987,20 53.987,20

Costos financiamiento 1,00 300.000,00 300.000,00

TOTAL GASTOS GENERALES 13.077.073,93


