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 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - CASMA 

Presupuesto 



ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados  P. UNITARIOS/  P. PARCIALS/
B CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS 90,548,791.82

100 OBRAS PROVISIONALES 626,323.56
102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,440.48 1,440.48
103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 624,883.08 624,883.08
200 OBRAS PRELIMINARES 3,857,956.51

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 1,618,995.00 1,618,995.00
202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR  Km  37.89 2,849.14 107,953.91
203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 7.50 107,556.12 806,670.90
204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 4.63 67,948.47 314,601.42
206.A DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES  m3  11,430.00 15.17 173,393.10

207.A
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES 

(Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
mes

7.50 111,512.29 836,342.18
300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL 12,436,285.15

304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 29,826.80 57.34 1,710,268.71
305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE m3 456,232.09 23.51 10,726,016.44
400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 40,111,352.35
B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO 25,929,610.99

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha  21.27 10,493.57 223,198.23
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 96,676.72 7.22 698,005.92
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 986.50 17.83 17,589.30
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 986.50 113.23 111,701.40
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 206,431.60 11.69 2,413,185.40
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3  414,900.23 13.77 5,713,176.17
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3  96,755.35 41.52 4,017,282.13
404.B ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2  m3  30,336.14 41.52 1,259,556.53
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3  65,168.51 18.71 1,219,302.82
404.E ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2  m3  26,733.85 18.71 500,190.33
405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE  m3  240,828.98 11.81 2,844,190.25
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2  97,133.52 2.70 262,260.50
407.A MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN  m3  11,616.04 39.40 457,671.98
408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 3,160.00 25.53 80,674.80
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2  162,927.57 12.30 2,004,009.11
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2  27,627.20 8.37 231,239.66
410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO  m3  302,034.59 4.15 1,253,443.55
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3  17,382.35 20.17 350,602.00
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3  83,882.17 5.14 431,154.35
414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)  m2  21,809.72 84.42 1,841,176.56

B2 14,181,741.36
402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 84,865.26 10.32 875,809.48
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 857.22 17.83 15,284.23
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 111,076.03 11.69 1,298,478.79
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3  22,337.61 13.77 307,588.89
403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE  m3  2,863.76 15.32 43,872.80
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE  m3  53,861.79 41.52 2,236,341.52
404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE  m3  38,146.98 18.71 713,730.00
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2  75,161.82 12.30 924,490.39
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2  4,776.43 8.37 39,978.72
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3  10,095.63 20.17 203,628.86
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3  36,318.31 5.14 186,676.11
415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)  m3  18,721.98 327.99 6,140,622.22
416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE  m2  50,478.16 5.79 292,268.55
417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES  m3  30,650.74 29.46 902,970.80
500 TRANSPORTES DE MATERIAL 26,904,435.53

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km  m3‐km  271,362.69 9.42 2,556,236.54
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM  m3‐km  26,247.58 9.42 247,252.20
502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km  m3‐km  83,736.70 2.57 215,203.32
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM  m3‐km  494,406.87 2.57 1,270,625.66
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km  m3‐km  265,790.46 9.78 2,599,430.70
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km  m3‐km  5,468,519.34 2.11 11,538,575.81
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km  m3‐km  250,186.88 12.38 3,097,313.57
505.C CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D≤1km  m3‐km  16,475.35 9.78 161,128.92
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km  m3‐km  1,689,296.09 2.80 4,730,029.05
506.B TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km  m3‐km  180,977.69 2.70 488,639.76
600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 5,711,118.71

C1 OBRAS DE RIEGO 2,684,180.45
402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 14,295.19 12.16 173,829.51
403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3  652.34 62.33 40,660.35
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA  m3  1,434.85 41.52 59,574.97
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3  2,664.40 37.80 100,714.32
605.B REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO und 1.00 26,176.90 26,176.90
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 816.48 443.39 362,019.07
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 47.46 420.80 19,971.17
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 299.45 375.72 112,509.35

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 272.27 436.00 118,709.72
801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa) m3 54.47 590.41 32,159.63
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 377.24 643.11 242,606.82
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 26,957.38 8.05 217,006.91
803.A ENCOFRADO PLANO m2 3,398.05 75.90 257,912.00
803.B ENCOFRADO CURVO m2 96.05 126.19 12,120.55
805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 33.60 616.12 20,701.63
805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 70.70 1,528.14 108,039.50
805.C TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 133.20 2,024.56 269,671.39
805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 46.40 2,253.87 104,579.57
806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 3.00 5,933.41 17,800.23
806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 7.00 6,409.67 44,867.69
806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 4.00 7,087.97 28,351.88
806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 14.00 9,452.97 132,341.58
806.K1 REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS m2 34.54 1,570.79 54,255.09
806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) ml 27.85 724.90 20,188.47
807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 148.60 71.76 10,663.54
808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA ml 1,195.04 30.52 36,472.62
808.B JUNTA WATERSTOP DE PVC 8" ml 183.45 92.85 17,033.33
810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA m2 1,699.79 25.44 43,242.66

C3 OBRAS DE REDES 221,273.75
604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA und 27.00 6,931.70 187,155.90

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES



ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados  P. UNITARIOS/  P. PARCIALS/

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

604.B REUBICACIÓN DE POSTE DE TELEFONÍA und 5.00 6,823.57 34,117.85
C4 CRUCE VIAL 2,762,949.91

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha  2.11 10,493.57 22,141.43
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 16730.89 7.22 120,797.03
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 157.43 17.83 2,806.98
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 157.43 113.23 17,825.80
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 7084.38 11.69 82,816.40
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3  24565.08 15.32 376,337.03
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3  3,588.31 41.52 148,986.63
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3  3,327.10 18.71 62,250.04
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2  43.87 8.37 367.19
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3  2348.82 20.17 47,375.70
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3  1983.42 5.14 10,194.78
414.B GEOCELDA HORMIGONADA  m2  6054.79 186.91 1,131,700.80
420.A RELLENO COMPACTADO m3 182.18 37.80 6,886.40
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 1138.94 643.11 732,463.70

C5 OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE 42,714.60
612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 265.44 160.92 42,714.60
700 OBRAS COMPLEMENTARIAS 6,265.10

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 14.13 443.39 6,265.10
900 TRABAJOS DE CIERRE 895,054.91

902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 597,901.15 597,901.15
902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00 83,160.00 83,160.00

902.C.1       MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 6.00 11,000.00 66,000.00
902.C.2       MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 6.00 1,760.00 10,560.00
902.C.3       MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 6.00 17,600.00 105,600.00
902.C.4       MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00 2,200.00 2,200.00
902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 29,633.76 29,633.76

C 1,470,353.78
1000 1,336,148.92
611.A REPOSICIÓN DE HUARO und 1.00 0.00
612.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES glb 1.00 123,830.85 123,830.85
1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 140.94 4.12 580.67
1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 140.94 16.47 2,321.28
1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM m2 3,319.21 17.65 58,584.06
1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM ml 1,982.84 60.95 120,854.10
1005.C SARDINELES DE CONCRETO DE ALTURA H=15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL=40 CM ESPES ml 857.33 111.55 95,635.16
1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA m2 297.10 10.10 3,000.71
1005.E PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS m2 541.77 85.99 46,586.80
1005.H JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2" ml 159.89 30.52 4,879.84
1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 9.00 4,865.48 43,789.32
1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 2.00 5,159.68 10,319.36
1006.C BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3 und 6.00 16,085.35 96,512.10
1006.D BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 ml 67.46 6,140.96 414,269.16
1006.G JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTA und 1.00 8,372.80 8,372.80
1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 1.00 8,718.61 8,718.61
1006.I JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M und 1.00 26,426.11 26,426.11
1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und 1.00 7,133.88 7,133.88
1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M und 1.00 25,242.79 25,242.79
1006.L CALISTENIA ELÍPTICA und 2.00 7,254.62 14,509.24
1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 1.00 8,629.62 8,629.62
1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.00 8,701.98 17,403.96
1006.O CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE und 1.00 8,323.08 8,323.08
1006.P PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO P und 6.00 1,387.42 8,324.52
1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 2.00 7,000.77 14,001.54
1006.S CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM und 2.00 3,429.95 6,859.90
1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 4.00 2,159.90 8,639.60
1007.D SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 6.00 1,526.52 9,159.12
1008.B CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) m2 1,073.12 22.07 23,683.76
1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m m2 1,073.12 10.10 10,838.51
1009.A TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECÁNICO. INCLUYE CAPADO DE RAICES) und 31.00 520.25 16,127.75
1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO und 48.00 248.91 11,947.68
1009.C TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H≤2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAÍC und 7.00 532.98 3,730.86
1009.D AJUSTE DE COTA DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H≥2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE und 2.00 382.90 765.80
1009.F ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO und 8.00 405.43 3,243.44
1010.B MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES SOBRE LOSA DE CONCRETO E=10 C und 2.00 11,304.22 22,608.44
1010.C CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE H=2.00 M PARA ZONA DE HUERTO ml 121.71 307.33 37,405.13
1010.E PUERTA DE DOS HOJAS CON ESTRUCTURA DE MADERA DE DIMENSIONES TOTALES 2.00X1.50 M EN CERCO und 2.00 1,450.00 2,900.00
1010.F BORDE DE MADERA PARA SEPARACIÓN DE PARCELAS EN ZONA DE HUERTO ml 190.31 52.49 9,989.37
1200 ESTRUCTURAS 134,204.86
402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 182.50 66.23 12,086.98
403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3  108.18 62.33 6,742.86
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 6.97 375.72 2,618.77
801.C CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f´c = 21 MPa) m3 77.08 590.41 45,508.80
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 3869.02 8.05 31,145.61
803.A ENCOFRADO PLANO m2 475.65 75.90 36,101.84

SUBTOTAL 92,019,145.60
GASTOS GENERALES 20.02% 18,426,198.31
UTILIDAD 10.00% 9,201,914.56
TOTAL S/. 119,647,258.47

DESCUENTO COMERCIAL 1,500,000.00
MONTO FINAL OFERTADO S/. 118,147,258.47

NOTA:
1.-
2.-
3.- Partida 801.D No incluye encofrado por falta de planos de detalle
4.-

5.- No se ha incluido el costo de las partidas 611.A por no tener documentación suficiente para cotizar
6. - NUESTRA OFERTA INCLUYE UN DESCUENTO COMERCIAL DE S/ 1´500,000.00 (UN MILLON Y MEDIO DE SOLES Y 00/00)

 Partida  415.A  Gavión (incluye instalación), incluye el costo de la selección, el costo de transporte de los cantos rodados se pagará con las partidas 505.C y 506.B 

Las partidas 604.A y 604.B solo incluyen la cimentación y poste nuevo. No incluyen el cableado. Los costes y plazos de tramitación de los permisos con las empresas gestoras y 
para la reubicación de las líneas serán reconocidos al subcontratista.

INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO

INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO

 Partida 405.A Descolmatación de Cauce:   Incluye transporte interno a 0.5km 
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 6,300,965.90
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 8.50 28,125.00 239,062.50

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 8.50 14,062.50 119,531.25

Supervisor SSOMA de Dique DIPR-001b-MI, DIPR-002-MD 2.00 14.00 9,281.25 129,937.50

Supervisor SSOMA de Dique , DIPR-003-MI y DIPR-004-MD 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00

Supervisor SSOMA de Dique DIPR-005-MI 2.00 12.50 9,281.25 116,015.63

Supervisor SSOMA de Dique DIPR-006-MD 2.00 12.50 9,281.25 116,015.63

Supervisor SSOMA de Dique DIPR-015-MD, DIPR-016-MI y DIPR-016-MD 2.00 11.50 9,281.25 106,734.38

Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00

Supervisor de Obra _ Componente Interferencias y paisajismo 2.00 13.00 9,281.25 120,656.25

Relevos supervisor SSOMA 9,281.25

Capacitadores / SBC 1.00 7.50 9,281.25 69,609.38

Especialista de Medio Ambiente 1.00 7.00 11,250.00 78,750.00

Supervisor de medio ambiente 2.00 12.50 7,734.38 96,679.69
Medico Ocupacional 1.00 7.00 11,250.00 78,750.00

Enfermero ocupacional 1.00 7.00 8,800.00 61,600.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 8.50 20,812.50 176,906.25
Responsable de EDP 1.00 7.00 13,359.38 93,515.63
Jefe de Topografía 1.00 7.50 14,625.00 109,687.50
Dibujante Cadista 1.00 8.00 9,000.00 72,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 7.50 11,812.50 88,593.75
Asistente de planeamiento y costos 1.00 7.00 7,875.00 55,125.00
Jefe de Calidad 1.00 8.00 18,000.00 144,000.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 19.00 11,250.00 213,750.00
Técnico de campo 6.00 34.00 8,437.50 286,875.00
Asistente de campo 6.00 34.00 4,921.88 167,343.75
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 7.00 8,437.50 59,062.50
Técnico de laboratorio de suelos 2.00 12.00 4,921.88 59,062.50

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 3.00 17.50 18,000.00 315,000.00
Supervisor de Obra - Dique DIPR-001b-MI, DIPR-002-MD 2.00 14.00 12,937.50 181,125.00
Supervisor de Obra - Dique , DIPR-003-MI y DIPR-004-MD 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00
Supervisor de Obra - Dique DIPR-005-MI 2.00 12.50 12,937.50 161,718.75
Supervisor de Obra - Dique DIPR-006-MD 2.00 12.50 12,937.50 161,718.75
Supervisor de Obra - Dique DIPR-015-MD, DIPR-016-MI y DIPR-016-MD 2.00 11.50 12,937.50 148,781.25
Supervisor de Obra -  procesamiento de materiales 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00
Supervisor de Obra - Componente Interferencias y paisajismo 2.00 13.00 12,937.50 168,187.50
Relevo de Supervisores de Produccion 12,937.50
Jefe de Equipos 1.00 7.50 14,821.88 111,164.06
Mecánicos 6.00 36.00
Ayudantes mecánicos 6.00 38.00
Mecanicos -Subcontratistas

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Responsable de Relaciones comunitarias 12,000.00
Asistente de relaciones comunitarias 1.00 7.00 9,006.00 63,042.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 7.50 12,084.00 90,630.00
Comprador 1.00 7.00 11,257.50 78,802.50
Jefe de Recursos Humanos 10,260.00
Asistente de RRHH 1.00 7.00 5,244.00 36,708.00
Responsable de Servicios Generales 6,840.00
Asistente administrativo 1.00 7.50 4,500.00 33,750.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 14.00 1,687.50 23,625.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 7.00 7,125.00 49,875.00
Auxiliar de Almacén 2.00 13.00 4,275.00 55,575.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 14.00 3,306.00 46,284.00
Vigilancia 5.00 35.00 5,700.00 199,500.00
Choferes de Camionetas 20.00 129.00 3,705.00 477,945.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 11.00 6,270.00 68,970.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 
Choferes de Minivan, Coaster y Bus  Personal CD+CI 17.00 102.00 4,275.00 436,050.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RIO CASMA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,801,225.00
Exámenes médicos personal directo MOC 456.00 912.00 280.00 255,360.00
Exámenes médicos personal directo MONC 299.00 598.00 280.00 167,440.00
Exámenes médicos personal indirecto 145.00 290.00 280.00 81,200.00
Fotocheck - GG 145.00 145.00 25.00 3,625.00
Fotocheck - CD 755.00 755.00
Charlas de inducción CD 827.00 827.00 150.00 124,050.00
Charlas de inducción GG 145.00 145.00 150.00 21,750.00
EPP personal directo 755.00 755.00 1,430.00 1,079,650.00
EPP personal indirecto 145.00 145.00 470.00 68,150.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,620,730.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 75.00 480.00 260.00 124,800.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 348.00 1,561.00 130.00 202,930.00
Custer de 24 pasajeros GG 3.00 19.00 15,000.00 285,000.00
Custer de 24 pasajeros CD 15,000.00
Bus de 50 pasajeros CD_2T 7.00 42.00 24,000.00 1,008,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 5,032,588.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 348.00 1,554.00 1,576.00 2,449,104.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 87.00 397.00 896.00 355,712.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 285.00 1,075.00 896.00 963,200.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 82.00 527.00 1,796.00 946,492.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 56.00 355.00 896.00 318,080.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 473,734.50
Telefonía móvil 63.00 409.00 50.00 20,450.00
Equipos de Computo 62.00 389.50 350.00 136,325.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 9.00 937.50 8,437.50

Agua en Botellas GG 138.00 880.00 34.50 30,360.00

Agua en Botellas cd 719.00 3,021.00 34.50 104,224.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 8.00 750.00 6,000.00
Licencias software 1.00 8.00 4,000.00 32,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 64.00 384.00 250.00 96,000.00
Emisoras en vehículos 10.00 71.00 562.50 39,937.50
Equipamiento de taller

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 1,823,395.41
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 10.00 71.00 5,625.00 399,375.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 7.50 19,300.00 144,750.00
Camion Grua 1.00 3.00 22,880.00 68,640.00
Combustible 9,528.77 66,701.40 18.15 1,210,630.41

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 703,242.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 26.03 120.13 1,300.00 156,173.33
Lavamanos 26.03 120.13 500.00 60,066.67
Casetas vigías 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 7.00 65,286.00 457,002.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 631,380.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion 83.00 114.00 4,700.00 535,800.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia 114.00 531.00 180.00 95,580.00

9. GASTOS VARIOS 38,937.50
Utiles de Oficina 1.00 8.50 1,875.00 15,937.50
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 8.00 1,875.00 15,000.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 6,300,965.90
2. Requerimientos de Personal 1,801,225.00
3. Transporte de Personal 1,620,730.00
4. Alojamiento y alimentación 5,032,588.00
5. Operación de Instalaciones 473,734.50
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 1,823,395.41
7. Instalaciones y Servicio 703,242.00
8. Equipos Auxiliares 631,380.00
9. Gastos Varios 38,937.50
10. Costes Covid 18,426,198.31
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APUS PARTIDAS

MO. 1.7778 EQ. 1,440.48

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.2500 22.49 50.60

hh 2.0000 8.9999 20.32 182.88

233.48

%mo 3.0000 233.48 7.00

7.00

und 1.0000 1,200.00 1,200.00

1,200.00

MO. 0.0033 EQ. 624,883.08

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 94.27 28,281.00

mes 16.0000 4,400.00 70,400.00

mes 16.0000 2,750.00 44,000.00

mes 70.0000 715.00 50,050.00

192,731.00

hm 1.0000 2,192.0000 68.24 149,582.08

glb 1.0000 31,770.00 31,770.00

181,352.08

glb 1.0000 82,500.00 82,500.00

glb 1.0000 49,500.00 49,500.00

mes 8.0000 1,100.00 8,800.00

mes 8.0000 1,650.00 13,200.00

mes 8.0000 1,100.00 8,800.00

mes 8.0000 11,000.00 88,000.00

250,800.00

MO. EQ. 1,618,995.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 836,797.50 836,797.50

glb 1.0000 782,197.50 782,197.50

1,618,995.00

MO. 0.4444 EQ. 2,849.14

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 18.0018 20.32 365.80

hh 1.0000 18.0018 39.41 709.45

1,075.25

var 8.0000 25.85 206.80

bol 2.0000 28.93 57.86

bol 2.0000 19.80 39.60

und 150.0000 5.78 867.00

gal 8.0000 35.54 284.32

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Partida 102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

Código Descripción Recurso

Materiales

0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

Partida 103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

Rendimiento glb/DIA 0.0033 Costo unitario directo por : glb

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos

011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Partida 202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR

Rendimiento Km/DIA 0.4444 Costo unitario directo por : Km

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

1,455.58

hm 1.0000 18.0018 15.89 286.05

%mo 3.0000 1,075.25 32.26

318.31

MO. 0.0384 EQ. 107,556.12

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 7.0000 1,458.3333 20.32 29,633.33

hh 7.0000 1,458.3333 39.41 57,472.92

87,106.25

var 5.0000 25.85 129.25

bol 3.0000 28.93 86.79

bol 3.0000 19.80 59.40

und 150.0000 5.78 867.00

gal 4.0000 35.54 142.16

1,284.60

hm 5.0000 1,041.6667 15.89 16,552.08

%mo 3.0000 87,106.25 2,613.19

19,165.27

MO. 0.2667 EQ. 67,948.47

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 29.9963 36.39 1,091.57

hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05

hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05

3,529.67

hm 0.5000 14.9981 400.33 6,004.19

hm 0.2500 7.4991 370.00 2,774.67

hm 1.0000 29.9963 290.81 8,723.22

hm 1.0000 29.9963 198.36 5,950.07

hm 1.0000 29.9963 199.25 5,976.76

%mo 3.0000 3,529.67 105.89

29,534.80

m3 600.0000 58.14 34,884.00

34,884.00

MO. 540.0000 EQ. 15.17

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05

hh 1.0000 0.0148 20.32 0.30

0.35

hm 0.5000 0.0074 400.33 2.96

hm 1.0000 0.0148 542.28 8.03

%mo 3.0000 0.35 0.01

11.00

m3 1.0000 3.82 3.82

Equipos

0301000158 GPS

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS

Rendimiento km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

0301000158 GPS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010325020206 MATERIAL DE LASTRE

Partida 206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

3.82

MO. 0.0384 EQ. 111,512.29

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 22.49 4,685.42

hh 2.0000 416.6667 20.32 8,466.67

13,152.09

mes 1.0000 5,500.00 5,500.00

5,500.00

hm 0.5000 104.1667 290.81 30,292.72

hm 0.5000 104.1667 198.36 20,662.51

hm 1.0000 208.3333 199.25 41,510.41

%mo 3.0000 13,152.09 394.56

92,860.20

MO. EQ. 57.34

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 49.86 57.34

57.34

MO. EQ. 23.51

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 20.44 23.51

23.51

MO. 0.8000 EQ. 10,493.57

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39

hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

442.79

hm 1.0000 10.0000 400.33 4,003.30

hm 1.0000 10.0000 542.28 5,422.80

hm 2.0000 20.0000 30.57 611.40

%mo 3.0000 442.79 13.28

10,050.78

MO. 800.0000 EQ. 7.22

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18

hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Materiales

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Partida 207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes 
de agua)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

0103292202a5 EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Partida 305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011102010704 MOTOSIERRA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hm 0.5000 0.0050 24.93 0.12

hm 1.0000 0.0100 400.33 4.00

hm 0.5000 0.0050 542.28 2.71

%mo 3.0000 0.38 0.01

6.84

MO. 222.2222 EQ. 17.83

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 24.93 0.45

hm 1.0000 0.0360 400.33 14.41

%mo 3.0000 0.86 0.03

hm 1.0000 0.0360 57.82 2.08

16.97

MO. 35.0000 EQ. 113.23

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83

hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 24.93 2.85

hm 1.0000 0.2286 400.33 91.52

%mo 3.0000 5.48 0.16

hm 1.0000 0.2286 57.82 13.22

107.75

MO. 400.0000 EQ. 11.69

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15

hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 24.93 0.25

hm 1.0000 0.0200 400.33 8.01

hm 1.0000 0.0200 142.42 2.85

%mo 3.0000 0.56 0.02

11.13

MO. 444.4444 EQ. 13.77

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40

hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.D EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hm 1.0000 0.0180 24.93 0.45

hm 1.0000 0.0180 370.00 6.66

hm 1.0000 0.0180 198.36 3.57

%mo 3.0000 0.90 0.03

10.71

m3 0.1000 21.60 2.16

2.16

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76

hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94

hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04

hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35

hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50

%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76

hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94

hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04

hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35

hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50

%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 266.6667 EQ. 18.71

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55

hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67

hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75

hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01

hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07

%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

MO. 266.6667 EQ. 18.71

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010324031552 LUMINARIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55

hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67

hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75

hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01

hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07

%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

MO. 960.0000 EQ. 11.81

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03

hh 2.0000 0.0167 20.32 0.34

0.37

hm 0.5000 0.0042 24.93 0.10

hm 1.0000 0.0083 542.28 4.50

%mo 3.0000 0.37 0.01

4.61

m3 1.0000 6.83 6.83

6.83

MO. 720.0000 EQ. 2.70

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08

hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 24.93 0.14

hm 0.5000 0.0056 400.33 2.24

%mo 3.0000 0.31 0.01

2.39

MO. EQ. 39.40

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 31.74 31.74

m3 1.0000 7.66 7.66

39.40

MO. EQ. 25.53

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2500 66.23 16.56

m3 0.2500 35.88 8.97

25.53

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE

Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Subpartidas

010101040135 TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Partida 408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303010309 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE

010303010542 Excavación de fundaciones

Partida 407.A MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303010903 EXCAVACION EN ZANJA

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 1,100.0000 EQ. 12.30

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05

hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33

hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.53 9.81

%mt 5.0000 9.81 0.49

10.30

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39

%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

MO. 1,100.0000 EQ. 8.37

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05

hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33

hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.28 6.07

%mt 5.0000 6.07 0.30

6.37

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39

%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

MO. 888.8889 EQ. 4.15

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.18

hm 0.5000 0.0045 24.93 0.11

hm 0.1500 0.0013 400.33 0.52

hm 1.0000 0.0090 370.00 3.33

%mo 3.0000 0.18 0.01

3.97

MO. 240.0000 EQ. 20.17

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24

hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75

hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 290.81 9.68

hm 1.0000 0.0333 198.36 6.61

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

0101010005 PEON

Materiales

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO

Materiales

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010324031552 LUMINARIA

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

%mo 3.0000 1.67 0.05

16.34

m3 0.1000 21.60 2.16

2.16

MO. 888.8889 EQ. 5.14

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 542.28 4.88

%mo 3.0000 0.25 0.01

4.89

MO. EQ. 84.42

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 84.42 84.42

84.42

MO. 560.0000 EQ. 10.32

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 36.39 0.26

hh 1.0000 0.0143 20.32 0.29

0.55

hm 0.5000 0.0071 24.93 0.18

hm 1.0000 0.0143 400.33 5.72

hm 0.5000 0.0071 542.28 3.85

%mo 3.0000 0.55 0.02

9.77

MO. 222.2222 EQ. 17.83

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 24.93 0.45

hm 1.0000 0.0360 400.33 14.41

%mo 3.0000 0.86 0.03

hm 1.0000 0.0360 57.82 2.08

16.97

MO. 400.0000 EQ. 11.69

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

010312010201 INSTALACION DE GEOWEB

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15

hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 24.93 0.25

hm 1.0000 0.0200 400.33 8.01

hm 1.0000 0.0200 142.42 2.85

%mo 3.0000 0.56 0.02

11.13

MO. 444.4444 EQ. 13.77

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40

hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 24.93 0.45

hm 1.0000 0.0180 370.00 6.66

hm 1.0000 0.0180 198.36 3.57

%mo 3.0000 0.90 0.03

10.71

m3 0.1000 21.60 2.16

2.16

MO. 355.0000 EQ. 15.32

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16

hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51

hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 24.93 0.56

hm 0.5000 0.0113 76.98 0.87

hm 1.0000 0.0225 370.00 8.33

hm 0.5000 0.0113 198.36 2.24

%mo 3.0000 1.13 0.03

12.03

m3 0.1000 21.60 2.16

2.16

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76

hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94

hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE

Rendimiento m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

010324031552 LUMINARIA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35

hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50

%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 266.6667 EQ. 18.71

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55

hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67

hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75

hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01

hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07

%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

MO. 1,100.0000 EQ. 12.30

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05

hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33

hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.53 9.81

%mt 5.0000 9.81 0.49

10.30

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39

%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

MO. 1,100.0000 EQ. 8.37

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05

hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33

hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.28 6.07

%mt 5.0000 6.07 0.30

6.37

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39

%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

MO. 240.0000 EQ. 20.17

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Materiales

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Materiales

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24

hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75

hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 290.81 9.68

hm 1.0000 0.0333 198.36 6.61

%mo 3.0000 1.67 0.05

16.34

m3 0.1000 21.60 2.16

2.16

MO. 888.8889 EQ. 5.14

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 542.28 4.88

%mo 3.0000 0.25 0.01

4.89

MO. 20.0000 EQ. 327.99

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28

hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41

hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

kg 1.0000 8.36 8.36

m3 1.0000 93.50 93.50

m2 0.6000 5.28 3.17

105.03

hm 1.0000 0.4000 182.44 72.98

%mo 5.0000 99.97 5.00

77.98

m3 1.0500 42.87 45.01

45.01

MO. 1,000.0000 EQ. 5.79

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0040 36.39 0.15

hh 1.0000 0.0080 22.49 0.18

hh 4.0000 0.0320 20.32 0.65

0.98

hm 1.0000 0.0080 290.81 2.33

hm 1.0000 0.0080 198.36 1.59

%mo 3.0000 0.98 0.03

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 20.0000

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Partida 416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

3.95

m3 0.0400 21.60 0.86

0.86

MO. EQ. 29.46

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.16 23.16

m3 1.0000 6.30 6.30

29.46

MO. 262.5000 EQ. 9.42

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0305 177.50 5.41

5.41

m3 1.0000 3.89 3.89

3.89

MO. 262.5000 EQ. 9.42

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0305 177.50 5.41

5.41

m3 1.0000 3.89 3.89

3.89

MO. 550.0000 EQ. 2.57

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 177.50 2.57

2.57

MO. 550.0000 EQ. 2.57

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 177.50 2.57

2.57

MO. 252.0000 EQ. 9.78

Jornada 8.00

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA

010303060504 ACOPIO DE ROCA

Partida 501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D=1km

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM

Rendimiento m3-km/DI 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km

Rendimiento m3-km/DI 252.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D= 1km

Rendimiento m3-km/DI 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0317 177.50 5.63

5.63

m3 1.0000 4.02 4.02

4.02

MO. 672.0000 EQ. 2.11

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0119 177.50 2.11

2.11

MO. 278.6667 EQ. 12.38

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 20.32 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0287 225.91 6.48

6.48

m3 1.0000 5.78 5.78

5.78

MO. 252.0000 EQ. 9.78

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0317 177.50 5.63

5.63

m3 1.0000 4.02 4.02

4.02

MO. 645.3333 EQ. 2.80

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0124 225.91 2.80

2.80

MO. 528.0000 EQ. 2.70

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3-km/DI 672.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento m3-km/DI 278.6667 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/DI 252.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 505.C CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D<1km

Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 506.B TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km

Rendimiento m3-km/DI 645.3333 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km

Equipos

Rendimiento m3-km/DI 528.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hm 1.0000 0.0152 177.50 2.70

2.70

MO. 280.0000 EQ. 12.16

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 36.39 0.11

hh 1.0000 0.0286 20.32 0.58

0.69

hm 1.0000 0.0286 400.33 11.45

%mo 3.0000 0.69 0.02

11.47

MO. 55.0000 EQ. 62.33

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53

hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15

hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 47.32 6.89

hm 0.2500 0.0364 182.44 6.64

hm 1.0000 0.1455 76.98 11.20

%mo 3.0000 10.59 0.32

25.05

m3 0.1000 21.60 2.16

m3 1.2000 20.44 24.53

26.69

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76

hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94

hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04

hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35

hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50

%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 55.0000 EQ. 37.80

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53

hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15

hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

Rendimiento m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Equipos



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hm 1.0000 0.1455 47.32 6.89

hm 0.2500 0.0364 182.44 6.64

hm 1.0000 0.1455 76.98 11.20

%mo 3.0000 10.59 0.32

25.05

m3 0.1000 21.60 2.16

2.16

MO. EQ. 26,176.90

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 60.0000 51.07 3,064.20

und 13.0000 1,684.06 21,892.78

m3 34.0000 35.88 1,219.92

26,176.90

MO. 14.2222 EQ. 443.39

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6000 601.38 360.83

m3 0.4000 206.40 82.56

443.39

MO. 16.0000 EQ. 420.80

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 337.49 354.36

m3 1.0000 66.44 66.44

420.80

MO. 14.2222 EQ. 375.72

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 351.96 263.97

m3 0.7500 66.44 49.83

m3 0.3000 206.40 61.92

375.72

MO. 18.0000 EQ. 436.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 351.96 369.56

m3 1.0000 66.44 66.44

436.00

MO. 16.0000 EQ. 590.41

Jornada 8.00

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 605.B REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303175777 CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

010303010912 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA

010306020102 ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 801.B CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa + 30% PM)

Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

010303175779 Colocación concreto simple

Partida 801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010303175779 Colocación concreto simple

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 801.B1 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010303175779 Colocación concreto simple

Partida 801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05

m3 1.0000 92.36 92.36

590.41

MO. EQ. 643.11

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 524.52 550.75

m3 1.0000 92.36 92.36

643.11

MO. 220.0000 EQ. 8.05

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04

hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82

hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.36 0.42

kg 1.0500 4.95 5.20

5.62

%mo 3.0000 2.36 0.07

0.07

MO. 10.0000 EQ. 75.90

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82

hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99

hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.36 0.84

kg 0.2000 6.38 1.28

gal 0.0500 105.60 5.28

p2 4.5000 6.05 27.23

34.63

%mo 3.0000 40.07 1.20

1.20

MO. 12.0000 EQ. 126.19

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43

hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

30.97

Partida 801.D CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 10.0000

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.B ENCOFRADO CURVO



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

kg 0.1500 8.36 1.25

kg 0.2000 6.38 1.28

gal 0.1000 105.60 10.56

p2 6.5000 6.05 39.33

und 0.3000 137.50 41.25

93.67

%mo 5.0000 30.97 1.55

1.55

MO. 24.0000 EQ. 616.12

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13

hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51

hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 2.0000 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 466.16 489.47

489.47

hm 0.5000 0.1667 400.33 66.74

hm 0.1000 0.0333 216.79 7.22

%mo 5.0000 50.18 2.51

76.47

MO. 24.0000 EQ. 1,528.14

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13

hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51

hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 1,341.63 1,408.71

1,408.71

hm 0.5000 0.1667 400.33 66.74

%mo 5.0000 50.18 2.51

69.25

MO. 20.0000 EQ. 2,024.56

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4000 36.39 14.56

hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41

hh 2.0000 0.8000 22.49 17.99

hh 2.0000 0.8000 20.32 16.26

60.22

m 1.0500 1,791.68 1,881.26

1,881.26

hm 0.5000 0.2000 400.33 80.07

Partida 805.A TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

0231010001 MADERA TORNILLO

02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 805.C TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010005 PEON

Materiales

0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Equipos



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

%mo 5.0000 60.22 3.01

83.08

MO. 24.0000 EQ. 2,253.87

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13

hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51

hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.1000 1,940.40 2,134.44

2,134.44

hm 0.5000 0.1667 400.33 66.74

%mo 5.0000 50.18 2.51

69.25

MO. EQ. 5,933.41

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 4,312.44 4,312.44

4,312.44

und 1.0000 1,620.97 1,620.97

1,620.97

MO. EQ. 6,409.67

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 4,788.70 4,788.70

4,788.70

und 1.0000 1,620.97 1,620.97

1,620.97

MO. EQ. 7,087.97

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 5,467.00 5,467.00

5,467.00

und 1.0000 1,620.97 1,620.97

1,620.97

MO. EQ. 9,452.97

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 8,030.00 8,030.00

8,030.00

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 805.D TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60m X 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

0101010005 PEON

Materiales

0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m

Subpartidas

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m

Subpartidas

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m

Subpartidas

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

und 1.0000 1,422.97 1,422.97

1,422.97

MO. 8.0000 EQ. 1,570.79

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 36.39 3.64

hh 1.0000 1.0000 28.52 28.52

hh 4.0000 4.0000 20.32 81.28

113.44

m2 1.0000 1,430.00 1,430.00

1,430.00

hm 0.1000 0.1000 216.79 21.68

%mo 5.0000 113.44 5.67

27.35

MO. EQ. 724.90

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 724.90 724.90

724.90

MO. 40.0000 EQ. 71.76

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73

hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70

hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

10.49

m 1.0000 60.75 60.75

60.75

%mo 5.0000 10.49 0.52

0.52

MO. 30.0000 EQ. 30.52

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0667 36.39 2.43

hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61

hh 0.2500 0.0667 20.32 1.36

11.40

pln 0.0570 22.00 1.25

pza 0.2860 60.50 17.30

18.55

%mo 5.0000 11.40 0.57

0.57

Rendimiento m2/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010324070907 INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

Partida 806.H REJILLA METÁLICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Materiales

0270110454 REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0433010011 BARANDA METALICA

Partida 807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP_

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA

Rendimiento m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m

Materiales

0210060002 WATER STOP DE 6"

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales

02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 30.0000 EQ. 92.85

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97

hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61

hh 0.5000 0.1333 20.32 2.71

11.29

m 1.0000 81.00 81.00

81.00

%mo 5.0000 11.29 0.56

0.56

MO. 40.0000 EQ. 25.44

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73

hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70

hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

14.56

kg 0.4000 23.21 9.28

kg 0.1750 4.98 0.87

10.15

%mo 5.0000 14.56 0.73

0.73

MO. 0.8000 EQ. 10,493.57

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39

hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

442.79

hm 1.0000 10.0000 400.33 4,003.30

hm 1.0000 10.0000 542.28 5,422.80

hm 2.0000 20.0000 30.57 611.40

%mo 3.0000 442.79 13.28

10,050.78

MO. 800.0000 EQ. 7.22

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18

hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 24.93 0.12

hm 1.0000 0.0100 400.33 4.00

hm 0.5000 0.0050 542.28 2.71

%mo 3.0000 0.38 0.01

6.84

Rendimiento m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Partida 808.B JUNTA WATERSTOP DE PVC 8"_

Partida 810.A IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA

Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales

0210060012 WATER STOP DE 8"

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

0101010005 PEON

Materiales

02400700010003 PINTURA ASFALTICA

02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011102010704 MOTOSIERRA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Código Descripción Recurso

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 222.2222 EQ. 17.83

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 24.93 0.45

hm 1.0000 0.0360 400.33 14.41

%mo 3.0000 0.86 0.03

hm 1.0000 0.0360 57.82 2.08

16.97

MO. 35.0000 EQ. 113.23

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83

hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 24.93 2.85

hm 1.0000 0.2286 400.33 91.52

%mo 3.0000 5.48 0.16

hm 1.0000 0.2286 57.82 13.22

107.75

MO. 400.0000 EQ. 11.69

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15

hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 24.93 0.25

hm 1.0000 0.0200 400.33 8.01

hm 1.0000 0.0200 142.42 2.85

%mo 3.0000 0.56 0.02

11.13

MO. 355.0000 EQ. 15.32

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16

hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51

hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 24.93 0.56

hm 0.5000 0.0113 76.98 0.87

hm 1.0000 0.0225 370.00 8.33

hm 0.5000 0.0113 198.36 2.24

%mo 3.0000 1.13 0.03

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.D EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

12.03

m3 0.1000 21.60 2.16

2.16

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76

hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94

hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04

hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35

hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50

%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 266.6667 EQ. 18.71

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55

hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67

hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75

hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01

hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07

%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

MO. 1,100.0000 EQ. 8.37

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05

hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33

hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.28 6.07

%mt 5.0000 6.07 0.30

6.37

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39

%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

MO. 240.0000 EQ. 20.17

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24

hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

0101010005 PEON

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Materiales

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 290.81 9.68

hm 1.0000 0.0333 198.36 6.61

%mo 3.0000 1.67 0.05

16.34

m3 0.1000 21.60 2.16

2.16

MO. 888.8889 EQ. 5.14

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 542.28 4.88

%mo 3.0000 0.25 0.01

4.89

MO. 270.0000 EQ. 186.91

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0296 36.39 1.08

hh 2.0000 0.0593 28.52 1.69

hh 2.0000 0.0593 22.49 1.33

hh 8.0000 0.2370 20.32 4.82

8.92

m2 1.2000 11.94 14.33

m2 1.0500 34.43 36.15

und 4.0000 0.94 3.76

54.24

hm 1.0000 0.0296 182.44 5.40

%mo 3.0000 8.92 0.27

5.67

m3 0.2000 590.41 118.08

118.08

MO. 55.0000 EQ. 37.80

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53

hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15

hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 47.32 6.89

hm 0.2500 0.0364 182.44 6.64

hm 1.0000 0.1455 76.98 11.20

%mo 3.0000 10.59 0.32

25.05

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m2/DIA 270.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 414.B GEOCELDA HORMIGONADA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales

02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

0210030003 GEOWEB

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 420.A RELLENO COMPACTADO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

m3 0.1000 21.60 2.16

2.16

MO. EQ. 643.11

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 524.52 550.75

m3 1.0000 92.36 92.36

643.11

MO. 24.0000 EQ. 160.92

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 36.39 1.21

hh 1.0000 0.3333 20.32 6.77

7.98

hm 1.0000 0.3333 400.33 133.43

%mo 3.0000 7.98 0.24

hm 1.0000 0.3333 57.82 19.27

152.94

MO. 14.2222 EQ. 443.39

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6000 601.38 360.83

m3 0.4000 206.40 82.56

443.39

MO. EQ. 597,901.15

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 7.0000 85,414.45 597,901.15

597,901.15

MO. EQ. 83,160.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 7.0000 7,150.00 50,050.00

mes 7.0000 4,730.00 33,110.00

83,160.00

MO. EQ. 11,000.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 2,750.00 11,000.00

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 801.D CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303175777 CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010314010116 PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

Partida 902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Partida 902.A PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos

0427010014 Tratamiento de residuos

Partida 902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

11,000.00

MO. EQ. 1,760.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 440.00 1,760.00

1,760.00

MO. EQ. 17,600.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 4,400.00 17,600.00

17,600.00

MO. EQ. 2,200.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 550.00 2,200.00

2,200.00

MO. EQ. 29,633.76

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 96.0000 20.32 1,950.72

1,950.72

hm 48.0000 182.44 8,757.12

hm 48.0000 177.50 8,520.00

hm 48.0000 216.79 10,405.92

27,683.04

MO. 120.0000 EQ. 4.12

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 36.39 1.21

hh 2.0000 0.1333 20.32 2.71

3.92

%mo 5.0000 3.92 0.20

0.20

MO. 30.0000 EQ. 16.47

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1333 36.39 4.85

hh 2.0000 0.5333 20.32 10.84

15.69

Partida 902.C.2  MONITOREO DE CALIDAD RUIDO

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

Partida 902.C.4  MONITOREO DE CALIDAD SUELO

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Partida 902.C.3  MONITOREO DE CALIDAD AGUA

0101010005 PEON

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

Partida 902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida 1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

%mo 5.0000 15.69 0.78

0.78

MO. 14.0000 EQ. 17.65

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20

hh 1.0000 0.5714 20.32 11.61

16.81

%mo 5.0000 16.81 0.84

0.84

MO. EQ. 60.95

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 0.3000 75.90 22.77

m3 0.0394 67.10 2.64

m3 0.0315 683.59 21.53

kg 1.7400 8.05 14.01

60.95

MO. EQ. 111.55

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 0.5000 75.90 37.95

m3 0.0375 67.10 2.52

m3 0.0630 683.59 43.07

kg 3.4800 8.05 28.01

111.55

MO. EQ. 10.10

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 10.10 10.10

10.10

MO. EQ. 85.99

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 50.89 50.89

m3 0.0600 585.07 35.10

85.99

MO. 30.0000 EQ. 30.52

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM

Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303133475 Encofrado de muros

010303175783 Excavacion de sardinel

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1005.C SARDINELES DE CONCRETO DE ALTURA H=15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL=40 CM ESPESOR E=15 CM

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

010303133475 Encofrado de muros

010303175783 Excavacion de sardinel

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

010303175767 CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m

Partida 1005.E PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida 1005.H JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2"

Rendimiento ml/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303175786 Colocacion de Piedra

010306090203 Mortero de cemento (1:4)



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 0.2500 0.0667 36.39 2.43

hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61

hh 0.2500 0.0667 20.32 1.36

11.40

pln 0.0570 22.00 1.25

pza 0.2860 60.50 17.30

18.55

%mo 5.0000 11.40 0.57

0.57

MO. 3.0000 EQ. 4,865.48

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.6667 36.39 97.04

hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05

hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

227.28

%mo 5.0000 227.28 11.36

11.36

und 1.0000 4,557.96 4,557.96

4,557.96

m3 0.2100 327.99 68.88

68.88

MO. 4.0000 EQ. 5,159.68

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 36.39 72.78

hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04

hh 1.0000 2.0000 20.32 40.64

170.46

%mo 5.0000 170.46 8.52

8.52

und 1.0000 4,767.51 4,767.51

4,767.51

m3 0.1840 92.44 17.01

m2 1.8400 8.54 15.71

m3 0.2000 590.41 118.08

kg 7.7500 8.05 62.39

213.19

MO. 1.0000 EQ. 16,085.35

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 36.39 291.12

hh 1.0000 8.0000 28.52 228.16

hh 1.0000 8.0000 20.32 162.56

681.84

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2

0101010005 PEON

Materiales

02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Subpartidas

010303173017 ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES

Partida 1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0410030147 BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0455010001 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 
(75 LITROS C/U)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.C BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3

Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Subpartidas

010303175784 Excavacion fundacion

010303175785 Preparacion subrasante

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

%mo 5.0000 681.84 34.09

34.09

und 1.0000 11,380.84 11,380.84

11,380.84

m2 11.5000 126.19 1,451.19

m3 0.8000 92.44 73.95

m2 3.8700 8.54 33.05

m3 2.9000 683.59 1,982.41

kg 55.6500 8.05 447.98

3,988.58

MO. 2.0000 EQ. 6,140.96

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28

268.14

%mo 5.0000 268.14 13.41

13.41

und 1.0000 3,602.46 3,602.46

3,602.46

m2 5.8600 75.90 444.77

m3 1.6800 92.44 155.30

m2 2.2400 8.54 19.13

m3 1.5000 683.59 1,025.39

kg 76.0700 8.05 612.36

2,256.95

MO. 2.0000 EQ. 8,372.80

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11

21.11

und 1.0000 7,744.00 7,744.00

7,744.00

m3 0.3300 92.44 30.51

m3 0.2625 590.41 154.98

185.49

MO. 2.0000 EQ. 8,718.61

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

010303175785 Preparacion subrasante

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

0455010002 BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE 
CONCRETO. TIPO T3

Subpartidas

010303172338 ENCOFRADO CURVO

010303175784 Excavacion fundacion

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 1006.D BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Partida 1006.G JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

010303175785 Preparacion subrasante

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

0455010003 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4

Subpartidas

010303133475 Encofrado de muros

010303175784 Excavacion fundacion

0455010005 JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO 
PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Subpartidas

010303175784 Excavacion fundacion

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso

Partida 1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11

21.11

und 1.0000 7,920.00 7,920.00

7,920.00

m3 0.6500 92.44 60.09

m3 0.5000 590.41 295.21

355.30

MO. 2.0000 EQ. 26,426.11

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84

503.48

%mo 5.0000 503.48 25.17

25.17

und 1.0000 25,652.00 25,652.00

25,652.00

m3 0.4200 92.44 38.82

m3 0.3500 590.41 206.64

245.46

MO. 2.0000 EQ. 7,133.88

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11

21.11

und 1.0000 6,437.20 6,437.20

6,437.20

m2 0.1200 22.07 2.65

m3 0.4200 92.44 38.82

m3 0.2640 590.41 155.87

kg 6.9600 8.05 56.03

253.37

MO. 1.0000 EQ. 25,242.79

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 1006.I JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0455010006 COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS 
(INCLUYE CIMENTACIÓN)

Subpartidas

010303175784 Excavacion fundacion

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0455010007 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES 
ø1.85X1.00 M

Subpartidas

010303175784 Excavacion fundacion

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0455010008 JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. 
DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M

Subpartidas

010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 
e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 36.39 291.12

hh 2.0000 16.0000 28.52 456.32

hh 2.0000 16.0000 20.32 325.12

1,072.56

%mo 5.0000 1,072.56 53.63

53.63

und 1.0000 21,780.00 21,780.00

21,780.00

m3 4.2000 92.44 388.25

m3 3.3000 590.41 1,948.35

2,336.60

MO. 2.0000 EQ. 7,254.62

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11

21.11

und 1.0000 6,616.50 6,616.50

6,616.50

m2 0.1000 22.07 2.21

m3 0.2000 92.44 18.49

m3 0.2000 590.41 118.08

kg 6.9600 8.05 56.03

194.81

MO. 2.0000 EQ. 8,629.62

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11

21.11

und 1.0000 7,991.50 7,991.50

7,991.50

m2 0.1000 22.07 2.21

m3 0.2000 92.44 18.49

m3 0.2000 590.41 118.08

kg 6.9600 8.05 56.03

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303175784 Excavacion fundacion

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 1006.L CALISTENIA ELÍPTICA

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0455010009 JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M

Subpartidas

010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 
e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0455010010 CALISTENIA ELÍPTICA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

0455010011 CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES

Subpartidas

010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 
e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

194.81

MO. 2.0000 EQ. 8,701.98

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11

21.11

und 1.0000 7,920.00 7,920.00

7,920.00

m3 0.3750 92.44 34.67

m3 0.4200 590.41 247.97

kg 6.9600 8.05 56.03

338.67

MO. 2.0000 EQ. 8,323.08

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11

21.11

und 1.0000 7,744.00 7,744.00

7,744.00

m2 0.1000 22.07 2.21

m3 0.2000 92.44 18.49

m3 0.1000 590.41 59.04

kg 6.9600 8.05 56.03

135.77

MO. 4.0000 EQ. 1,387.42

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39

hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04

hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28

174.71

%mo 5.0000 174.71 8.74

8.74

und 1.0000 1,097.32 1,097.32

1,097.32

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Partida 1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE

Subpartidas

010303175784 Excavacion fundacion

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0455010012 CALISTENIA BARRA DOBLE

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 1006.O CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.P PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO

0455010013 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE

Subpartidas

010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 
e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0455010014 PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO 
RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

m3 0.1370 92.44 12.66

m3 0.1375 683.59 93.99

106.65

MO. 2.0000 EQ. 7,000.77

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11

21.11

und 1.0000 6,160.00 6,160.00

6,160.00

m3 0.5000 92.44 46.22

m3 0.5000 590.41 295.21

kg 6.9600 8.05 56.03

397.46

MO. 2.0000 EQ. 3,429.95

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11

21.11

und 1.0000 2,935.53 2,935.53

2,935.53

m3 0.1000 92.44 9.24

m2 0.5000 8.54 4.27

m3 0.0550 683.59 37.60

51.11

MO. 3.0000 EQ. 2,159.90

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52

hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05

hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37

232.94

%mo 5.0000 232.94 11.65

11.65

und 1.0000 1,808.66 1,808.66

1,808.66

Subpartidas

010303175784 Excavacion fundacion

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0455010015 BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 1006.S CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Subpartidas

010303175784 Excavacion fundacion

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C

Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

0455010017 CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM

Subpartidas

010303175784 Excavacion fundacion

010303175785 Preparacion subrasante

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0455010018 PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

m3 0.1370 92.44 12.66

m3 0.1375 683.59 93.99

106.65

MO. 3.0000 EQ. 1,526.52

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52

hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05

hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37

232.94

%mo 5.0000 232.94 11.65

11.65

und 1.0000 1,175.28 1,175.28

1,175.28

m3 0.1370 92.44 12.66

m3 0.1375 683.59 93.99

106.65

MO. 120.0000 EQ. 22.07

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2505 0.0167 36.39 0.61

hh 1.0005 0.0667 28.52 1.90

hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.1650 60.50 9.98

9.98

hm 1.0000 0.0667 47.32 3.16

%mo 3.0000 6.57 0.20

3.36

m3 0.1000 21.60 2.16

2.16

MO. 120.0000 EQ. 10.10

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61

hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90

hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.0550 60.50 3.33

3.33

%mo 3.0000 6.57 0.20

0.20

MO. 6.0000 EQ. 520.25

Subpartidas

010303175784 Excavacion fundacion

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 1007.D SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D

Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 1008.B CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

0455010019 SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D

Subpartidas

010303175784 Excavacion fundacion

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m

Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Materiales

0207040031 BASE GRANULAR

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1009.A TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECÁNICO. (INCLUYE CAPADO DE RAICES)

Rendimiento und/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.3333 36.39 12.13

hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03

hh 2.0000 2.6667 20.32 54.19

104.35

hm 0.5000 0.6667 182.44 121.63

hm 1.0000 1.3333 216.79 289.05

%mo 5.0000 104.35 5.22

415.90

MO. 10.0000 EQ. 248.91

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.4000 36.39 14.56

hh 1.0000 0.8000 28.52 22.82

hh 2.0000 1.6000 20.32 32.51

69.89

hm 1.0000 0.8000 216.79 173.43

%mo 8.0000 69.89 5.59

179.02

MO. 6.0000 EQ. 532.98

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.6667 36.39 24.26

hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03

hh 2.0000 2.6667 20.32 54.19

116.48

hm 0.5000 0.6667 182.44 121.63

hm 1.0000 1.3333 216.79 289.05

%mo 5.0000 116.48 5.82

416.50

MO. 6.0000 EQ. 382.90

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.6667 36.39 24.26

hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03

hh 1.0000 1.3333 20.32 27.09

89.38

hm 1.0000 1.3333 216.79 289.05

%mo 5.0000 89.38 4.47

293.52

MO. 2.0000 EQ. 405.43

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO

Rendimiento und/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 1009.C TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H=2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)

Rendimiento und/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1009.D AJUSTE DE COTA DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H=2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)

Rendimiento und/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 1009.F ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78

hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84

316.62

hm 0.1000 0.4000 182.44 72.98

%mo 5.0000 316.62 15.83

88.81

MO. EQ. 11,304.22

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 10,725.00 10,725.00

10,725.00

m2 1.2000 75.90 91.08

m3 0.6500 92.44 60.09

m3 0.7250 590.41 428.05

579.22

MO. 40.0000 EQ. 307.33

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1000 36.39 3.64

hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70

hh 3.0000 0.6000 20.32 12.19

21.53

m 32.0000 0.41 13.12

und 0.6000 34.53 20.72

und 1.2000 23.10 27.72

und 0.6000 52.90 31.74

und 1.2000 150.48 180.58

273.88

hm 0.2500 0.0500 216.79 10.84

%mo 5.0000 21.53 1.08

11.92

MO. EQ. 1,450.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 1,450.00 1,450.00

1,450.00

MO. 40.0000 EQ. 52.49

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1000 36.39 3.64

hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70

hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

17.47

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1010.B MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES SOBRE LOSA DE CONCRETO E=10 CM. DIMENSIONES EN 
PLANTA 2.00X5.00

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 1010.C CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE H=2.00 M PARA ZONA DE HUERTO

Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

0410090010 Modulo Informacion

Subpartidas

010303133475 Encofrado de muros

010303175784 Excavacion fundacion

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1010.E PUERTA DE DOS HOJAS CON ESTRUCTURA DE MADERA DE DIMENSIONES TOTALES 2.00X1.50 M EN CERCO

0222080046 Cápsula química HVU2 5/8" x 5"

02311000010009 LISTON MADERA 3"X3"X8'

0280190021 PL 3" x 14.30" x  5/8"

0101010005 PEON

Materiales

0204010028 Alambre Galvanizado #14

0218030168 Varilla anclaje HAS-B-105 5/8"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0410011227 PUERTA DE MADERA 2.00x1.50 m

Partida 1010.F BORDE DE MADERA PARA SEPARACIÓN DE PARCELAS EN ZONA DE HUERTO

Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0101010005 PEON

Materiales



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

und 0.5000 12.00 6.00

und 0.4500 52.90 23.81

29.81

hm 0.1000 0.0200 216.79 4.34

%mo 5.0000 17.47 0.87

5.21

MO. 30.0000 EQ. 66.23

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97

hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26

17.23

hm 1.0000 0.2667 182.44 48.66

%mo 2.0000 17.23 0.34

49.00

MO. 55.0000 EQ. 62.33

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53

hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15

hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 47.32 6.89

hm 0.2500 0.0364 182.44 6.64

hm 1.0000 0.1455 76.98 11.20

%mo 3.0000 10.59 0.32

25.05

m3 0.1000 21.60 2.16

m3 1.2000 20.44 24.53

26.69

MO. 14.2222 EQ. 375.72

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 351.96 263.97

m3 0.7500 66.44 49.83

m3 0.3000 206.40 61.92

375.72

MO. 16.0000 EQ. 590.41

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05

m3 1.0000 92.36 92.36

590.41

MO. 220.0000 EQ. 8.05

Jornada 8.00

Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

0231040015 Estaca de madera tornillo

02311000010009 LISTON MADERA 3"X3"X8'

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.C CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 801.C CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f'c=21 MPa)

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010303175779 Colocación concreto simple

Partida 603.A10 CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa + 30% PM)

Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Partida 802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04

hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82

hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.36 0.42

kg 1.0500 4.95 5.20

5.62

%mo 3.0000 2.36 0.07

0.07

MO. 10.0000 EQ. 75.90

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82

hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99

hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.36 0.84

kg 0.2000 6.38 1.28

gal 0.0500 105.60 5.28

p2 4.5000 6.05 27.23

34.63

%mo 3.0000 40.07 1.20

1.20

MO. EQ. 123,830.85

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 759.0000 163.15 123,830.85

123,830.85

MO. 1.0000 EQ. 6,931.70

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 36.39 291.12

hh 1.0000 8.0000 28.52 228.16

hh 4.0000 32.0000 20.32 650.24

1,169.52

und 0.8889 2,700.00 2,400.03

und 0.1166 3,500.00 408.10

2,808.13

hm 1.0000 8.0000 216.79 1,734.32

%mo 5.0000 1,169.52 58.48

1,792.80

m3 2.2000 63.46 139.61

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 10.0000

0411130013 Demolición de estructuras

Partida 604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGIA

Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010005 PEON

Materiales

0205340056 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 12 METROS DE 
LONGITUD.

0205340057 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 16 METROS DE 
LONGITUD.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010101010205 EXCAVACION MANUAL



APUS PARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

m3 1.7000 590.41 1,003.70

m3 0.5000 35.88 17.94

1,161.25

MO. 1.0000 EQ. 6,823.57

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 36.39 291.12

hh 1.0000 8.0000 28.52 228.16

hh 4.0000 32.0000 20.32 650.24

1,169.52

und 1.0000 2,700.00 2,700.00

2,700.00

hm 1.0000 8.0000 216.79 1,734.32

%mo 5.0000 1,169.52 58.48

1,792.80

m3 2.2000 63.46 139.61

m3 1.7000 590.41 1,003.70

m3 0.5000 35.88 17.94

1,161.25

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 604.B REUBICACION DE POSTE DE TELEFONIA

Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010101010205 EXCAVACION MANUAL

0101010005 PEON

Materiales

0205340056 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 12 METROS DE 
LONGITUD.

Equipos
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APUS SUBPARTIDAS

MO. 6.2222 EQ. 63.46

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2571 36.39 9.36

hh 2.0000 2.5714 20.32 52.25

61.61

%mo 3.0000 61.61 1.85

1.85

MO. 960.0000 EQ. 3.05

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03

0.03

hm 0.5000 0.0042 24.93 0.10

hm 1.0000 0.0083 352.10 2.92

%mo 3.0000 0.03

3.02

MO. 375.0000 EQ. 6.83

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0213 177.50 3.78

3.78

m3 1.0000 3.05 3.05

3.05

MO. 480.0000 EQ. 31.74

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.39 0.12

hh 1.0000 0.0167 22.49 0.38

hh 1.0000 0.0167 20.32 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0167 290.81 4.86

hm 1.0000 0.0167 198.36 3.31

%mo 3.0000 0.84 0.03

8.20

m3 0.0100 21.60 0.22

m3 1.1000 20.44 22.48

22.70

MO. 445.0000 EQ. 7.66

Jornada 8.00

Partida EXCAVACION MANUAL

Rendimiento m3/DIA 6.2222 Costo unitario directo por : m3

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

Partida TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

Rendimiento m3/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

010101010224 CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

Partida CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida Excavación de fundaciones

Rendimiento m3/DIA 445.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0018 36.39 0.07

hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.44

hm 1.0000 0.0180 400.33 7.21

%mo 3.0000 0.44 0.01

7.22

MO. 30.0000 EQ. 66.23

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97

hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26

17.23

hm 1.0000 0.2667 182.44 48.66

%mo 2.0000 17.23 0.34

49.00

MO. 88.8889 EQ. 51.07

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0090 36.39 0.33

hh 1.0000 0.0900 20.32 1.83

2.16

hm 1.0000 0.0900 400.33 36.03

hm 1.0000 0.0900 142.42 12.82

%mo 3.0000 2.16 0.06

48.91

MO. 160.0000 EQ. 23.16

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 36.39 0.91

hh 1.0000 0.0500 22.49 1.12

hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

3.05

hm 1.0000 0.0500 400.33 20.02

%mo 3.0000 3.05 0.09

20.11

MO. 549.3333 EQ. 9.13

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27

hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 400.33 5.84

hm 0.5000 0.0073 370.00 2.70

%mo 3.0000 0.57 0.02

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION EN ZANJA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 88.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

8.56

MO. 48.0000 EQ. 42.87

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61

hh 1.0000 0.1667 20.32 3.39

4.00

hm 1.0000 0.1667 182.44 30.41

%mo 3.0000 4.00 0.12

hm 1.0000 0.1667 50.00 8.34

38.87

MO. 533.3333 EQ. 28.94

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 36.39 0.55

hh 2.0000 0.0300 20.32 0.61

1.16

hm 1.0000 0.0150 468.40 7.03

hm 1.0000 0.0150 400.33 6.00

hm 1.0000 0.0150 352.10 5.28

hm 1.0000 0.0150 629.49 9.44

%mo 3.0000 1.16 0.03

27.78

MO. 711.1111 EQ. 16.27

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0113 36.39 0.41

hh 1.0000 0.0113 20.32 0.23

0.64

hm 1.0000 0.0113 400.33 4.52

hm 1.0000 0.0113 352.10 3.98

hm 1.0000 0.0113 629.49 7.11

%mo 3.0000 0.64 0.02

15.63

MO. 372.0000 EQ. 3.82

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0215 177.50 3.82

3.82

MO. 866.6667 EQ. 4.02

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 36.39 0.03

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

Rendimiento m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Rendimiento m3/DIA 711.1111 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010905 CHANCADORA METSO LT96

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Equipos

010329061010 ZARANDA METSO ST4.8

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Rendimiento m3/DIA 372.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

011101010905 CHANCADORA METSO LT96

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m3/DIA 866.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida CARGUIO DE MATERIAL



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 1.0000 0.0092 20.32 0.19

0.22

hm 0.5000 0.0046 24.93 0.11

hm 1.0000 0.0092 400.33 3.68

%mo 3.0000 0.22 0.01

3.80

MO. 146.6667 EQ. 5.78

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0136 24.93 0.34

hm 0.2500 0.0136 400.33 5.44

5.78

MO. 252.0000 EQ. 9.78

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0317 177.50 5.63

5.63

m3 1.0000 4.02 4.02

4.02

MO. 528.0000 EQ. 2.70

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 177.50 2.70

2.70

MO. 480.0000 EQ. 6.30

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.39 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0167 370.00 6.18

6.18

MO. 10.6667 EQ. 337.49

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65

hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39

hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 49.50 32.18

m3 0.4500 60.50 27.23

0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

Equipos

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA 146.6667 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Rendimiento m3/DIA 252.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida ACOPIO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 528.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

bol 5.0000 28.93 144.65

204.06

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96

%mo 3.0000 111.24 3.34

18.30

m3 0.1800 21.60 3.89

3.89

MO. 10.0000 EQ. 75.90

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82

hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99

hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.36 0.84

kg 0.2000 6.38 1.28

gal 0.0500 105.60 5.28

p2 4.5000 6.05 27.23

34.63

%mo 3.0000 40.07 1.20

1.20

MO. 10.6667 EQ. 474.33

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65

hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39

hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 49.50 32.18

m3 0.4500 60.50 27.23

bol 9.7300 28.93 281.49

340.90

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96

%mo 3.0000 111.24 3.34

18.30

m3 0.1800 21.60 3.89

3.89

MO. 10.6667 EQ. 351.96

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65

hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39

hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 49.50 32.18

m3 0.4500 60.50 27.23

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Encofrado de muros

Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

bol 5.5000 28.93 159.12

218.53

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96

%mo 3.0000 111.24 3.34

18.30

m3 0.1800 21.60 3.89

3.89

MO. 12.0000 EQ. 524.52

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 36.39 24.26

hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01

hh 5.0000 3.3333 20.32 67.73

111.00

m3 0.6500 49.50 32.18

m3 0.4500 60.50 27.23

bol 11.0000 28.93 318.23

kg 2.1500 7.15 15.37

393.01

hm 1.0000 0.6667 19.94 13.29

%mo 3.0000 111.00 3.33

16.62

m3 0.1800 21.60 3.89

3.89

MO. 800.0000 EQ. 3.89

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04

hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.24

hm 0.5000 0.0050 24.93 0.12

hm 1.0000 0.0100 352.10 3.52

%mo 3.0000 0.24 0.01

3.65

MO. 75.7200 EQ. 21.60

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 20.32 0.54

0.54

hm 1.0000 0.1057 199.25 21.06

21.06

MO. 12.0000 EQ. 126.19

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Carguio de material en acopio

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010005 PEON

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

010324031552 LUMINARIA

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida ENCOFRADO CURVO

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

Partida AGUA PARA OBRA

Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43

hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

30.97

kg 0.1500 8.36 1.25

kg 0.2000 6.38 1.28

gal 0.1000 105.60 10.56

p2 6.5000 6.05 39.33

und 0.3000 137.50 41.25

93.67

%mo 5.0000 30.97 1.55

1.55

MO. 20.0000 EQ. 327.99

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28

hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41

hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

kg 1.0000 8.36 8.36

m3 1.0000 93.50 93.50

m2 0.6000 5.28 3.17

105.03

hm 1.0000 0.4000 182.44 72.98

%mo 5.0000 99.97 5.00

77.98

m3 1.0500 42.87 45.01

45.01

MO. 120.0000 EQ. 22.07

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2505 0.0167 36.39 0.61

hh 1.0005 0.0667 28.52 1.90

hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.1650 60.50 9.98

9.98

hm 1.0000 0.0667 47.32 3.16

%mo 3.0000 6.57 0.20

3.36

m3 0.1000 21.60 2.16

2.16

MO. 120.0000 EQ. 10.10

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

0101010005 PEON

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES

Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Subpartidas

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Partida CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m

Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Materiales

0207040031 BASE GRANULAR

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61

hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90

hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.0550 60.50 3.33

3.33

%mo 3.0000 6.57 0.20

0.20

MO. EQ. 601.38

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05

m3 1.0000 103.33 103.33

601.38

MO. 12.0000 EQ. 103.33

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13

hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01

hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99

hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

100.32

%mo 3.0000 100.32 3.01

3.01

MO. 14.0000 EQ. 66.44

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20

hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85

hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

64.50

%mo 3.0000 64.50 1.94

1.94

MO. 3.0000 EQ. 67.10

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 36.39 9.71

hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

63.90

%mo 5.0000 63.90 3.20

3.20

MO. 3.5000 EQ. 92.44

Jornada 8.00

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Colocación concreto mamposteria

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010303175778 Colocación concreto mamposteria

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida Colocación concreto simple

Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavacion de sardinel

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavacion fundacion

Rendimiento m3/DIA 3.5000 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.1429 36.39 41.59

hh 1.0000 2.2857 20.32 46.45

88.04

%mo 5.0000 88.04 4.40

4.40

MO. 120.0000 EQ. 8.54

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61

hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90

hh 2.0000 0.1333 20.32 2.71

5.22

hm 1.0000 0.0667 47.32 3.16

%mo 3.0000 5.22 0.16

3.32

MO. 12.0000 EQ. 50.89

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01

hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09

46.10

m3 0.0500 49.50 2.48

2.48

%mo 5.0000 46.10 2.31

2.31

MO. EQ. 1,684.06

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 8.1500 75.90 618.59

m3 0.6100 590.41 360.15

und 1.0000 312.48 312.48

kg 48.8000 8.05 392.84

1,684.06

MO. 16.0000 EQ. 590.41

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05

m3 1.0000 92.36 92.36

590.41

MO. EQ. 683.59

Jornada 8.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Preparacion subrasante

Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida Colocacion de Piedra

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

0207010001 PIEDRA CHANCADA

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303133475 Encofrado de muros

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

010310010203 INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m

Partida Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 445.80 468.09

m3 1.0000 215.50 215.50

683.59

MO. 10.6667 EQ. 445.80

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29

hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39

hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87

hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

m3 0.6500 49.50 32.18

m3 0.4500 60.50 27.23

bol 8.2000 28.93 237.23

296.64

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96

%mo 3.0000 126.51 3.80

18.76

m3 0.1800 21.60 3.89

3.89

MO. 6.0000 EQ. 215.50

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.3333 36.39 12.13

hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03

hh 1.0000 1.3333 22.49 29.99

hh 4.0000 5.3333 20.32 108.37

188.52

hm 1.0000 1.3333 15.99 21.32

%mo 3.0000 188.52 5.66

26.98

MO. EQ. 585.07

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 423.88 445.07

m3 1.0000 140.00 140.00

585.07

MO. 10.6667 EQ. 423.88

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29

hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39

hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010306020815 Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2

010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Partida Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 10.6667

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Rendimiento m3/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010306090204 Fabricación de Mortero de cemento (1:4)

010306090205 Colocación de mortero de cemento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Mortero de cemento (1:4)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Fabricación de Mortero de cemento (1:4)

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

m3 1.0500 60.50 63.53

bol 7.3000 28.93 211.19

274.72

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96

%mo 3.0000 126.51 3.80

18.76

m3 0.1800 21.60 3.89

3.89

MO. 10.0000 EQ. 140.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.2000 36.39 7.28

hh 2.0000 1.6000 28.52 45.63

hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99

hh 4.0000 3.2000 20.32 65.02

135.92

%mo 3.0000 135.92 4.08

4.08

MO. 8.0000 EQ. 312.48

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2000 36.39 7.28

hh 2.0000 2.0000 22.49 44.98

hh 2.0000 2.0000 20.32 40.64

92.90

hm 1.0000 1.0000 216.79 216.79

%mo 3.0000 92.90 2.79

219.58

MO. 220.0000 EQ. 8.05

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13

hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04

hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82

hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.36 0.42

kg 1.0500 4.95 5.20

5.62

%mo 3.0000 2.36 0.07

0.07

MO. 630.0000 EQ. 84.42

Jornada 8.00

0101010005 PEON

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Colocación de mortero de cemento

Rendimiento m3/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m

Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

0101010005 PEON

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m2/DIA 630.0000 Costo unitario directo por : m2

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida INSTALACION DE GEOWEB

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0127 36.39 0.46

hh 2.0000 0.0254 28.52 0.72

hh 2.0000 0.0254 22.49 0.57

hh 8.0000 0.1016 20.32 2.06

3.81

m2 1.2000 11.94 14.33

m2 1.1000 34.43 37.87

und 4.0000 0.94 3.76

55.96

hm 2.0000 0.0254 182.44 4.63

%mo 3.0000 3.81 0.11

4.74

m3 0.2500 79.65 19.91

19.91

MO. 0.0384 EQ. 85,414.45

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 28.52 5,941.67

hh 3.0000 625.0000 20.32 12,700.00

hh 1.0000 208.3333 60.00 12,500.00

31,141.67

hm 0.5000 104.1667 182.44 19,004.17

mes 0.0048 1.0000 14,513.40 14,513.40

hm 0.5000 104.1667 199.25 20,755.21

54,272.78

MO. EQ. 79.65

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 42.87 42.87

m3 1.0000 9.78 9.78

m3 10.0000 2.70 27.00

79.65

MO. 8.0000 EQ. 47.32

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.49 22.49

22.49

gal 0.4500 18.15 8.17

8.17

hm 1.0000 1.0000 16.66 16.66

16.66

MO. 8.0000 EQ. 182.44

Jornada 8.00

Código Descripción Recurso

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales

02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

0210030003 GEOWEB

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0103020018 BIOLOGO

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010332010139 Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Subpartidas

010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida GRAVA 2" a 8"

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

Materiales



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 2.5000 18.15 45.38

45.38

hm 1.0000 1.0000 107.38 107.38

107.38

MO. 8.0000 EQ. 24.93

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 18.15 14.52

14.52

hm 1.0000 1.0000 10.41 10.41

10.41

MO. 2.0000 EQ. 1,422.97

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

hm 1.0000 4.0000 216.79 867.16

%mo 5.0000 529.34 26.47

893.63

MO. EQ. 58.14

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 26.76 26.76

26.76

m3k 1.0000 4.53 4.53

m3k 15.0000 1.79 26.85

31.38

MO. 8.0000 EQ. 76.98

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 1.0000 18.15 18.15

18.15

hm 1.0000 1.0000 29.15 29.15

29.15

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida LUMINARIA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Materiales

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MATERIAL DE LASTRE

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 8.0000 EQ. 468.40

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 5.0000 18.15 90.75

90.75

hm 1.0000 1.0000 341.60 341.60

341.60

MO. 8.0000 EQ. 15.99

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.15 4.54

4.54

hm 1.0000 1.0000 11.45 11.45

11.45

MO. 348.0000 EQ. 4.17

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 20.32 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0230 177.50 4.08

4.08

MO. EQ. 49.86

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 9.13 10.96

m3 1.2000 28.94 34.73

m3 1.0000 4.17 4.17

49.86

MO. 1.0000 EQ. 14,513.40

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 3,656.00 3,656.00

3,656.00

gal 270.0000 18.15 4,900.50

4,900.50

mes 1.0000 5,956.90 5,956.90

5,956.90

Partida ZARANDA METSO ST4.8

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida TRANSPORTE INTERNO

Rendimiento m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4

Rendimiento mes/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010247 CHOFER DE CAMIONETA

Materiales



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

MO. 313.6364 EQ. 4.53

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 177.50 4.53

4.53

MO. 790.9091 EQ. 1.79

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0101 177.50 1.79

1.79

MO. 14.0000 EQ. 92.36

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20

hh 1.0000 0.5714 28.52 16.30

hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85

hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

80.80

hm 1.0000 0.5714 15.99 9.14

%mo 3.0000 80.80 2.42

11.56

MO. 350.0000 EQ. 20.44

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.27 16.27

m3 1.0000 4.17 4.17

20.44

MO. 8.0000 EQ. 177.50

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 2.8000 18.15 50.82

50.82

hm 1.0000 1.0000 97.00 97.00

97.00

MO. 8.0000 EQ. 225.91

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

Rendimiento m3k/DIA 313.6364 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Partida Transporte < 1 km agregado

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida COLOCACION DE CONCRETO

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte > 1 km agregado

Rendimiento m3k/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3k

0101010005 PEON

Equipos

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 14.0000

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Rendimiento m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

29.68

gal 4.2000 18.15 76.23

76.23

hm 1.0000 1.0000 120.00 120.00

120.00

MO. 8.0000 EQ. 400.33

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 8.5000 18.15 154.28

154.28

hm 1.0000 1.0000 210.00 210.00

210.00

MO. 8.0000 EQ. 352.10

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 5.4000 18.15 98.01

98.01

hm 1.0000 1.0000 218.04 218.04

218.04

MO. 8.0000 EQ. 370.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 7.0000 18.15 127.05

127.05

hm 1.0000 1.0000 206.90 206.90

206.90

MO. 8.0000 EQ. 542.28

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 9.5000 18.15 172.43

172.43

hm 1.0000 1.0000 333.80 333.80

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos

03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos

03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

333.80

MO. 8.0000 EQ. 290.81

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 3.3000 18.15 59.90

59.90

hm 1.0000 1.0000 194.86 194.86

194.86

MO. 8.0000 EQ. 198.36

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 3.6000 18.15 65.34

65.34

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97

96.97

MO. 8.0000 EQ. 629.49

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05

36.05

gal 9.0000 18.15 163.35

163.35

hm 1.0000 1.0000 430.09 430.09

430.09

MO. 8.0000 EQ. 199.25

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 4.0000 18.15 72.60

72.60

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97

96.97

MO. 8.0000 EQ. 216.79

Jornada 8.00

Partida MOTONIVELADORA 140K

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CHANCADORA METSO LT96

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Equipos

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68

29.68

gal 4.0000 18.15 72.60

72.60

hm 1.0000 1.0000 114.51 114.51

114.51

MO. 8.8889 EQ. 19.94

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 18.15 9.08

9.08

hm 1.0000 0.9000 12.07 10.86

10.86

MO. 8.0000 EQ. 68.24

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 18.15 56.27

56.27

hm 1.0000 1.0000 11.97 11.97

11.97

MO. 8.0000 EQ. 30.57

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.15 4.54

4.54

hm 1.0000 1.0000 26.03 26.03

26.03

MO. 8.0000 EQ. 142.42

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 18.15 50.82

50.82

hm 2.0000 2.0000 45.80 91.60

91.60

MO. 2.0000 EQ. 1,620.97

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301330004 MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ



APUS SUBPARTIDAS

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08

hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92

hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

und 4.0000 49.50 198.00

198.00

hm 1.0000 4.0000 216.79 867.16

%mo 5.0000 529.34 26.47

893.63

MO. 7.0000 EQ. 206.40

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 36.39 20.79

hh 1.0000 1.1429 28.52 32.60

hh 3.0000 3.4286 20.32 69.67

123.06

%mo 3.0000 123.06 3.69

3.69

m3 1.0000 79.65 79.65

79.65

MO. 40.0000 EQ. 35.88

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73

hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

8.86

hm 1.0000 0.2000 47.32 9.46

hm 1.0000 0.2000 76.98 15.40

24.86

m3 0.1000 21.60 2.16

2.16

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0204260020 ANCLAJES

0101010003 OPERARIO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010318010414 GRAVA 2" a 8"

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3
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  1. Cálculos de costo de movilización y desmovilización          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTIDAD EQUIPO

CAPACIDAD DE 

CARGA DE 

UNIDAD (TN)

CANTIDAD DE 

UNIDADES

NUMERO DE 

VIAJES
COSTO FLETE (S/) ESCOLTA

COSTO TOTAL 

(S/.)

MOVILIZACIÓN 

(S/.)

DESMOVILIZACI

ÓN (S/.)

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 1,129,450.00 590,725.00 538,725.00

29 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 29.00 1.00 7,200.00 425.00 442,250.00 221,125.00 221,125.00

7 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 7.00 1.00 5,200.00 72,800.00 36,400.00 36,400.00

9 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 9.00 1.00 5,200.00 93,600.00 46,800.00 46,800.00

6 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 6.00 2.00 7,200.00 566.67 179,600.00 89,800.00 89,800.00

2 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 850.00 24,200.00 12,100.00 12,100.00

6 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 6.00 1.00 5,200.00 62,400.00 31,200.00 31,200.00

8 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3 7 TON CAMA BAJA 28 8.00 1.00 5,200.00 83,200.00 41,600.00 41,600.00

34 TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 6.00 1.00 5,200.00 62,400.00 31,200.00 31,200.00

1 Rodillo 1 ton PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

0 Zaranda  PLATAFORMA 40 0.00 1.00 7,200.00 850.00 0.00 0.00 0.00

3 Chancadora  PLATAFORMA 40 3.00 1.00 7,200.00 566.67 46,600.00 23,300.00 23,300.00

10 MATERIALES PLATAFORMA 28 10.00 1.00 5,200.00 52,000.00 52,000.00 0.00

EQUIPOS MENORES 20,800.00 10,400.00 10,400.00

1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

1 GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 464,781.00 232,390.50 232,390.50

18 CAMION VOLQUETE 22 M3 ‐ ROCKERO 18.00 1.00 180.88 10.00 65,116.80 32,558.40 32,558.40

77 CAMION VOLQUETE 15M3 77.00 1.00 229.48 10.00 353,399.20 176,699.60 176,699.60

1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

5 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 5.00 1.00 202.65 10.00 20,265.00 10,132.50 10,132.50

10 CAMIONETA 4x4 10.00 1.00 100.00 4.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00

1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

3 Custer de 24 pasajeros 3.00 1.00 150.00 4.00 3,600.00 1,800.00 1,800.00

7 Bus de 50 pasajeros 7.00 1.00 150.00 4.00 8,400.00 4,200.00 4,200.00

CAMPAMENTO hm 114,400.00 57,200.00 57,200.00

5 Oficinas CAMA BAJA 28 5.00 1.00 5,200.00 52,000.00 26,000.00 26,000.00

1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

1 Almacenes y laboratorio  CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

2 Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 833,515.50 781,515.50

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 57,200.00 57,200.00

TOTAL 890,715.50 838,715.50

COSTOS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA
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 2. Costos de EPP’s       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           6 0.17             -              -              -              8.03             -              -              -              48.15           -              -              -              
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15           6 -              0.17             0.17             0.17             -              8.03             8.03             8.03             -              48.15           48.15           48.15           
2.03 Casaca und 100.00         12 0.08             0.08             0.08             0.08             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30             2 0.50             0.50             0.50             0.50             1.15             1.15             1.15             1.15             6.90             6.90             6.90             6.90             
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00           3 0.33             -              -              -              15.00           -              -              -              90.00           -              -              -              
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00           2.5 -              0.40             0.40             0.40             -              10.40           10.40           10.40           -              62.40           62.40           62.40           
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00         6 0.13             0.17             0.17             0.17             15.00           20.00           20.00           20.00           90.00           120.00         120.00         120.00         
2.08 Capotín / poncho de PVC und 15.68           -              -              -              -              -              -              -              -              
2.09 Botin punta de acero und 90.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             15.00           15.00           15.00           15.00           90.00           90.00           90.00           90.00           
2.10 Botas de jebe und 50.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.11 Lentes de seguridad claros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.12 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6 0.17             0.17             0.17             0.17             2.65             2.65             2.65             2.65             15.90           15.90           15.90           15.90           
2.14 Tapones de oido und 5.00             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.00             5.00             5.00             5.00             30.00           30.00           30.00           30.00           
2.15 Orejeras con protección auditiva und 89.90           6 0.17             0.17             0.17             0.17             14.98           14.98           14.98           14.98           89.90           89.90           89.90           89.90           
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00             4.00             4.00             4.00             39.60           39.60           39.60           39.60           237.60         237.60         237.60         237.60         
2.17 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00             2.00             2.00             2.00             25.80           25.80           25.80           25.80           154.80         154.80         154.80         154.80         
2.18 Traje tyvek und 19.90 -              -              -              -              -              -              -              -              
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00             1.00             1.00             1.00             45.60           45.60           45.60           45.60           273.60         273.60         273.60         273.60         

216.28 216.68 216.68 216.68 1,297.65 1,300.05 1,300.05 1,300.05

Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Sub Total por 06 mes

Sub Total S/. HH

Ítem Descripción Und

Tiempo de vida por mes Sub Total por mes

COSTOS DE EPP

MANO DE OBRA DIRECTA

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RIO CASMA



COSTOS DE EPP

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RIO CASMA

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo Vida 
(mes)

Sub Total S/. 
Mes

Sub Total x 
06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           12.00           0.08             4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30             12.00           0.08             0.19 1.15
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 50.00           6.00             0.17             8.33 50.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50           6.00             0.17             4.25 25.50
1.05 Casaca und 100.00         12.00           0.08             8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 150.00         12.00           0.08             12.50 75.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6.00             0.17             2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90             6.00             0.17             1.65 9.90
1.11 Orejeras con protección auditiva und 139.90         12.00           0.08             11.66 69.95
1.12 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60           2 0.50             22.80 136.80

78.35 470.08Sub Total S/. HH

MANO DE OBRA INDIRECTA
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    3. Costo de combustible Indirecto       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD
CANTIDAD
nro x mes

DURACIÓN
(Meses)

Jornadas
Horas
por día

Hr totales
Consumo
 (gln / hr)

Consumo 
Total (gln)

 1   TRANSPORTE DE PERSONAL

  Transporte interno 

Custer de 24 pasajeros GG und 19 7 Doble turno 6 2,964.00 2.40 7,113.60
Bus de 50 pasajeros CD und 42 7 Doble turno 8 8,736.00 3.40 29,702.40

 2   MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS

  Vehículos menores / camionetas

Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 71 7 Doble turno 8 14,768.00 1.80 26,582.40
Cama Baja mes 1 7.5 Un turno 3 585.00 3.80 2,223.00
Camión Grúa mes 1 3 Un turno 4 360.00 3.00 1,080.00

  PETROLEO 66,701.40

9,528.77

TOTAL (07 MESES)

MENSUAL

COMBUSTIBLE ‐ EQUIPOS INDIRECTOS

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA
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          4. Costos de Ensayo de Calidad       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m
3
)

# Ensayos 

(und)

Costo Unitario

S/.

Costo Subtotal

S/.

Granulometría
ASTM D 422 ó según 

EETT
1 cada 1000 m

3 de 

material

Excavaciones y/o 

Cantera

Para Diques y Respaldo 

del Enrocado

464,666.68 465 350.00 162,750.00

Límite de Consistencia ASTM D 4318
1 cada 1000 m

3
 de 

material

Excavaciones y/o 

Cantera

Para Diques y Respaldo 

del Enrocado

464,666.68 465 60.00 27,900.00

Contenido de Material 

Orgánico
MTC E 118

1 cada 1000 m
3 de 

material

Excavaciones y/o 

Cantera

Para Diques

464,666.68 465 220.00 102,300.00

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131
1 cada 1000 m

3 de 

material

Excavaciones y/o 

Cantera

Para Diques

464,666.68 232 100.00 23,200.00

Relación Densidad‐ 

Humedad

ASTM D 1557

ASTM D 4253

ASTM D 4254

1 cada 1000 m
3 de 

material compactado
En campo Para Diques 464,666.68 465 150.00 69,750.00

Compactación Base y 

Cuerpo

ASTM D 1556

ASTM D 5030
1 cada 250 m3 de 

material compactado

En campo

Para Diques
464,666.68 465 120.00 55,800.00

CBR corona ASTM D 1883
1 cada 1000 m3 de 

material

Excavaciones y/o 

Cantera

Para Diques

29,826.80 15 220.00 3,300.00

Compactación Corona ASTM D 2922
1 cada 250 m

3 de 

material compactado

En campo 

Para Diques
29,826.80 60 200.00 12,000.00

Total S/. 457,000.00

Nuevos Existentes Interferencias Parcial

414,900.23 25,201.37 24,565.08 464,666.68 Mensual S/. 65,285.71

17,382.35 10,095.63 2,348.82 29,826.80

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RIO CASMA

Volumen en diques (m3)
Descripción

Conformación Dique

Corona

Conformación de Dique

Conformación de 

Corona

ENSAYOS DE MATERIALES ‐ CONFLUENCIA
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           5. Histograma de Equipos       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIPCIÓN Feb‐23 Mar‐23 Abr‐23 May‐23 Jun‐23 Jul‐23 Ago‐23 Set‐23

1.00 EQUIPOS COSTE DIRECTO 39 156 193 199 182 125 67

1.01 CAMIÓN CISTERNA 5000 GAL 3 4 5 5 4 4 3

1.02 CAMIÓN GRUA 20 TON 1 1 1 1 1 1

1.03 CAMIÓN VOLQUETE 15 M3 12 68 77 66 44 19 15

1.04 CAMIÓN VOLQUETE 22 M3 ROQUERO 4 12 16 18 15 6

1.05 CARGADOR FRONTAL CAT 966 1 5 7 7 7 7 3

1.06 CHANCADORA METSO LT96 2 3 3 3 3 3

1.07 EXCAVADORA 336 4 16 22 27 29 24 11

1.08 LUMINARIAS 8 24 26 34 38 26 18

1.09 MOTOBOMBA 8" 1 6 9 8 8

1.10 MOTONIVELADORA 1 2 2 2 2 2 2

1.11 RETROEXCAVADORA 1 8 8 8 8 8 2

1.12 RODILLO 10 TON 2 3 6 6 6 6 3

1.13 RODILLO 2 TON 1 1 1 1 1 1

1.14 TRACTOR D6 2 5 8 9 9 6 1

1.15 TRACTOR D8 2 5 5 6 4 3 1

1.16 ZARANDA METSO ST 4.8 1 1

2.00 EQUIPOS COSTE INDIRECTO 12 19 21 21 21 21 18

2.01 Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5 8 9 10 10 10 10 9

2.02 Cama Baja + Tracto remolcador 1 1 1 1 1 1 1

2.03 Custer de 24 pasajeros CD 2 2 3 3 3 3 2

2.04 Bus de 50 pasajeros GG 1 7 7 7 7 7 6

HISTOGRAMA MENSUAL ‐ EQUIPOS

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA
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         6. Histograma de Mano de Obra       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIPCIÓN Feb‐23 Mar‐23 Abr‐23 May‐23 Jun‐23 Jul‐23 Ago‐23 Set‐23 Oct‐23

1.00 MANO DE OBRA 90 442 551 717 627 401 179 179

1.01 CAPATAZ 4 20 22 39 37 23 11 11

1.02 OPERARIO 1 9 12 29 22 19 5 5

1.03 OFICIAL 2 8 24 57 60 42 16 16

1.04 PEON 28 157 195 285 235 124 51 51

1.05 PEÓN VIGIA 2 10 13 18 15 8 3 3

1.06 OP. EQ. PESADO 17 82 101 102 91 64 32 32

1.07 OP. EQ. LIVIANO 25 145 175 178 158 112 53 53

1.08 TOPOGRAFO 9 9 7 7 7 7 6 6

1.09 CHOFER DE CAMIONETA 1 1 1 1 1 1 1 1

1.1 BIOLOGO 1 1 1 1 1 1 1 1

2.00 STAFF PROFESIONAL 16 78 120 138 137 138 137 116 2

2.01 DIRECCION

2.01.01 Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5

2.02 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

2.02.01 Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5

2.02.02 Supervisor SSOMA de Dique DIPR‐001b‐MI, DIPR‐002‐MD 2 2 2 2 2 2 2

2.02.03 Supervisor SSOMA de Dique , DIPR‐003‐MI y DIPR‐004‐MD 1 2 2 2 2 2 1

2.02.04 Supervisor SSOMA de Dique DIPR‐005‐MI 1 2 2 2 2 2 2

2.02.05 Supervisor SSOMA de Dique DIPR‐006‐MD 1 2 2 2 2 2 2

2.02.06 Supervisor SSOMA de Dique DIPR‐015‐MD, DIPR‐016‐MI y DIPR‐016‐MD 1 2 2 2 2 2 1

2.02.07 Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 1 2 2 2 2 2 1

2.02.08 Supervisor de Obra _ Componente Interferencias y paisajismo 1 2 2 2 2 2 2

2.02.05 Capacitadores / SBC 1 1 1 1 1 1 1 1

2.02.06 Especialista de Medio Ambiente  1 1 1 1 1 1 1

2.02.07 Supervisor de medio ambiente 1 2 2 2 2 2 2

2.02.08 Medico Ocupacional 1 1 1 1 1 1 1

2.02.09 Enfermero ocupacional 1 1 1 1 1 1 1

2.03 OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD

2.03.01 Jefe de Oficina Técnica 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5

2.03.02 Responsable de EDP 1 1 1 1 1 1 1

2.03.03 Jefe de Topografía 0.5 1 1 1 1 1 1 1

2.03.04 Dibujante Cadista 1 1 1 1 1 1 1 1

2.03.05 Ingeniero de Planeamiento y costos 0.5 1 1 1 1 1 1 1

2.03.06 Asistente de planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1

2.03.07 Jefe de Calidad 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0.5

2.03.08 Supervisor de Control de Calidad  2 2 3 3 3 3 3

2.03.09 Técnico de campo 3 3 6 6 6 6 4

2.03.10 Asistente de campo 3 3 6 6 6 6 4

2.03.11 Jefe de Laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1

2.03.12 Técnico de laboratorio de suelos 1 1 2 2 2 2 2

2.04 APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO

2.04.01 Jefe de producción 0.5 1 2 3 3 3 3 2

2.04.02 Supervisor de Obra ‐ Dique DIPR‐001b‐MI, DIPR‐002‐MD 2 2 2 2 2 2 2

2.04.03 Supervisor de Obra ‐ Dique , DIPR‐003‐MI y DIPR‐004‐MD 1 2 2 2 2 2 1

2.04.04 Supervisor de Obra ‐ Dique DIPR‐005‐MI 1 2 2 2 2 2 2

2.04.05 Supervisor de Obra ‐ Dique DIPR‐006‐MD 1 2 2 2 2 2 2

2.04.06 Supervisor de Obra ‐ Dique DIPR‐015‐MD, DIPR‐016‐MI y DIPR‐016‐MD 1 2 2 2 2 2 1

2.04.07 Supervisor de Obra ‐  procesamiento de materiales 1 2 2 2 2 2 1

2.04.08 Supervisor de Obra ‐ Componente Interferencias y paisajismo 1 2 2 2 2 2 2

2.04.09 Jefe de Equipos 0.5 1 1 1 1 1 1 1

2.04.10 Mecánicos 4 4 6 6 6 6 4

2.04.11 Ayudantes mecánicos 4 6 6 6 6 6 4

2.04.12 Mecanicos ‐Subcontratistas 3 3 5 5 5 5 3

2.05 GESTIÓN SOCIAL

2.05.01 Asistente en asuntos sociales 1 1 1 1 1 1 1

2.06 ADMINISTRACIÓN

2.06.01 Administrador de Obra 0.5 1 1 1 1 1 1 1

2.06.02 Comprador 1 1 1 1 1 1 1

2.06.03 Jefe de Recursos Humanos

2.06.04 Asistente de RRHH 1 1 1 1 1 1 1

2.06.05 Responsable de Servicios Generales

2.06.06 Asistente administrativo 0.5 1 1 1 1 1 1 1

2.06.07 Mantenimiento y Limpieza 2 2 2 2 2 2 2

2.06.08 Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1 1

2.06.09 Auxiliar de Almacén 1 2 2 2 2 2 2

2.07 APOYO GENERAL A LA OBRA

2.07.01 Tareadores 2 2 2 2 2 2 2

2.07.02 Vigilancia 2 4 4 5 5 5 5 5

2.07.03 Choferes de Camionetas 5 8 18 20 20 20 20 18

2.07.04 Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1 1 1 2 1 2 1 2

2.07.05 Choferes de Minivan, Coaster y Bus  Personal CD+CI 4 16 17 17 17 17 14

TOTAL PERSONAL 16 168 562 689 854 765 538 295 181

HISTOGRAMA ‐ MANO DE OBRA

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA
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          7. Listado de Insumos       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSO UND CANTIDAD P.U. S/ PARCIAL S/
MANO DE OBRA 16,245,425.41
CAPATAZ hh 31,065.1968 36.39 1,130,462.51
OPERARIO hh 20,463.4881 28.52 583,618.68
OFICIAL hh 39,888.9493 22.49 897,102.47
PEON hh 213,875.7721 20.32 4,345,955.69
PEÓN - VIGIA hh 13,817.9310 20.32 280,780.36
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 97,112.7778 36.05 3,500,915.64
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 166,292.7930 29.68 4,935,570.10
CHOFER DE CAMIONETA mes 7.0000 3,656.00 25,592.00
TOPOGRAFO hh 11,619.5882 39.41 457,927.97
BIOLOGO hh 1,458.3331 60.00 87,499.99
MATERIALES 32,608,569.03
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 273,802.7985 8.53 2,335,537.87
PETROLEO D-2 gal 1,281,361.8711 18.15 23,256,717.96
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 2,171.9096 8.36 18,157.16
ALAMBRE NEGRO #8 kg 19,288.7158 8.36 161,253.66
Alambre Galvanizado #14 m 3,894.7200 0.41 1,596.84
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 340.6200 25.85 8,805.03
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 45,610.0768 4.95 225,769.88
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 1,113.1855 6.38 7,102.12
ANCLAJES und 56.0000 49.50 2,772.00
GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM m3 18,723.8700 93.50 1,750,681.85
POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 12 METROS DE 
LONGITUD.

und 29.0003 2,700.00 78,300.81

POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 16 METROS DE 
LONGITUD.

und 3.1482 3,500.00 11,018.70

PIEDRA CHANCADA m3 27.0885 49.50 1,340.88
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 2,869.5208 49.50 142,041.28
ARENA GRUESA m3 2,097.8792 60.50 126,921.69
BASE GRANULAR m3 177.1507 60.50 10,717.62
MATERIAL DE LASTRADO m3 2,778.0000 26.76 74,339.28
GEOMALLA BIAXIAL m2 33,437.4120 11.94 399,242.70
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 48,548.9470 5.28 256,338.44
GEOWEB m2 30,348.2215 34.43 1,044,889.27
TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pln 77.2310 22.00 1,699.08
WATER STOP DE 6" m 148.6000 60.75 9,027.45
WATER STOP DE 8" m 183.4500 81.00 14,859.45
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 42,525.2513 28.93 1,230,255.52
YESO BOLSA 20 KG bol 98.2800 19.80 1,945.94
Tubería HDPE Corrugado de 600 mm m 35.2800 466.16 16,446.12
Tubería HDPE Corrugado de 750 mm m 74.2350 1,341.63 99,595.90
Tubería HDPE Corrugado de 900 mm m 139.8600 1,791.68 250,584.36
Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm m 51.0400 1,940.40 99,038.02
Varilla anclaje HAS-B-105 5/8" und 73.0260 34.53 2,521.59
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 111,458.0400 0.94 104,770.56
Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 94.27 28,281.00
PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 3,422.7763 7.15 24,472.85
Cápsula química HVU2 5/8" x 5" und 146.0520 23.10 3,373.80
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 286.5492 105.60 30,259.60
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 387.5099 60.50 23,444.35
MADERA TORNILLO p2 25,376.7977 6.05 153,529.63
ESTACAS DE MADERA und 6,808.5000 5.78 39,353.13
Estaca de madera tornillo und 95.1550 12.00 1,141.86
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 49.5150 137.50 6,808.31
LISTON MADERA 3"X3"X8' und 158.6656 52.90 8,393.41
PINTURA ESMALTE gal 333.1200 35.54 11,839.08
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PINTURA ASFALTICA kg 679.9160 23.21 15,780.85
IMPRIMANTE ASFALTICO kg 297.4632 4.98 1,481.37
COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m und 14.0000 8,030.00 112,420.00
ALMACEN PROVISIONAL mes 16.0000 4,400.00 70,400.00
MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 7.5000 5,500.00 41,250.00
REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN m2 34.5400 1,430.00 49,392.20
PL 3" x 14.30" x  5/8" und 146.0520 150.48 21,977.90
CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 16.0000 2,750.00 44,000.00
CONTENEDOR DE OFICINAS mes 70.0000 715.00 50,050.00
MATERIALES (VARIOS) %mt 126,630.66
EQUIPOS 40,299,376.86
GPS hm 8,494.5885 15.89 134,979.01
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 263,443.70
MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 12,994.4804 45.80 595,147.20
LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 34,969.3912 10.41 364,031.36
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 776.3834 16.66 12,934.55
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 1,002.7793 29.15 29,231.02
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 10,691.4060 96.97 1,036,745.64
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 422.0149 57.82 24,400.90
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 11,677.7971 218.04 2,546,226.88
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 13,676.0466 107.38 1,468,533.88
EXCAVADORA CAT 336 hm 45,642.4942 210.00 9,584,923.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 12,053.5802 206.90 2,493,885.74
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 7,215.0088 333.80 2,408,369.94
MOTONIVELADORA 140K hm 2,511.1788 194.86 489,328.30
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 mes 7.0000 5,956.90 41,698.30
CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 114,423.8070 97.00 11,099,109.28
CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 28,127.6350 120.00 3,375,316.20
CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 8,040.3629 96.97 779,673.99
CAMION GRUA 20 TON hm 1,022.1631 114.51 117,047.90
GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 2,192.0000 11.97 26,238.24
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1,990.8620 11.45 22,795.37
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 2,883.8951 12.07 34,808.61
MOTOSIERRA hm 467.6000 26.03 12,171.63
MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 31,770.00 31,770.00
ZARANDA ESTATICA hm 4,256.8661 50.00 212,843.31
ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 617.4148 341.60 210,908.90
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 6,702.8139 430.09 2,882,813.23
SUBCONTRATOS 2,822,192.15
SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.00 82,500.00 82,500.00
SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.00 49,500.00 49,500.00
PUERTA DE MADERA 2.00x1.50 m und 2.00 1,450.00 2,900.00
BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 9.00 4,557.96 41,021.64
Modulo Informacion und 2.00 10,725.00 21,450.00
Demolición de estructuras m3 759.00 163.15 123,830.85
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 3.00 4,312.44 12,937.32
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 7.00 4,788.70 33,520.90
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 4.00 5,467.00 21,868.00
SERVICIO DE INTERNET mes 8.00 1,100.00 8,800.00
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 8.00 1,650.00 13,200.00
SERVICIO DE TELEFONIA mes 8.00 1,100.00 8,800.00
ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 8.00 11,000.00 88,000.00
SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.00 836,797.50 836,797.50
SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.00 782,197.50 782,197.50
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos mes 7.00 7,150.00 50,050.00
Tratamiento de residuos mes 7.00 4,730.00 33,110.00
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MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 24.00 4,400.00 105,600.00
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 24.00 2,750.00 66,000.00
MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 24.00 440.00 10,560.00
CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und 1.00 1,200.00 1,200.00
BARANDA METALICA m 27.85 724.90 20,188.47
MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 4.00 550.00 2,200.00
PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN 
ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 2.00 4,767.51 9,535.02

BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 und 67.46 3,602.46 243,021.95
JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE 
TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 1.00 7,744.00 7,744.00

COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO 
PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 1.00 7,920.00 7,920.00

JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE 
DIMENSIONES ø1.85X1.00 M und 1.00 25,652.00 25,652.00

JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. 
DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und 1.00 6,437.20 6,437.20

JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, 
H=1.90 M und 1.00 21,780.00 21,780.00

CALISTENIA ELÍPTICA und 2.00 6,616.50 13,233.00
CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 1.00 7,991.50 7,991.50
CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.00 7,920.00 15,840.00
CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE und 1.00 7,744.00 7,744.00
PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, 
ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO und 6.00 1,097.32 6,583.92

BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 2.00 6,160.00 12,320.00
CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y 
H=60CM und 2.00 2,935.53 5,871.06

PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 4.00 1,808.66 7,234.64
SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 6.00 1,175.28 7,051.68
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        8. Cálculo de Rendimiento de Transporte       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 15 10 12 10 12

VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 14 12 14 12 18 12 14 12 14

TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 5 0 7 0 5 0

TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.5 1.5 1.25 1.25

CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 15 15 15 15 22 22 15 15

Nº DE VOLQUETES und 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CICLO DE TRANSPORTE min 19 9 19 9 19 7 21 9 19 9

CICLOS X JORNADA und 21 44 21 44 21 56 19 44 21 44

RENDIMIENTO m3‐km/jor 262.50 550.00 262.50 550.00 252.00 672.00 278.67 645.33 252.00 528.00

Material Propio Material Afirmado Roca SeleccionadaMaterial Excedente Cantos Rodados

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES RÍO CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA-RÍO CASMA

COSTOS DE TRANSPORTE
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Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú 
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200 
www.ohla-group.com

ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONTRACTUALES 

Lima, 02 de Diciembre de 2022 

Señores: Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú 
Presente. – 

Estimados Señores: 

El que suscribe, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, Representante Legal de Obrascón Huarte 
Lain S.A. Sucursal del Perú, identificado con C.E. N° 000995820, RUC N° 20425123115 en 
calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitación proporcionados por 
Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú y conocer todas las condiciones existentes, oferta 
las siguientes principales (no únicas) condiciones comerciales y contractuales: 

Descripción Requerido (Obligatorio) Ofertado 
Forma de pago Valorización mensual – factura 30 

días como mínimo. 
Valorización mensual 
– factura 60 días

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos 
Variación de Precios No se acepta variación de Precios Según condiciones 

del TdR 
Plazo de Ejecución 225 días 225 días 
Cumplimiento de 
condiciones contractuales 

Si Si 

Cumplimiento de 
condiciones de SSOMAC 

Sí Sí 

Carta de fiel cumplimiento 
del 10% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Retención de garantía del 
5% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Modalidad de contratación Precios Unitarios Precios Unitarios 

Atentamente, 

Álvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 
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