AJANI

GASTOS GENERALES

Proyecto : Proyecto 1: “Creacion del Servicio de Proteccion ante Inundaciones en el Rio Casma, Rio Sechin y Rio Grande, en los Distritos de Comandante Noel, Casma, Buena Vista Alta y Yautén - 4 Distritos de la Provincia de Casma - Departamento de Ancash”
Ubicacion  : Casma
Region Ancash

Codigo Descripcion Unidad Cantidad Incidencia # meses/ dias Costo Parcial
1.0 GASTOS GENERALES FIJOS 144,637.90
1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,950.00
Gastos Elaboracion de la propuesta glb 1.00 100% 9,950.00 9,950.00
1.2 GASTOS PRE-CONSTRUCCION 5,000.00
Firma de contrato glb 1.00 100% 2,000.00 2,000.00
Gastos notariales glb 1.00 100% 3,000.00 3,000.00
1.3 OTROS COSTOS FlIOS 129,687.90
Areas de apoyo ( Contabilidad, logistica, control proyectos) glb 1.00 100% 1.00 55,000.00 55,000.00
Auditoria interna / Visitas glb 1.00 100% 1.00 25,000.00 25,000.00
Software Primavera / BIM / AutoCAD glb 1.00 100% 1.00 49,687.90 49,687.90
2.0 | GASTOS GENERALES VARIABLES 12,015,531.93
2.1 PERSONAL STAFF 4,168,935.00
- GERENCIA 360,000.00
J Residente de Obra mes 1.00 100% 7.50 27,000.00 202,500.00
J Administrador de Contratos mes 1.00 100% 7.50 21,000.00 157,500.00
- OPERACIONES 474,000.00
F Ingeniero Supervisor de Campo mes 2.00 100% 6.50 18,000.00 234,000.00
F Supervisor Movimiento de Tierras mes 2.00 100% 6.25 12,000.00 150,000.00
F Supervisor de Obras Civiles mes 1.00 100% 7.50 12,000.00 90,000.00
- SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 947,250.00
J Especialista Seguridad mes 1.00 100% 7.50 21,000.00 157,500.00
F Especialista Medio ambiente mes 1.00 100% 7.50 21,000.00 157,500.00
L Ing. Asistente de SSOMA mes 8.00 100% 4.50 12,000.00 432,000.00
F Médico ocupacional mes 1.00 100% 6.50 15,000.00 97,500.00
L Paramédico mes 1.00 100% 6.50 7,500.00 48,750.00
F Especialista Arqueologia mes 1.00 100% 6.00 9,000.00 54,000.00
- CONTROL PROYECTOS 731,250.00
F Ingeniero de costos y valorizacion mes 1.00 100% 7.50 18,000.00 135,000.00
F Ing. Control de proyectos mes 1.00 100% 7.50 18,000.00 135,000.00
F Ing. Asistente de OT/Control de Proyectos mes 1.00 100% 7.50 10,500.00 78,750.00
F Jefe de Topografia mes 1.00 100% 7.50 21,000.00 157,500.00
F Cordinador BIM / Topografia mes 1.00 100% 7.50 12,000.00 90,000.00
F Modelador BIM mes 1.00 100% 7.50 10,500.00 78,750.00
L Cadista mes 1.00 100% 7.50 7,500.00 56,250.00
- CONTROL DE CALIDAD 559,500.00
J Jefe de Calidad mes 1.00 100% 7.50 21,000.00 157,500.00
F Ingeniero Control de Calidad mes 1.00 100% 7.50 12,000.00 90,000.00
Supervisor de Calidad Civil mes 1.00 100% 6.50 9,000.00 58,500.00
Supervisor de Calidad Movimiento de Tierras mes 1.00 100% 6.50 7,500.00 48,750.00
L Laboratorista mes 2.00 100% 6.50 7,500.00 97,500.00
L Ayudante Laboratorio mes 2.00 100% 6.50 4,500.00 58,500.00
F Tecnicos densimetro Nuclear mes 1.00 100% 6.50 7,500.00 48,750.00
- ADMINISTRACION 472,500.00
F Administrador de obra mes 1.00 100% 7.50 12,000.00 90,000.00
L Asistente Administrativo mes 1.00 100% 7.50 5,250.00 39,375.00
L Control documentario mes 1.00 100% 7.50 5,250.00 39,375.00
L Jefe de RRHH mes 1.00 100% 7.50 9,000.00 67,500.00
F Especialista Relaciones comunitarias mes 1.00 100% 7.50 10,500.00 78,750.00
Bidlogo especialista mes 1.00 100% 7.50 10,500.00 78,750.00
L Almacenero mes 1.00 100% 7.50 6,000.00 45,000.00
L Asistente de Almacén mes 1.00 100% 7.50 4,500.00 33,750.00
- EQUIPOS 228,750.00
F Jefe de equipos mes 1.00 100% 7.50 13,500.00 101,250.00
F Supervisor de equipos mes 1.00 100% 6.50 9,000.00 58,500.00
F Electricista mes 1.00 100% 6.50 6,000.00 39,000.00
F Mecénico mes 1.00 100% 5.00 6,000.00 30,000.00
- AUXILIARES 395,685.00
L Choferes de Camioneta Pick Up 4x4 y Minivan mes 3.00 100% 7.50 3,750.00 84,375.00
L Chofer de camion grua / camion / cist / ambulancia mes 16.00 100% 5.22 3,000.00 250,560.00
L Vigilancia mes 3.00 100% 7.50 2,700.00 60,750.00
2.2 GASTOS DEL PERSONAL STAFF 687,556.50
- EXAMEN MEDICO E INDUCCION 129,030.00
- Exdmen médico de Ingreso per 70.00 110% 300.00 23,100.00
- Examen médico de Salida per 114.00 110% 250.00 31,350.00
- Induccion basica per 70.00 110% 860.00 66,220.00
- Induccion especifica per 19.00 110% 400.00 8,360.00
- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 36,960.00
- Equipo de proteccion personal per 70.00 110% 480.00 36,960.00
- ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 448,749.00
F Alojamiento mes 70.00 37% 7.50 1,050.00 203,962.50
F Alimentacion mes 70.00 37% 7.50 1,050.00 203,962.50
F Lavanderia mes 70.00 37% 7.50 48.00 9,324.00
- Agua para empleados mes 70.00 100% 7.50 60.00 31,500.00
- MOVIMIENTO DE PERSONAL Y VIATICOS DE OBRA 72,817.50
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J Transporte de jefatura und 70.00 6% 7.50 600.00 18,900.00
F Transporte empleados foraneos und 70.00 31% 7.50 250.00 40,687.50
L Transporte empleados locales und 70.00 63% 7.50 40.00 13,230.00
2.3  GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO 3,302,139.86
EXAMENES PERSONAL / HABILITACION 381,966.00
Examenes de Ingreso und 397.00 110% 300.00 131,010.00
Examenes de Salida und 534.00 110% 250.00 146,850.00
Induccion basica und 397.00 30% 860.00 102,426.00
Induccion especifica und 14.00 30% 400.00 1,680.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL 595,500.00

EPPS - Implementos de Seguridad Und 397.00 100% 1,500.00 595,500.00
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 2,187,813.66
Alojamiento - MOD Mes 397.00 63% 4.56 450.00 512,655.59
Lavanderia - MOD Mes 397.00 63% 4.56 60.00 68,354.08

Agua para obreros - MOD Mes 397.00 100% 4.56 60.00 108,619.20
Alimentacion - MOD - Almuerzo Mes 397.00 100% 4.56 450.00 814,644.00
Alimentacién - MOD - Desayuno+Cena Mes 397.00 63% 4.56 600.00 683,540.79
MOVIMIENTO DE PERSONAL Y VIATICOS DE OBRA 136,860.19
Transporte obreros foraneos und 397.00 63% 4.56 120.00 136,860.19

2.4 GASTOS DE OFICINA / Tl / LABORATORIO 369,000.00
Internet mes 2.00 100% 7.50 1,500.00 22,500.00
Equipo de Impresion mes 3.00 100% 7.50 900.00 20,250.00
Equipo de Cémputo mes 70.00 100% 7.50 300.00 157,500.00
Comunicacion telefonica mes 1.00 100% 7.50 1,500.00 11,250.00
Comunicacién radial mes 1.00 100% 7.50 6,000.00 45,000.00
Laboratorio de Suelos y concreto mes 1.00 100% 7.50 15,000.00 112,500.00

2.5 MATERIALES 29,250.00
Utilies de Oficina mes 1.00 100% 7.50 2,000.00 15,000.00
Consumibles equipo de Impresion (tintas) mes 1.00 100% 7.50 900.00 6,750.00
Formatos de seguridad y control mes 1.00 100% 7.50 1,000.00 7,500.00

2.6 MOVILIDADES Y EQUIPOS DE SOPORTE 1,350,913.02
1. VEHICULOS Y EQUIPOS DE SOPORTE 1,101,556.80
Camioneta mes 3.00 100% 7.50 5,970.00 134,325.00

Bus de 30 pasajeros mes 13.00 100% 4.69 11,940.00 727,981.80
Camién Splinter mes 2.00 100% 7.50 6,000.00 90,000.00
Camion cisterna de combustible 5000 gal mes 1.00 100% 7.50 19,900.00 149,250.00

J. COMBUSTIBLES PARA EQUIPOS DE SOPORTE 249,356.22
Camioneta mes 3.00 100% 7.50 1,089.66 24,517.30

Bus de 30 pasajeros mes 13.00 100% 5.22 2,043.11 138,645.31
Camién Splinter mes 2.00 100% 7.50 2,553.89 38,308.28
Camion cisterna de combustible 5000 gal mes 1.00 100% 7.50 6,384.71 47,885.34

2.7 OTROS COSTOS / SERVICIOS 27,250.00
Confraternidad personal staff mes 1.00 100% 7.50 500.00 3,750.00

Otros gastos ( movilidad, envios, otros) mes 1.00 100% 7.50 300.00 2,250.00
Pruebas de calidad iniciales und 1.00 100% 1.00 10,000.00 10,000.00
Equipos de proteccion colectiva mes 1.00 100% 7.50 1,500.00 11,250.00

2.8 GASTOS DE SEGUROS / FINANCIEROS 1,917,871.85
Fianza de adelanto mes 118,491,493.66 15% 7.50 3.00% 333,257.33

Fianza de fiel cumplimiento mes 118,491,493.66 10% 10.50 3.00% 311,040.17
Sencico mes 100,416,520.05 100% 7.50 0.02% 12,552.07

ITF mes 118,491,493.66 100% 7.50 0.01% 88,868.62
Gastos de Financiamiento mes 100,416,520.05 28% 4.00 5.00% 468,610.43
Gastos por Retencion mes 118,491,493.66 15% 9.50 5.00% 703,543.24

2.9 IMPLEMENTACION SISTEMA DE SEGURIDAD COVID 19 162,615.70
Termometro und 8.00 100% 1.00 100.00 800.00
Oximetro und 8.00 100% 1.00 120.00 960.00
Dispensador con alcohol und 8.00 100% 1.00 500.00 4,000.00
Insumos COVID19 MOI ( mascarilla, alcohol ) und 70.00 80% 6.14 50.00 17,192.00
Insumos COVID19 MOD ( mascarilla, alcohol ) und 397.00 80% 4.56 50.00 72,412.80
Protocolos COVID MOI - Antigenas und 70.00 25% 6.14 30.00 3,223.50
Protocolos COVID MOD - Antigenas und 397.00 25% 4.56 30.00 13,577.40
Lavamanos mes 10.00 100% 4,90 800.00 39,200.00

Jabon liquido / papel toalla mes 1.00 100% 7.50 500.00 3,750.00
Desinfeccion de instalaciones mes 1.00 100% 7.50 500.00 3,750.00

Otros materiales mes 1.00 100% 7.50 500.00 3,750.00

TOTAL GASTOS GENERALES 12,160,169.83




